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CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA D.E. N° 033/2020 -
DJ/PRES/NOVACAP.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA
CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP E ELEVADORES
VILLARTA LTDA

LOTE: 02

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP,
empresa publica do Distrito Federal, criada pela Lei n° 2.874/1956 ¢ reestruturada pela Lei n° |
5.861/1972, inscrita no CNPJ n°® 00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Areas Piblicas, Lote “B”,
Brasilia/DF, CEP 71.215-000, representada pelo seu Diretor-Presidente, CANDIDO TELES DE
ARAUJO, brasileiro, casado, advogado, e por seu Diretor de Edificagdes, FRANCISCO DAS
CHAGAS LIMA RAMOS, brasileiro, casado, engenheiro civil, ambos residentes e domiciliados em
Brasilia/DF, doravante denominada NOVACAP e a empresa ELEVADORES VILLARTA LTDA,
estabelecida na Rua dos Estudantes, n° 382, Bairro Liberdade - Sio Paulo/SP, CEP: 01.505-000, inscrita
no CNPJ sob o n°354222401/0001-15, neste ato representada pelo Senhor REINALDO
VASCONCELOS LEPLETIER JUNIOR, brasileiro, casado, portador da CI n°® 0920276792 SSP/BA,
inscrito no CPF sob n° 018.016.751-04, residente e domiciliado em Brasilia/DF, conforme atos
constitutives:—Contrato—Soecial-e—documento—de—outorga—de—poderes:—Procuragie—(dec—SEN/GDE—

n°33931706), a seguir denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato, tendo em
vista o parecer da Auditoria (doc. SEI/GDF n° 34198280), o Voto do Senhor Diretor de Edificacdes
(doc. SEI/GDF n° 34490175) e a Decisdo da Diretoria Executiva da NOVACAP (doc. SEI/GDF n°
34496254), constantes do PROCESSO SEI/GDF n°® 04018-00000055/2019-63, vinculando-se as partes
aos dispositivos do Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP, & Lei n° 13.303/2016 e
demais normas aplicaveis, mediante as condi¢gdes que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

Constitui objeto do presente a prestagdo de servigos de engenharia de natureza continuada, relativos a
manutencdo corretiva, preventiva, eventual e assisténcia técnica, compreendendo o fornecimento de méo
de obra, de todos os materiais de consumo e insumos, de todo o ferramental e equipamentos, bem como
quaisquer outros necessarios a perfeita operagdo de 12 (doze) escadas rolantes da Rodoviaria do Plano
Piloto, localizado no Eixo Rodoviario de Brasilia — Brasilia - DF (LOTE 02), conforme descrigdes,
condig¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas no Procedimento Licitatério Eletronico n® 018/2019 —
ASCAL/PRES (doc. SEI/GDF n° 31626950), e seus anexos, que juntamente com a proposta apresentada
(doc. SEI/VGDF n° 33931597), constante do processo SEI/GDF n° 04018-00000055/2019-63, tornam-se
parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrigdes.
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CLAUSULA SEGUNDA — DO VALOR

2.1. O valor do presente Contrato é de R$ 1.445.340,22 (um milhio, quatrocentos e quarenta e cinco
mil trezentos e quarenta reais e vinte e dois centavos).

2.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da
execu¢do do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios,
fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administracdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagéo.

CLAUSULA TERCEIRA — DO PAGAMENTO

3.1. O pagamento serd feito, de acordo com as Normas de Execug¢do Org¢amentdria, Financeira e
Contébil do Distrito Federal, em parcela(s), mediante a apresentacdo de Nota Fiscal, liquidada até 30
(trinta) dias de sua apresentacfo, devidamente atestada pelo Executor do Contrato, desde que o
documento de cobranga esteja em condigdes de liquidacdo e pagamento, nas condi¢des no Regulamento
de Licitacdes e Contratos da NOVACAP: »

a) prazo de pagamento em até 30 (trinta) dias contados do atesto da Nota Fiscal, que devera ser emitido
em até 5 (cinco) dias ap6s o recebimento da documentacdo fiscal;

b) considera-se data do efetivo pagamento o dia da emissdo da ordem bancéria da, devidamente acatada
pela instituic&o bancaria responsavel pela transferéncia dos recursos;

¢) cronograma de desembolso méaximo por periodo, em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros;

d) critério de atualizagdo financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do periodo de
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;

e) compensagdes financeiras e penalizacdes, por eventuais atrasos, e descontos, por eventual antecipacio
de pagamento; e

f) exigéncia de garantias e seguros, quando for o caso.

3.2. O pagamento observard o cronograma fisico-financeiro com a especificacdo fisica completa das
etapas necessarias a medi¢do, a0 monitoramento e ao controle das obras/servigos contidos no Termo de
Referéncia.

3.3. Quando n#o for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
utilizado pela NOVACAP, para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA devera
apresentar junto a Sec¢do de Tesouraria os documentos abaixo relacionados:

[ — inscrigdo do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

IT - inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual, do Distrito Federal ou municipal, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto licitado; '

[T — regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, bem como regularidade com a Fazenda do
municipio e do respectivo estado, para as empresas com sede ou domicilio fora do Distrito Federal;
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IV —regularidade com a Fazenda Nacional, por meio de certiddo expedida pela Receita Federal;

V — regularidade com o INSS, por meio da apresentagdo da Certiddo Negativa de Débito-CND, ou
instrumento equivalente;

VI —regularidade com o FGTS, por meio da apresentacdo do Certificado de Regularidade do FGTS ou
instrumento equivalente, fornecido pela Caixa Econdémica Federal; e

VII — apresentagéo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT para comprovar a inexisténcia
de débitos perante a Justica do Trabalho, expedida eletronicamente, por meio do
sitio www.tst.jus.br/certiddo, nos termos da Lei n° 12.440, de 07 de julho de 2011.

3.4. Caso a NOVACAP identifique suspensio temporaria de participagdo em licitacdo, proibi¢do de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, deverd notificar a
CONTRATADA por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério
da CONTRATANTE. '

4.1. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada’ improcedente, a CONTRATANTE
deverd comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da CONTRATADA.

4.2. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE devera adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada 8 CONTRATADA a ampla
defesa.

3.5. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato.

3.6. ANOVACAP podera reter créditos devidos 8 CONTRATADA para evitar prejuizos decorrentes de
inadimplemento quanto aos encargos trabalhistas, previdenciarios e fiscais resultantes da execugdo do
Contrato, por exemplo:

a) Imposto de Renda das Pessoas Juridicas (IRPJ), Contribui¢do Social sobre o Lucro Liquido (CSLL),
Contribuigdo para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e Contribuigéo para os Programas de
Integracdo Social e de Formagdo do Patrimonio do Servidor Publico (PIS/Pasep), na forma da Instrugdo
Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei n°® 9.430, de 27
de dezembro de 1996;

b) Contribuigdo previdenciaria, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instrucdo
Normativa RFB n° 971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei n® 8.212, de 24 de julho
de 1991; e

¢) Imposto Sobre Servi¢os de Qualquer Natureza (ISSQN), na forma da Lei Complementar n°® 116, de 31
de julho de 2003, combinada com a legislagdo municipal e/ou distrital sobre o tema.

3.7. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017,
recepcionada pelo Decreto distrital n°® 38.934/2018, sera efetuada a retengéo ou glosa no pagamento,

proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sancOes cabiveis, caso se constate que a
CONTRATADA:

a) nfo produziu os resultados acordados;
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3.9.
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b) deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida; e

¢) deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugfo do servigo, ou utilizou-os
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
a) o prazo de validade;

b) a data da emisséo;

¢) os dados do contrato e da CONTRATANTE;

d) o periodo de prestacdo dos servigos;

f) eventual destaque do valor de retencdes tributérias cabiveis.

despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagdo da regularizagfo da situagéo,

3.10. O exaurimento do prazo de vigéncia do presente Contrato nfo impede ou prejudica o
processamento do pagamento das parcelas ou dos objetos devidamente executados.

3.11. Observado o contraditério ¢ a ampla defesa, podera a NOVACAP efetuar a retencéo de valores a
titulo de compensacéo de débitos oriundos de outros contratos junto 8 CONTRATANTE.
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O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura

valor a pagar; e
Havendo erro na apresentagio da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstincia que impegca a liquidacéo da

acarretando qualquer 6nus para a CONTRATANTE.

3.12. Na hipdtese de ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela |

365

X
EM

NOVACAP, o valor devido devera ser acrescido de atualizagio financeira, e sua apuragdo se fard desde
a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serfo calculados a
taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicag@o das seguintes
formulas:

I=(TX/100)

EM'= Ix N x VP, onde:
I = Indice de atualizagio financeira;
= Percentual da taxa de juros de mora anual;

N =
VP = Valor da parcela em atraso.

CLAUSULA QUARTA — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

= Encargos moratorios;
Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

¥

O reequilibrio econdmico financeiro do Contrato sera realizado na ocorréncia das situagdes previstas na
Se¢do VII, do Capitulo I, do Titulo IV do Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP.
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CLAUSULA QUINTA — DO REAJUSTE DE PRECOS

5.1. O reajuste contratual ser aplicado ap6s o interregno do prazo de 12 (doze) meses, automaticamente,
a partir da data limite para apresentagdo da proposta ou do orgamento a que essa se referir, utilizando-se
o [ndice Nacional de Pre¢os ao Consumidor Amplo — IPCA, previsto no item 21.1.6. do Edital, nos
termos dos artigos 138 a 158 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP.

5.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do tltimo reajuste.

5.3. No caso de atraso ou nio divulgacio do indice de reajustamento, a CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importincia calculada pela Gltima variagdo anual conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tio logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que
este ocorrer.

5.4. Nas aferi¢es finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

5.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, sera adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdio em
vigor.

5.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdio novo indice oficial,
para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.7. O reajuste sera realizado por apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogagéo
contratual, caso em que deverfo ser formalizadas por aditamento ao contrato.

CLAUSULA SEXTA- FONTE DE RECURSOS

6.1. A despesa decorrente do presente contrato serd custeada com recursos provenientes do Projeto de
Lei Orcamentria Anual - PLOA (doc. SEI/GDF n° 30183420), bem como a Lei de Diretrizes
Orgamentérias n° 6.352, de 7/8/2019- LDO (doc. SEI/GDF n° 34483165 /34554118), contando
inicialmente com a Nota de Empenho n°2020NE00177, datada de 24/01/2020, no valor de RS
145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais)) & conta do Programa de
Trabalho: 15.122.8209.2396.5316, Natureza da Despesa 33.90.93, Fonte de Recurso: 220, emitida pela
Diretoria Financeira da NOVACAP.

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO DE VIGENCIA E EXECUCAO

7.1. O contrato terd vigéncia de 12 (doze) meses corridos a contar de sua assinatura, compreendendo os
prazos de entrega, dos procedimentos de recebimento fixados e pagamento, perdurando as obrigagdes
advindas da garantia do objeto, ainda que posteriores ao tempo da vigéncia do contrato, de acordo com
os prazos e condicdes estabelecidas neste instrumento.

7.2. A prorrogacio do prazo de vigéncia contratuais serd precedida da correspondente adequagdio do
cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizagdo da autoridade competente para a
celebracdio do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo. -

“Brasilia — Patriménio Cultural da Humanidade”
_—~COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
SETOR DE AREAS PUBLICAS LOTE B - CEP 71.215-000 — BRASILIA DF - PABX 3233-8099

site: www.novacap.df.gov.br - e-mail: novacap@novacap.df.gov.br - CNPI/MF 00.037.457/0001-70




 Lvouow

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

~

CLAUSULA OITAVA — DA PRORROGACAQO

8.1. O prazo de vigéncia contratual poderd ser prorrogado na forma e nas condigdes e hipoteses previstas
edital e no art. 125 do Regulamento de Licita¢des e Contratos da NOVACAP a saber:

[ — a existéncia de recurso orgamentario para atender a prorrogacéo;
I1 — a vantajosidade a ser obtida com a manuten¢do da contratagéo;
III — o regular cumprimento das obriga¢des pela CONTRATADA,;
IV - a anuéncia da CONTRATADA com a prorrogacéo;

V — a inexisténcia de san¢des contratuais aplicadas pela NOVACAP ou inadimplidas pela
CONTRATADA;

VI - a mantenga das condigdes de habilitagdo da CONTRATADA;
VII - o requerimento da prorrogagio pleiteada na vigéncia do contrato;
VIII — a alteragdo do projeto ou de suas especificagdes pela NOVACAP;

IX — o aumento das quantidades previstas inicialmente no contrato, nos limites previstos na clausula
“Das Alteragdes”;

X — a superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, ou previsivel de consequéncias incalculaveis,
estranho & vontade das partes, que altere fundamentalmente as condi¢des de execugdo do contrato;

XI — o atraso na expedi¢io da Ordem de Servigo ou de fornecimento, interrupcéo ou suspensdo da
execucdo do contrato, diminuigdo do ritmo de trabalho, ocasionado pela NOVACAP e anuida pela

CONTRATADA e

XII — o impedimento de execugdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela NOVACAP
em documento emitido anteriormente a sua ocorréncia.

8.2. Na hipétese de o atraso nos prazos da execugdo decorrer de culpa da CONTRATADA, estes
poderdo ser prorrogados, a critério da NOVACAP, aplicando-se a CONTRATADA, neste caso, as
sangOes previstas no Edital e neste Contrato.

8.3. A prorrogagdo dos prazos de execugdo e vigéncia do contrato sera precedida da correspondente
adequagio do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizagdo da autoridade
competente para a celebragio do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

CLAUSULA NONA — DA SUBCONTRATACAQ

9.1. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 20% (vinte por cento) o valor total do
contrato, nas seguintes condigoes: '

9.1.1. A subcontratagio somente serd permitida para servigos de reparo em equipamentos, como
rebobinamento de motores, servicos de solda, servigos de estética dos equipamentos.

9.1.2. A subcontratagdo depende de autorizagio prévia da CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar se
a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagfo técnica necessérios para a execugéo do objeto.
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9.2. Em qualquer hipdtese de subcontrataco, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacéo das
atividades da subcontratada, bem como responder perante a CONTRATANTE pelo rlgoroso
cumprimento das obriga¢des contratuais correspondentes ao objeto da subcontrataggo.

9.3. A licitante vencedora deverd subcontratar Microempresas € Empresas de Pequeno Porte, nos termos
do art. 7° do Decreto n® 8.538, de 2015, atendidas as disposi¢des dos subitens acima, bem como as
seguintes regras:

9.3.1. No momento da habilitacio e ao longo da vigéncia contratual, serd apresentada a documentagao
de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena de
rescisdo, aplicando-se o prazo para regularizagdo previsto no § 1°do art. 4° do Decreto n°® 8.538, de
2015.

9.3.2. A empresa CONTRATADA se comprometerd a substituir a subcontratada, no prazo maximo de
trinta dias, na hipdtese de extingo da subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente
subcontratado até a sua execugdo total, notificando a CONTRATANTE, sob pena de rescisdo, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituigdo, hipdtese em que ficara
responsavel pela execugdo da parcela originalmente subcontratada.

9.3.3. A exigéncia de subcontratacéio ndo serd aplicavel quando o licitante for:
a) microempresa ou empresa de pequeno porte;
b) consorcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno porte; e

¢) consorcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno porte com participacdo
igual ou superior ao percentual exigido de subcontratagdo.

9:34-0Os empenhos e pagamentos referentes-as parcelas subcontratadas serfo-destinados diretamente as—
microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

CLAUSULA DECIMA — DO RECEBIMENTO

10.1. O recebimento provisério das obras/servicos serd feito apds sua conclusdo, e solicitagdo da
CONTRATADA, pelo fiscal responsavel, pelo Chefe da Fiscalizacdo e pelo representante do dérgdo
contratante da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes no prazo de até 15 (quinze) dias da comunicacfo escrita.da
CONTRATADA e na forma do Termo de Referéncia.

10.2. O recebimento definitivo serd realizado no prazo de até 90 (noventa) dias corridos, a contar da
lavratura do Termo de Recebimento Provisério, por Comissdo a ser designada pela Diretéria de
Edificacdes/NOVACAP, devendo a CONTRATADA, nesta oportunidade, apresentar comprovante de
quitacdo dos débitos perante a Previdéncia Social e na forma do Termo de Referéncia.

10.3. Com a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, opera para a CONTRATADA o
compromisso disposto no art. 618 da Lei n° 10.406/2002.

“Brasilia — Patriménio Cultural da Humanidade” i
, COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
SETOR DE AREAS PUBLICAS LOTE B - CEP 71.215-000 — BRASILIA DF - PABX 3233-8099
site: www.novacap.df.gov.br - e-mail: novacap@novacap.df.gov.br - CNPJ/MFE 00.037.457/0001-70
W




- 4\\NOVACAP
/-———“"R'R\

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

~N

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA

11.1. O adjudicatério prestard garantia de execugfio do contrato, com validade durante a execugdo do
contrato e por trés meses ap6s o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a §% (cinco
por cento) do valor total do contrato.

11.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias ftteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
CONTRATANTE, contados da assinatura do contrato, a CONTRATADA deverd apresentar
comprovante de prestagdo de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida -
publica, seguro-garantia ou fianca bancéria. :

11.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentagfo da garantia acarretara a aplicacdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento).

11.2.2. O atraso superior a 28 (vinte e oito) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.

11.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverd abranger um periodo de
90 dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da Instrugdo
Normativa SEGES/MP n° 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n° 38.934/2018 ¢ assegurara,
qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.3.1. Prejuizos advindos do nfo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigag¢des nele previstas.

11.3.2. Prejuizos causados & Administragdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugdo do contrato.

NA- A

1.3.3. Multas moratorias e punitivas aplicadas peta Administragdo a CONTRATADA:

—

11.3.4. Obrigagdes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquér natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

11.4. A modalidade de seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item acima, observada a legislag@o que rege a matéria.

11.5. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta especifica no
Banco de Brasilia, com corre¢fio monetaria, apds obter junto & Area Administrativa, o competente oficio
de encaminhamento. Neste caso, poderd ser retirada/levantada pela CONTRATANTE, total ou
parcialmente, para fins de cobertura de pagamento de eventuais multas decorrentes deste instrumento. -

11.6. No caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, devera constar expressa rentncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

11.7. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos pardmetros utilizados quando da contratagdo.

11.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagéo, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 dias tteis, contados da
data em que for notificada.

11.9. A CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

QQ\J AT
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11.10. A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no neste Edital e no Contrato.

11.11. O garantidor nio € parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado
pela CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes 8 CONTRATADA.

11.12. A garantia ser4 considerada extinta:

11.12.1. Com a devolugdio da apolice, carta fianga ou autorizagéio para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da Administracdo, mediante
termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato.

11.12.2. Apos 90 dias (noventa dias) do término da vigéncia do contrato, caso a Administragdo ndo
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado nos termos da comunicacdo,
conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n° 05/2017
recepcionada pelo Decreto distrital n® 38.934/2018.

11.12.3. Se por qualquer motivo a garantida oferecida deixar de subsistir (extingdo), incumbe &
CONTRATADA oferecer, no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, outra garantia em substituigdo, em
percentual e nas condi¢des previstas neste edital e na legislagdo de regéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — OBRIGACOES DA CONTRATANTE
12.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a NOVACAP se obriga a:

12.1.1. Efetuar o pagamento na forma estabelecida na Clausula que versa sobre o pagamento no presente
~ Contrato.

12.1.2. Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre-as faltas-e defeitos-observados-na-execuglo
do Contrato, bem como sobre multas, penalidade e/ou quaisquer débitos de sua responsabilidade.
12.1.3. Acompanhar ¢ fiscalizar as condi¢des de habilitagdo e qualificagio da CONTRATADA.

12.1.4. Indicar o executor interno do Contrato para os fins do Art. 41 do Decreto Distrital n° 32.598, de
15 de dezembro de 2010. ‘

12.1.5. Atender as obrigagdes contidas no Edital e seus anexos.

12.1.6. Efetuar as retengdes tributérias devidas sobre o valor da fatura de servigos da CONTRATADA,
em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017, recepcionada pelo Decreto
distrital n® 38.934/2018.

12.1.7. Fiscalizar a implanta¢do do programa de integridade pela CONTRATADA nos casos previstos
na Lei Distrital n® 6.112/2018.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — OBRIGACOES DA CONTRATADA

13.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a CONTRATADA se obriga a cumprir
comtodas as obrigagSes constantes na proposta, do Edital e seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus riscos € as despesas decorrentes da boa e perfeita execuggo do objeto e, ainda:
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13.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condicdes, conforme especificagdes, prazo e local
constantes no Termo de Referéncia e seus anexos, com a alocagdo de empregados habilitados em
quantidade suficiente ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios adequados.

13.1.2. Atender as determinacBes do representante designado pela NOVACAP, bem assim as de
autoridade superior, além de reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em |
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

13.1.3. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugfo do empreendimento.

13.1.4. Paralisar, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros.

13.1.5. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributdrias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade 8 CONTRATANTE.

13.1.6. Manter durante a execugfo do Contato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas
as condi¢des de habilitagiio e qualificagdo exigidas no ato convocatorio e na contratagao.

13.1.7. Responder pelos danos causados direta ou indiretamente a8 NOVACAP, a fiscalizagdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do presente contrato, ndo excluindo ou

NFAANTALIA

reduzindo essa responsabilidade 2 fiscalizacdo da NOVACAP:

13.1.8. Responder pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais, tributarios, sociais e de acidentes
de trabalho, taxas, seguros e outros encargos que incidiram ou venha incidir sobre o objeto deste
contrato.

13.1.9. Submeter previamente, por escrito, 3 CONTRATANTE, para analise ¢ aprovagdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do termo de referéncia/projeto
basico/memorial descritivo.

13.1.10. Arcar com o dnus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como
os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licita¢do, exceto
quando ocorrer algum dos eventos previstos na cldusula “Das Alteragdes”.

13.1.11. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as expensas, no total ou em parte, objeto
deste Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugfo ou de
materiais empregados. -

13.1.12. N&o contratar trabalho infantil, nos termos do Art. 7°, XXXIII, da Constituigdo Federal e do
Decreto n° 6.481, de 2008, que regulamenta os Arts. 3° ¢ 4° da Convengéo n® 1882 da OIT.
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13.1.13. Implantar o programa de integridade pela CONTRATADA nos casos previstos na Lei Distrital
n° 6.112/2018.

13.1.14. Assegurar 8 CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do
Anexo VII — F da Instrugio Normativa SEGES/MP n° 3, de 25/05/2017, recepcionada pelo Decreto
distrital n® 38.934/2018.

13.1.15. Direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequagbes e atualizacBes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de
forma permanente, permitindo & CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitagdes.

13.1.16. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagdo
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugdio do contrato, inclusive
aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagio sem que exista
autorizagdo expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais
cabiveis.

13.1.17. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagées e Régistfos de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades correspondentes, quando for o caso.

13.1.18. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessdrias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel, quando necessdrio.

13.1.19. Elaborar o Livro de Registro de Ocorréncias ou Diario de Servigos, conforme estabelecido no
Termo de Referéncia.

13.1.20. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento_contratual,_no Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados

com materiais defeituosos ou com vicio de-eenstrucie; pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissio do Termo de Recebimento Definitivo.

13.1.21. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruigdo, danificago, defeitos ou
incorre¢des dos servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda
que ocorridos em via piblica junto & execucdo do servigo.

13.1.22. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessdrias ao controle de qualidade dos materiais,
servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Termo de
Referéncia e demais documentos anexos. ‘

13.1.23. Providenciar, conforme o caso, as liga¢des definitivas das utilidades previstas no projeto (4gua,
energia elétrica, etc.), bem como atuar junto aos Orgdos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servicos publicos para a obten¢do de licencas e regularizagdo dos servigos e
atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagéo, etc.).

13.2.1 Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengao Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional
abrangida no contrato bem como da legislagio em vigor e nfio havendo na regido Acordo, Dissidio ou
Convencio Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos
trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais
proxima. / :

“Brastlia — Patriménio Cultural da Humanidade”

) _ COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
SETOR DE AREAS PUBLICAS LOTE B - CEP 71.215-000 — BRASILIA DF - PABX 3233-8099
W * site: www.novacap.df.gov.br - e-mail: novacap@novacap.df.gov.br - CNPI/MF 00.037.457/0001-70




' OVACAP o o
o B

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

13.2.2. Aceitar que a Administragio Pablica nfo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos,
Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participagdo dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa CONTRATADA, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelegam
direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatorios de encargos sociais ou
previdenciarios, bem como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

13.2.3. Assinar rescisdo do contrato e/ou aplicagdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo
pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuigdes
sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos
empregados da CONTRATADA que efetivamente participarem da execugdo do contrato.

13.2.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva sobre a quitagdo dos encargos trabalhistas e sociais
decorrentes do contrato.

13.2.5. Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pela CONTRATADA, do cumprimento das
obrigages trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da
CONTRATADA que efetivamente participarem da execugdo do contrato.

13.2.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obriga¢do acima, a retengdo do pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada e néo havendo
quitagio das obrigagdes por parte da CONTRATADA no prazo de quinze dias, aceitar que a
CONTRATANTE efetue o pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados da CONTRATADA
que tenham participado da execugdo dos servigos objeto do contrato.

13.2.7. Observar os preceitos da legislagio sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

13.2.8. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou

empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execugdo do contrato, quando se tratar da~
subcontratacfio prevista no artigo 48, I, da Lei Complementar n. 123, de 2006, substituindo a empresa
subcontratada, no prazo méaximo de trinta dias, na hipétese de extin¢do da subcontratacdo, mantendo o
percentual originalmente subcontratado até a sua execugdo total, notificando a CONTRATANTE, sob
pena de rescisdio, sem prejuizo das sangdes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituigéo,
hip6tese em que ficara responsavel pela execugfo da parcela originalmente subcontratada.

13.2.9. A reparagio dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o
direito assegurado 3 CONTRATANTE no art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Codigo de Defesa do
Consumidor). :

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. Pela inexecugio total ou parcial do presente Contrato, a NOVACAP podera, garantida a prévia
defesa e o rito estabelecido no Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP, aplicar a.
CONTRATADA as seguintes san¢des:

I — adverténcia;

Il —multa; e

IT1 — suspensio temporaria de participagfo em licitagdo e de impedimento de contratar com a, por prazo

n#o superior a 2 (dois) anos. —~ /
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14.2. As sangdes previstas no item anterior poderfio ser aplicadas juntamente com a do inciso II,
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

" 14.3. O valor da multa podera ser aplicada nos seguintes percentuais:

I — 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugéio de
servigos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de
9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugéo
de servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais
adimplidas em atraso, em cardter excepcional, e a critério da CONTRATANTE, quando o atraso
ultrapassar 30 (trinta) dias, nfio podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da
obrigagdo CONTRATADA;

III - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, por descumprimento
do prazo de entrega, sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos incisos I e II deste artigo;

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatério em assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, recusa parcial ou
total na entrega do material, recusa na conclusio do servigo, ou rescisdo do contrato ou da nota de
empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

V - Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, pelo descumprimento
de qualquer clausula do contrato, exceto prazo de entrega.

14.4. Para efeito de aplicagio de multas as infragBes, serfo observados os niveis de gravidade
estipulados no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS ALTERACOES

15.1. O presente Contrato poderd ser alterado, por acordo entre as partes, nos casos previsto no.
Regulamento de Licita¢des e Contratos da NOVACAP e na Lei n° 13.303/2016 a saber:

I - quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagio técnica aos seus
objetivos;

II - quando necessaria a modificagio do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuigdo
quantitativa de seu objeto;
- III - quando conveniente a substitui¢do da garantia de execugdo;

IV - quando necessria a modificagdo do regime de execugfo da obra ou servi¢o, € do modo de
fornecimento, em face da verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios.

V - quando necessdria a modificagdo da forma de pagamento, por imposi¢do de circunsténcias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipagdo do pagamento, com rela¢do ao
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestagdo de fornecimento de bens ou
execucdo de obra ou servigo. v

VI - para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da
CONTRATADA e a retribuicio da Administragfo para a justa remuneragdo da obra, servigo ou
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fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do Contrato, na.
hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis,
retardadores ou impeditivos da execugfo do ajustado, ou, ainda, em caso de forga maior, caso fortuito ou
fato do principe, configurando 4lea econdmica extraordindria e extracontratual.

15.2. A CONTRATADA podera aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem nas obras, servigos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor.
inicial atualizado do contrato, €, no caso particular de reforma de edificio ou de fornecimento de
equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato para os
seus acréscimos. O acréscimo ou a supressdo nfo poderdo exceder estes limites, salvo a supressdo
resultante de acordo entre as Partes.

15.3. A criacdo, a alteragfio ou a extingfio de quaisquer tributos ou encargos legais, e a superveniéncia de
disposigdes legais, quando ocorridas apdés a data da apresentagdo da proposta, com comprovada
repercussio nos pregos contratados, implicardo na revisdo destes para mais ou para menos, conforme o
caso.

15.4. Em havendo alteracdo do presente Contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a
NOVACAP devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio econémico-financeiro inicial.

15.5. A variagfio do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos previsto no proprio Contrato €
as atualizagdes, compensagBes ou penalizagdes financeiras decorrentes das condi¢des de pagamento nele
previstas, e o empenho de dotagbes orcamentarias suplementares até o limite do seu valor corrigido, néo
caracterizam alteracdo do presente Contrato e podem ser registrados por simples apostila, dispensada a
celebracio de aditamento.

15.6. Ficam vedadas as alteracOes contratuais que resultem em afronta ao dever de licitar e ao carater
competitivo.da licitagdo

15.7. Ocorrendo alteracBes contratuais para fins de fixagdo de novos pregos de insumos e servigos a
serem acrescidos ao presente Contrato, serd mantido o mesmo percentual de desconto oferecido pela
CONTRATADA na licitagdo ou no processo de contratagdo direta. -

15.8. A forma de pagamento podera ser alterada pela NOVACAP por imposigdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial do presente Contrato, atualizado, vedada a antecipacdo do
pagamento sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execugdo de obras ou
Servigos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA INEXECUCAO E DA RESCISAO DO CONTRATO

16.1. O presente Contrato sera rescindido ante o as situagdes previstas no Regulamento de Llcltagoes e
Contratos da NOVACAP e demais motivos elencados no presente Contrato:

I —ndo cumprimento reiterado de clausulas contratuais, especifica¢des, projetos e prazos;
I1 — cumprimento irregular reiterado de cldusulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;

I1I — lentiddo na sua execugdo que comprometa a conclusdo da obra, do servigo ou do fornecimento,
prazos estipulados;

IV — atraso injustificado para o inicio da obra, do servigo ou do fornecimento;
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V — paralisa¢do da obra, do servigo ou do fornecimento, sem justa causa e sem prévia comunicagdo a
NOVACAP;

VI — subcontratacdo total ou parcial do seu objeto em desacordo com o Edital, respeitado ainda o
disposto no Art. 78 da Lei n° 13.303/2016;

VII — cessdo ou transferéncia, total ou parcial do objeto;
VIII — fusdo, cisfo ou incorporagdo, ndo admitidas no Edital e no presente Contrato;

IX — desatendimento reiterado das determinagdes regulamentares do fiscal ou do gestor do contrato e
dos seus superiores;

X — cometimento reiterado de faltas na sua execugéo;
XI — decretagdo de faléncia ou a instauragfo de insolvéncia civil da CONTRATADA;
XII - dissoluggo da empresa CONTRATADA ou o falecimento da pessoa fisica CONTRATADA ;

XIII — alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a
execucdo do presente Contrato;

XIV — razdes de interesse publico, de alta relevancia e de amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela autoridade maxima da NOVACAP;

XV — acréscimo ou a supressdo, por parte da NOVACAP, de obras, servigos ou compras, acarretando
alteracdo do valor inicial do presente Contrato além do limite permitido no Art. 81, §§ 1° e 2°, da Lei n°
13.303/2016;

XVI — materializa¢do de evento critico previsto na matriz de riscos, ou outra forma de controle, que
impossibilidade a continuidade do presente Contrato;

XVII — ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execucdo do presente Contrato;

XVII — descumprimento-do disposto no inciso XXXIII do Art. 7° da Constitui¢do Federal, que proibe o
trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16 anos,
salvo na condigio de aprendiz, a partir de 14 anos, sem prejuizo das san¢des penais cabiveis;

XIX —nfo integraliza¢do da garantia de execugdo contratual no prazo estipulado;
XX —perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da sua execugao;
XXI —prética de atos lesivos a Administragdo Publica previstos na Lei n° 12.846, de 2013;

XXII — prética de atos que prejudiquem ou comprometam a imagem ou a reputagdo da NOVACAP
direta ou indiretamente;

XXHI — utilizagdo do presente Contrato para qualquer operacdo financeira por parte da
CONTRATADA.

16.2. O procedimento de rescisdo contratual deve observar o contraditdrio e a ampla defesa.

16.3. O presente Contrato poderd, ainda, ser rescindido de forma amigével, por acordo entre as partes.

16.4. O termo de rescisdo serd precedido de Relatdrio indicativo dos seguintes aspectos, conforme %
caso:
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a) balango dos eventos contratuais j& cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
¢) indenizacdes e multas.

16.5. Seré rescindido o contrato em execug@o com a CONTRATADA que no cumprir as exigéncias
contidas no item 3.3 do presente Contrato, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou
outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima
autoridade da CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES GERAIS

17.1. Na execugdo do presente Contrato deverdo ser observadas as normas relativas a:

I - disposigdo final ambientalmente adequada dos residuos soélidos gerados pelas obras
CONTRATADAS;

II - mitigagdio dos danos ambientais por meio de medidas condicionantes e de compensagdo ambiental,

que serdo definidas no procedimento de licenciamento ambiental;

I - utilizagdo de produtos, equipamentos e servigos que, comprovadamente, reduzam o consumo de
energia e de recursos naturais;

IV - avaliagdo de impactos de vizinhanga, na forma da legislagdo urbanistica;

V - protecdo do patrimonio cultural, histérico, arqueoldgico e imaterial, inclusive por meio da avaliacio
do impacto direto ou indireto causado por investimentos realizados por empresas publicas e sociedades

de economia mista;

VI - acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

17.2. Na execucdo do presente Contrato € vedado a NOVACAP e a CONTRATADA e/ou seu
empregado ou qualquer representante, sob pena de responsabilizagdo na forma disciplinada no Decreto
Distrital n® 37.296, de 2016, as seguintes condutas:

a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico ou a quem
quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; e

b) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente Contrato.

17.3. Cabera a CONTRATADA atender as politicas nacionais e locais que tenham como objetivo
a inclusdo social e 0 combate a discriminag@o.

17.4. Na execugdo do presente Contrato, fica vedado o uso de contetido discriminatério: contra a mulher,
que incentive a violéncia ou que exponha a mulher a constrangimento, homofébico ou qualquer outro
que represente qualquer tipo de discriminagdo, especialmente voltados contra minorias em condicdes de
vulnerabilidade, sob pena de rescisdo do contrato e aplicacdo de multa, sem prejuizo de outras sangdes
cabiveis, nos termos do que dispde a Lei n° 5.448, de 2015, regulamentada pelo Decreto Distrital n°
38.365, de 2017.
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CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS ASSINATURAS

Este Contrato tem validade a partir da assinatura de todas as partes CONTRATANTES e efic4cia legal
apos a publicacdo do seu extrato no Didrio Oficial do Distrito Federal.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA PUBLICACAO

O extrato do presente contrato serd publicado a expensas da NOVACAP, no Didrio Oficial do Distrito
Federal, atendendo-se ao principio da publicidade elencado no art. 37 da Constituicio Federal e
Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP.

CLAUSULA VIGESIMA —DO FORO

Elegem as partes o Foro de Brasilia-DF, para dirimir quaisquer dtvidas porventura oriundas do presente
Contrato, se esgotadas as vias amigéveis.

E, por estarem justos e contratados, ap6s a devida leitura, assinam o presente Instrumento em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para um s6 efeito, na presenga das testemunhas abaixo designadas.

Brasilia-DF, 24 de janeiro de 2020.
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PELA NOVACAP: CANDIDO/ LES/DE ARAUJO
DIRETOR-BRESIDENTE

HAS CHAGAS LIMA RAMOS
IFICACOES
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PELA CONTRATADA: REINALDO VASCONCEL LEPLETIER JUNIOR
OUTORGA DE PODERES: PROCURACAO
(doc. SEI/GDF n° 33642508)
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TESTEMUNHAS : CLE}DE&E&NEX BARROS

CPF: 245.220.231-20

SOLANGE GARCIA DA SILVA
CPF:
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