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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
NOVACAP
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupgao, no telefone 0800-
6449060

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS - D.E N¢
115/2021 — DJ/NOVACAP, QUE ENTRE SI CELEBRAM
A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
DO BRASIL - NOVACAP E EMPRESA TVA
CONSTRUCAO EIRELI.

LOTE N2 09.

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa publica do Distrito Federal,
criada pela Lei n2 2.874/1956 e reestruturada pela Lei n? 5.861/1972, inscrita no CNPJ n2 00.037.457.0001-70,
com sede no Setor de Areas Publicas, Lote “B”, Brasilia/DF, CEP 71.215-000, representada pelo seu Diretor-
Presidente, FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, e por
seu Diretor de Edificacdes, RUBENS DE OLIVEIRA PIMENTEL JUNIOR, brasileiro, casado, engenheiro civil, ambos
residentes e domiciliados em Brasilia/DF, doravante denominada NOVACAP e a empresa TVA CONSTRUCAO
EIRELI, estabelecida no SMPW Trecho 03, Bloco A, sala 127, Shopping Bandeirante, Nucleo Bandeirante/DF, CEP:
71.705-500, inscrita no CNPJ sob o n° 09.366.582/0001-07, CF/DF: 07.499.082./001-00 (Doc. SEI/GDF
n? 69455787 p.11) neste ato representada pelo Senhor THIAGO DO VALLE ARAUIJO, brasileiro, casado,
empresario, residente e domiciliado em Setor Sudoeste/DF, conforme atos constitutivos: Contrato Social (Doc.
SEI/GDF n? 69455787 p. 41), a seguir denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato, tendo em
vista o Voto do Senhor Diretor de EdificagcSes (Doc. SEI/GDF n2 70917271) e a Decisdo da Diretoria Executiva da
NOVACAP (Doc. SEI/GDF n2 70945039), constantes do Processo SEI/GDF n?2 00112-00016084/2021-04,
vinculando-se as partes aos dispositivos do Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP e a Lei n?
13.303/2016 e demais normas aplicaveis, mediante as condi¢cdes que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente a contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servigos de conservacao,
manutencdo corretiva, com fornecimento de pecas, equipamentos, materiais e mao de obra, sob demanda, na
forma estabelecida nas planilhas do catalogo de composicdes e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil - SINAPI, para Mobilidrio Urbano de esporte, lazer e cultura e de
acessos e passagens de pedestres, no Guara, SIA, SCIA, Estrutural e Brazlandia, referente ao Lote 09, oriunda
da Ata de Registro de Precos n® 005/2021 (Doc. SEI/GDF n?2 67063706), de acordo com a solicitacdo
do Gestor/Executor (Doc. SEI-GDF n2 70911373), que deverdo ser entregues nos termos das especificacdes e
condi¢Bes contidas no Termo de Referéncia (Doc. SEI/GDF n? 67063103), e no Edital de Licitagdo do Pregdo
Eletronico (Doc. SEI/GDF n2 67063340), constante do Processo SEI/GDF n2 00112-00016084/2021-04, tornam-se
parte integrante deste Contrato, independente de suas transcrigdes.

CLAUSULA SEGUNDA — DO VALOR
2.1. O valor do presente Contrato é de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

2. 2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da execugao do
objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, bem como taxas de licenciamento, administracao, frete, seguro e outros necessdrios ao cumprimento
integral do objeto da contratacgao.
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2.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos a CONTRATADA dependerao dos
guantitativos de servicos efetivamente prestados.

CLAUSULA TERCEIRA — DO PAGAMENTO

3.1. O pagamento sera feito, de acordo com as Normas de Execu¢dao Orcamentdria, Financeira e Contabil do
Distrito Federal, em parcela(s), mediante a apresenta¢do de Nota Fiscal, liquidada até 30 (trinta) dias de sua
apresentacdo, devidamente atestada pelo Executor do Contrato, desde que o documento de cobranga esteja em
condigdes de liquidagao e pagamento, nas condi¢des no Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP:

a) prazo de pagamento em até 30 (trinta) dias contados do atesto da Nota Fiscal, que devera ser emitido em até 5
(cinco) dias apds o recebimento da documentacdo fiscal;

b) considera-se data do efetivo pagamento o dia da emissdo da ordem bancéria da, devidamente acatada pela
instituicdo bancdria responsavel pela transferéncia dos recursos;

c) cronograma de desembolso maximo por periodo, em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros;

d) critério de atualizagdo financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do periodo de adimplemento de
cada parcela até a data do efetivo pagamento;

e) compensacoes financeiras e penalizagGes, por eventuais atrasos, e descontos, por eventual antecipacdo de
pagamento; e

f) exigéncia de garantias e seguros, quando for o caso.

3.2. O pagamento observard o cronograma fisico-financeiro com a especificacdo fisica completa das etapas
necessarias a medi¢do, ao monitoramento e ao controle das obras contido no Projeto Basico.

3.3. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores utilizado pela
NOVACAP, para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA deverad apresentar junto a Secdo de
Tesouraria os documentos abaixo relacionados:

a) inscricdo do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, do Distrito Federal ou municipal, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto licitado;

c) regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, bem como regularidade com a Fazenda do municipio e do
respectivo estado, para as empresas com sede ou domicilio fora do Distrito Federal;

d) regularidade com a Fazenda Nacional, por meio de certiddo expedida pela Receita Federal;

e) regularidade com o INSS, por meio da apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito-CND, ou instrumento
equivalente;

f) regularidade com o FGTS, por meio da apresenta¢do do Certificado de Regularidade do FGTS ou instrumento
equivalente, fornecido pela Caixa Econdmica Federal; e

g) apresentagdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT para comprovar a inexisténcia de débitos
perante a Justica do Trabalho, expedida eletronicamente, por meio do sitio www.tst.jus.br/certiddo, nos termos da
Lei n2 12.440, de 07 de julho de 2011.

3.4. Caso a NOVACAP identifique suspensao tempordria de participacdao em licitagdo, proibi¢do de contratar com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, devera notificar a CONTRATADA por escrito, para que,
no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd
ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da CONTRATANTE.

3.5. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE devera comunicar
aos érgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da CONTRATADA.

3.5.1. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE devera adotar as medidas necessdrias a rescisao contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla defesa.

3.5.2. Havendo a efetiva execu¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida
pela rescisao do contrato.

3.5.3. Serd rescindido o contrato em execugdao com a CONTRATADA que ndo cumprir as exigéncias contidas no
item 3.3, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,
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devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da CONTRATANTE.

3.6. A NOVACAP poderd reter créditos devidos a CONTRATADA para evitar prejuizos decorrentes de
inadimplemento quanto aos encargos trabalhistas, previdenciarios e fiscais resultantes da execugao do Contrato,
por exemplo:

a) Imposto de Renda das Pessoas Juridicas (IRPJ), Contribui¢do Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), Contribuicdo
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e Contribuicdo para os Programas de Integracdo Social e de
Formacdo do Patrimdnio do Servidor Publico (PIS/Pasep), na forma da Instrugdo Normativa RFB n2 1.234, de 11 de
janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei n2 9.430, de 27 de dezembro de 1996;

b) Contribuicdo previdencidria, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instru¢gdo Normativa RFB n?
971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei n2 8.212, de 24 de julho de 1991; e

c) Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), na forma da Lei Complementar n2 116, de 31 de julho de
2003, combinada com a legislacdo municipal e/ou distrital sobre o tema.

3.7. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, recepcionada pelo
Decreto distrital n2 38.934/2018, sera efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA:

a) ndo produziu os resultados acordados;
b) deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida; e

c) deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do servico, ou utilizou-os com
gualidade ou quantidade inferior a demandada.

3.8. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

c) os dados do contrato e da CONTRATANTE;

d) o periodo de prestacdo dos servicos;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

3.9. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, o
pagamento ficara sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo
para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacgdo da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus
para a CONTRATANTE;

3.10. O exaurimento do prazo de vigéncia do presente Contrato ndo impede ou prejudica o processamento do
pagamento das parcelas ou dos objetos devidamente executados.

3.11. Observado o contraditério e a ampla defesa, poderd a NOVACAP efetuar a retengdo de valores a titulo de
compensagado de débitos oriundos de outros contratos junto a CONTRATANTE.

3.12. Na hipdtese de ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela NOVACAP, o
valor devido devera ser acrescido de atualizagdo financeira, e sua apura¢do se fard desde a data de seu
vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por
cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo das seguintes férmulas:

| = (TX/100)/365

EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualizag3o financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.
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CLAUSULA QUARTA — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

4.1. O reequilibrio econémico financeiro do Contrato serd realizado na ocorréncia das situagdes previstas no art.
81, VI, da Lei n2 13.303/2016.

CLAUSULA QUINTA — DO REAJUSTE DE PRECOS
5.1. Para fins de reajustamento do Contrato, deverdo ser observadas as seguintes condicionantes:

5.1.1. Em periodo inferior a um ano, os precos serdo fixos e irreajustdveis, de acordo com o art. 28 da Lei n?
9.069/1995.

5.1.2. A CONTRATADA fara jus a reajustamento contratual a partir de 12 meses da apresentacdo da proposta,
automaticamente, desde que ndo haja atraso na execuc¢do dos servicos contratados, aplicando-se o indice
especificado na clausula 5.1.5.

5.1.3. A concessdo de reajuste contratual para itens acrescidos ao contrato demandard a deflacdo dos precos,
desde a época da cotacdo até a data-base original do contrato, a partir da qual serdo reajustados pelos mesmos
indices setoriais aplicados na deflac3o.

5.1.4. Quando do reajuste, repactuacdo ou revisdo dos indices de precos a serem aplicados, deverdo
ser seguidas as orientacdes contidas no Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP - RLC/2018.

5.1.5. Para efeito de reajustamento dos servicos constantes dos ANEXOS | e Il do Edital e Planilha CCU - Passagens
Subterraneas R01, todos do Termo de Referéncia (45159205), deverd ser adotado um dos indices a seguir:

5.1.5.1. Custo da construcdo — municipios das capitais — base: ago. 94 = 100 - Brasilia - Col. 18 OU Custo nacional
da construcdo civil e obras publicas — por tipo de obras — outros tipos de obras - Edificacdes - Col. 35, ambos
apurados pelo Instituto Brasileiro de Economia - IBRE/FGV, sendo adotado o que apresentar menor variacdo apos
apuracdo do periodo de 12 meses, contados da data de apresentac¢do da proposta.

5.1.5.2. A apuracdo da variagdo se dara por meio da aplicacdo da seguinte formula:
R=1-lo/lo

Onde:

| = indice referente a data de apresentacdo da proposta + 12 meses

lo = indice referente a data de apresentacdo da proposta

CLAUSULA SEXTA— FONTE DE RECURSOS

6.1. A despesa decorrente do presente contrato estd prevista na Disponibilizacdo Orcamentaria (Doc. SEl n?
69510697) e Nota de Empenho n° 2021NE02639, datada de 06/10/2021, no valor de RS 150.000,00 (cento e
cinquenta mil reais), a conta do Programa de Trabalho: 15.451.6206.3048.0040, Natureza da Despesa: 33.90.39,
Fonte de Recurso: 100 (Doc. SEI n? 71546125), ambas emitidas pela Diretoria Financeira da NOVACAP.

6.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrdo a conta dos recursos préprios para
atender as despesas da mesma natureza, cuja alocagdo sera feita no inicio de cada exercicio financeiro. (caso a
execucdo ultrapasse o exercicio financeiro).

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO DE VIGENCIA E EXECUCAO

7.1. O contrato terd vigéncia de 60 (sessenta) meses a contar de sua assinatura, compreendendo os prazos de
entrega, dos procedimentos de recebimento fixados e pagamento, perdurando as obrigacdes advindas da garantia
do objeto, ainda que posteriores ao tempo da vigéncia do contrato, de acordo com os prazos e condi¢Ges
estabelecidas neste instrumento.

7.1.1 O recebimento provisdrio e definitivo dos servicos se dard na forma prevista nos itens 22 e 23 do Termo de
Referéncia.

7.1.2. A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes a contratagao sejam
integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscricdo em restos a pagar.

7.1.3. O prazo de execucdo do objeto é de 12 (doze) meses e serd iniciada em até 5 (cinco) dias, cujas etapas
observardo o cronograma fixado no Projeto Basico.
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7.1.4. A prorrogagdo dos prazos de execugao e vigéncia do contrato serd precedida da correspondente adequagdo
do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizacdo da autoridade competente para a
celebracdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

CLAUSULA OITAVA — DA PRORROGAGCAO

8.1. O prazo de vigéncia contratual podera ser prorrogado na forma e nas condi¢des e hipdteses previstas edital e
no art. 125 do RLC/2018 da NOVACAP a saber:

a) a existéncia de recurso orgamentario para atender a prorrogacao;

b) a vantajosidade a ser obtida com a manutencdo da contratagdo;

c) o regular cumprimento das obrigacdes pela CONTRATADA,;

d) a anuéncia da CONTRATADA com a prorrogacao;

e) a inexisténcia de san¢Ges contratuais aplicadas pela NOVACAP ou inadimplidas pela CONTRATADA,;
f) a mantenca das condi¢Oes de habilitacdo da CONTRATADA;

g) o requerimento da prorrogacdo pleiteada na vigéncia do contrato;

h) a alteragdo do projeto ou de suas especificacGes pela NOVACAP;

i) o aumento das quantidades previstas inicialmente no contrato, nos limites previstos na cldusula “Das
AlteracOes”;

j) a superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, ou previsivel de consequéncias incalculdveis, estranho a
vontade das partes, que altere fundamentalmente as condi¢bes de execugao do contrato;

k) o atraso na expedicdo da Ordem de Servico ou de fornecimento, interrup¢do ou suspensdo da execugdo do
contrato, diminuicao do ritmo de trabalho, ocasionado pela NOVACAP e anuida pela CONTRATADA,;

[) o impedimento de execuc¢do do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela NOVACAP em documento
emitido anteriormente a sua ocorréncia; e

8.2. Na hipdtese de o atraso nos prazos da execugao decorrer de culpa da CONTRATADA, estes poderao
ser prorrogados, a critério da NOVACAP, aplicando-se a CONTRATADA, neste caso, as san¢des previstas no Edital e
neste Contrato.

8.3. A prorrogac¢do dos prazos de execugao e vigéncia do contrato sera precedida da correspondente adequagao
do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizacdo da autoridade competente para a
celebragao do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

CLAUSULA NONA - DA SUBCONTRATAGAO

N3ao sera permitido qualquer tipo de subcontratacdo ou subempreita dos servicos adjudicados.

CLAUSULA DECIMA — DA FISCALIZACAO

10.1. A CONTRATANTE designara engenheiro e/ou arquiteto devidamente credenciado junto 3 CONTRATADA, com
autoridade para exercer em nome da CONTRATANTE, toda e qualquer acdo de orientagdo geral, controle e
FISCALIZACAO dos servigcos contratados.

10.2. As exigéncias da FISCALIZACAO basear-se-30 nas especificagdes gerais, normas técnicas, em regras praticas
construtivas e nas especificacdes do banco de dados do SINAPI, atendendo-se ao disposto na Lei n? 13.303/2016 e
no Regulamento de LicitacBes e Contratos da NOVACAP - RLC/2018.

10.3. A CONTRATADA se comprometera a dar a FISCALIZACAO, no cumprimento de suas fungdes, livre acesso aos
locais de execucdo dos servicos, bem como fornecer todas as informacdes e demais elementos necessarios a
execugdo dos servigos.

10.4. A FISCALIZACAO fica assegurado o direito de:

10.4.1. Solicitar Livro de Registro de Ocorréncias ou Diario de Servicos, devidamente preenchido no local de
prestacao dos servicos.
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10.4.2. Solicitar a retirada imediatada, do local dos servigos, de engenheiro, encarregado ou qualquer operdrio
que n3o corresponda técnica ou disciplinarmente as exigéncias da FISCALIZACAO. A efetivacdo desta medida n3o
implicard em modificacdo do prazo ou condi¢des do Contrato.

10.4.3. Exigir o cumprimento de todos os itens das especificagdes.

10.4.4. Ordenar a suspensdo dos servigos, no caso de nao ser atendida qualquer reclamagao sobre defeito
essencial em servigo executado ou em material posto no local dos servigos, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a
contar da data da solicitagdo. A efetivagdao desta medida ndao implicara em qualquer indenizagdo ou em prejuizo
das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA.

10.4.5. Analisar e aprovar ou rejeitar as planilhas orgamentarias apresentadas pela CONTRATADA, juntamente com
o representante da respectiva Administragao Regional, decidindo pela de menor valor dentre com desoneragao e
sem desoneracao.

10.4.6. Registrar todas as Ordens de Servico ou quaisquer comunicacdes da FISCALIZACAO & CONTRATADA, ou
vice-versa, no Livro de Registro de Ocorréncias ou Diario de Servigos, podendo ainda ser transmitidas por Carta,
devidamente numerada e em duas vias, uma das quais ficarda em poder da CONTRATADA e a outra com a
CONTRATANTE.

10.5. No Livro de Registro de Ocorréncias ou Diario de Servicos deverdo constar as anotagoes:
10.5.1. Pela CONTRATADA:

10.5.1.1. Condi¢des meteorolégicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

10.5.1.2. Efetivos diarios de operarios existentes;

10.5.1.3. Datas de conclusdo dos servigcos prestados;

10.5.1.4. MedicGes dos servicos prestados e respectivos valores a serem faturados;

10.5.1.5. Consultas a FISCALIZACAO;

10.5.1.6. Respostas as interpelacdes da FISCALIZACAO;

10.5.1.7. Acidentes ocorridos na execucao dos servicos;

10.5.1.8. Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para execuc¢do dos servicos;
10.5.1.9. Interrupg¢des no fornecimento de energia elétrica e/ou agua;

10.5.1.10. Descrigdo das ocorréncias;

10.5.1.11. Rotinas de manutencao realizadas, identificando o tipo de manutencao efetuada;
10.5.1.12. Informacgdes sobre indices anormais de falhas, bem como causas do defeito;
10.5.1.13. Providéncias adotadas;

10.5.1.14. EspecificacOes de pecas e materiais substituidos;

10.5.1.15. Outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro.

10.5.2. Pela FISCALIZACAO:

10.5.2.1. Preenchimento dos cabecalhos;

10.5.2.2. Aprovagao das medi¢Oes para faturamento;

10.5.2.3. Juizo formado sobre o andamento dos servicos, tendo em vista especificagdes, prazos e cronogramas;

10.5.2.4. Observag0es relativas aos registros efetuados pela CONTRATADA no Livro de Registro de Ocorréncias ou
Didrio de Servigos;

10.5.2.5. Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA,;

10.5.2.6. Restrigdes que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da
CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

10.5.2.7. Determinagdo de providéncias para cumprimento dos termos do Contrato;

10.5.2.8. Atestado da veracidade dos registros apontados pela CONTRATADA no Livro de Registro de Ocorréncias
ou Diario de Servicos;

10.5.2.9. Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho da FISCALIZACAO.
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10.6. Preferencialmente, o Livro de Registro de Ocorréncias ou Didrio de Servicos, a ser entregue a FISCALIZACAO,
serd preenchido em meio magnético, podendo constar fotografias do servico para melhor registrar as ocorréncias.
Neste caso, deverd ser impresso diariamente e devidamente assinado pelas partes, e mantido no local dos
servigos.

10.7. Cabera a CONTRATADA:

10.7.1. Fornecer e manter no local dos servicos o Livro de Registro de Ocorréncias ou Diario de Servigos,
preenchido diariamente com as anotac¢des relatadas em epigrafe, obrigatoriamente registradas em, no minimo,
duas vias, com cabecalhos devidamente preenchidos e com folhas numeradas sequencialmente.

10.7.2. Prestar toda assisténcia técnica e administrativa necessdria para imprimir andamento conveniente aos
trabalhos, sob as responsabilidades legais vigentes, visando a perfeita execu¢do e completo acabamento dos
Servigos.

10.7.3. Manter, a disposicao dos servigos, profissionais legalmente habilitados, em periodo integral, além de
auxiliares de comprovada competéncia.

10.7.4. Providenciar pessoal especializado para obtencdao do acabamento desejado, bem como perfeita vigilancia
nos locais de execuc¢ao dos servigos até sua entrega provisoria.

10.7.5. Providenciar, sempre que solicitado, e as suas custas, realizacdo de todos os ensaios, verificagdes e prova
de materiais fornecidos e de servigos executados, fornecimento de protdtipos, bem como os reparos que se
tornem necessarios, para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condigdes.

10.7.6. Reparar quaisquer elementos que porventura sejam danificados em decorréncia dos servigos
especificados.

10.7.7. Manter & disposicio da FISCALIZACAO, em ordem, cépias de toda a documentacdo técnica, PGRS,
eventuais licengas e autorizagoes.

10.7.8. Fornecer & FISCALIZACAO os esclarecimentos e/ou documentos necessarios a elaboragdo de relatérios,
inclusive aqueles exigidos pelo art. 41 do Decreto Distrital n2 32.598/2010.

10.7.9. Apresentar ao Fiscal do Contrato, por meio escrito e meio digital, Relatério Mensal assinado pelo
responsavel técnico. O relatério deve conter a analise de ocorréncias extra-rotina e eventuais sugestdes.

10.7.10. Disponibilizar, sem 6nus para a CONTRATANTE, sempre que necessario, armarios/roupeiros para atender
as necessidades de seus empregados.

10.7.11. Implementar, de forma adequada, a planificacdo, execucdo e supervisdo permanente dos servigos, de
forma a obter uma operacao correta e eficaz, realizando os servicos de forma meticulosa e constante, mantendo
sempre, em perfeita ordem, todas as dependéncias objeto desta contratacdo e demais locais de abrigo dos
equipamentos/instalacdes, limpos e livres de quaisquer materiais estranhos a sua destinagdo.

10.7.12. Acatar imediatamente as instrucdes e observacdes que emanem da FISCALIZACAO refazendo qualquer
trabalho ndo aceito, desde que justificado, sem prejuizo aos prazos envolvidos.

10.7.13. Levar ao conhecimento da FISCALIZACAO qualquer fato extraordinario ou anormal que ocorra durante a
execucdo dos servicos, imediatamente, para a adocdo das medidas cabiveis.

10.7.14. Observar as disposi¢des contidas na Lei Distrital n? 4.766/2012 que trata da priorizacdo dos trabalhadores
inscritos no cadastro unificado das Agéncias do Trabalhador do Distrito Federal na selecdo de empregados para os
novos postos de trabalho na prestacdo de servigos continuados.

10.7.15. Observar as disposi¢cdes contidas na Lei Distrital n2 4794/2012, aproveitando os empregados vinculados a
empresa antecessora cujo contratado foi rescindido, quando couber.

10.7.16. Aplicar o disposto no art. 93 da Lei n2 8.213/1991, que trata da contratacdo de beneficidrios reabilitados
do INSS ou pessoas portadoras de deficiéncia, habilitadas, nos casos nos quais esse dispositivo legal
determina, nos termos da Lei Distrital n2 3.985/2007.

10.7.16.1. Apresentar a FISCALIZACAO a comprovacio de atendimento ao disposto no art. 93 da Lei n?
8.213/1991.

10.8. A FISCALIZACAO deverd exigir o cumprimento do disposto no art. 93 da Lei n2 8.213/1991, sujeito as
penalidades previstas no art. 133 da referida Lei, no caso de ndo atendimento, conforme previsto no art. 22 da Lei
Distrital 3.985/2007.

10.9. De qualquer decisdo da FISCALIZACAO sobre assuntos ndo previstos no presente Termo de Referéncia ou no
Contrato, caso a CONTRATADA se julgue prejudicada, serd garantido o direito ao contraditdrio e ampla defesa das
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partes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO

11.1. O recebimento provisério dos servicos serd feito apds sua conclusdo, conforme definido em Ordem de
Servico especifica, por meio de termo circunstanciado devidamente assinado pelas partes (CONTRATADA,
FISCALIZACAO e ADMINISTRACAO REGIONAL), contendo a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na
execucdo do contrato, mediante as seguintes condigdes:

11.1.1. A pedido da CONTRATADA, até o ultimo dia do prazo de execugdo dos servigos.

11.1.2. Pelo Fiscal, ou na auséncia desse pelo chefe da FISCALIZACAO, com a participacdo do representante da
respectiva Administracdo Regional (ou INTERESSADO ou PREPOSTO), dentro de um periodo maximo de 15 (quinze)
dias corridos apds a comunicacdo escrita da CONTRATADA, devidamente protocolada junto a CONTRATANTE,
comprovando-se a adequacao do objeto aos termos contratuais.

11.1.3. Apés comprovacdo da conformidade dos servicos com as especificagdes.

11.1.4. Apds teste de todas as instalagGes, impermeabilizacGes e outros servicos executados no local, bem como
de todos os equipamentos integrantes da presente contratacdo, comprovando estarem em perfeitas condi¢cOes de
uso e funcionamento e em conformidade com as legislacdes e normas vigentes.

11.1.5. Apds execucgdo das ligacBes definitivas de dgua, esgoto sanitdrio, aguas pluviais, energia elétrica e telefone,
regularizadas junto as concessionarias locais, sempre que couber.

11.1.6. Apds vistoria na qual ndo se encontrem defeitos e/ou imperfeicGes em todo o conjunto dos equipamentos
e demais servicos.

11.1.7. Apéds entrega pela CONTRATADA a FISCALIZACAO de:

11.1.7.1. Cépias dos Certificados de Garantia dos equipamentos e pecas instalados, impressas, assinadas e
digitalizadas em arquivo eletronico formato “pdf”;

11.1.7.2.
Manual de Conservac¢do e Manutencgdo referente ao objeto do presente contrato impresso, assinado e digitalizado
em arquivo eletrénico formato “pdf”;

11.1.7.3. Relatédrio Final impresso, assinado e digitalizado em arquivo eletrénico em formato “pdf”, elaborado
pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZACAO, constando detalhadamente as especificagdes e o estado dos
equipamentos e dos sistemas manutenidos;

11.1.7.4. Midia devidamente identificada contendo os arquivos eletrénicos descritos nos subitens 22.1.7.1 ao
22.1.7.3.

11.2.

Deverd ser emitido Laudo de Vistoria pela FISCALIZACAO na ocorréncia de servicos ndo cumpridos satisfatoriamente,
estabelecendo prazo para correcdes a serem realizadas pela CONTRATADA e encaminhado para ciéncia da
Direcao da CONTRATANTE e da CONTRATADA.

11.3. Concluidos os servicos, caso a CONTRATADA n3o solicite seu recebimento, a FISCALIZACAO deverd verificar
se os servicos foram devidamente concluidos, e emitir Laudo de Vistoria, relacionando as pendéncias porventura
existentes e comunicar a Direcdo da CONTRATANTE e da CONTRATADA para fins de cumprimento pela
CONTRATADA.

11.4.
Caso n3o sejam cumpridas as pendéncias apontadas no Laudo de Vistoria no prazo estabelecido pela FISCALIZACAO,
serdo aplicadas as devidas sanc¢bes, em conformidade com o Edital e o Contrato.

11.5. Somente podera ser lavrado o Termo de Recebimento Provisério apds a CONTRATADA cumprir com a
resolucio de todas as pendéncias apontadas pela FISCALIZACAO, independentemente da aplicacio de
sancOes previstas no Edital e no Contrato.

11.6. Caso ndo sejam cumpridas as pendéncias apontadas no Laudo de Vistoria no prazo estabelecido pela
FISCALIZACAO, serdo aplicadas as multas em conformidade com o Edital, o Contrato e/ou a Matriz de Riscos,
guando couber.
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11.7. Somente poderd ser lavrado o Termo de Recebimento Provisorio apdés a CONTRATADA cumprir com a
resolucio de todas as pendéncias apontadas pela FISCALIZACAO, independentemente da aplicacio de multas
previstas no Edital ou no Contrato.

11.8. A cada encerramento de Ordem de Servigo, a CONTRATADA devera entregar os servigos a partir de Termo
Circunstanciado assinado pelas partes, inclusive pela Administracao Regional.

11.9. A FISCALIZACAO continuara responsavel pelo acompanhamento dos servicos até o vencimento dos prazos
legais.

11.10. O recebimento definitivo dos servicos sera feito por meio de Termo Circunstanciado, em 2 (duas)
vias devidamente assinado pelas partes, apds verificado o Termo de Recebimento Provisério, mediante as
seguintes condigdes:

11.10.1. Apds o decurso do prazo de observagao de até 30 (trinta) dias corridos, a contar da lavratura do Termo do
Recebimento Provisério, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no Edital.

11.10.2. Quando a CONTRATADA cumprir com todas as obriga¢des contratuais e inexistir qualquer pendéncia
apontada pela FISCALIZACAO.

11.10.3. Por Comissdo designada pela autoridade competente, apds o decurso do prazo de observag¢dao ou de
vistoria, comprovando-se a adequacao do objeto ao Contrato e Edital.

11.10.3.1. Ficard a cargo da Comissdo designada pela autoridade competente, conferir e atestar toda a
documentacgdo entregue pela CONTRATADA e outras que se fizerem necessarias ao recebimento definitivo.

11.10.4. Nao sendo verificados pela Comissdo vicios, defeitos, incorrecdes e ma execuc¢ao dos servigos, pecgas
e materiais que estejam em desacordo com as especificagBes técnicas, bem como a necessidade de reparos,
corregdes, remocoes, reconstrugdes ou substituicdes, serd autorizada a CONTRATADA emitir Relatério Final ou
Manual de Manuten¢do, o qual deverd ser elaborado pelo Responsdvel Técnico pelos servicos executados
de manutencao.

11.10.4.1. No Relatdrio Final ou Manual de Manutengao deverdo estar descritos todos os servigos executados,
bem como as caracteristicas técnicas, métodos de execu¢do e a periodicidade de manutengdo, contendo dados
suficientes para subsidiar a continuidade da manuteng¢do a partir de novas contratacées. Devera conter ainda o
histérico de todos os servigos executados, bem como materiais e pegas cujas especificagdes tenham sido
modificadas em relagdo as instalagdes originais.

11.10.4.2. O Relatdério Final ou Manual de Manutencdo deverd ser submetido a andlise e aprovagao da
COMISSAO.

11.10.4.3. A aprovacgdo do Relatdrio Final ou Manual de Manutencdo é pré-requisito para a emissdo do Termo
de Recebimento Definitivo.

11.11. Caso sejam detectados itens do Contrato que nao tenham sido cumpridos satisfatoriamente, a Comissdo
emitird Termo Circunstanciado, em 2 (duas) vias, no qual constardo as exigéncias e prazo para sua execucao,
ficando a CONTRATADA com o recebimento de uma das vias para as devidas providéncias, cientificada de que esta
passivel das penalidades cabiveis.

11.12. A CONTRATADA caberd sanar as irregularidades apontadas no recebimento, até o prazo previsto para o
adimplemento da obrigacdo, submetendo o objeto impugnado a nova verificagao, ficando suspenso o pagamento
até a execugdo das corre¢des necessarias, sem prejuizo de aplicagao das penalidades cabiveis.

11.13. A partir da emissdao do Termo de Recebimento Definitivo, fica estabelecido o compromisso da CONTRATADA
com o cumprimento do prazo irredutivel de 5 (cinco) anos, mencionados no Art. 618 Caput e paragrafo Unico do
Cédigo Civil — Lei n2 10.406 de 10 de janeiro de 2002.

11.14. Apds a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, a CONTRATADA devera solicitar a liberacdao de caugao
e os respectivos reforgos que tiver depositado em favor da CONTRATANTE, conforme estabelecido em Contrato e
de acordo com o Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP.

11.15. O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca dos servicos, nem
ético-profissional por sua perfeita execucdo, dentro dos limites estabelecidos pela Lei 13.303/2016, Regulamento
de Licitagdes e Contratos da NOVACAP ou pelo Contrato.

11.15.1. A CONTRATADA devera emitir Termo de Responsabilidade impresso, assinado e digitalizado em arquivo
eletronico formato “pdf”, a contar da data de emissdao do Termo de Recebimento Definitivo, que ateste a solidez e
a seguranca do trabalho executado, conforme o Cddigo Civil — Lei n2 10.406/2002, Lei 13.303/2016 e
o Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP.
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11.16. O recebimento do objeto do contrato podera ser dispensado nas hipdteses em que ndo se fizer necessario
ou impossivel de ser realizado, conforme Regulamento de Licitagcdes e Contratos da NOVACAP - RLC/2018.

11.17. O atestado de execugdo do servigo para fins de acervo técnico sé sera fornecido apds a lavratura do Termo
de Recebimento Definitivo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA GARANTIA

12.1. O adjudicatario prestara garantia de execuc¢do do contrato, com validade durante a execuc¢do do contrato e
por trés meses apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 2% (dois por cento) do valor
total do contrato.

12.2. No prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, prorrogdveis por igual periodo, a critério da CONTRATANTE,
contados da assinatura do contrato, a CONTRATADA devera apresentar comprovante de prestacao de garantia,
podendo optar por caugdao em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.

12.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicagdao de multa de 0,07%
(sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

12.2.2. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas.

12.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90 dias
apods o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da Instru¢do Normativa SEGES/MP n2
5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n? 38.934/2018 e assegurara, qualquer que seja a modalidade
escolhida, o pagamento de:

12.3.1. Prejuizos advindos do ndao cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas;

12.3.2. Prejuizos causados a Administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execuc¢do do
contrato;

12.3.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e

12.3.4. Obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pela CONTRATADA, quando couber.

12.4. A modalidade de seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
acima, observada a legislacdo que rege a matéria.

12.5. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta especifica no Banco de
Brasilia, com correcio monetdria, apds obter junto a Area Administrativa, o competente oficio de
encaminhamento. Neste caso, podera ser retirada/levantada pela CONTRATANTE, total ou parcialmente, para fins
de cobertura de pagamento de eventuais multas decorrentes deste instrumento.

12.6. Caso a op¢ao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

12.7. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

12.8. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a
nova situacao ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacdo.

12.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 dias Uteis, contados da data em que
for notificada.

12.10. A CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

12.11. A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste
Edital e no Contrato.

12.12. O garantidor ndo ¢é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado
pela CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancdes a CONTRATADA.

12.13. A garantia sera considerada extinta:
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12.13.1. Com a devolugdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da Administracdo, mediante termo
circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato;

12.13.2. Apds 90 dias (noventa dias) do término da vigéncia do contrato, caso a Administragdo ndo comunique a
ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado nos termos da comunicacdo, conforme estabelecido na
alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n2 05/2017 recepcionada pelo Decreto distrital n2
38.934/2018; e

12.13.3. Se por qualquer motivo a garantida oferecida deixar de subsistir (extingdo), incumbe a CONTRATADA
oferecer, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, outra garantia em substituicdo, em percentual e nas condicOes
previstas neste edital e na legislagcdo de regéncia.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

13.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a NOVACAP se obriga a:

13.1.1. Efetuar o pagamento na forma estabelecida na Cldusula que versa sobre o pagamento no presente
Contrato;

13.1.2. Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execuc¢do do Contrato,
bem como sobre multas, penalidade e/ou quaisquer débitos de sua responsabilidade;

13.1.3. Acompanhar e fiscalizar as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo da CONTRATADA;

13.1.4. Indicar o executor interno do Contrato para os fins do Art. 41 do Decreto Distrital n? 32.598, de 15 de
dezembro de 2010;

13.1.5. Atender as obrigacOes contidas no Edital e seus anexos;

13.1.6. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da CONTRATADA, em
conformidade com o Anexo Xl, Iltem 6 da IN SEGES/MP n2 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n?
38.934/2018; e

13.1.7. Fiscalizar a implanta¢do do programa de integridade pela CONTRATADA nos casos previstos na Lei Distrital
n26.112/2018.

13.2. Exigir da CONTRATADA que providencie a seguinte documenta¢do como condicdo indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "As built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

b) Comprovacdo das ligacdes definitivas de energia, dgua, telefone e gas;
¢) Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

d) Carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

e) Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de Registro de
Imoveis.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

14.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a CONTRATADA se obriga a cumprir com todas as
obrigacBes constantes na proposta, do Edital e seus anexos, assumindo como exclusivamente seus riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto e, ainda:

a) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢Ges, conforme especificacbes, prazo e local constantes no
Projeto Basico e seus anexos, com a alocacdo de empregados habilitados em quantidade suficiente ao perfeito
cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e
utensilios adequados.

b) Atender as determinacbes do representante desighado pela NOVACAP, bem assim as de autoridade superior,
além de reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo
ou dos materiais empregados.

c) Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-
Ihes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execug¢dao do
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empreendimento.

d) Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

e) Responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢cdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio Coletivo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obriga¢des trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributdrias e as demais previstas em legislacao especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a
responsabilidade a CONTRATANTE.

f) Manter durante a execugdo do Contato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condigdes
de habilitagao e qualificagdo exigidas no ato convocatério e na contratagao.

g) Responder pelos danos causados direta ou indiretamente a NOVACAP, a fiscalizagdo ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execugdo do presente contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagao da NOVACAP.

h) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, tributarios, sociais e de acidentes de trabalho,
taxas, seguros e outros encargos que incidiram ou venha incidir sobre o objeto deste contrato.

i) Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificacdes do termo de referéncia/projeto basico/memorial descritivo.

j) Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com
o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao
seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagdao, exceto quando ocorrer algum dos eventos previstos na
cladusula “Das Alteragbes”.

k) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as expensas, no total ou em parte, objeto deste Contrato em
gue se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou de materiais empregados.

[) Ndo contratar trabalho infantil, nos termos do Art. 72, XXXIIl, da Constituicdo Federal e do Decreto n? 6.481, de
2008, que regulamenta os Arts. 32 e 42 da Convengdo n? 1882 da OIT.

m) Implantar o programa de integridade pela CONTRATADA nos casos previstos na Lei Distrital n® 6.112/2018;

n) Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”’e “b”, do Anexo VIl — F da
Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 5, de 25/05/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018:

14.1.1. Direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequacdes e
atualizacGes que vierem a ser realizadas, logo apés o recebimento de cada parcela, de forma permanente,
permitindo a CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

14.1.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacGes técnicas, da documentagdo produzida e
congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execug¢do do contrato, inclusive aqueles produzidos por
terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizacdo expressa da CONTRATANTE,
sob pena de multa, sem prejuizo das san¢des civis e penais cabiveis.

14.2. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes
ao objeto do contrato e especialidades correspondentes.

a) Obter junto aos d6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessdrias e demais documentos e
autorizacOes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;

b) Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informacdes sobre
o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funciondrios, de equipamentos, condi¢es de trabalho,
condi¢cdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizagdo e situacdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

c) Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, no Projeto Bdsico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou
com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdao do Termo de Recebimento
Definitivo.

d) Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de:
(a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado
pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (b) supressdo da vegetacdo natural,
devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas
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plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgdo ambiental
competente.

e) Responder por qualquer acidente de trabalho na execug¢do dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destrui¢cdo, danificacao, defeitos ou incorre¢des dos
servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto a obra.

f) Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas,
os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a
serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto Basico e demais documentos anexos.

g) Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gas,
energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos oérgdos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servicos publicos para a obtencdo de licengas e regularizacdo dos servicos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagao, etc.)

14.3. No caso de execugdo de obra:

a) Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional abrangida no
contrato bem como da legislagdo em vigor e nao havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convengdo Coletiva
relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de
trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais proxima;

b) Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposicdes contidas em Acordos, Dissidios ou
Convengoes Coletivas que tratem de pagamento de participagdao dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa CONTRATADA, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como
valores ou indices obrigatorios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para os insumos
relacionados ao exercicio da atividade;

c) Assinar rescisdo do contrato e/ou aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos
saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribui¢des sociais, previdencidrias
e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da CONTRATADA que
efetivamente participarem da execugdo do contrato;

d) Reconhecer sua responsabilidade exclusiva sobre a quitacdo dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do
contrato;

e) Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pela CONTRATADA, do cumprimento das obrigacGes
trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da CONTRATADA que efetivamente
participarem da execuc¢do do contrato;

f) Aceitar, em caso de descumprimento da obriga¢do acima, a reten¢do do pagamento da fatura mensal, em valor
proporcional ao inadimplemento, até que a situacgdo seja regularizada e ndo havendo quita¢do das obrigacdes por
parte da CONTRATADA no prazo de quinze dias, aceitar que a CONTRATANTE efetue o pagamento das obrigacGes
diretamente aos empregados da CONTRATADA que tenham participado da execucdo dos servicos objeto do
contrato;

g) Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

h) Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias
contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrucdo Normativa RFB n2 1845, de 22 de Novembro
de 2018.

14.3.1. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de
pequeno porte subcontratadas no decorrer da execugdo do contrato, quando se tratar da subcontratagdo prevista
no artigo 48, I, da Lei Complementar n. 123, de 2006, substituindo a empresa subcontratada, no prazo maximo de
trinta dias, na hipotese de extingdo da subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a
sua execucdo total, notificando a CONTRATANTE, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sancbes cabiveis, ou a
demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipdtese em que ficard responsavel pela execucdo da parcela
originalmente subcontratada. (Essa cldusula deve ser incluida quando no instrumento convocatério houver a
previsdo de subcontratacdo de micro ou pequenas empresas para a prestagdo de servigos, nos termos do art. 79,
§29, do Decreto n? 8.538, de 2015).

14.4. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela CONTRATADA, que formardo um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente
e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer
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impedimento total ou parcial, permanente ou tempordrio, a execu¢do do empreendimento, de maneira a
abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagdo e entendimento de todas as suas
especificacOes técnicas, para posterior execucdo e implantacdo do objeto garantindo a plena compreensdo das
informacdes prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos trabalhos. por atribuir a CONTRATADA a obrigacdo de
elaboracdo do projeto executivo, a qual deverd partir das solu¢des desenvolvidas nos anteprojetos constantes no
Projeto Bdsico e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos
elementos construtivos e especificagées técnicas, incorporando as alteracbes exigidas pelas mutuas interferéncias
entre os diversos projetos)

14.4.1. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a participa¢do na licitacdo
ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a adequacdo de todos os
projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alega¢Ges de falhas ou omissées em qualquer das pecas,
orcamentos, plantas, especificacbes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo
ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto n2
7.983/2013, computando-se esse percentual para verificacdo do limite previsto na clausula “Das Alteracdes”.

14.5. A reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em vista o direito
assegurado a CONTRATANTE no art. 12 da Lei n2 8.078/90 (Codigo de Defesa do Consumidor).

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA LEGISLACAO ANTICORRUPCAO

15.1 Na execugdo do presente CONTRATO é vedado a NOVACAP e ao CONTRATADO e/ou seu empregado ou
qualquer representante:

a) Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico ou a quem quer que
seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

b) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente CONTRATO;

c) Obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificagdes ou prorrogacGes do presente
CONTRATO, sem autorizagdo em lei, no ato convocatério da licitagdo publica ou nos respectivos instrumentos
contratuais;

d) Manipular ou fraudar o equilibrio econémico-financeiro do presente CONTRATO; ou

e) De qualquer maneira fraudar o presente CONTRATO, assim como realizar quaisquer a¢des ou omissdes que
constituem pratica ilegal ou de corrupg¢do, nos termos da Lei Federal n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, do
Decreto Distrital n2 37.296, de 29 de abril de 2016 e demais legislagdo anticorrupgao pertinente.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

16.1. Pela inexecucdo total ou parcial do presente Contrato, a NOVACAP poderd, garantida a prévia defesa e o rito
estabelecido no Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP, aplicar a CONTRATADA as seguintes sangdes:

a) adverténcia;
b) multa;

c) suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo e de impedimento de contratar com a, por prazo nao
superior a 2 (dois) anos; e

16.2. As sangOes previstas no item anterior poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso I, facultada a defesa
prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

16.3. O valor da multa podera ser aplicada nos seguintes percentuais:

a) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execuc¢do de servicos,
calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove virgula
nove por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

b) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execucdo de
servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em
atraso, em carater excepcional, e a critério da CONTRATANTE, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, ndo
podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigagdo CONTRATADA,;

¢) 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, por descumprimento do prazo de
entrega, sem prejuizo da aplicagdo do disposto nos incisos | e Il deste artigo;
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d) 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, recusa parcial ou total na entrega do
material, recusa na conclusdo do servico, ou rescisao do contrato ou da nota de empenho, calculado sobre a parte
inadimplente;

e) Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, pelo descumprimento de qualquer
clausula do contrato, exceto prazo de entrega.

16.4. Para efeito de aplicagdo de multas as infragdes, serdo observados os niveis de gravidade estipulados no
Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS ALTERACOES

17.1. O presente Contrato podera ser alterado, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificacbes, para melhor adequacgdo técnica aos seus
objetivos;

b) quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminui¢cdo quantitativa
de seu objeto;

¢) quando conveniente a substituicdo da garantia de execugdo;

d) quando necessaria a modificacdo do regime de execugao da obra ou servi¢o, e do modo de fornecimento, em
face da verificacao técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

e) quando necessdria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias supervenientes,
mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento, com rela¢gdo ao cronograma financeiro
fixado, sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execucdo de obra ou servico;

f) para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a
retribuicdo da Administracdo para a justa remuneracdo da obra, servico ou fornecimento, objetivando a
manutencdo do equilibrio econémico-financeiro inicial do Contrato, na hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis,
ou previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou impeditivos da execu¢do do ajustado, ou,
ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando dlea econdmica extraordindria e
extracontratual.

17.2. A CONTRATADA podera aceitar, nas mesmas condi¢Bes contratuais, os acréscimos ou supressées que se
fizerem nas obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e,
no caso particular de reforma de edificio ou de fornecimento de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por
cento) do valor inicial atualizado do contrato para os seus acréscimos. O acréscimo ou a supressdo ndo poderdo
exceder estes limites, salvo a supressao resultante de acordo entre as Partes.

17.3. A criacdo, a alteragcdo ou a extincdo de quaisquer tributos ou encargos legais, e a superveniéncia de
disposicdes legais, quando ocorridas apds a data da apresenta¢do da proposta, com comprovada repercussao nos
precos contratados, implicardo na revisdo destes para mais ou para menos, conforme o caso.

17.4. Em havendo altera¢do do presente Contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a NOVACAP devera
restabelecer, por aditamento, o equilibrio econémico-financeiro inicial.

17.5. A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos previsto no préprio Contrato e as
atualiza¢cGes, compensagdes ou penaliza¢des financeiras decorrentes das condi¢des de pagamento nele previstas,
e o empenho de dota¢bes orcamentarias suplementares até o limite do seu valor corrigido, ndo caracterizam
alteracdo do presente Contrato e podem ser registrados por simples apostila, dispensada a celebragdo de
aditamento.

17.6. Ficam vedadas as alteragdes contratuais que resultem em afronta ao dever de licitar e ao carater competitivo
da licitagao.

17.7. Ocorrendo alteragGes contratuais para fins de fixacdo de novos precos de insumos e servicos a serem
acrescidos ao presente Contrato, sera mantido o mesmo percentual de desconto oferecido pela CONTRATADA na
licitagdao ou no processo de contratacdo direta.

17.8. A forma de pagamento podera ser alterada pela NOVACAP por imposi¢do de circunstancias supervenientes,
mantido o valor inicial do presente Contrato, atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento sem a
correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execugdo de obras ou servigos.

15/18



28/10/2021 11:20 SEI/GDF - 71612443 - Contrato
CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA INEXECUGAO E DA RESCISAO DO CONTRATO

18.1. O presente Contrato sera rescindido ante os seguintes motivos:
a) ndo cumprimento reiterado de cldusulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;
b) cumprimento irregular reiterado de clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;

c) lentiddo na sua execugdo que comprometa a conclusdo da obra, do servico ou do fornecimento, nos prazos
estipulados;

d) atraso injustificado para o inicio da obra, do servico ou do fornecimento;
e) paralisacdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e sem prévia comunicacdao a NOVACAP;

f) subcontratacdo total ou parcial do seu objeto em desacordo com o Edital, respeitado ainda o disposto no Art. 78
da Lei n2 13.303/2016;

g) cessdo ou transferéncia, total ou parcial do objeto;
h) fusdo, cisdo ou incorporac¢do, ndo admitidas no Edital e no presente Contrato;

i) desatendimento reiterado das determinacdes regulamentares do fiscal ou do gestor do contrato e dos seus
superiores;

j) cometimento reiterado de faltas na sua execucdo;
k) decretagdo de faléncia ou a instaura¢do de insolvéncia civil da CONTRATADA;
[) dissolugdo da empresa CONTRATADA ou o falecimento da pessoa fisica CONTRATADA ;

m) alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execugdo do
presente Contrato;

n) razdes de interesse publico, de alta releviancia e de amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela
autoridade maxima da NOVACAP;

0) acréscimo ou a supressdo, por parte da NOVACAP, de obras, servicos ou compras, acarretando alteracdo do
valor inicial do presente Contrato além do limite permitido no Art. 81, §§ 12 e 22, da Lei n? 13.303/2016;

p) materializacdo de evento critico previsto na matriz de riscos, ou outra forma de controle, que impossibilidade a
continuidade do presente Contrato;

g) ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da execucao do presente
Contrato;

r) descumprimento do disposto no inciso XXXIIl do Art. 72 da Constitui¢cdo Federal, que proibe o trabalho noturno,
perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condi¢do de
aprendiz, a partir de 14 anos, sem prejuizo das san¢des penais cabiveis;

s) ndo integralizacdo da garantia de execugao contratual no prazo estipulado;
t) perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da sua execugao;
u) pratica de atos lesivos a Administracdo Publica previstos na Lei n2 12.846, de 2013;

v) pratica de atos que prejudiquem ou comprometam a imagem ou a reputacdo da NOVACAP direta ou
indiretamente;

18.2. O procedimento de rescisdo contratual deve observar o contraditério e a ampla defesa.

18.3. O presente Contrato podera, ainda, ser rescindido de forma amigavel, por acordo entre as partes.
18.4. O termo de rescisao sera precedido de Relatdrio indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:
a) balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

b) relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

c) indenizagOes e multas.

18.5. No caso de obras, o ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo nao
recolhimento das contribui¢Ges sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico
(FGTS), em relagdo aos empregados da CONTRATADA que efetivamente participarem da execugdo do contrato
serd causa de rescisdo por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE.
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CLAUSULA DECIMA NONA - DAS DISPOSICOES GERAIS

19.1. Na execugao do presente Contrato deverao ser observadas as normas relativas a:
a) disposi¢do final ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados pelas obras CONTRATADAS;

b) mitigacdo dos danos ambientais por meio de medidas condicionantes e de compensagdo ambiental, que serdo
definidas no procedimento de licenciamento ambiental;

c) utilizacdo de produtos, equipamentos e servicos que, comprovadamente, reduzam o consumo de energia e de
recursos naturais;

d) avaliacdo de impactos de vizinhanca, na forma da legislagao urbanistica;

e) protecdo do patriménio cultural, histérico, arqueoldgico e imaterial, inclusive por meio da avaliacdo do impacto
direto ou indireto causado por investimentos realizados por empresas publicas e sociedades de economia mista;

f) acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

19.2. Na execuc¢do do presente Contrato é vedado a NOVACAP e a CONTRATADA e/ou seu empregado ou qualquer
representante, sob pena de responsabilizacdo na forma disciplinada no Decreto Distrital n? 37.296, de 2016, as
seguintes condutas:

a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico ou a quem quer que
seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; e

b) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente Contrato.

19.3. Cabera a CONTRATADA atender as politicas nacionais e locais que tenham como objetivo a inclusdo social e o
combate a discriminacdo.

19.4. Na execuc¢do do presente Contrato, fica vedado o uso de conteudo discriminatdrio: contra a mulher, que
incentive a violéncia ou que exponha a mulher a constrangimento, homofébico ou qualquer outro que represente
gualquer tipo de discriminac¢do, especialmente voltados contra minorias em condi¢cdes de vulnerabilidade, sob
pena de rescisdo do contrato e aplicagdo de multa, sem prejuizo de outras san¢Ges cabiveis, nos termos do que
dispOe a Lei n? 5.448, de 2015, regulamentada pelo Decreto Distrital n2 38.365, de 2017.

CLAUSULA VIGESIMA — DAS ASSINATURAS

Este Contrato tem validade a partir da assinatura de todas as partes CONTRATANTES, considerando-se para efeito
de contagem de prazos a data da Ultima assinatura, e eficacia legal apds a publicacdo do seu extrato no Diario
Oficial do Distrito Federal.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DA PUBLICACAO

O extrato do presente contrato serd publicado a expensas da NOVACAP, no Didrio Oficial do Distrito Federal,
atendendo-se ao principio da publicidade elencado no art. 37 da Constituicdo Federal e Regulamento de Licitagdes
e Contratos da NOVACAP.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO

Elegem as partes o Foro de Brasilia-DF, para dirimir quaisquer dividas porventura oriundas do presente Contrato,
se esgotadas as vias amigaveis.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE
DIRETOR-PRESIDENTE
RUBENS DE OLIVEIRA PIMENTEL JUNIOR
DIRETOR DE EDIFICACOES
TVA CONSTRUGAO EIRELI
THIAGO DO VALLE ARAUJO
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Documento assinado eletronicamente por THIAGO DO VALLE ARAUJO, Usudario Externo, em
07/10/2021, as 16:15, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por RUBENS DE OLIVEIRA PIMENTEL JUNIOR -
Matr.0973384-1, Diretor(a) de Edificag6es da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do
Brasil, em 08/10/2021, as 14:45, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de
2015, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE -
Matr.0973488-0, Diretor(a) Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil,
em 08/10/2021, as 15:51, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 71612443 c6digo CRC= CB7EC02A.
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