



**NOVACAP**  
COMPANHIA URBANIZADORA DA  
NOVA CAPITAL DO BRASIL

Data: 17/06/2019

## Detalhamento dos Serviços



**Cod. Serviço** 5782      **Unidade** t      **ICMS** Sim      **BDI** Sim      **Prod. Serviço** 1      **Data-base** abr/19

### Descrição do Serviço

CAP Modificado por Polímero - SBS 60/85

Desonerado: Sim

ICMS 18,00%

| MATERIAIS                         |   |        |         |              |                     |
|-----------------------------------|---|--------|---------|--------------|---------------------|
| Código                            | Descrição do Material                   | Quant. | Unidade | Custo Unit.  | Custo Material      |
| 2921                              | CAP Modificado por Polímero - SBS 60/85 | 1,000  | t       | R\$ 3.623,20 | R\$ 3.623,20        |
| <b>Custos Totais de Materiais</b> |   |        |         |              | <b>R\$ 3.623,20</b> |

| SERVIÇOS ASSOCIADOS  |   |        |         |             |                   |
|----------------------|---|--------|---------|-------------|-------------------|
| Código               | Descrição dos Serviços Associados   | Quant. | Unidade | Custo Unit. | Custo Material    |
| 4167.4               | FRETE PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS (Paulínia - SP / Novacap) DMT DE 900 KM EM RODOVIA COM REVESTIMENTO ASFÁLTICO. | 1,000  | Un      | R\$ 320,77  | R\$ 320,77        |
| <b>Custos Totais</b> |   |        |         |             | <b>R\$ 320,77</b> |

| SUMÁRIO      |                           |            |           |            |                      |
|--------------|---------------------------|------------|-----------|------------|----------------------|
| Custo Direto | Custo Indireto do Serviço | BDI        | Pedágio   | ICMS       | Custo Unitário Final |
| R\$ 3.623,20 | R\$ 320,77                | R\$ 643,66 | R\$ 44,68 | R\$ 865,75 | <b>R\$ 5.498,06</b>  |

*Critério de Medição:* Medido pela tonelada efetivamente fornecida