

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

Leis Sociais: 85,20%

| Código                               | Descrição Serviço                                                                                                                                                                                                  | Data-base | Produção       | Unid.          | FIC            | FIT                 |                     |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|
|                                      |                                                                                                                                                                                                                    | jan/18    | 1,00           | m²             | 0,00           | 0,00                |                     |
| 96401M                               | Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30. AF_09/2017 (exclusive emulsão asfáltica)                                                                                                                         |           |                |                |                |                     |                     |
| A - EQUIPAMENTOS                     |                                                                                                                                                                                                                    |           |                |                |                |                     |                     |
| Código                               | Descrição Equipamento                                                                                                                                                                                              | Quant.    | Utilização     |                | Custo Horário  |                     | Custo Horário Total |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                    |           | Operativa      | Improdut.      | Operativo      | Improdut.           |                     |
| 96013                                | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017                                                                                                        | 1,000     | 0,00170        | 0,00000        | R\$ 98,3600    | R\$ 0,0000          | R\$ 0,1672          |
| 96014                                | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017                                                                                                        | 1,000     | 0,00000        | 0,00140        | R\$ 0,0000     | R\$ 29,2700         | R\$ 0,0410          |
| 83362                                | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | 1,000     | 0,00100        | 0,00000        | R\$ 162,9000   | R\$ 0,0000          | R\$ 0,1629          |
| 91486                                | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | 1,000     | 0,00000        | 0,00100        | R\$ 0,0000     | R\$ 30,4900         | R\$ 0,0305          |
| Custo horário total de equipamentos  |                                                                                                                                                                                                                    |           |                |                |                |                     | R\$ 0,4016          |
| B - MÃO DE OBRA                      |                                                                                                                                                                                                                    |           |                |                |                |                     |                     |
| Código                               | Descrição Mão de Obra                                                                                                                                                                                              | Unid.     | Quant.         | Custo Horário  |                | Custo Horário Total |                     |
| 88316                                | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                               | H         | 0,00200        | R\$ 13,18      |                | R\$ 0,0264          |                     |
| Custo horário total de mão de obra   |                                                                                                                                                                                                                    |           |                |                |                |                     | R\$ 0,0264          |
| Custo horário total de execução      |                                                                                                                                                                                                                    |           |                |                |                |                     | R\$ 0,4279          |
| Custo unitário de execução           |                                                                                                                                                                                                                    |           |                |                |                |                     | R\$ 0,4279          |
| Custo do FIC                         |                                                                                                                                                                                                                    |           |                |                |                |                     | R\$ 0,0000          |
| Custo do FIT                         |                                                                                                                                                                                                                    |           |                |                |                |                     | R\$ 0,0000          |
| C - MATERIAL                         |                                                                                                                                                                                                                    |           |                |                |                |                     |                     |
| Código                               | Descrição Material                                                                                                                                                                                                 | Unid.     | Quant.         | Preço Unitário |                | Custo Unitário      |                     |
| Custo unitário total de material     |                                                                                                                                                                                                                    |           |                |                |                |                     | R\$ 0,0000          |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES            |                                                                                                                                                                                                                    |           |                |                |                |                     |                     |
| Código                               | Descrição Atividades Auxiliares                                                                                                                                                                                    | Quant.    | Unid.          | Custo Unitário |                | Custo Unitário      |                     |
| Custo total de atividades auxiliares |                                                                                                                                                                                                                    |           |                |                |                |                     | R\$ 0,0000          |
| Subtotal                             |                                                                                                                                                                                                                    |           |                |                |                |                     | R\$ 0,4279          |
| E - TEMPO FIXO                       |                                                                                                                                                                                                                    |           |                |                |                |                     |                     |
| Código                               | Quantidade                                                                                                                                                                                                         | Unid.     | Custo Unitário |                | Custo Unitário |                     |                     |
| Custo unitário total de tempo fixo   |                                                                                                                                                                                                                    |           |                |                |                |                     | R\$ 0,0000          |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE            |                                                                                                                                                                                                                    |           |                |                |                |                     |                     |
| Quantidade                           |                                                                                                                                                                                                                    | Unid.     | DMT            |                |                | Custo Unitário      |                     |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                    |           | LN             | RP             | P              |                     |                     |
| Custo unitário total de transporte   |                                                                                                                                                                                                                    |           |                |                |                |                     | R\$ 0,0000          |
| Custo unitário direto total          |                                                                                                                                                                                                                    |           |                |                |                |                     | R\$ 0,43            |

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

Leis Sociais: 85,20%

| Leis Sociais: 65,20%                |                                                                                                                                                                                 |           |            |                |               |                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|
| Código                              | Descrição Serviço                                                                                                                                                               | Data-base | Produção   | Unid.          | FIC           | FIT                 |                     |
|                                     |                                                                                                                                                                                 | jan/18    | 30,39      | m³             | 0,00          | 0,00                |                     |
| 4011480M                            | Fresagem descontínua de revestimento betuminoso                                                                                                                                 |           |            |                |               |                     |                     |
| A - EQUIPAMENTOS                    |                                                                                                                                                                                 |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                              | Descrição Equipamento                                                                                                                                                           | Quant.    | Utilização |                | Custo Horário |                     | Custo Horário Total |
|                                     |                                                                                                                                                                                 |           | Operativa  | Improdut.      | Operativo     | Improdut.           |                     |
| 6259                                | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. | 1,000     | 0,2800     | 0,00           | R\$ 130,04    | R\$ 0,00            | R\$ 36,41           |
| 6260                                | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA. CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. | 1,000     | 0,0000     | 0,72           | R\$ 0,00      | R\$ 25,92           | R\$ 18,66           |
| 89242                               | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014                                                                    | 1,000     | 1,0000     | 0,00           | R\$ 707,97    | R\$ 0,00            | R\$ 707,97          |
| 90692                               | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015                                                      | 1,000     | 0,8000     | 0,00           | R\$ 65,54     | R\$ 0,00            | R\$ 52,43           |
| 90693                               | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015                                                      | 1,000     | 0,0000     | 0,20           | R\$ 0,00      | R\$ 29,46           | R\$ 5,89            |
| Custo horário total de equipamentos |                                                                                                                                                                                 |           |            |                |               |                     | R\$ 821,37          |
| B - MÃO DE OBRA                     |                                                                                                                                                                                 |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                              | Descrição Mão de Obra                                                                                                                                                           | Unid.     | Quant.     | Custo Horário  |               | Custo Horário Total |                     |
| 88316                               | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                            | H         | 8,00000    | R\$ 13,18      |               | R\$ 105,44          |                     |
| Custo horário total de mão de obra  |                                                                                                                                                                                 |           |            |                |               |                     | R\$ 105,44          |
| Custo horário total de execução     |                                                                                                                                                                                 |           |            |                |               |                     | R\$ 926,81          |
| Custo unitário de execução          |                                                                                                                                                                                 |           |            |                |               |                     | R\$ 30,50           |
| C - MATERIAL                        |                                                                                                                                                                                 |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                              | Descrição Material                                                                                                                                                              | Unid.     | Quant.     | Preço Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
|                                     |                                                                                                                                                                                 |           |            |                |               |                     |                     |
| Custo unitário total de material    |                                                                                                                                                                                 |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES           |                                                                                                                                                                                 |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                              | Descrição Atividades Auxiliares                                                                                                                                                 | Quant.    | Unid.      | Custo Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| Subtotal                            |                                                                                                                                                                                 |           |            |                |               |                     | R\$ 30,4971         |
| E - TEMPO FIXO                      |                                                                                                                                                                                 |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                              | Quantidade                                                                                                                                                                      | Qtd       | Código     | Unid           | Custo Unit.   | Custo Unitário      |                     |
|                                     |                                                                                                                                                                                 |           |            |                |               |                     |                     |
| Custo unitário total de tempo fixo  |                                                                                                                                                                                 |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE           |                                                                                                                                                                                 |           |            |                |               |                     |                     |
| Custo unitário total de transporte  |                                                                                                                                                                                 |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Custo unitário direto total         |                                                                                                                                                                                 |           |            |                |               |                     | R\$ 30,50           |



**Leis Sociais: 85.20%**

| Leis Sociais: 65,20 %               |                                                                                                                   |           |            |                |               |                     |                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|
| Código                              | Descrição Serviço                                                                                                 | Data-base | Produção   | Unid.          | FIC           | FIT                 |                     |
|                                     |                                                                                                                   | jan/18    | 3,58       | m³             | 0,00          | 0,00                |                     |
| 2003850M                            | Lastro de brita comercial                                                                                         |           |            |                |               |                     |                     |
| A - EQUIPAMENTOS                    |                                                                                                                   |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                              | Descrição Equipamento                                                                                             | Quant.    | Utilização |                | Custo Horário |                     | Custo Horário Total |
|                                     |                                                                                                                   |           | Operativa  | Improdut.      | Operativo     | Improdut.           |                     |
| 91533                               | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | 1,000     | 1,0000     | 0,00           | R\$ 19,12     | R\$ 0,00            | R\$ 19,12           |
| Custo horário total de equipamentos |                                                                                                                   |           |            |                |               |                     | R\$ 19,12           |
| B - MÃO DE OBRA                     |                                                                                                                   |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                              | Descrição Mão de Obra                                                                                             | Unid.     | Quant.     | Custo Horário  |               | Custo Horário Total |                     |
| 88316                               | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                              | H         | 1,50000    | R\$ 13,18      |               | R\$ 19,77           |                     |
| Custo horário total de mão de obra  |                                                                                                                   |           |            |                |               |                     | R\$ 19,77           |
| Custo horário total de execução     |                                                                                                                   |           |            |                |               |                     | R\$ 38,89           |
| Custo unitário de execução          |                                                                                                                   |           |            |                |               |                     | R\$ 10,86           |
| Custo do FIC                        |                                                                                                                   |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Custo do FIT                        |                                                                                                                   |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| C - MATERIAL                        |                                                                                                                   |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                              | Descrição Material                                                                                                | Unid.     | Quant.     | Preço Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| 4718                                | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                              | M3        | 1,05000    | 80,23          |               | R\$ 84,24           |                     |
| Custo unitário total de material    |                                                                                                                   |           |            |                |               |                     | R\$ 84,2415         |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES           |                                                                                                                   |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                              | Descrição Atividades Auxiliares                                                                                   | Quant.    | Unid.      | Custo Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| Subtotal                            |                                                                                                                   |           |            |                |               |                     | R\$ 95,1046         |
| E - TEMPO FIXO                      |                                                                                                                   |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                              | Quantidade                                                                                                        | Qtd       | Código     | Unid           | Custo Unit.   | Custo Unitário      |                     |
| Custo unitário total de tempo fixo  |                                                                                                                   |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE           |                                                                                                                   |           |            |                |               |                     |                     |
| Quantidade                          |                                                                                                                   | Unid.     | DMT        |                |               | Custo Unitário      |                     |
|                                     |                                                                                                                   |           | LN         | RP             | P             |                     |                     |
|                                     |                                                                                                                   |           |            |                |               |                     |                     |
| Custo unitário total de transporte  |                                                                                                                   |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Custo unitário direto total         |                                                                                                                   |           |            |                |               |                     | R\$ 95,10           |

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

Leis Sociais: 85,20%

| Leis Sociais: 65,20 %               |                                                                                                                                                                |           |            |                |               |                     |                     |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|
| Código                              | Descrição Serviço                                                                                                                                              | Data-base | Produção   | Unid.          | FIC           | FIT                 |                     |
|                                     |                                                                                                                                                                | jan/18    | 1,00       | m²             | 0,00          | 0,00                |                     |
| 72943M                              | Pintura de ligação com emulsão RR-2C excluindo material betuminoso                                                                                             |           |            |                |               |                     |                     |
| A - EQUIPAMENTOS                    |                                                                                                                                                                |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                              | Descrição Equipamento                                                                                                                                          | Quant.    | Utilização |                | Custo Horário |                     | Custo Horário Total |
|                                     |                                                                                                                                                                |           | Operativa  | Improdut.      | Operativo     | Improdut.           |                     |
| 83362                               | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT | 1,000     | 0,0018     | 0,00           | R\$ 162,90    | R\$ 0,00            | R\$ 0,29            |
| 96013                               | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017                                                    | 1,000     | 0,0004     | 0,00           | R\$ 98,36     | R\$ 0,00            | R\$ 0,04            |
| 96014                               | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017                                                    | 1,000     | 0,0000     | 0,0015         | R\$ 0,00      | R\$ 29,27           | R\$ 0,04            |
| Custo horário total de equipamentos |                                                                                                                                                                |           |            |                |               |                     | R\$ 0,38            |
| B - MÃO DE OBRA                     |                                                                                                                                                                |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                              | Descrição Mão de Obra                                                                                                                                          | Unid.     | Quant.     | Custo Horário  |               | Custo Horário Total |                     |
| 88316                               | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                           | H         | 0,01090    | R\$ 13,18      |               | R\$ 0,14            |                     |
| Custo horário total de mão de obra  |                                                                                                                                                                |           |            |                |               |                     | R\$ 0,14            |
| Custo horário total de execução     |                                                                                                                                                                |           |            |                |               |                     | R\$ 0,52            |
| Custo unitário de execução          |                                                                                                                                                                |           |            |                |               |                     | R\$ 0,52            |
| Custo do FIC                        |                                                                                                                                                                |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Custo do FIT                        |                                                                                                                                                                |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| C - MATERIAL                        |                                                                                                                                                                |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                              | Descrição Material                                                                                                                                             | Unid.     | Quant.     | Preço Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
|                                     |                                                                                                                                                                |           |            |                |               |                     |                     |
| Custo unitário total de material    |                                                                                                                                                                |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES           |                                                                                                                                                                |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                              | Descrição Atividades Auxiliares                                                                                                                                | Quant.    | Unid.      | Custo Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| Subtotal                            |                                                                                                                                                                |           |            |                |               |                     | R\$ 0,5201          |
| E - TEMPO FIXO                      |                                                                                                                                                                |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                              | Quantidade                                                                                                                                                     | Qtd       | Código     | Unid           | Custo Unit.   | Custo Unitário      |                     |
|                                     |                                                                                                                                                                |           |            |                |               |                     |                     |
| Custo unitário total de tempo fixo  |                                                                                                                                                                |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE           |                                                                                                                                                                |           |            |                |               |                     |                     |
| Quantidade                          |                                                                                                                                                                | Unid.     | DMT        |                |               | Custo Unitário      |                     |
|                                     |                                                                                                                                                                |           | LN         | RP             | P             |                     |                     |
|                                     |                                                                                                                                                                |           |            |                |               |                     |                     |
| Custo unitário total de transporte  |                                                                                                                                                                |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Custo unitário direto total         |                                                                                                                                                                |           |            |                |               |                     | R\$ 0,52            |

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

Leis Sociais: 85,20%

Leis Sociais: 65,20 %

| Código                              | Descrição Serviço                               | Data-base | Produção   | Unid.          | FIC                 | FIT            |                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
|                                     |                                                 | jan/18    | 1,00       | Unid.          | 0,00                | 0,00           |                     |
| 4757M                               | Instalação de tutor de eucalipto 0,05x0,05x2,30 |           |            |                |                     |                |                     |
| A - EQUIPAMENTOS                    |                                                 |           |            |                |                     |                |                     |
| Código                              | Descrição Equipamento                           | Quant.    | Utilização |                | Custo Horário       |                | Custo Horário Total |
|                                     |                                                 |           | Operativa  | Improdut.      | Operativo           | Improdut.      |                     |
| Custo horário total de equipamentos |                                                 |           |            |                |                     |                | R\$ 0,00            |
| B - MÃO DE OBRA                     |                                                 |           |            |                |                     |                |                     |
| Código                              | Descrição Mão de Obra                           | Unid.     | Quant.     | Custo Horário  | Custo Horário Total |                |                     |
| 88316                               | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            | H         | 0,10000    | R\$ 13,18      | R\$ 1,32            |                |                     |
| Custo horário total de mão de obra  |                                                 |           |            |                |                     |                | R\$ 1,32            |
| Custo horário total de execução     |                                                 |           |            |                |                     |                | R\$ 1,32            |
| Custo unitário de execução          |                                                 |           |            |                |                     |                | R\$ 1,32            |
| Custo do FIC                        |                                                 |           |            |                |                     |                | R\$ 0,0000          |
| Custo do FIT                        |                                                 |           |            |                |                     |                | R\$ 0,0000          |
| C - MATERIAL                        |                                                 |           |            |                |                     |                |                     |
| Código                              | Descrição Material                              | Unid.     | Quant.     | Preço Unitário | Custo Unitário      |                |                     |
| M1787                               | Estaca de tutoramento de 5 x 2 m                | UM        | 1,00000    | R\$ 5,22       | R\$ 5,22            |                |                     |
| Custo unitário total de material    |                                                 |           |            |                |                     |                | R\$ 5,2222          |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES           |                                                 |           |            |                |                     |                |                     |
| Código                              | Descrição Atividades Auxiliares                 | Quant.    | Unid.      | Custo Unitário | Custo Unitário      |                |                     |
| 88236                               | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H         | 0,10000    | R\$ 0,40       | R\$ 0,04            |                |                     |
| Subtotal                            |                                                 |           |            |                |                     |                | R\$ 6,5802          |
| E - TEMPO FIXO                      |                                                 |           |            |                |                     |                |                     |
| Código                              | Quantidade                                      | Qtd       | Código     | Unid           | Custo Unit.         | Custo Unitário |                     |
|                                     |                                                 |           |            |                |                     |                |                     |
| Custo unitário total de tempo fixo  |                                                 |           |            |                |                     |                | R\$ 0,0000          |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE           |                                                 |           |            |                |                     |                |                     |
| Quantidade                          |                                                 | Unid.     | DMT        |                |                     | Custo Unitário |                     |
|                                     |                                                 |           | LN         | RP             | P                   |                |                     |
|                                     |                                                 |           |            |                |                     |                |                     |
| Custo unitário total de transporte  |                                                 |           |            |                |                     |                | R\$ 0,0000          |
| Custo unitário direto total         |                                                 |           |            |                |                     |                | R\$ 6,58            |

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

Leis Sociais: 85,20%

| Leis Sociais: 65,20 %                |                                                                                                                                                                                            |           |            |                |               |                     |                     |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|
| Código                               | Descrição Serviço                                                                                                                                                                          | Data-base | Produção   | Unid.          | FIC           | FIT                 |                     |
|                                      |                                                                                                                                                                                            | jan/18    | 664,00     | m²             | 0,00          | 0,00                |                     |
| 4011410M                             | Micro revestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - brita comercial - exclusive emulsão                                                                              |           |            |                |               |                     |                     |
| A - EQUIPAMENTOS                     |                                                                                                                                                                                            |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Equipamento                                                                                                                                                                      | Quant.    | Utilização |                | Custo Horário |                     | Custo Horário Total |
|                                      |                                                                                                                                                                                            |           | Operativa  | Improdut.      | Operativo     | Improdut.           |                     |
| 6259                                 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO.            | 1,000     | 0,1700     | 0,00           | R\$ 130,04    | R\$ 0,00            | R\$ 22,11           |
| 6260                                 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 1,000     | 0,0000     | 0,83           | R\$ 0,00      | R\$ 25,92           | R\$ 21,51           |
| 5940                                 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014                                               | 1,000     | 0,0900     | 0,00           | R\$ 126,43    | R\$ 0,00            | R\$ 11,38           |
| 5942                                 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014                                               | 1,000     | 0,0000     | 0,91           | R\$ 0,00      | R\$ 40,81           | R\$ 37,14           |
| 7030                                 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014                                                                                                | 2,000     | 1,0000     | 0,00           | R\$ 160,43    | R\$ 0,00            | R\$ 320,86          |
| 7031                                 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHI DIURNO. AF_06/2014                                                                                                | 2,000     | 0,0000     | 0,00           | R\$ 0,00      | R\$ 2,99            | R\$ 0,00            |
| 96013                                | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017                                                                                | 1,000     | 0,2000     | 0,00           | R\$ 98,36     | R\$ 0,00            | R\$ 19,67           |
| 96014                                | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017                                                                                | 1,000     | 0,0000     | 0,80           | R\$ 0,00      | R\$ 29,27           | R\$ 23,42           |
| E9670-HP                             | Usina móvel para micro revestimento - 335 kW                                                                                                                                               | 1,000     | 1,0000     | 0,00           | R\$ 377,57    | R\$ 0,00            | R\$ 377,57          |
| E9670-HI                             | Usina móvel para micro revestimento - 335 kW                                                                                                                                               | 1,000     | 0,0000     | 0,00           | R\$ 0,00      | R\$ 125,27          | R\$ 0,00            |
| Custo horário total de equipamentos  |                                                                                                                                                                                            |           |            |                |               |                     | R\$ 833,65          |
| B - MÃO DE OBRA                      |                                                                                                                                                                                            |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Mão de Obra                                                                                                                                                                      | Unid.     | Quant.     | Custo Horário  |               | Custo Horário Total |                     |
| 88316                                | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                       | H         | 10,00000   | R\$ 13,18      |               | R\$ 131,80          |                     |
| Custo horário total de mão de obra   |                                                                                                                                                                                            |           |            |                |               |                     | R\$ 131,80          |
| Custo horário total de execução      |                                                                                                                                                                                            |           |            |                |               |                     | R\$ 965,45          |
| Custo unitário de execução           |                                                                                                                                                                                            |           |            |                |               |                     | R\$ 1,45            |
| Custo do FIC                         |                                                                                                                                                                                            |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Custo do FIT                         |                                                                                                                                                                                            |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| C - MATERIAL                         |                                                                                                                                                                                            |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Material                                                                                                                                                                         | Unid.     | Quant.     | Preço Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| M0222                                | Filler calcário                                                                                                                                                                            | kg        | 0,33750    | R\$ 0,1750     |               | R\$ 0,06            |                     |
| 4741                                 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                         | M3        | 0,01500    | 76,59          |               | R\$ 1,15            |                     |
| Custo unitário total de material     |                                                                                                                                                                                            |           |            |                |               |                     | R\$ 1,2079          |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES            |                                                                                                                                                                                            |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Atividades Auxiliares                                                                                                                                                            | Quant.    | Unid.      | Custo Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| Custo total de atividades auxiliares |                                                                                                                                                                                            |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Subtotal                             |                                                                                                                                                                                            |           |            |                |               |                     | R\$ 2,6619          |
| E - TEMPO FIXO                       |                                                                                                                                                                                            |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Quantidade                                                                                                                                                                                 | Qtd       | Código     | Unid           | Custo Unit.   | Custo Unitário      |                     |
| Custo unitário total de tempo fixo   |                                                                                                                                                                                            |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE            |                                                                                                                                                                                            |           |            |                |               |                     |                     |
| Quantidade                           |                                                                                                                                                                                            | Unid.     | DMT        |                |               | Custo Unitário      |                     |
|                                      |                                                                                                                                                                                            |           | LN         | RP             | P             |                     |                     |
| Custo unitário total de transporte   |                                                                                                                                                                                            |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Custo unitário direto total          |                                                                                                                                                                                            |           |            |                |               |                     | R\$ 2,66            |

| Leis Sociais: 65,20 %                |                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |                |                |                     |                     |  |  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|--|--|
| Código                               | Descrição Serviço                                                                                                                                                                                                                             | Data-base | Produção   | Unid.          | FIC            | FIT                 |                     |  |  |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                               | jan/18    | 30,18      | m²             | 0,00           | 0,00                |                     |  |  |
| 5214002M                             | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm                                                                                                                                                   |           |            |                |                |                     |                     |  |  |
| A - EQUIPAMENTOS                     |                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |                |                |                     |                     |  |  |
| Código                               | Descrição Equipamento                                                                                                                                                                                                                         | Quant.    | Utilização |                | Custo Horário  |                     | Custo Horário Total |  |  |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                               |           | Operativa  | Improdut.      | Operativo      | Improdut.           |                     |  |  |
| 73467                                | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 1,000     | 0,5000     | 0,00           | R\$ 127,71     | R\$ 0,00            | R\$ 63,86           |  |  |
| 91395                                | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 1,000     | 0,0000     | 0,50           | R\$ 0,00       | R\$ 25,73           | R\$ 12,87           |  |  |
| 95133                                | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016                                                                                                                                        | 1,000     | 1,0000     | 0,00           | R\$ 92,00      | R\$ 0,00            | R\$ 92,00           |  |  |
| 96159                                | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHI DIURNO. AF_07/2016                                                                                                                                        | 1,000     | 0,0000     | 0,00           | R\$ 0,00       | R\$ 40,43           | R\$ 0,00            |  |  |
| Custo horário total de equipamentos  |                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |                |                |                     | R\$ 168,72          |  |  |
| B - MÃO DE OBRA                      |                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |                |                |                     |                     |  |  |
| Código                               | Descrição Mão de Obra                                                                                                                                                                                                                         | Unid.     | Quant.     | Custo Horário  |                | Custo Horário Total |                     |  |  |
| P9853                                | Pré-marcador                                                                                                                                                                                                                                  | H         | 1,00000    | R\$ 13,11      |                | R\$ 13,11           |                     |  |  |
| 88316                                | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                          | H         | 5,00000    | R\$ 13,18      |                | R\$ 65,90           |                     |  |  |
| Custo horário total de mão de obra   |                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |                |                |                     | R\$ 79,01           |  |  |
| Custo horário total de execução      |                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |                |                |                     | R\$ 247,73          |  |  |
| Custo unitário de execução           |                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |                |                |                     | R\$ 8,21            |  |  |
| Custo do FIC                         |                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |                |                |                     | R\$ 0,0000          |  |  |
| Custo do FIT                         |                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |                |                |                     | R\$ 0,0000          |  |  |
| C - MATERIAL                         |                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |                |                |                     |                     |  |  |
| Código                               | Descrição Material                                                                                                                                                                                                                            | Unid.     | Quant.     | Preço Unitário |                | Custo Unitário      |                     |  |  |
| 25972                                | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184                                                                                                                                                       | KG        | 0,07500    | 8,88           |                | R\$ 0,67            |                     |  |  |
| 25973                                | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR 16184                                                                                                                                                     | KG        | 0,33000    | 8,88           |                | R\$ 2,93            |                     |  |  |
| 38121                                | TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699)                                                                                                                                           | L         | 0,30000    | 12,25          |                | R\$ 3,68            |                     |  |  |
| 7343                                 | TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)                                                                                                                                                               | L         | 0,03000    | 12,40          |                | R\$ 0,37            |                     |  |  |
| Custo unitário total de material     |                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |                |                |                     | R\$ 7,6434          |  |  |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES            |                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |                |                |                     |                     |  |  |
| Código                               | Descrição Atividades Auxiliares                                                                                                                                                                                                               | Quant.    | Unid.      | Custo Unitário |                | Custo Unitário      |                     |  |  |
| Custo total de atividades auxiliares |                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |                |                |                     | R\$ 0,0000          |  |  |
| Subtotal                             |                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |                |                |                     | R\$ 15,8519         |  |  |
| E - TEMPO FIXO                       |                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |                |                |                     |                     |  |  |
| Código                               | Quantidade                                                                                                                                                                                                                                    | Qtd       | Código     | Unid           | Custo Unit.    | Custo Unitário      |                     |  |  |
| Custo unitário total de tempo fixo   |                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |                |                |                     | R\$ 0,0000          |  |  |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE            |                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |                |                |                     |                     |  |  |
| Quantidade                           | Unid.                                                                                                                                                                                                                                         | DMT       |            |                | Custo Unitário |                     |                     |  |  |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                               | LN        | RP         | P              |                |                     |                     |  |  |
| Custo unitário total de transporte   |                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |                |                |                     | R\$ 0,0000          |  |  |
| Custo unitário direto total          |                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |                |                |                     | R\$ 15,85           |  |  |

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

Leis Sociais: 85,20%

| Código                               | Descrição Serviço                                                                                                                                                                                                                             | Data-base | Produção   | Unid.          | FIC           | FIT                 |                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                               | jan/18    | 190,90     | m²             | 0,00          | 0,00                |                     |
| 5214001M                             | Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm                                                                                                                                                              |           |            |                |               |                     |                     |
| A - EQUIPAMENTOS                     |                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Equipamento                                                                                                                                                                                                                         | Quant.    | Utilização |                | Custo Horário |                     | Custo Horário Total |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                               |           | Operativa  | Improdut.      | Operativo     | Improdut.           |                     |
| 73467                                | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 1,000     | 0,5000     | 0,00           | R\$ 127,71    | R\$ 0,00            | R\$ 63,86           |
| 91395                                | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 1,000     | 0,0000     | 0,50           | R\$ 0,00      | R\$ 25,73           | R\$ 12,87           |
| 95133                                | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016                                                                                                                                        | 1,000     | 1,0000     | 0,00           | R\$ 92,00     | R\$ 0,00            | R\$ 92,00           |
| 96159                                | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHI DIURNO. AF_07/2016                                                                                                                                        | 1,000     | 0,0000     | 0,00           | R\$ 0,00      | R\$ 40,43           | R\$ 0,00            |
| Custo horário total de equipamentos  |                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |                |               |                     | R\$ 168,72          |
| B - MÃO DE OBRA                      |                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Mão de Obra                                                                                                                                                                                                                         | Unid.     | Quant.     | Custo Horário  |               | Custo Horário Total |                     |
| P9853                                | Pré-marcador                                                                                                                                                                                                                                  | H         | 1,00000    | R\$ 13,11      |               | R\$ 13,11           |                     |
| 88316                                | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                          | H         | 5,00000    | R\$ 13,18      |               | R\$ 65,90           |                     |
| Custo horário total de mão de obra   |                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |                |               |                     | R\$ 79,01           |
| Custo horário total de execução      |                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |                |               |                     | R\$ 247,73          |
| Custo unitário de execução           |                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |                |               |                     | R\$ 1,30            |
| Custo do FIC                         |                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Custo do FIT                         |                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| C - MATERIAL                         |                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Material                                                                                                                                                                                                                            | Unid.     | Quant.     | Preço Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| 25972                                | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184                                                                                                                                                       | KG        | 0,07500    | 8,88           |               | R\$ 0,67            |                     |
| 25973                                | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR 16184                                                                                                                                                     | KG        | 0,25000    | 8,88           |               | R\$ 2,22            |                     |
| 38121                                | TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699)                                                                                                                                           | L         | 0,30000    | 12,25          |               | R\$ 3,68            |                     |
| 7343                                 | TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)                                                                                                                                                               | L         | 0,03000    | 12,40          |               | R\$ 0,37            |                     |
| Custo unitário total de material     |                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |                |               |                     | R\$ 6,9330          |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES            |                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Atividades Auxiliares                                                                                                                                                                                                               | Quant.    | Unid.      | Custo Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| Custo total de atividades auxiliares |                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Subtotal                             |                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |                |               |                     | R\$ 8,2307          |
| E - TEMPO FIXO                       |                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Quantidade                                                                                                                                                                                                                                    | Qtd       | Código     | Unid           | Custo Unit.   | Custo Unitário      |                     |
| Custo unitário total de tempo fixo   |                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE            |                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |                |               |                     |                     |
| Quantidade                           |                                                                                                                                                                                                                                               | Unid.     | DMT        |                |               | Custo Unitário      |                     |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                               |           | LN         | RP             | P             |                     |                     |
| Custo unitário total de transporte   |                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Custo unitário direto total          |                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |                |               |                     | R\$ 8,23            |





**Leis Sociais: 85.20%**

Leds Sociais: 65,20 %

| Código                               | Descrição Serviço                                                                                                                                                                                                                             | Data-base | Produção   | Unid.          | FIC           | FIT                 |                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                               | jan/18    | 5,00       | Unid.          | 0,00          | 0,00                |                     |
| 5213851M                             | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m                                                                                                                                          |           |            |                |               |                     |                     |
| A - EQUIPAMENTOS                     |                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Equipamento                                                                                                                                                                                                                         | Quant.    | Utilização |                | Custo Horário |                     | Custo Horário Total |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                               |           | Operativa  | Improdut.      | Operativo     | Improdut.           |                     |
| 73467                                | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 1,000     | 0,3000     | 0,00           | R\$ 127,71    | R\$ 0,00            | R\$ 38,31           |
| 91395                                | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 1,000     | 0,0000     | 0,70           | R\$ 0,00      | R\$ 25,73           | R\$ 18,01           |
| Custo horário total de equipamentos  |                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |                |               |                     | R\$ 56,32           |
| B - MÃO DE OBRA                      |                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Mão de Obra                                                                                                                                                                                                                         | Unid.     | Quant.     | Custo Horário  |               | Custo Horário Total |                     |
| 88316                                | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                          | H         | 1,00000    | R\$ 13,18      |               | R\$ 13,18           |                     |
| 88315                                | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                       | H         | 1,00000    | R\$ 17,10      |               | R\$ 17,10           |                     |
| Custo horário total de mão de obra   |                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |                |               |                     | R\$ 30,28           |
| Custo horário total de execução      |                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |                |               |                     | R\$ 86,60           |
| Custo unitário de execução           |                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |                |               |                     | R\$ 17,32           |
| Custo do FIC                         |                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Custo do FIT                         |                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| C - MATERIAL                         |                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Material                                                                                                                                                                                                                            | Unid.     | Quant.     | Preço Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| M0789                                | Conjunto de cantoneiras e parafusos para fixação de placas                                                                                                                                                                                    | kg        | 1,05812    | R\$ 5,43       |               | R\$ 5,75            |                     |
| M0787                                | Suporte metálico galvanizado                                                                                                                                                                                                                  | kg        | 11,77500   | R\$ 12,37      |               | R\$ 145,61          |                     |
| Custo unitário total de material     |                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |                |               |                     | R\$ 151,3644        |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES            |                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Atividades Auxiliares                                                                                                                                                                                                               | Unid.     | Quant.     | Custo Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| 1107892M                             | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais                                                                                                                                                 | m³        | 0,018      | R\$ 285,24     |               | R\$ 5,13            |                     |
| 93358                                | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016                                                                                                                                                                                                         | M3        | 0,018      | R\$ 52,14      |               | R\$ 0,94            |                     |
| Custo total de atividades auxiliares |                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |                |               |                     | R\$ 6,0729          |
| Subtotal                             |                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |                |               |                     | R\$ 174,7581        |
| E - TEMPO FIXO                       |                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Quantidade                                                                                                                                                                                                                                    | Qtd       | Código     | Unid           | Custo Unit.   | Custo Unitário      |                     |
| Custo unitário total de tempo fixo   |                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE            |                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |                |               |                     |                     |
| Quantidade                           |                                                                                                                                                                                                                                               | Unid.     | DMT        |                |               | Custo Unitário      |                     |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                               |           | LN         | RP             | P             |                     |                     |
| Custo unitário total de transporte   |                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Custo unitário direto total          |                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |                |               |                     | R\$ 174,76          |

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

Leis Sociais: 85,20%

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                               | Leis Sociais: 65,20 % |            |                |               |                     |                     |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|
| Código                                         | Descrição Serviço                                                                                                                                                                                                                             | Data-base             | Produção   | Unid.          | FIC           | FIT                 |                     |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                               | jan/18                | 6,04       | m²             | 0,00          | 0,00                |                     |
| 5213364M                                       | Remoção de placa de sinalização                                                                                                                                                                                                               |                       |            |                |               |                     |                     |
| A - EQUIPAMENTOS                               |                                                                                                                                                                                                                                               |                       |            |                |               |                     |                     |
| Código                                         | Descrição Equipamento                                                                                                                                                                                                                         | Quant.                | Utilização |                | Custo Horário |                     | Custo Horário Total |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                               |                       | Operativa  | Improdut.      | Operativo     | Improdut.           |                     |
| 73467                                          | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 1,000                 | 1,0000     | 0,00           | R\$ 127,71    | R\$ 0,00            | R\$ 127,71          |
| 91395                                          | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 1,000                 | 0,0000     | 0,00           | R\$ 0,00      | R\$ 25,73           | R\$ 0,00            |
| Custo horário total de equipamentos R\$ 127,71 |                                                                                                                                                                                                                                               |                       |            |                |               |                     |                     |
| B - MÃO DE OBRA                                |                                                                                                                                                                                                                                               |                       |            |                |               |                     |                     |
| Código                                         | Descrição Mão de Obra                                                                                                                                                                                                                         | Unid.                 | Quant.     | Custo Horário  |               | Custo Horário Total |                     |
| 88316                                          | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                          | H                     | 3,00000    | R\$ 13,18      |               | R\$ 39,54           |                     |
| Custo horário total de mão de obra R\$ 39,54   |                                                                                                                                                                                                                                               |                       |            |                |               |                     |                     |
| Custo horário total de execução R\$ 167,25     |                                                                                                                                                                                                                                               |                       |            |                |               |                     |                     |
| Custo unitário de execução R\$ 27,69           |                                                                                                                                                                                                                                               |                       |            |                |               |                     |                     |
| Custo do FIC R\$ 0,0000                        |                                                                                                                                                                                                                                               |                       |            |                |               |                     |                     |
| Custo do FIT R\$ 0,0000                        |                                                                                                                                                                                                                                               |                       |            |                |               |                     |                     |
| C - MATERIAL                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |                       |            |                |               |                     |                     |
| Código                                         | Descrição Material                                                                                                                                                                                                                            | Unid.                 | Quant.     | Preço Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| Custo unitário total de material R\$ 0,0000    |                                                                                                                                                                                                                                               |                       |            |                |               |                     |                     |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES                      |                                                                                                                                                                                                                                               |                       |            |                |               |                     |                     |
| Código                                         | Descrição Atividades Auxiliares                                                                                                                                                                                                               | Quant.                | Unid.      | Custo Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| Subtotal R\$ 27,6904                           |                                                                                                                                                                                                                                               |                       |            |                |               |                     |                     |
| E - TEMPO FIXO                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                       |            |                |               |                     |                     |
| Código                                         | Quantidade                                                                                                                                                                                                                                    | Qtd                   | Código     | Unid           | Custo Unit.   | Custo Unitário      |                     |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                               |                       |            |                |               |                     |                     |
| Custo unitário total de tempo fixo R\$ 0,0000  |                                                                                                                                                                                                                                               |                       |            |                |               |                     |                     |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE                      |                                                                                                                                                                                                                                               |                       |            |                |               |                     |                     |
| Quantidade                                     |                                                                                                                                                                                                                                               | Unid.                 | DMT        |                |               | Custo Unitário      |                     |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                               |                       | LN         | RP             | P             |                     |                     |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                               |                       |            |                |               |                     |                     |
| Custo unitário total de transporte R\$ 0,0000  |                                                                                                                                                                                                                                               |                       |            |                |               |                     |                     |
| Custo unitário direto total R\$ 27,69          |                                                                                                                                                                                                                                               |                       |            |                |               |                     |                     |



**Leis Sociais: 85.20%**

**Leis Sociais: 85.20%**



**Leis Sociais: 85.20%**

| Leis Sociais - 65,20 %              |                                                                                                 |           |            |                |               |                     |                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|
| Código                              | Descrição Serviço                                                                               | Data-base | Produção   | Unid.          | FIC           | FIT                 |                     |
|                                     |                                                                                                 | jan/18    | 9,96       | m²             | 0,00          | 0,00                |                     |
| 5212552M                            | Pintura eletrostática a pó com tinta poliester em chapa de aço                                  |           |            |                |               |                     |                     |
| A - EQUIPAMENTOS                    |                                                                                                 |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                              | Descrição Equipamento                                                                           | Quant.    | Utilização |                | Custo Horário |                     | Custo Horário Total |
|                                     |                                                                                                 |           | Operativa  | Improdut.      | Operativo     | Improdut.           |                     |
| E9076-HP                            | Equipamento de pintura com cabine de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal para pintura eletrostática | 1,000     | 1,0000     | 0,00           | R\$ 31,66     | R\$ 0,00            | R\$ 31,66           |
| E9066-HP                            | Grupo gerador - 13 / 14 kVA                                                                     | 1,000     | 1,0000     | 0,00           | R\$ 9,16      | R\$ 0,00            | R\$ 9,16            |
| Custo horário total de equipamentos |                                                                                                 |           |            |                |               |                     | R\$ 40,83           |
| B - MÃO DE OBRA                     |                                                                                                 |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                              | Descrição Mão de Obra                                                                           | Unid.     | Quant.     | Custo Horário  |               | Custo Horário Total |                     |
| 88243                               | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                              | H         | 1,00000    | R\$ 13,88      |               | R\$ 13,88           |                     |
| 88310                               | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                              | H         | 1,00000    | R\$ 17,88      |               | R\$ 17,88           |                     |
| 88316                               | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                            | H         | 1,00000    | R\$ 13,18      |               | R\$ 13,18           |                     |
| Custo horário total de mão de obra  |                                                                                                 |           |            |                |               |                     | R\$ 44,94           |
| Custo horário total de execução     |                                                                                                 |           |            |                |               |                     | R\$ 85,77           |
| Custo unitário de execução          |                                                                                                 |           |            |                |               |                     | R\$ 8,61            |
| Custo do FIC                        |                                                                                                 |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Custo do FIT                        |                                                                                                 |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| C - MATERIAL                        |                                                                                                 |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                              | Descrição Material                                                                              | Unid.     | Quant.     | Preço Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| M3153                               | Tinta poliester em pó                                                                           | kg        | 0,08450    | R\$ 31,83      |               | R\$ 2,69            |                     |
| Custo unitário total de material    |                                                                                                 |           |            |                |               |                     | R\$ 2,6893          |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES           |                                                                                                 |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                              | Descrição Atividades Auxiliares                                                                 | Quant.    | Unid.      | Custo Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| Subtotal                            |                                                                                                 |           |            |                |               |                     | R\$ 11,3003         |
| E - TEMPO FIXO                      |                                                                                                 |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                              | Quantidade                                                                                      | Qtd       | Código     | Unid           | Custo Unit.   | Custo Unitário      |                     |
|                                     |                                                                                                 |           |            |                |               |                     |                     |
| Custo unitário total de tempo fixo  |                                                                                                 |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE           |                                                                                                 |           |            |                |               |                     |                     |
| Quantidade                          |                                                                                                 | Unid.     | DMT        |                |               | Custo Unitário      |                     |
|                                     |                                                                                                 |           | LN         | RP             | P             |                     |                     |
|                                     |                                                                                                 |           |            |                |               |                     |                     |
| Custo unitário total de transporte  |                                                                                                 |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Custo unitário direto total         |                                                                                                 |           |            |                |               |                     | R\$ 11,30           |

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

Leis Sociais: 85,20%

| Leis Sociais: 65,20 %               |                                                                                                                                                                                                                    |           |            |                |               |                     |                     |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|
| Código                              | Descrição Serviço                                                                                                                                                                                                  | Data-base | Produção   | Unid.          | FIC           | FIT                 |                     |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                    | jan/18    | 1.500,00   | m²             | 0,00          | 0,00                |                     |
| 4011353M                            | Pintura de ligação exclusive emulsão                                                                                                                                                                               |           |            |                |               |                     |                     |
| A - EQUIPAMENTOS                    |                                                                                                                                                                                                                    |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                              | Descrição Equipamento                                                                                                                                                                                              | Quant.    | Utilização |                | Custo Horário |                     | Custo Horário Total |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                    |           | Operativa  | Improdut.      | Operativo     | Improdut.           |                     |
| 83362                               | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | 1,000     | 1,00       | 0,00           | R\$ 162,90    | R\$ 0,00            | R\$ 162,90          |
| 7030                                | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014                                                                                                                        | 2,000     | 1,00       | 0,00           | R\$ 160,43    | R\$ 0,00            | R\$ 320,86          |
| 96013                               | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017                                                                                                        | 1,000     | 0,47       | 0,00           | R\$ 98,36     | R\$ 0,00            | R\$ 46,23           |
| 96014                               | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017                                                                                                        | 1,000     | 0,00       | 0,53           | R\$ 0,00      | R\$ 29,27           | R\$ 15,51           |
| Custo horário total de equipamentos |                                                                                                                                                                                                                    |           |            |                |               |                     | R\$ 545,50          |
| B - MÃO DE OBRA                     |                                                                                                                                                                                                                    |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                              | Descrição Mão de Obra                                                                                                                                                                                              | Unid.     | Quant.     | Custo Horário  |               | Custo Horário Total |                     |
| 88316                               | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                               | H         | 2,00000    | R\$ 13,18      |               | R\$ 26,36           |                     |
| Custo horário total de mão de obra  |                                                                                                                                                                                                                    |           |            |                |               |                     | R\$ 26,36           |
| Custo horário total de execução     |                                                                                                                                                                                                                    |           |            |                |               |                     | R\$ 571,86          |
| Custo unitário de execução          |                                                                                                                                                                                                                    |           |            |                |               |                     | R\$ 0,38            |
| Custo do FIC                        |                                                                                                                                                                                                                    |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Custo do FIT                        |                                                                                                                                                                                                                    |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| C - MATERIAL                        |                                                                                                                                                                                                                    |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                              | Descrição Material                                                                                                                                                                                                 | Unid.     | Quant.     | Preço Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| Custo unitário total de material    |                                                                                                                                                                                                                    |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES           |                                                                                                                                                                                                                    |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                              | Descrição Atividades Auxiliares                                                                                                                                                                                    | Quant.    | Unid.      | Custo Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| Subtotal                            |                                                                                                                                                                                                                    |           |            |                |               |                     | R\$ 0,3812          |
| E - TEMPO FIXO                      |                                                                                                                                                                                                                    |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                              | Quantidade                                                                                                                                                                                                         | Qtd       | Código     | Unid           | Custo Unit.   | Custo Unitário      |                     |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                    |           |            |                |               |                     |                     |
| Custo unitário total de tempo fixo  |                                                                                                                                                                                                                    |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE           |                                                                                                                                                                                                                    |           |            |                |               |                     |                     |
| Quantidade                          |                                                                                                                                                                                                                    | Unid.     | DMT        |                |               | Custo Unitário      |                     |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                    |           | LN         | RP             | P             |                     |                     |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                    |           |            |                |               |                     |                     |
| Custo unitário total de transporte  |                                                                                                                                                                                                                    |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Custo unitário direto total         |                                                                                                                                                                                                                    |           |            |                |               |                     | R\$ 0,38            |



**NOVACAP**  
COMPANHIA URBANIZADORA DA  
NOVA CAPITAL DO BRASIL

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

Leis Sociais: 85,20%

| Leis Sociais: 65,20 %                             |                                                                                                          |           |            |                |               |                     |                     |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|
| Código                                            | Descrição Serviço                                                                                        | Data-base | Produção   | Unid.          | FIC           | FIT                 |                     |
|                                                   |                                                                                                          | jan/18    | 124,50     | m³             | 0,00          | 0,00                |                     |
| 4011492M                                          | Pavimento de concreto compactado com rolo - brita comercial                                              |           |            |                |               |                     |                     |
| A - EQUIPAMENTOS                                  |                                                                                                          |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                                            | Descrição Equipamento                                                                                    | Quant.    | Utilização |                | Custo Horário |                     | Custo Horário Total |
|                                                   |                                                                                                          |           | Operativa  | Improdut.      | Operativo     | Improdut.           |                     |
| E9530-HP                                          | Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW                                           | 1,000     | 0,64       | 0,00           | R\$ 125,51    | R\$ 0,00            | R\$ 80,33           |
| E9530-HI                                          | Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW                                           | 1,000     | 0,00       | 0,36           | R\$ 0,00      | R\$ 45,81           | R\$ 16,49           |
| 88843                                             | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014 | 1,000     | 0,86       | 0,00           | R\$ 130,47    | R\$ 0,00            | R\$ 112,20          |
| 88844                                             | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - CHI DIURNO. AF_10/2014 | 1,000     | 0,00       | 0,14           | R\$ 0,00      | R\$ 40,30           | R\$ 5,64            |
| Custo horário total de equipamentos R\$ 214,66    |                                                                                                          |           |            |                |               |                     |                     |
| B - MÃO DE OBRA                                   |                                                                                                          |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                                            | Descrição Mão de Obra                                                                                    | Unid.     | Quant.     | Custo Horário  |               | Custo Horário Total |                     |
| 88316                                             | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                     | H         | 6,00000    | R\$ 13,18      |               | R\$ 79,08           |                     |
| Custo horário total de mão de obra R\$ 79,08      |                                                                                                          |           |            |                |               |                     |                     |
| Custo horário total de execução R\$ 293,74        |                                                                                                          |           |            |                |               |                     |                     |
| Custo unitário de execução R\$ 2,36               |                                                                                                          |           |            |                |               |                     |                     |
| Custo do FIC R\$ 0,0000                           |                                                                                                          |           |            |                |               |                     |                     |
| Custo do FIT R\$ 0,0000                           |                                                                                                          |           |            |                |               |                     |                     |
| C - MATERIAL                                      |                                                                                                          |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                                            | Descrição Material                                                                                       | Unid.     | Quant.     | Preço Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| Custo unitário total de material R\$ 0,0000       |                                                                                                          |           |            |                |               |                     |                     |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES                         |                                                                                                          |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                                            | Descrição Atividades Auxiliares                                                                          | Quant.    | Unid.      | Custo Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| 6416094M                                          | Usinagem para pavimento de concreto compactado com rolo - brita comercial                                | m³        | 1,00000    | R\$ 202,04     |               | R\$ 202,04          |                     |
| Custo total de atividades auxiliares R\$ 202,0430 |                                                                                                          |           |            |                |               |                     |                     |
| Subtotal R\$ 204,4024                             |                                                                                                          |           |            |                |               |                     |                     |
| E - TEMPO FIXO                                    |                                                                                                          |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                                            | Quantidade                                                                                               | Qtd       | Código     | Unid           | Custo Unit.   | Custo Unitário      |                     |
|                                                   |                                                                                                          |           |            |                |               |                     |                     |
| Custo unitário total de tempo fixo R\$ 0,0000     |                                                                                                          |           |            |                |               |                     |                     |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE                         |                                                                                                          |           |            |                |               |                     |                     |
| Quantidade                                        |                                                                                                          | Unid.     | DMT        |                |               | Custo Unitário      |                     |
|                                                   |                                                                                                          |           | LN         | RP             | P             |                     |                     |
|                                                   |                                                                                                          |           |            |                |               |                     |                     |
| Custo unitário total de transporte R\$ 0,0000     |                                                                                                          |           |            |                |               |                     |                     |
| Custo unitário direto total R\$ 204,40            |                                                                                                          |           |            |                |               |                     |                     |

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

Leis Sociais: 85,20%

| Leis Sociais: 65,20 %                          |                                                                                                                                      |           |            |                |               |                     |                     |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|
| Código                                         | Descrição Serviço                                                                                                                    | Data-base | Produção   | Unid.          | FIC           | FIT                 |                     |
|                                                |                                                                                                                                      | jan/18    | 124,50     | m³             | 0,00          | 0,00                |                     |
| 6416094M                                       | Usinagem para pavimento de concreto compactado com rolo - brita comercial                                                            |           |            |                |               |                     |                     |
| A - EQUIPAMENTOS                               |                                                                                                                                      |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                                         | Descrição Equipamento                                                                                                                | Quant.    | Utilização |                | Custo Horário |                     | Custo Horário Total |
|                                                |                                                                                                                                      |           | Operativa  | Improdut.      | Operativo     | Improdut.           |                     |
| 5944                                           | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 1,000     | 0,99       | 0,00           | R\$ 178,27    | R\$ 0,00            | R\$ 176,49          |
| 5946                                           | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 1,000     | 0,00       | 0,01           | R\$ 0,00      | R\$ 50,18           | R\$ 0,50            |
| E9044-HP                                       | Central de concreto com capacidade de 150 m³/h - dosadora e misturadora                                                              | 1,000     | 1,00       | 0,00           | R\$ 290,99    | R\$ 0,00            | R\$ 290,99          |
| E9044-HI                                       | Central de concreto com capacidade de 150 m³/h - dosadora e misturadora                                                              | 1,000     | 0,00       | 0,00           | R\$ 0,00      | R\$ 180,10          | R\$ 0,00            |
| E9778-HP                                       | Grupo gerador - 310/340 kVA                                                                                                          | 1,000     | 1,00       | 0,00           | R\$ 162,14    | R\$ 0,00            | R\$ 162,14          |
| E9778-HI                                       | Grupo gerador - 310/340 kVA                                                                                                          | 1,000     | 0,00       | 0,00           | R\$ 0,00      | R\$ 9,31            | R\$ 0,00            |
| Custo horário total de equipamentos R\$ 630,12 |                                                                                                                                      |           |            |                |               |                     |                     |
| B - MÃO DE OBRA                                |                                                                                                                                      |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                                         | Descrição Mão de Obra                                                                                                                | Unid.     | Quant.     | Custo Horário  |               | Custo Horário Total |                     |
| 88316                                          | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                 | H         | 2,00000    | R\$ 13,18      |               | R\$ 26,36           |                     |
| Custo horário total de mão de obra             |                                                                                                                                      |           |            |                |               | R\$ 26,36           |                     |
| Custo horário total de execução                |                                                                                                                                      |           |            |                |               | R\$ 656,48          |                     |
| Custo unitário de execução                     |                                                                                                                                      |           |            |                |               | R\$ 5,27            |                     |
| Custo do FIC                                   |                                                                                                                                      |           |            |                |               | R\$ 0,0000          |                     |
| Custo do FIT                                   |                                                                                                                                      |           |            |                |               | R\$ 0,0000          |                     |
| C - MATERIAL                                   |                                                                                                                                      |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                                         | Descrição Material                                                                                                                   | Unid.     | Quant.     | Preço Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| 4720                                           | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR SEM FRETE                                                   | M3        | 0,1466     | 102,44         |               | R\$ 15,02           |                     |
| 4721                                           | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR SEM FRETE                                                                 | M3        | 0,2932     | 80,23          |               | R\$ 23,52           |                     |
| 4718                                           | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR SEM FRETE                                                                  | M3        | 0,2200     | 80,23          |               | R\$ 17,65           |                     |
| 4722                                           | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR SEM FRETE                                                                  | M3        | 0,2200     | 80,23          |               | R\$ 17,65           |                     |
| 1379                                           | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                   | KG        | 200,0000   | 0,39           |               | R\$ 78,00           |                     |
| 4741                                           | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                   | M3        | 0,5866     | 76,59          |               | R\$ 44,93           |                     |
| Custo unitário total de material               |                                                                                                                                      |           |            |                |               | R\$ 196,7700        |                     |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES                      |                                                                                                                                      |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                                         | Descrição Atividades Auxiliares                                                                                                      | Quant.    | Unid.      | Custo Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| Subtotal                                       |                                                                                                                                      |           |            |                |               | R\$ 202,0430        |                     |
| E - TEMPO FIXO                                 |                                                                                                                                      |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                                         | Quantidade                                                                                                                           | Qtd       | Código     | Unid           | Custo Unit.   | Custo Unitário      |                     |
| Custo unitário total de tempo fixo             |                                                                                                                                      |           |            |                |               | R\$ 0,0000          |                     |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE                      |                                                                                                                                      |           |            |                |               |                     |                     |
| Quantidade                                     |                                                                                                                                      | Unid.     | DMT        |                |               | Custo Unitário      |                     |
|                                                |                                                                                                                                      |           | LN         | RP             | P             |                     |                     |
| Custo unitário total de transporte             |                                                                                                                                      |           |            |                |               | R\$ 0,0000          |                     |
| Custo unitário direto total                    |                                                                                                                                      |           |            |                |               | R\$ 202,04          |                     |







## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

Leis Sociais: 85,20%

| Leis Sociais: 65,20 %                        |                                                                                                                                                                                  |           |            |                |               |                     |                     |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|
| Código                                       | Descrição Serviço                                                                                                                                                                | Data-base | Produção   | Unid.          | FIC           | FIT                 |                     |
|                                              |                                                                                                                                                                                  | jan/18    | 1,00       | Unid.          | 0,00          | 0,00                |                     |
| 83659M                                       | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO INCLUSIVE GRELHA PADRAO NOVACAP |           |            |                |               |                     |                     |
| A - EQUIPAMENTOS                             |                                                                                                                                                                                  |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                                       | Descrição Equipamento                                                                                                                                                            | Quant.    | Utilização |                | Custo Horário |                     | Custo Horário Total |
|                                              |                                                                                                                                                                                  |           | Operativa  | Improdut.      | Operativo     | Improdut.           |                     |
| Custo horário total de equipamentos R\$ 0,00 |                                                                                                                                                                                  |           |            |                |               |                     |                     |
| B - MÃO DE OBRA                              |                                                                                                                                                                                  |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                                       | Descrição Mão de Obra                                                                                                                                                            | Unid.     | Quant.     | Custo Horário  |               | Custo Horário Total |                     |
| 88245                                        | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                              | H         | 0,41300    | R\$ 17,85      |               | R\$ 7,37            |                     |
| 88262                                        | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                | H         | 1,96000    | R\$ 17,85      |               | R\$ 34,99           |                     |
| 88309                                        | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                             | H         | 8,21100    | R\$ 17,95      |               | R\$ 147,39          |                     |
| 88316                                        | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                             | H         | 18,21100   | R\$ 13,18      |               | R\$ 240,02          |                     |
| Custo horário total de mão de obra           |                                                                                                                                                                                  |           |            |                |               | R\$ 429,77          |                     |
| Custo horário total de execução              |                                                                                                                                                                                  |           |            |                |               | R\$ 429,77          |                     |
| Custo unitário de execução                   |                                                                                                                                                                                  |           |            |                |               | R\$ 429,77          |                     |
| Custo do FIC                                 |                                                                                                                                                                                  |           |            |                |               | R\$ 0,0000          |                     |
| Custo do FIT                                 |                                                                                                                                                                                  |           |            |                |               | R\$ 0,0000          |                     |
| C - MATERIAL                                 |                                                                                                                                                                                  |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                                       | Descrição Material                                                                                                                                                               | Unid.     | Quant.     | Preço Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| 34                                           | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                    | KG        | 4,26000    | 4,32           |               | R\$ 18,40           |                     |
| 337                                          | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                                                                       | KG        | 0,07200    | 8,90           |               | R\$ 0,64            |                     |
| 367                                          | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE)                                                                                                       | M3        | 0,36900    | 75,00          |               | R\$ 27,68           |                     |
| 1106                                         | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                                                                                                                               | KG        | 24,88800   | 0,63           |               | R\$ 15,68           |                     |
| 1350                                         | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO DE *2 2 X 1 1* M E = 10 MM                                                                                           | UN        | 0,13388    | 33,02          |               | R\$ 4,42            |                     |
| 1379                                         | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                               | KG        | 87,18600   | 0,39           |               | R\$ 34,00           |                     |
| 4718                                         | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR SEM FRETE                                                                                                              | M3        | 0,12600    | 80,23          |               | R\$ 10,11           |                     |
| 4721                                         | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR SEM FRETE                                                                                                             | M3        | 0,03200    | 80,23          |               | R\$ 2,57            |                     |
| 6189                                         | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA                                                                                                                 | M         | 0,30749    | 17,15          |               | R\$ 5,27            |                     |
| 7258                                         | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM                                                                                                                                          | UN        | 381,60000  | 0,28           |               | R\$ 106,85          |                     |
| OTACAO GRELH                                 | GRELHA BIARTICULADA DE FERRO FUNDIDO                                                                                                                                             | Unid      | 1,00000    | R\$ 633,33     |               | R\$ 633,33          |                     |
| Custo unitário total de material             |                                                                                                                                                                                  |           |            |                |               | R\$ 858,9496        |                     |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES                    |                                                                                                                                                                                  |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                                       | Descrição Atividades Auxiliares                                                                                                                                                  | Quant.    | Unid.      | Custo Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| Subtotal                                     |                                                                                                                                                                                  |           |            |                |               | R\$ 1.288,7161      |                     |
| E - TEMPO FIXO                               |                                                                                                                                                                                  |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                                       | Quantidade                                                                                                                                                                       | Qtd       | Código     | Unid           | Custo Unit.   | Custo Unitário      |                     |
|                                              |                                                                                                                                                                                  |           |            |                |               |                     |                     |
| Custo unitário total de tempo fixo           |                                                                                                                                                                                  |           |            |                |               | R\$ 0,0000          |                     |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE                    |                                                                                                                                                                                  |           |            |                |               |                     |                     |
| Quantidade                                   |                                                                                                                                                                                  | Unid.     | DMT        |                |               | Custo Unitário      |                     |
|                                              |                                                                                                                                                                                  |           | LN         | RP             | P             |                     |                     |
|                                              |                                                                                                                                                                                  |           |            |                |               |                     |                     |
| Custo unitário total de transporte           |                                                                                                                                                                                  |           |            |                |               | R\$ 0,0000          |                     |
| Custo unitário direto total                  |                                                                                                                                                                                  |           |            |                |               | R\$ 1.288,72        |                     |

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

Leis Sociais: 85,20%

| Leis Sociais: 65,20 %                        |                                                                                                                  |           |            |                |               |                     |                     |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|
| Código                                       | Descrição Serviço                                                                                                | Data-base | Produção   | Unid.          | FIC           | FIT                 |                     |
|                                              |                                                                                                                  | jan/18    | 1,00       | Unid.          | 0,00          | 0,00                |                     |
| 4183M                                        | Paraciclo tubular em aço inoxidável escovado, (padrão SEGETH - GDF), em piso frágil, (fornecimento e instalação) |           |            |                |               |                     |                     |
| A - EQUIPAMENTOS                             |                                                                                                                  |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                                       | Descrição Equipamento                                                                                            | Quant.    | Utilização |                | Custo Horário |                     | Custo Horário Total |
|                                              |                                                                                                                  |           | Operativa  | Improdut.      | Operativo     | Improdut.           |                     |
| Custo horário total de equipamentos R\$ 0,00 |                                                                                                                  |           |            |                |               |                     |                     |
| B - MÃO DE OBRA                              |                                                                                                                  |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                                       | Descrição Mão de Obra                                                                                            | Unid.     | Quant.     | Custo Horário  |               | Custo Horário Total |                     |
| 88315                                        | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                          | H         | 3,83500    | R\$ 17,10      |               | R\$ 65,58           |                     |
| 88316                                        | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                             | H         | 3,83500    | R\$ 13,18      |               | R\$ 50,55           |                     |
| Custo horário total de mão de obra           |                                                                                                                  |           |            |                |               | R\$ 116,12          |                     |
| Custo horário total de execução              |                                                                                                                  |           |            |                |               | R\$ 116,12          |                     |
| Custo unitário de execução                   |                                                                                                                  |           |            |                |               | R\$ 116,12          |                     |
| Custo do FIC                                 |                                                                                                                  |           |            |                |               | R\$ 0,0000          |                     |
| Custo do FIT                                 |                                                                                                                  |           |            |                |               | R\$ 0,0000          |                     |
| C - MATERIAL                                 |                                                                                                                  |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                                       | Descrição Material                                                                                               | Unid.     | Quant.     | Preço Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| 7696                                         | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR                      | M         | 2,95000    | 37,43          |               | R\$ 110,42          |                     |
| 2631                                         | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2")                         | UN        | 2,00000    | 28,75          |               | R\$ 57,50           |                     |
| Custo unitário total de material             |                                                                                                                  |           |            |                |               | R\$ 167,9185        |                     |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES                    |                                                                                                                  |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                                       | Descrição Atividades Auxiliares                                                                                  | Quant.    | Unid.      | Custo Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| 88236                                        | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                                                                  | H         | 3,83500    | R\$ 0,40       |               | R\$ 1,53            |                     |
| 1107892M                                     | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais                    | m³        | 0,016      | R\$ 285,24     |               | R\$ 4,56            |                     |
| 93358                                        | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016                                                                            | M3        | 0,19000    | R\$ 52,14      |               | R\$ 9,91            |                     |
| Subtotal                                     |                                                                                                                  |           |            |                |               | R\$ 300,0468        |                     |
| E - TEMPO FIXO                               |                                                                                                                  |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                                       | Quantidade                                                                                                       | Qtd       | Código     | Unid           | Custo Unit.   | Custo Unitário      |                     |
|                                              |                                                                                                                  |           |            |                |               |                     |                     |
| Custo unitário total de tempo fixo           |                                                                                                                  |           |            |                |               | R\$ 0,0000          |                     |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE                    |                                                                                                                  |           |            |                |               |                     |                     |
| Quantidade                                   |                                                                                                                  | Unid.     | DMT        |                |               | Custo Unitário      |                     |
|                                              |                                                                                                                  |           | LN         | RP             | P             |                     |                     |
|                                              |                                                                                                                  |           |            |                |               |                     |                     |
| Custo unitário total de transporte           |                                                                                                                  |           |            |                |               | R\$ 0,0000          |                     |
| Custo unitário direto total                  |                                                                                                                  |           |            |                |               | R\$ 300,05          |                     |

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

Leis Sociais: 85,20%

| Leis Sociais: 65,20%                |                                                                                                           |           |            |                |               |                     |                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|
| Código                              | Descrição Serviço                                                                                         | Data-base | Produção   | Unid.          | FIC           | FIT                 |                     |
|                                     |                                                                                                           | jan/18    | 1,00       | m²             | 0,00          | 0,00                |                     |
| 5319M                               | Piso tátil direcional ou alerta, com placa cimentícia de alta resistência, assentado com argamassa, e=3cm |           |            |                |               |                     |                     |
| A - EQUIPAMENTOS                    |                                                                                                           |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                              | Descrição Equipamento                                                                                     | Quant.    | Utilização |                | Custo Horário |                     | Custo Horário Total |
|                                     |                                                                                                           |           | Operativa  | Improdut.      | Operativo     | Improdut.           |                     |
| Custo horário total de equipamentos |                                                                                                           |           |            |                |               |                     | R\$ 0,00            |
| B - MÃO DE OBRA                     |                                                                                                           |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                              | Descrição Mão de Obra                                                                                     | Unid.     | Quant.     | Custo Horário  |               | Custo Horário Total |                     |
| 88309                               | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                      | H         | 1,50000    | R\$ 17,95      |               | R\$ 26,93           |                     |
| 88316                               | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                      | H         | 0,75000    | R\$ 13,18      |               | R\$ 9,89            |                     |
| Custo horário total de mão de obra  |                                                                                                           |           |            |                |               | R\$ 36,81           |                     |
| Custo horário total de execução     |                                                                                                           |           |            |                |               | R\$ 36,81           |                     |
| Custo unitário de execução          |                                                                                                           |           |            |                |               | R\$ 36,81           |                     |
| Custo do FIC                        |                                                                                                           |           |            |                |               | R\$ 0,0000          |                     |
| Custo do FIT                        |                                                                                                           |           |            |                |               | R\$ 0,0000          |                     |
| C - MATERIAL                        |                                                                                                           |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                              | Descrição Material                                                                                        | Unid.     | Quant.     | Preço Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| 36178                               | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM                                      | UN        | 6,25000    | 7,56           |               | R\$ 47,25           |                     |
| Custo unitário total de material    |                                                                                                           |           |            |                |               | R\$ 47,2500         |                     |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES           |                                                                                                           |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                              | Descrição Atividades Auxiliares                                                                           | Quant.    | Unid.      | Custo Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| 88629                               | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014                                   | M3        | 0,03000    | R\$ 396,06     |               | R\$ 11,88           |                     |
| Subtotal                            |                                                                                                           |           |            |                |               | R\$ 95,9418         |                     |
| E - TEMPO FIXO                      |                                                                                                           |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                              | Quantidade                                                                                                | Qtd       | Código     | Unid           | Custo Unit.   | Custo Unitário      |                     |
|                                     |                                                                                                           |           |            |                |               |                     |                     |
| Custo unitário total de tempo fixo  |                                                                                                           |           |            |                |               | R\$ 0,0000          |                     |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE           |                                                                                                           |           |            |                |               |                     |                     |
| Quantidade                          |                                                                                                           | Unid.     | DMT        |                |               | Custo Unitário      |                     |
|                                     |                                                                                                           |           | LN         | RP             | P             |                     |                     |
|                                     |                                                                                                           |           |            |                |               |                     |                     |
| Custo unitário total de transporte  |                                                                                                           |           |            |                |               | R\$ 0,0000          |                     |
| Custo unitário direto total         |                                                                                                           |           |            |                |               | R\$ 95,94           |                     |



**Leis Sociais: 85.20%**

| Código                              |                                                                                                                          | Descrição Serviço                                                                                                                                                | Data-base  | Produção       | Unid.         | FIC                 | FIT                 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|
|                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  | jan/18     | 124,50         | m²            | 0,00                | 0,00                |
| 4011529M                            |                                                                                                                          | Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte, espessura de 0,20 m, com agente de cura e com tela soldada - concreto usinado - areia e brita comerciais |            |                |               |                     |                     |
|                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |            |                |               |                     |                     |
| A - EQUIPAMENTOS                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |            |                |               |                     |                     |
| Código                              | Descrição Equipamento                                                                                                    | Quant.                                                                                                                                                           | Utilização |                | Custo Horário |                     | Custo Horário Total |
|                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  | Operativa  | Improdut.      | Operativo     | Improdut.           |                     |
| 95270                               | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. | 1,000                                                                                                                                                            | 0,6000     | 0,00           | R\$ 4,55      | R\$ 0,00            | R\$ 2,73            |
| 95271                               | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. | 1,000                                                                                                                                                            | 0,0000     | 0,40           | R\$ 0,00      | R\$ 0,62            | R\$ 0,25            |
| Custo horário total de equipamentos |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |            |                |               |                     | R\$ 2,98            |
|                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |            |                |               |                     |                     |
| B - MÃO DE OBRA                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |            |                |               |                     |                     |
| Código                              | Descrição Mão de Obra                                                                                                    | Unid.                                                                                                                                                            | Quant.     | Custo Horário  |               | Custo Horário Total |                     |
| 88309                               | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                     | H                                                                                                                                                                | 2,00000    | R\$ 17,95      |               | R\$ 35,90           |                     |
| 88316                               | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                     | H                                                                                                                                                                | 6,00000    | R\$ 13,18      |               | R\$ 79,08           |                     |
| Custo horário total de mão de obra  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |            |                |               |                     | R\$ 114,98          |
| Custo horário total de execução     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |            |                |               |                     | R\$ 117,96          |
| Custo unitário de execução          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |            |                |               |                     | R\$ 0,95            |
| Custo do FIC                        |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Custo do FIT                        |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
|                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |            |                |               |                     |                     |
| C - MATERIAL                        |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |            |                |               |                     |                     |
| Código                              | Descrição Material                                                                                                       | Unid.                                                                                                                                                            | Quant.     | Preço Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| M2152                               | Aditivo de cura para concreto                                                                                            | kg                                                                                                                                                               | 0,20000    | R\$ 6,9438     |               | R\$ 1,39            |                     |
| Custo unitário total de material    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |            |                |               |                     | R\$ 1,3888          |
|                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |            |                |               |                     |                     |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |            |                |               |                     |                     |
| Código                              | Descrição Atividades Auxiliares                                                                                          | Quant.                                                                                                                                                           | Unid.      | Custo Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| 1107871M                            | Concreto fctm,k = 4,5 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais                          | m3                                                                                                                                                               | 0,20000    | R\$ 294,27     |               | R\$ 58,85           |                     |
| 408067M                             | Tela de aço eletrosoldada - fornecimento, preparo e colocação                                                            | KG                                                                                                                                                               | 5,37000    | R\$ 5,91       |               | R\$ 31,72           |                     |
| Subtotal                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |            |                |               |                     | R\$ 92,9070         |
|                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |            |                |               |                     |                     |
| E - TEMPO FIXO                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |            |                |               |                     |                     |
| Código                              | Quantidade                                                                                                               | Qtd                                                                                                                                                              | Código     | Unid           | Custo Unit.   | Custo Unitário      |                     |
|                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |            |                |               |                     |                     |
| Custo unitário total de tempo fixo  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
|                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |            |                |               |                     |                     |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |            |                |               |                     |                     |
| Quantidade                          |                                                                                                                          | Unid.                                                                                                                                                            | DMT        |                |               | Custo Unitário      |                     |
|                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  | LN         | RP             | P             |                     |                     |
|                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |            |                |               |                     |                     |
| Custo unitário total de transporte  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Custo unitário direto total         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |            |                |               |                     | R\$ 92,91           |



**Leis Sociais: 85,20%**

| Código                              | Descrição Serviço                                             | Data-base | Produção   | Unid.          | FIC           | FIT                 |                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|
|                                     |                                                               | jan/18    | 1,00       | KG             | 0,00          | 0,00                |                     |
| 408067M                             | Tela de aço eletrosoldada - fornecimento, preparo e colocação |           |            |                |               |                     |                     |
| A - EQUIPAMENTOS                    |                                                               |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                              | Descrição Equipamento                                         | Quant.    | Utilização |                | Custo Horário |                     | Custo Horário Total |
|                                     |                                                               |           | Operativa  | Improdut.      | Operativo     | Improdut.           |                     |
| Custo horário total de equipamentos |                                                               |           |            |                |               |                     | R\$ 0,00            |
| B - MÃO DE OBRA                     |                                                               |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                              | Descrição Mão de Obra                                         | Unid.     | Quant.     | Custo Horário  |               | Custo Horário Total |                     |
| 88245                               | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           | H         | 0,04000    | R\$ 17,85      |               | R\$ 0,71            |                     |
| 88238                               | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               | H         | 0,02000    | R\$ 14,48      |               | R\$ 0,29            |                     |
| Custo horário total de mão de obra  |                                                               |           |            |                |               |                     | R\$ 1,00            |
| Custo horário total de execução     |                                                               |           |            |                |               |                     | R\$ 1,00            |
| Custo unitário de execução          |                                                               |           |            |                |               |                     | R\$ 1,00            |
| Custo do FIC                        |                                                               |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Custo do FIT                        |                                                               |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| C - MATERIAL                        |                                                               |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                              | Descrição Material                                            | Unid.     | Quant.     | Preço Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| 337                                 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)                    | KG        | 0,00500    | 8,90           |               | R\$ 0,04            |                     |
| M0999                               | Tela de aço eletrosoldada                                     | kg        | 1,05000    | R\$ 4,6267     |               | R\$ 4,86            |                     |
| Custo unitário total de material    |                                                               |           |            |                |               |                     | R\$ 4,9025          |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES           |                                                               |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                              | Descrição Atividades Auxiliares                               | Quant.    | Unid.      | Custo Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| Subtotal                            |                                                               |           |            |                |               |                     | R\$ 5,9061          |
| E - TEMPO FIXO                      |                                                               |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                              | Quantidade                                                    | Qtd       | Código     | Unid           | Custo Unit.   | Custo Unitário      |                     |
|                                     |                                                               |           |            |                |               |                     |                     |
| Custo unitário total de tempo fixo  |                                                               |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE           |                                                               |           |            |                |               |                     |                     |
| Quantidade                          |                                                               | Unid.     | DMT        |                |               | Custo Unitário      |                     |
|                                     |                                                               |           | LN         | RP             | P             |                     |                     |
|                                     |                                                               |           |            |                |               |                     |                     |
| Custo unitário total de transporte  |                                                               |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Custo unitário direto total         |                                                               |           |            |                |               |                     | R\$ 5,91            |



**Leis Sociais: 85,20%**

| Código                              | Descrição Serviço                                                                                                                 | Data-base | Produção   | Unid.          | FIC                 | FIT            |                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
|                                     |                                                                                                                                   | jan/18    | 24,90      | m3             | 0,00                | 0,00           |                     |
| 1107871M                            | Concreto fctm,k = 4,5 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais                                   |           |            |                |                     |                |                     |
| A - EQUIPAMENTOS                    |                                                                                                                                   |           |            |                |                     |                |                     |
| Código                              | Descrição Equipamento                                                                                                             | Quant.    | Utilização |                | Custo Horário       |                | Custo Horário Total |
|                                     |                                                                                                                                   |           | Operativa  | Improdut.      | Operativo           | Improdut.      |                     |
| 5940                                | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. | 1,000     | 0,7100     | 0,00           | R\$ 126,43          | R\$ 0,00       | R\$ 89,77           |
| 5942                                | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. | 1,000     | 0,0000     | 0,29           | R\$ 0,00            | R\$ 40,81      | R\$ 11,83           |
| E9599-HP                            | Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS                                                                       | 1,000     | 1,0000     | 0,00           | R\$ 25,14           | R\$ 0,00       | R\$ 25,14           |
| E9763-HP                            | Grupo gerador - 36/40 kVA                                                                                                         | 1,000     | 1,0000     | 0,00           | R\$ 21,3500         | R\$ 0,00       | R\$ 21,35           |
| E9064-HP                            | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l                                                                               | 4,000     | 0,7900     | 0,00           | R\$ 0,5516          | R\$ 0,00       | R\$ 1,74            |
| E9064-HI                            | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l                                                                               | 4,000     | 0,0000     | 0,21           | R\$ 0,00            | R\$ 0,3748     | R\$ 0,31            |
| Custo horário total de equipamentos |                                                                                                                                   |           |            |                |                     |                | R\$ 150,15          |
| B - MÃO DE OBRA                     |                                                                                                                                   |           |            |                |                     |                |                     |
| Código                              | Descrição Mão de Obra                                                                                                             | Unid.     | Quant.     | Custo Horário  | Custo Horário Total |                |                     |
| 88316                               | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                              | H         | 5,00000    | R\$ 13,18      | R\$ 65,90           |                |                     |
| Custo horário total de mão de obra  |                                                                                                                                   |           |            |                |                     |                | R\$ 65,90           |
| Custo horário total de execução     |                                                                                                                                   |           |            |                |                     |                | R\$ 216,05          |
| Custo unitário de execução          |                                                                                                                                   |           |            |                |                     |                | R\$ 8,68            |
| Custo do FIC                        |                                                                                                                                   |           |            |                |                     |                | R\$ 0,0000          |
| Custo do FIT                        |                                                                                                                                   |           |            |                |                     |                | R\$ 0,0000          |
| C - MATERIAL                        |                                                                                                                                   |           |            |                |                     |                |                     |
| Código                              | Descrição Material                                                                                                                | Unid.     | Quant.     | Preço Unitário | Custo Unitário      |                |                     |
| 132                                 | ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO                                                          | L         | 1,533015   | 5,02           | R\$ 7,70            |                |                     |
| 370                                 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE)                                                         | M3        | 0,58068    | 97,50          | R\$ 56,62           |                |                     |
| 4721                                | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR SEM FRETE                                                              | M3        | 0,68813    | 80,23          | R\$ 55,21           |                |                     |
| 1379                                | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                | KG        | 425,83815  | 0,39           | R\$ 166,08          |                |                     |
| Custo unitário total de material    |                                                                                                                                   |           |            |                |                     |                | R\$ 285,5976        |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES           |                                                                                                                                   |           |            |                |                     |                |                     |
| Código                              | Descrição Atividades Auxiliares                                                                                                   | Quant.    | Unid.      | Custo Unitário | Custo Unitário      |                |                     |
| Subtotal                            |                                                                                                                                   |           |            |                |                     |                | R\$ 294,2743        |
| E - TEMPO FIXO                      |                                                                                                                                   |           |            |                |                     |                |                     |
| Código                              | Quantidade                                                                                                                        | Qtd       | Código     | Unid           | Custo Unit.         | Custo Unitário |                     |
| Custo unitário total de tempo fixo  |                                                                                                                                   |           |            |                |                     |                | R\$ 0,0000          |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE           |                                                                                                                                   |           |            |                |                     |                |                     |
| Quantidade                          | Unid.                                                                                                                             | DMT       |            |                | Custo Unitário      |                |                     |
|                                     |                                                                                                                                   | LN        | RP         | P              |                     |                |                     |
| Custo unitário total de transporte  |                                                                                                                                   |           |            |                |                     |                | R\$ 0,0000          |
| Custo unitário direto total         |                                                                                                                                   |           |            |                |                     |                | R\$ 294,27          |



**Leis Sociais: 85.20%**

|                                     |                                                                |                       |            |                |               |                     |                     |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|
|                                     |                                                                | Leis Sociais: 65,20 % |            |                |               |                     |                     |
| Código                              | Descrição Serviço                                              | Data-base             | Produção   | Unid.          | FIC           | FIT                 |                     |
|                                     |                                                                | jan/18                | 871,50     | TKM            | 0,00          | 0,00                |                     |
| 5914637                             | Transporte com cavalo mecânico de 35 t - rodovia pavimentada   |                       |            |                |               |                     |                     |
| A - EQUIPAMENTOS                    |                                                                |                       |            |                |               |                     |                     |
| Código                              | Descrição Equipamento                                          | Quant.                | Utilização |                | Custo Horário |                     | Custo Horário Total |
|                                     |                                                                |                       | Operativa  | Improdut.      | Operativo     | Improdut.           |                     |
| E9665-HP                            | Cavalo mecânico com semi-reboque e capacidade de 35 t - 210 Kw | 1,000                 | 1,0000     | 0,00           | R\$ 202,96    | R\$ 0,00            | R\$ 202,96          |
| E9665-HI                            | Cavalo mecânico com semi-reboque e capacidade de 35 t - 210 kW | 1,000                 | 0,0000     | 0,00           | R\$ 0,00      | R\$ 42,18           | R\$ 0,00            |
| Custo horário total de equipamentos |                                                                |                       |            |                |               |                     | R\$ 202,96          |
| B - MÃO DE OBRA                     |                                                                |                       |            |                |               |                     |                     |
| Código                              | Descrição Mão de Obra                                          | Unid.                 | Quant.     | Custo Horário  |               | Custo Horário Total |                     |
| Custo horário total de mão de obra  |                                                                |                       |            |                |               |                     | R\$ 0,00            |
| Custo horário total de execução     |                                                                |                       |            |                |               |                     | R\$ 202,96          |
| Custo unitário de execução          |                                                                |                       |            |                |               |                     | R\$ 0,23            |
| Custo do FIC                        |                                                                |                       |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Custo do FIT                        |                                                                |                       |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| C - MATERIAL                        |                                                                |                       |            |                |               |                     |                     |
| Código                              | Descrição Material                                             | Unid.                 | Quant.     | Preço Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| Custo unitário total de material    |                                                                |                       |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES           |                                                                |                       |            |                |               |                     |                     |
| Código                              | Descrição Atividades Auxiliares                                | Quant.                | Unid.      | Custo Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| Subtotal                            |                                                                |                       |            |                |               |                     | R\$ 0,2329          |
| E - TEMPO FIXO                      |                                                                |                       |            |                |               |                     |                     |
| Código                              | Quantidade                                                     | Qtd                   | Código     | Unid           | Custo Unit.   | Custo Unitário      |                     |
|                                     |                                                                |                       |            |                |               |                     |                     |
| Custo unitário total de tempo fixo  |                                                                |                       |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE           |                                                                |                       |            |                |               |                     |                     |
| Quantidade                          |                                                                | Unid.                 | DMT        |                |               | Custo Unitário      |                     |
|                                     |                                                                |                       | LN         | RP             | P             |                     |                     |
|                                     |                                                                |                       |            |                |               |                     |                     |
| Custo unitário total de transporte  |                                                                |                       |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Custo unitário direto total         |                                                                |                       |            |                |               |                     | R\$ 0,23            |





**Leis Sociais: 85,20%**

|                                     |                                                                |                                                              |            |                                    |               |                     |                     |      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|------|
| Código                              |                                                                | Descrição Serviço                                            |            | Data-base                          | Produção      | Unid.               | FIC                 | FIT  |
|                                     |                                                                |                                                              |            | jan/18                             | 1.120,50      | TKM                 | 0,00                | 0,00 |
| 5914640                             |                                                                | Transporte com cavalo mecânico de 45 t - rodovia pavimentada |            |                                    |               |                     |                     |      |
| A - EQUIPAMENTOS                    |                                                                |                                                              |            |                                    |               |                     |                     |      |
| Código                              | Descrição Equipamento                                          | Quant.                                                       | Utilização |                                    | Custo Horário |                     | Custo Horário Total |      |
|                                     |                                                                |                                                              | Operativa  | Improdut.                          | Operativo     | Improdut.           |                     |      |
| E9666-HP                            | Cavalo mecânico com semi-reboque e capacidade de 45 t - 295 Kw | 1,000                                                        | 1,0000     | 0,00                               | R\$ 206,46    | R\$ 0,00            | R\$ 206,46          |      |
| E9666-HI                            | Cavalo mecânico com semi-reboque e capacidade de 45 t - 295 Kw | 1,000                                                        | 0,0000     | 0,00                               | R\$ 0,00      | R\$ 44,17           | R\$ 0,00            |      |
| Custo horário total de equipamentos |                                                                |                                                              |            |                                    |               |                     | R\$ 206,46          |      |
| B - MÃO DE OBRA                     |                                                                |                                                              |            |                                    |               |                     |                     |      |
| Código                              | Descrição Mão de Obra                                          | Unid.                                                        | Quant.     | Custo Horário                      |               | Custo Horário Total |                     |      |
|                                     |                                                                |                                                              |            | Custo horário total de mão de obra |               |                     | R\$ 0,00            |      |
|                                     |                                                                |                                                              |            | Custo horário total de execução    |               |                     | R\$ 206,46          |      |
|                                     |                                                                |                                                              |            | Custo unitário de execução         |               |                     | R\$ 0,18            |      |
|                                     |                                                                |                                                              |            | Custo do FIC                       |               |                     | R\$ 0,0000          |      |
|                                     |                                                                |                                                              |            | Custo do FIT                       |               |                     | R\$ 0,0000          |      |
| C - MATERIAL                        |                                                                |                                                              |            |                                    |               |                     |                     |      |
| Código                              | Descrição Material                                             | Unid.                                                        | Quant.     | Preço Unitário                     |               | Custo Unitário      |                     |      |
|                                     |                                                                |                                                              |            | Custo unitário total de material   |               |                     | R\$ 0,0000          |      |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES           |                                                                |                                                              |            |                                    |               |                     |                     |      |
| Código                              | Descrição Atividades Auxiliares                                | Quant.                                                       | Unid.      | Custo Unitário                     |               | Custo Unitário      |                     |      |
|                                     |                                                                |                                                              |            | Subtotal                           |               |                     | R\$ 0,1843          |      |
| E - TEMPO FIXO                      |                                                                |                                                              |            |                                    |               |                     |                     |      |
| Código                              | Quantidade                                                     | Qtd                                                          | Código     | Unid                               | Custo Unit.   | Custo Unitário      |                     |      |
|                                     |                                                                |                                                              |            |                                    |               |                     |                     |      |
|                                     |                                                                |                                                              |            | Custo unitário total de tempo fixo |               |                     | R\$ 0,0000          |      |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE           |                                                                |                                                              |            |                                    |               |                     |                     |      |
| Quantidade                          |                                                                | Unid.                                                        | DMT        |                                    |               | Custo Unitário      |                     |      |
|                                     |                                                                |                                                              | LN         | RP                                 | P             |                     |                     |      |
|                                     |                                                                |                                                              |            |                                    |               |                     |                     |      |
|                                     |                                                                |                                                              |            | Custo unitário total de transporte |               |                     | R\$ 0,0000          |      |
|                                     |                                                                |                                                              |            | Custo unitário direto total        |               |                     | R\$ 0,18            |      |

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

Leis Sociais: 85,20%

| Leis Sociais: 65,20 %                          |                                                                                                                                            |           |            |                |               |                     |                     |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|
| Código                                         | Descrição Serviço                                                                                                                          | Data-base | Produção   | Unid.          | FIC           | FIT                 |                     |
|                                                |                                                                                                                                            | jan/18    | 3,62       | m³             | 0,00          | 0,00                |                     |
| 1107892M                                       | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais                                              |           |            |                |               |                     |                     |
| A - EQUIPAMENTOS                               |                                                                                                                                            |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                                         | Descrição Equipamento                                                                                                                      | Quant.    | Utilização |                | Custo Horário |                     | Custo Horário Total |
|                                                |                                                                                                                                            |           | Operativa  | Improdut.      | Operativo     | Improdut.           |                     |
| E9010-HP                                       | Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg                                                                   | 1,000     | 0,1300     | 0,00           | R\$ 0,50      | R\$ 0,00            | R\$ 0,07            |
| E9010-HI                                       | Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg                                                                   | 1,000     | 0,0000     | 0,87           | R\$ 0,00      | R\$ 0,34            | R\$ 0,29            |
| 89278                                          | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | 1,000     | 1,00       | 0,00           | R\$ 6,76      | R\$ 0,00            | R\$ 6,76            |
| 89279                                          | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | 1,000     | 0,0000     | 0,00           | R\$ 0,00      | R\$ 1,11            | R\$ 0,00            |
| E9071-HP                                       | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l                                                                                | 4,000     | 0,9500     | 0,00           | R\$ 0,24      | R\$ 0,00            | R\$ 0,90            |
| E9071-HI                                       | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l                                                                                | 4,000     | 0,0000     | 0,05           | R\$ 0,00      | R\$ 0,16            | R\$ 0,03            |
| E9064-HP                                       | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l                                                                                        | 3,000     | 0,3700     | 0,00           | R\$ 0,55      | R\$ 0,00            | R\$ 0,61            |
| E9064-HI                                       | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l                                                                                        | 3,000     | 0,0000     | 0,63           | R\$ 0,00      | R\$ 0,37            | R\$ 0,71            |
| Custo horário total de equipamentos R\$ 9,3698 |                                                                                                                                            |           |            |                |               |                     |                     |
| B - MÃO DE OBRA                                |                                                                                                                                            |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                                         | Descrição Mão de Obra                                                                                                                      | Unid.     | Quant.     | Custo Horário  |               | Custo Horário Total |                     |
| 88309                                          | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                       | H         | 1,00000    | R\$ 17,95      |               | R\$ 17,95           |                     |
| 88316                                          | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                       | H         | 10,00000   | R\$ 13,18      |               | R\$ 131,80          |                     |
| Custo horário total de mão de obra R\$ 149,75  |                                                                                                                                            |           |            |                |               |                     |                     |
| Custo horário total de execução R\$ 159,12     |                                                                                                                                            |           |            |                |               |                     |                     |
| Custo unitário de execução R\$ 43,96           |                                                                                                                                            |           |            |                |               |                     |                     |
| Custo do FIC R\$ 0,0000                        |                                                                                                                                            |           |            |                |               |                     |                     |
| Custo do FIT R\$ 0,0000                        |                                                                                                                                            |           |            |                |               |                     |                     |
| C - MATERIAL                                   |                                                                                                                                            |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                                         | Descrição Material                                                                                                                         | Unid.     | Quant.     | Preço Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| 370                                            | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                 | M3        | 0,61586    | 97,50          |               | R\$ 60,05           |                     |
| 4721                                           | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                      | M3        | 0,36754    | 80,23          |               | R\$ 29,49           |                     |
| 4718                                           | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                       | M3        | 0,36754    | 80,23          |               | R\$ 29,49           |                     |
| 1379                                           | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                         | KG        | 313,50229  | 0,39           |               | R\$ 122,27          |                     |
| Custo unitário total de material R\$ 241,2877  |                                                                                                                                            |           |            |                |               |                     |                     |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES                      |                                                                                                                                            |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                                         | Descrição Atividades Auxiliares                                                                                                            | Quant.    | Unid.      | Custo Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| Subtotal R\$ 285,2435                          |                                                                                                                                            |           |            |                |               |                     |                     |
| E - TEMPO FIXO                                 |                                                                                                                                            |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                                         | Quantidade                                                                                                                                 | Qtd       | Código     | Unid           | Custo Unit.   | Custo Unitário      |                     |
| Custo unitário total de tempo fixo R\$ 0,0000  |                                                                                                                                            |           |            |                |               |                     |                     |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE                      |                                                                                                                                            |           |            |                |               |                     |                     |
| Quantidade                                     |                                                                                                                                            | Unid.     | DMT        |                |               | Custo Unitário      |                     |
|                                                |                                                                                                                                            |           | LN         | RP             | P             |                     |                     |
|                                                |                                                                                                                                            |           |            |                |               |                     |                     |
| Custo unitário total de transporte R\$ 0,0000  |                                                                                                                                            |           |            |                |               |                     |                     |
| Custo unitário direto total R\$ 285,24         |                                                                                                                                            |           |            |                |               |                     |                     |



**Leis Sociais: 85.20%**

|                                     |                                                                                                   |           |            |                |               |                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|---------------|---------------------|
| Leis Sociais: 65,20 %               |                                                                                                   |           |            |                |               |                     |
| Código                              | Descrição Serviço                                                                                 | Data-base | Produção   | Unid.          | FIC           | FIT                 |
|                                     |                                                                                                   | jan/18    | 1,00       | m              | 0,00          | 0,00                |
| 2003801M                            | Drenagem em canaleta meia cana D = 40 cm assente sobre lastro de areia - areia e brita comerciais |           |            |                |               |                     |
| A - EQUIPAMENTOS                    |                                                                                                   |           |            |                |               |                     |
| Código                              | Descrição Equipamento                                                                             | Quant.    | Utilização |                | Custo Horário |                     |
|                                     |                                                                                                   |           | Operativa  | Improdu.       | Operativo     | Improdu.            |
| Custo horário total de equipamentos |                                                                                                   |           |            |                |               | R\$ 0,0000          |
| B - MÃO DE OBRA                     |                                                                                                   |           |            |                |               |                     |
| Código                              | Descrição Mão de Obra                                                                             | Unid.     | Quant.     | Custo Horário  |               | Custo Horário Total |
| 88309                               | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                              | H         | 0,22000    | R\$ 17,95      |               | R\$ 3,95            |
| 88316                               | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                              | H         | 0,88000    | R\$ 13,18      |               | R\$ 11,60           |
| Custo horário total de mão de obra  |                                                                                                   |           |            |                |               | R\$ 15,55           |
| Custo horário total de execução     |                                                                                                   |           |            |                |               | R\$ 15,55           |
| Custo unitário de execução          |                                                                                                   |           |            |                |               | R\$ 15,55           |
| Custo do FIC                        |                                                                                                   |           |            |                |               | R\$ 0,0000          |
| Custo do FIT                        |                                                                                                   |           |            |                |               | R\$ 0,0000          |
| C - MATERIAL                        |                                                                                                   |           |            |                |               |                     |
| Código                              | Descrição Material                                                                                | Unid.     | Quant.     | Preço Unitário |               | Custo Unitário      |
| 370                                 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                        | M3        | 0,06600    | 97,50          |               | R\$ 6,44            |
| Custo unitário total de material    |                                                                                                   |           |            |                |               | R\$ 6,4350          |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES           |                                                                                                   |           |            |                |               |                     |
| Código                              | Descrição Atividades Auxiliares                                                                   | Unid.     | Quant.     | Custo Unitário |               | Custo Unitário      |
| 4816147M                            | Confecção de canaleta meia cana D = 0,40 m - areia e brita comerciais                             | m         | 1,00000    | R\$ 21,44      |               | R\$ 21,44           |
| Subtotal                            |                                                                                                   |           |            |                |               | R\$ 43,4273         |
| E - TEMPO FIXO                      |                                                                                                   |           |            |                |               |                     |
| Código                              | Quantidade                                                                                        | Qtd       | Código     | Unid           | Custo Unit.   | Custo Unitário      |
|                                     |                                                                                                   |           |            |                |               |                     |
| Custo unitário total de tempo fixo  |                                                                                                   |           |            |                |               | R\$ 0,0000          |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE           |                                                                                                   |           |            |                |               |                     |
| Quantidade                          |                                                                                                   | Unid.     | DMT        |                |               | Custo Unitário      |
|                                     |                                                                                                   |           | LN         | RP             | P             |                     |
|                                     |                                                                                                   |           |            |                |               |                     |
| Custo unitário total de transporte  |                                                                                                   |           |            |                |               | R\$ 0,0000          |
| Custo unitário direto total         |                                                                                                   |           |            |                |               | R\$ 43,43           |



**Leis Sociais: 85.20%**

| Código                              |                                                                                                        | Descrição Serviço                                                    | Data-base  | Produção       | Unid.         | FIC                 | FIT                 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|
|                                     |                                                                                                        |                                                                      | jan/18     | 2,00           | m             | 0,00                | 0,00                |
| 4816147M                            |                                                                                                        | Confeção de canaleta meia cana D = 0,40 m - areia e brita comerciais |            |                |               |                     |                     |
| A - EQUIPAMENTOS                    |                                                                                                        |                                                                      |            |                |               |                     |                     |
| Código                              | Descrição Equipamento                                                                                  | Quant.                                                               | Utilização |                | Custo Horário |                     | Custo Horário Total |
|                                     |                                                                                                        |                                                                      | Operativa  | Improdut.      | Operativo     | Improdut.           |                     |
| E9011-HP                            | Carro manual modelo plataforma de 200 x 80 cm e capacidade de 800 kg                                   | 0,600                                                                | 1,0000     | 0,00           | R\$ 0,28      | R\$ 0,00            | R\$ 0,17            |
| E9578-HP                            | Conjunto vibratório para meio tubo de concreto com encaixe PB e 3 jogos de formas - D = 40 cm - 2,2 kW | 1,000                                                                | 0,8000     | 0,00           | R\$ 3,68      | R\$ 0,00            | R\$ 2,94            |
| E9578-HI                            | Conjunto vibratório para meio tubo de concreto com encaixe PB e 3 jogos de formas - D = 40 cm - 2,2 kW | 1,000                                                                | 0,0000     | 0,20           | R\$ 0,00      | R\$ 2,28            | R\$ 0,46            |
| E9521-HP                            | Grupo gerador - 2,5/3 Kva                                                                              | 1,000                                                                | 1,0000     | 0,00           | R\$ 2,13      | R\$ 0,00            | R\$ 2,13            |
| Custo horário total de equipamentos |                                                                                                        |                                                                      |            |                |               |                     | R\$ 5,70            |
| B - MÃO DE OBRA                     |                                                                                                        |                                                                      |            |                |               |                     |                     |
| Código                              | Descrição Mão de Obra                                                                                  | Unid.                                                                | Quant.     | Custo Horário  |               | Custo Horário Total |                     |
| 88309                               | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                   | H                                                                    | 0,26000    | R\$ 17,95      |               | R\$ 4,67            |                     |
| 88316                               | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                   | H                                                                    | 1,20000    | R\$ 13,18      |               | R\$ 15,82           |                     |
| Custo horário total de mão de obra  |                                                                                                        |                                                                      |            |                |               |                     | R\$ 20,48           |
| Custo horário total de execução     |                                                                                                        |                                                                      |            |                |               |                     | R\$ 26,18           |
| Custo unitário de execução          |                                                                                                        |                                                                      |            |                |               |                     | R\$ 13,09           |
| Custo do FIC                        |                                                                                                        |                                                                      |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Custo do FIT                        |                                                                                                        |                                                                      |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| C - MATERIAL                        |                                                                                                        |                                                                      |            |                |               |                     |                     |
| Código                              | Descrição Material                                                                                     | Unid.                                                                | Quant.     | Preço Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| Custo unitário total de material    |                                                                                                        |                                                                      |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES           |                                                                                                        |                                                                      |            |                |               |                     |                     |
| Código                              | Descrição Atividades Auxiliares                                                                        | Quant.                                                               | Unid.      | Custo Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| 1107892M                            | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais          | m³                                                                   | 0,02929    | R\$ 285,24     |               | R\$ 8,35            |                     |
| Subtotal                            |                                                                                                        |                                                                      |            |                |               |                     | R\$ 21,4449         |
| E - TEMPO FIXO                      |                                                                                                        |                                                                      |            |                |               |                     |                     |
| Código                              | Quantidade                                                                                             | Qtd                                                                  | Código     | Unid           | Custo Unit.   | Custo Unitário      |                     |
|                                     |                                                                                                        |                                                                      |            |                |               |                     |                     |
| Custo unitário total de tempo fixo  |                                                                                                        |                                                                      |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE           |                                                                                                        |                                                                      |            |                |               |                     |                     |
| Quantidade                          |                                                                                                        | Unid.                                                                | DMT        |                |               | Custo Unitário      |                     |
|                                     |                                                                                                        |                                                                      | LN         | RP             | P             |                     |                     |
|                                     |                                                                                                        |                                                                      |            |                |               |                     |                     |
| Custo unitário total de transporte  |                                                                                                        |                                                                      |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Custo unitário direto total         |                                                                                                        |                                                                      |            |                |               |                     | R\$ 21,44           |



**Leis Sociais: 85,20%**

\*Conforme Tabela de Salario de Engenheiros/CREA-DF, CONSIDERANDO A LEI 4.950-A, DE 1966 E CONVENÇÕES SINDICAIS



**Leis Sociais: 85.20%**

|                                     |                                                                                                                                                                     |           |            |                |                     |                |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|---------------------|----------------|
| Leis Sociais: 65,20 %               |                                                                                                                                                                     |           |            |                |                     |                |
| Código                              | Descrição Serviço                                                                                                                                                   | Data-base | Produção   | Unid.          | FIC                 | FIT            |
|                                     |                                                                                                                                                                     | jan/18    | 1,00       | m²             | 0,00                | 0,00           |
| 3107967M                            | Forma metálica em chapa 1/8' reforçada com nervuras de 40 mm x 1/8' dispostas em grelhas de 40 x 60 cm - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada |           |            |                |                     |                |
| A - EQUIPAMENTOS                    |                                                                                                                                                                     |           |            |                |                     |                |
| Código                              | Descrição Equipamento                                                                                                                                               | Quant.    | Utilização |                | Custo Horário       |                |
|                                     |                                                                                                                                                                     |           | Operativa  | Improdut.      | Operativo           | Improdut.      |
| E9066-HP                            | Grupo gerador - 13 / 14 kVA                                                                                                                                         | 0,00604   | 1,0000     | 0,00           | R\$ 9,16            | R\$ 0,00       |
| E9547-HP                            | Máquina para solda elétrica - 9,2 kW                                                                                                                                | 0,00604   | 1,0000     | 0,00           | R\$ 0,06            | R\$ 0,00       |
| Custo horário total de equipamentos |                                                                                                                                                                     |           |            |                | R\$ 0,06            |                |
| B - MÃO DE OBRA                     |                                                                                                                                                                     |           |            |                |                     |                |
| Código                              | Descrição Mão de Obra                                                                                                                                               | Unid.     | Quant.     | Custo Horário  | Custo Horário Total |                |
| 88251                               | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                 | H         | 0,00604    | R\$ 13,94      | R\$ 0,08            |                |
| 88315                               | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                             | H         | 0,02000    | R\$ 17,10      | R\$ 0,34            |                |
| 88316                               | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                | H         | 0,20000    | R\$ 13,18      | R\$ 2,64            |                |
| 88317                               | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                | H         | 0,00604    | R\$ 17,85      | R\$ 0,11            |                |
| Custo horário total de mão de obra  |                                                                                                                                                                     |           |            |                | R\$ 3,17            |                |
| Custo horário total de execução     |                                                                                                                                                                     |           |            |                | R\$ 3,23            |                |
| Custo unitário de execução          |                                                                                                                                                                     |           |            |                | R\$ 3,23            |                |
| Custo do FIC                        |                                                                                                                                                                     |           |            |                | R\$ 0,0000          |                |
| Custo do FIT                        |                                                                                                                                                                     |           |            |                | R\$ 0,0000          |                |
| C - MATERIAL                        |                                                                                                                                                                     |           |            |                |                     |                |
| Código                              | Descrição Material                                                                                                                                                  | Unid.     | Quant.     | Preço Unitário | Custo Unitário      |                |
| M1378                               | Chapa de aço ASTM A36 1/8"                                                                                                                                          | Kg        | 0,32340    | R\$ 3,9997     | R\$ 1,29            |                |
| 39397                               | DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL                                                                                                            | L         | 0,01000    | 11,89          | R\$ 0,12            |                |
| M1397                               | Eletrodo E60 XX                                                                                                                                                     | KG        | 0,00382    | R\$ 11,7965    | R\$ 0,05            |                |
| Custo unitário total de material    |                                                                                                                                                                     |           |            |                | R\$ 1,4575          |                |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES           |                                                                                                                                                                     |           |            |                |                     |                |
| Código                              | Descrição Atividades Auxiliares                                                                                                                                     | Quant.    | Unid.      | Custo Unitário | Custo Unitário      |                |
| Subtotal                            |                                                                                                                                                                     |           |            |                | R\$ 4,6832          |                |
| E - TEMPO FIXO                      |                                                                                                                                                                     |           |            |                |                     |                |
| Código                              | Quantidade                                                                                                                                                          | Qtd       | Código     | Unid           | Custo Unit.         | Custo Unitário |
|                                     |                                                                                                                                                                     |           |            |                |                     |                |
| Custo unitário total de tempo fixo  |                                                                                                                                                                     |           |            |                | R\$ 0,0000          |                |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE           |                                                                                                                                                                     |           |            |                |                     |                |
| Quantidade                          |                                                                                                                                                                     | Unid.     | DMT        |                |                     | Custo Unitário |
|                                     |                                                                                                                                                                     |           | LN         | RP             | P                   |                |
|                                     |                                                                                                                                                                     |           |            |                |                     |                |
| Custo unitário total de transporte  |                                                                                                                                                                     |           |            |                | R\$ 0,0000          |                |
| Custo unitário direto total         |                                                                                                                                                                     |           |            |                | R\$ 4,68            |                |





**Leis Sociais: 85.20%**

| A - EQUIPAMENTOS                    |                                                                                                                                                                                                                 |        |            |           |               |           |                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|---------------|-----------|---------------------|
| Código                              | Descrição Equipamento                                                                                                                                                                                           | Quant. | Utilização |           | Custo Horário |           | Custo Horário Total |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                 |        | Operativa  | Improdut. | Operativo     | Improdut. |                     |
| 5901                                | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE                               | 1,000  | 0,340      | 0,000     | R\$ 156,89    | R\$ 0,00  | R\$ 53,34           |
| 5903                                | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 1,000  | 0,000      | 0,660     | R\$ 0,00      | R\$ 29,19 | R\$ 19,27           |
| 95127                               | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - CHP DIURNO. AF_07/2016                                                                                                            | 1,000  | 0,800      | 0,000     | R\$ 122,71    | R\$ 0,00  | R\$ 98,17           |
| 95128                               | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - CHI DIURNO. AF_07/2016                                                                                                            | 1,000  | 0,000      | 0,200     | R\$ 0,00      | R\$ 28,27 | R\$ 5,65            |
| 5932                                | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014                                                                       | 1,000  | 0,520      | 0,000     | R\$ 152,94    | R\$ 0,00  | R\$ 79,53           |
| 5934                                | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014                                                                       | 1,000  | 0,000      | 0,480     | R\$ 0,00      | R\$ 54,02 | R\$ 25,93           |
| 6879                                | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014                                                      | 1,000  | 0,650      | 0,000     | R\$ 117,18    | R\$ 0,00  | R\$ 76,17           |
| 6880                                | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014                                                      | 1,000  | 0,000      | 0,350     | R\$ 0,00      | R\$ 39,43 | R\$ 13,80           |
| E9530-HP                            | Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW                                                                                                                                                  | 1,000  | 0,520      | 0,000     | R\$ 125,51    | R\$ 0,00  | R\$ 65,26           |
| E9530-HI                            | Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW                                                                                                                                                  | 1,000  | 0,000      | 0,480     | R\$ 0,00      | R\$ 45,81 | R\$ 21,99           |
| Custo horário total de equipamentos |                                                                                                                                                                                                                 |        |            |           |               |           | R\$ 459,11          |

**B - MÃO DE OBRA**

| Código | Descrição Mão de Obra                | Unid. | Quant.  | Custo Horário                             | Custo Horário Total |
|--------|--------------------------------------|-------|---------|-------------------------------------------|---------------------|
| 88316  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H     | 1,00000 | R\$ 13,18                                 | R\$ 13,18           |
|        |                                      |       |         | <b>Custo horário total de mão de obra</b> | <b>R\$ 13,18</b>    |
|        |                                      |       |         | <b>Custo horário total de execução</b>    | <b>R\$ 472,29</b>   |
|        |                                      |       |         | <b>Custo unitário de execução</b>         | <b>R\$ 4,17</b>     |
|        |                                      |       |         | <b>Custo do FIC</b>                       | <b>R\$ 0,0000</b>   |
|        |                                      |       |         | <b>Custo do FIT</b>                       | <b>R\$ 0,0000</b>   |

## C - MATERIAL

| Código                           | Descrição Material | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Custo Unitário |
|----------------------------------|--------------------|-------|--------|----------------|----------------|
| Custo unitário total de material |                    |       |        |                | R\$ 0,0000     |

## D - ATIVIDADES AUXILIARES

| Código   | Descrição Atividades Auxiliares                                    | Quant. | Unid.   | Custo Unitário | Custo Unitário |
|----------|--------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------|----------------|
| 6416040M | Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h | m³     | 1,00000 |                | R\$ 0,00       |
| Subtotal |                                                                    |        |         |                | R\$ 4,1729     |

**E - TEMPO FIXO**

| Código                             | Quantidade | Qtd | Código | Unid | Custo Unit. | Custo Unitário |
|------------------------------------|------------|-----|--------|------|-------------|----------------|
|                                    |            |     |        |      |             |                |
| Custo unitário total de tempo fixo |            |     |        |      |             | R\$ 0.0000     |

## F - MOMENTO DE TRANSPORTE

| Quantidade                         | Unid. | DMT |    |   | Custo Unitário |
|------------------------------------|-------|-----|----|---|----------------|
|                                    |       | LN  | RP | P |                |
|                                    |       |     |    |   |                |
| Custo unitário total de transporte |       |     |    |   | R\$ 0,0000     |
| Custo unitário direto total        |       |     |    |   | R\$ 4.17       |





## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

Leis Sociais: 85,20%

| Leis Sociais: 65,20 %                        |                                                                                                                                                                             |           |            |                                    |                     |                |                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Código                                       | Descrição Serviço                                                                                                                                                           | Data-base | Produção   | Unid.                              | FIC                 | FIT            |                     |
|                                              |                                                                                                                                                                             | jan/18    | 1,00       | m²                                 | 0,00                | 0,00           |                     |
| 94991M                                       | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (INCLUSIVE LANÇAMENTO E PIGMENTO). |           |            |                                    |                     |                |                     |
| A - EQUIPAMENTOS                             |                                                                                                                                                                             |           |            |                                    |                     |                |                     |
| Código                                       | Descrição Equipamento                                                                                                                                                       | Quant.    | Utilização |                                    | Custo Horário       |                | Custo Horário Total |
|                                              |                                                                                                                                                                             |           | Operativa  | Improdut.                          | Operativo           | Improdut.      |                     |
| Custo horário total de equipamentos R\$ 0,00 |                                                                                                                                                                             |           |            |                                    |                     |                |                     |
| B - MÃO DE OBRA                              |                                                                                                                                                                             |           |            |                                    |                     |                |                     |
| Código                                       | Descrição Mão de Obra                                                                                                                                                       | Unid.     | Quant.     | Custo Horário                      | Custo Horário Total |                |                     |
|                                              |                                                                                                                                                                             |           |            | Custo horário total de mão de obra | R\$ 0,00            |                |                     |
|                                              |                                                                                                                                                                             |           |            | Custo horário total de execução    | R\$ 0,00            |                |                     |
|                                              |                                                                                                                                                                             |           |            | Custo unitário de execução         | R\$ 0,00            |                |                     |
|                                              |                                                                                                                                                                             |           |            | Custo do FIC                       | R\$ 0,0000          |                |                     |
|                                              |                                                                                                                                                                             |           |            | Custo do FIT                       | R\$ 0,0000          |                |                     |
| C - MATERIAL                                 |                                                                                                                                                                             |           |            |                                    |                     |                |                     |
| Código                                       | Descrição Material                                                                                                                                                          | Unid.     | Quant.     | Preço Unitário                     | Custo Unitário      |                |                     |
| 5327                                         | PIGMENTO EM PO PARA ARGAMASSAS, CIMENTOS E OUTROS                                                                                                                           | KG        | 15,00000   | 23,36                              | R\$ 350,40          |                |                     |
| Custo unitário total de material             |                                                                                                                                                                             |           |            |                                    | R\$ 350,4000        |                |                     |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES                    |                                                                                                                                                                             |           |            |                                    |                     |                |                     |
| Código                                       | Descrição Atividades Auxiliares                                                                                                                                             | Quant.    | Unid.      | Custo Unitário                     | Custo Unitário      |                |                     |
| 94991                                        | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016                                    | M3        | 1,00000    | R\$ 379,88                         | R\$ 379,88          |                |                     |
| Custo total de atividades auxiliares         |                                                                                                                                                                             |           |            |                                    | R\$ 379,8800        |                |                     |
| Subtotal                                     |                                                                                                                                                                             |           |            |                                    | R\$ 730,2800        |                |                     |
| E - TEMPO FIXO                               |                                                                                                                                                                             |           |            |                                    |                     |                |                     |
| Código                                       | Quantidade                                                                                                                                                                  | Qtd       | Código     | Unid                               | Custo Unit.         | Custo Unitário |                     |
|                                              |                                                                                                                                                                             |           |            |                                    |                     |                |                     |
| Custo unitário total de tempo fixo           |                                                                                                                                                                             |           |            |                                    |                     | R\$ 0,0000     |                     |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE                    |                                                                                                                                                                             |           |            |                                    |                     |                |                     |
| Quantidade                                   |                                                                                                                                                                             | Unid.     | DMT        |                                    |                     | Custo Unitário |                     |
|                                              |                                                                                                                                                                             |           | LN         | RP                                 | P                   |                |                     |
|                                              |                                                                                                                                                                             |           |            |                                    |                     |                |                     |
| Custo unitário total de transporte           |                                                                                                                                                                             |           |            |                                    |                     | R\$ 0,0000     |                     |
| Custo unitário direto total                  |                                                                                                                                                                             |           |            |                                    |                     | R\$ 730,28     |                     |



**Leis Sociais: 85.20%**

| Leis Sociais: 65,20 %                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |            |                                    |                     |                |                     |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Código                                       | Descrição Serviço                                                                                                                                                                                                                                                         | Data-base | Produção   | Unid.                              | FIC                 | FIT            |                     |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           | jan/18    | 1,00       | Unid.                              | 0,00                | 0,00           |                     |
| 5509M                                        | Rampa de acessibilidade, moldada "in loco", concreto betoneira, preparado no local, fck 20 MPa, e=8 cm, largura 5,2 m, comprimento 1,8 m, inclusive acerto do terreno e compactação até 30 cm, (modelo 5.1.1 do Guia de urbanização 2017 1ª Edição da SEGETH), (execução) |           |            |                                    |                     |                |                     |
| A - EQUIPAMENTOS                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |            |                                    |                     |                |                     |
| Código                                       | Descrição Equipamento                                                                                                                                                                                                                                                     | Quant.    | Utilização |                                    | Custo Horário       |                | Custo Horário Total |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | Operativa  | Improdut.                          | Operativo           | Improdut.      |                     |
| Custo horário total de equipamentos R\$ 0,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |            |                                    |                     |                |                     |
| B - MÃO DE OBRA                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |            |                                    |                     |                |                     |
| Código                                       | Descrição Mão de Obra                                                                                                                                                                                                                                                     | Unid.     | Quant.     | Custo Horário                      | Custo Horário Total |                |                     |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |            | Custo horário total de mão de obra | R\$ 0,00            |                |                     |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |            | Custo horário total de execução    | R\$ 0,00            |                |                     |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |            | Custo unitário de execução         | R\$ 0,00            |                |                     |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |            | Custo do FIC                       | R\$ 0,0000          |                |                     |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |            | Custo do FIT                       | R\$ 0,0000          |                |                     |
| C - MATERIAL                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |            |                                    |                     |                |                     |
| Código                                       | Descrição Material                                                                                                                                                                                                                                                        | Unid.     | Quant.     | Preço Unitário                     | Custo Unitário      |                |                     |
| 36178                                        | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM                                                                                                                                                                                                      | UN        | 4,00000    | 7,56                               | R\$ 30,24           |                |                     |
| Custo unitário total de material             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |            |                                    | R\$ 30,2400         |                |                     |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |            |                                    |                     |                |                     |
| Código                                       | Descrição Atividades Auxiliares                                                                                                                                                                                                                                           | Quant.    | Unid.      | Custo Unitário                     | Custo Unitário      |                |                     |
| 93358                                        | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016                                                                                                                                                                                                                                     | M3        | 0,94900    | R\$ 52,14                          | R\$ 49,48           |                |                     |
| 90853                                        | CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÓRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015                                                         | M3        | 0,53900    | R\$ 345,41                         | R\$ 186,18          |                |                     |
| Custo total de atividades auxiliares         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |            |                                    | R\$ 235,6569        |                |                     |
| Subtotal                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |            |                                    | R\$ 265,8969        |                |                     |
| E - TEMPO FIXO                               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |            |                                    |                     |                |                     |
| Código                                       | Quantidade                                                                                                                                                                                                                                                                | Qtd       | Código     | Unid                               | Custo Unit.         | Custo Unitário |                     |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |            |                                    |                     |                |                     |
| Custo unitário total de tempo fixo           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |            |                                    |                     | R\$ 0,0000     |                     |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |            |                                    |                     |                |                     |
| Quantidade                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unid.     | DMT        |                                    |                     | Custo Unitário |                     |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | LN         | RP                                 | P                   |                |                     |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |            |                                    |                     |                |                     |
| Custo unitário total de transporte           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |            |                                    |                     | R\$ 0,0000     |                     |
| Custo unitário direto total                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |            |                                    |                     | R\$ 265,90     |                     |



**Leis Sociais: 85.20%**

|                                      |                                                                                                             |           |            |                |               |                     |                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|
| Leis Sociais: 65,20 %                |                                                                                                             |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Serviço                                                                                           | Data-base | Produção   | Unid.          | FIC           | FIT                 |                     |
|                                      |                                                                                                             | jan/18    | 37,92      | m³             | 0,00          | 0,00                |                     |
| 3009091M                             | Lançamento de lastro com compactação com rolo 1,6 t, exclusive material.                                    |           |            |                |               |                     |                     |
| A - EQUIPAMENTOS                     |                                                                                                             |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Equipamento                                                                                       | Quant.    | Utilização |                | Custo Horário |                     | Custo Horário Total |
|                                      |                                                                                                             |           | Operativa  | Improdut.      | Operativo     | Improdut.           |                     |
| 92043                                | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHP DIURNO. AF_11/2015 | 1,000     | 1,000      | 0,000          | R\$ 7,37      | R\$ 0,00            | R\$ 7,37            |
| 92044                                | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHI DIURNO. AF_11/2015 | 1,000     | 0,000      | 0,000          | R\$ 0,00      | R\$ 4,35            | R\$ 0,00            |
| E9682-HP                             | Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 1,6 t - 18 kW                                             | 1,000     | 0,410      | 0,000          | R\$ 43,88     | R\$ 0,00            | R\$ 17,99           |
| E9682-HI                             | Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 1,6 t - 18 kW                                             | 1,000     | 0,000      | 0,590          | R\$ 0,00      | R\$ 21,33           | R\$ 12,58           |
| Custo horário total de equipamentos  |                                                                                                             |           |            |                |               |                     | R\$ 37,94           |
| B - MÃO DE OBRA                      |                                                                                                             |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Mão de Obra                                                                                       | Unid.     | Quant.     | Custo Horário  |               | Custo Horário Total |                     |
| 88316                                | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                        | H         | 6,00000    | R\$ 13,18      |               | R\$ 79,08           |                     |
| Custo horário total de mão de obra   |                                                                                                             |           |            |                |               |                     | R\$ 79,08           |
| Custo horário total de execução      |                                                                                                             |           |            |                |               |                     | R\$ 117,02          |
| Custo unitário de execução           |                                                                                                             |           |            |                |               |                     | R\$ 3,09            |
| Custo do FIC                         |                                                                                                             |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Custo do FIT                         |                                                                                                             |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| C - MATERIAL                         |                                                                                                             |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Material                                                                                          | Unid.     | Quant.     | Preço Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| Custo unitário total de material     |                                                                                                             |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES            |                                                                                                             |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Atividades Auxiliares                                                                             | Quant.    | Unid.      | Custo Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| Custo total de atividades auxiliares |                                                                                                             |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Subtotal                             |                                                                                                             |           |            |                |               |                     | R\$ 3,0861          |
| E - TEMPO FIXO                       |                                                                                                             |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Quantidade                                                                                                  | Qtd       | Código     | Unid           | Custo Unit.   | Custo Unitário      |                     |
|                                      |                                                                                                             |           |            |                |               |                     |                     |
| Custo unitário total de tempo fixo   |                                                                                                             |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE            |                                                                                                             |           |            |                |               |                     |                     |
| Quantidade                           |                                                                                                             | Unid.     | DMT        |                |               | Custo Unitário      |                     |
|                                      |                                                                                                             |           | LN         | RP             | P             |                     |                     |
|                                      |                                                                                                             |           |            |                |               |                     |                     |
| Custo unitário total de transporte   |                                                                                                             |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Custo unitário direto total          |                                                                                                             |           |            |                |               |                     | R\$ 3,09            |

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

Leis Sociais: 85,20%

| Código                               | Descrição Serviço                    | Data-base | Produção   | Unid.          | FIC           | FIT                 |  |  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------|----------------|---------------|---------------------|--|--|
|                                      |                                      | jan/18    | 5,00       | m³             | 0,00          | 0,00                |  |  |
| 4915712M                             | Limpeza de bueiro                    |           |            |                |               |                     |  |  |
| <b>A - EQUIPAMENTOS</b>              |                                      |           |            |                |               |                     |  |  |
| Código                               | Descrição Equipamento                | Quant.    | Utilização |                | Custo Horário |                     |  |  |
|                                      |                                      |           | Operativa  | Improdut.      | Operativo     | Improdut.           |  |  |
| Custo horário total de equipamentos  |                                      |           |            |                |               | R\$ 0,00            |  |  |
| <b>B - MÃO DE OBRA</b>               |                                      |           |            |                |               |                     |  |  |
| Código                               | Descrição Mão de Obra                | Unid.     | Quant.     | Custo Horário  |               | Custo Horário Total |  |  |
| 88316                                | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H         | 5,00000    | R\$ 13,18      |               | R\$ 65,90           |  |  |
| Custo horário total de mão de obra   |                                      |           |            |                |               | R\$ 65,90           |  |  |
| Custo horário total de execução      |                                      |           |            |                |               | R\$ 65,90           |  |  |
| Custo unitário de execução           |                                      |           |            |                |               | R\$ 13,18           |  |  |
| Custo do FIC                         |                                      |           |            |                |               | R\$ 0,0000          |  |  |
| Custo do FIT                         |                                      |           |            |                |               | R\$ 0,0000          |  |  |
| <b>C - MATERIAL</b>                  |                                      |           |            |                |               |                     |  |  |
| Código                               | Descrição Material                   | Unid.     | Quant.     | Preço Unitário |               | Custo Unitário      |  |  |
| Custo unitário total de material     |                                      |           |            |                |               | R\$ 0,0000          |  |  |
| <b>D - ATIVIDADES AUXILIARES</b>     |                                      |           |            |                |               |                     |  |  |
| Código                               | Descrição Atividades Auxiliares      | Quant.    | Unid.      | Custo Unitário |               | Custo Unitário      |  |  |
| Custo total de atividades auxiliares |                                      |           |            |                |               | R\$ 0,0000          |  |  |
| Subtotal                             |                                      |           |            |                |               | R\$ 13,1800         |  |  |
| <b>E - TEMPO FIXO</b>                |                                      |           |            |                |               |                     |  |  |
| Código                               | Quantidade                           | Qtd       | Código     | Unid           | Custo Unit.   | Custo Unitário      |  |  |
|                                      |                                      |           |            |                |               |                     |  |  |
| Custo unitário total de tempo fixo   |                                      |           |            |                |               | R\$ 0,0000          |  |  |
| <b>F - MOMENTO DE TRANSPORTE</b>     |                                      |           |            |                |               |                     |  |  |
| Quantidade                           |                                      | Unid.     | DMT        |                |               | Custo Unitário      |  |  |
|                                      |                                      |           | LN         | RP             | P             |                     |  |  |
|                                      |                                      |           |            |                |               |                     |  |  |
| Custo unitário total de transporte   |                                      |           |            |                |               | R\$ 0,0000          |  |  |
| Custo unitário direto total          |                                      |           |            |                |               | R\$ 13,18           |  |  |





**Leis Sociais: 85.20%**

|                                      |                                                                                                                                          |           |            |                |               |                     |                     |  |  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|--|--|
| Leis Sociais: 65,20 %                |                                                                                                                                          |           |            |                |               |                     |                     |  |  |
| Código                               | Descrição Serviço                                                                                                                        | Data-base | Produção   | Unid.          | FIC           | FIT                 |                     |  |  |
|                                      |                                                                                                                                          | jan/18    | 1,00       | m²             | 0,00          | 0,00                |                     |  |  |
| 94991M1                              | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, POLIDO, ESPESSURA 8 CM, NÃO ARMADO. AF_07/2016  |           |            |                |               |                     |                     |  |  |
| A - EQUIPAMENTOS                     |                                                                                                                                          |           |            |                |               |                     |                     |  |  |
| Código                               | Descrição Equipamento                                                                                                                    | Quant.    | Utilização |                | Custo Horário |                     | Custo Horário Total |  |  |
|                                      |                                                                                                                                          |           | Operativa  | Improdut.      | Operativo     | Improdut.           |                     |  |  |
| 95276                                | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016                      | 1,000     | 1,500      | 0,000          | R\$ 2,13      | R\$ 0,00            | R\$ 3,20            |  |  |
| Custo horário total de equipamentos  |                                                                                                                                          |           |            |                |               |                     | R\$ 3,20            |  |  |
| B - MÃO DE OBRA                      |                                                                                                                                          |           |            |                |               |                     |                     |  |  |
| Código                               | Descrição Mão de Obra                                                                                                                    | Unid.     | Quant.     | Custo Horário  |               | Custo Horário Total |                     |  |  |
| Custo horário total de mão de obra   |                                                                                                                                          |           |            |                |               |                     | R\$ 0,00            |  |  |
| Custo horário total de execução      |                                                                                                                                          |           |            |                |               |                     | R\$ 3,20            |  |  |
| Custo unitário de execução           |                                                                                                                                          |           |            |                |               |                     | R\$ 3,20            |  |  |
| Custo do FIC                         |                                                                                                                                          |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |  |  |
| Custo do FIT                         |                                                                                                                                          |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |  |  |
| C - MATERIAL                         |                                                                                                                                          |           |            |                |               |                     |                     |  |  |
| Código                               | Descrição Material                                                                                                                       | Unid.     | Quant.     | Preço Unitário |               | Custo Unitário      |                     |  |  |
| Custo unitário total de material     |                                                                                                                                          |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |  |  |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES            |                                                                                                                                          |           |            |                |               |                     |                     |  |  |
| Código                               | Descrição Atividades Auxiliares                                                                                                          | Unid.     | Quant.     | Custo Unitário |               | Custo Unitário      |                     |  |  |
| 94991                                | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3        | 0,08000    | R\$ 379,88     |               | R\$ 30,39           |                     |  |  |
| Custo total de atividades auxiliares |                                                                                                                                          |           |            |                |               |                     | R\$ 30,3904         |  |  |
| Subtotal                             |                                                                                                                                          |           |            |                |               |                     | R\$ 33,5854         |  |  |
| E - TEMPO FIXO                       |                                                                                                                                          |           |            |                |               |                     |                     |  |  |
| Código                               | Quantidade                                                                                                                               | Qtd       | Código     | Unid           | Custo Unit.   | Custo Unitário      |                     |  |  |
|                                      |                                                                                                                                          |           |            |                |               |                     |                     |  |  |
| Custo unitário total de tempo fixo   |                                                                                                                                          |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |  |  |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE            |                                                                                                                                          |           |            |                |               |                     |                     |  |  |
| Quantidade                           |                                                                                                                                          | Unid.     | DMT        |                |               | Custo Unitário      |                     |  |  |
|                                      |                                                                                                                                          |           | LN         | RP             | P             |                     |                     |  |  |
|                                      |                                                                                                                                          |           |            |                |               |                     |                     |  |  |
| Custo unitário total de transporte   |                                                                                                                                          |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |  |  |
| Custo unitário direto total          |                                                                                                                                          |           |            |                |               |                     | R\$ 33,59           |  |  |

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

**Leis Sociais: 85.20%**

### A - EQUIPAMENTOS

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| <b>Custo horário total de mão de obra</b> | <b>R\$ 79.08</b> |
|-------------------------------------------|------------------|





**NOVACAP**  
COMPANHIA URBANIZADORA DA  
NOVA CAPITAL DO BRASIL

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

Leis Sociais: 85,20%

|                                      |                                    |       |          |                |             |                |
|--------------------------------------|------------------------------------|-------|----------|----------------|-------------|----------------|
| C - MATERIAL                         |                                    |       |          |                |             |                |
| Código                               | Descrição Material                 | Unid. | Quant.   | Preço Unitário |             | Custo Unitário |
| 1379                                 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG    | 88,00000 | 0,39           |             | R\$ 34,32      |
| Custo unitário total de material     |                                    |       |          |                |             | R\$ 34,3200    |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES            |                                    |       |          |                |             |                |
| Código                               | Descrição Atividades Auxiliares    | Unid. | Quant.   | Custo Unitário |             | Custo Unitário |
| Custo total de atividades auxiliares |                                    |       |          |                |             | R\$ 0,0000     |
| Subtotal                             |                                    |       |          |                |             | R\$ 48,2811    |
| E - TEMPO FIXO                       |                                    |       |          |                |             |                |
| Código                               | Quantidade                         | Qtd   | Código   | Unid           | Custo Unit. | Custo Unitário |
| Custo unitário total de tempo fixo   |                                    |       |          |                |             | R\$ 0,0000     |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE            |                                    |       |          |                |             |                |
| Quantidade                           |                                    | Unid. | DMT      |                |             | Custo Unitário |
|                                      |                                    |       | LN       | RP             | P           |                |
| Custo unitário total de transporte   |                                    |       |          |                |             | R\$ 0,0000     |
| Custo unitário direto total          |                                    |       |          |                |             | R\$ 48,28      |







**Leis Sociais: 85.20%**

| Leis Sociais: 65,20 %                |                                                                                                                                      |           |            |                |               |                     |                     |  |  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|--|--|
| Código                               | Descrição Serviço                                                                                                                    | Data-base | Produção   | Unid.          | FIC           | FIT                 |                     |  |  |
|                                      |                                                                                                                                      | jan/18    | 83,00      | t              | 0,00          | 0,00                |                     |  |  |
| 6416143M                             | Usinagem de concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais (exclusive material betuminoso)                                  |           |            |                |               |                     |                     |  |  |
| A - EQUIPAMENTOS                     |                                                                                                                                      |           |            |                |               |                     |                     |  |  |
| Código                               | Descrição Equipamento                                                                                                                | Quant.    | Utilização |                | Custo Horário |                     | Custo Horário Total |  |  |
|                                      |                                                                                                                                      |           | Operativa  | Improdut.      | Operativo     | Improdut.           |                     |  |  |
| E9559-HP                             | Aquecedor de fluido térmico - 12 kW                                                                                                  | 1,000     | 1,000      | 0,000          | R\$ 40,54     | R\$ 0,00            | R\$ 40,54           |  |  |
| E9559-HI                             | Aquecedor de fluido térmico - 12 kW                                                                                                  | 1,000     | 0,000      | 0,000          | R\$ 0,00      | R\$ 18,28           | R\$ 0,00            |  |  |
| 5944                                 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 1,000     | 0,580      | 0,000          | R\$ 178,27    | R\$ 0,00            | R\$ 103,40          |  |  |
| 5946                                 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 1,000     | 0,000      | 0,420          | R\$ 0,00      | R\$ 50,18           | R\$ 21,08           |  |  |
| E9021-HP                             | Grupo gerador - 456 kVA                                                                                                              | 1,000     | 1,000      | 0,000          | R\$ 222,65    | R\$ 0,00            | R\$ 222,65          |  |  |
| E9021-HI                             | Grupo gerador - 456 kVA                                                                                                              | 1,000     | 0,000      | 0,000          | R\$ 0,00      | R\$ 9,82            | R\$ 0,00            |  |  |
| 7030                                 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014                                          | 2,000     | 1,000      | 0,000          | R\$ 160,43    | R\$ 0,00            | R\$ 320,86          |  |  |
| 7031                                 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHI DIURNO. AF_06/2014                                          | 2,000     | 0,000      | 0,000          | R\$ 0,00      | R\$ 2,99            | R\$ 0,00            |  |  |
| E9689-HP                             | Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h -260 Kw                                                         | 1,000     | 1,000      | 0,000          | R\$ 745,98    | R\$ 0,00            | R\$ 745,98          |  |  |
| E9689-HI                             | Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h -260 Kw                                                         | 1,000     | 0,000      | 0,000          | R\$ 0,00      | R\$ 388,60          | R\$ 0,00            |  |  |
| Custo horário total de equipamentos  |                                                                                                                                      |           |            |                |               |                     | R\$ 1.454,50        |  |  |
|                                      |                                                                                                                                      |           |            |                |               |                     |                     |  |  |
| B - MÃO DE OBRA                      |                                                                                                                                      |           |            |                |               |                     |                     |  |  |
| Código                               | Descrição Mão de Obra                                                                                                                | Unid.     | Quant.     | Custo Horário  |               | Custo Horário Total |                     |  |  |
| 88316                                | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                 | H         | 8,00250    | R\$ 13,18      |               | R\$ 105,47          |                     |  |  |
| Custo horário total de mão de obra   |                                                                                                                                      |           |            |                |               |                     | R\$ 105,47          |  |  |
| Custo horário total de execução      |                                                                                                                                      |           |            |                |               |                     | R\$ 1.559,97        |  |  |
| Custo unitário de execução           |                                                                                                                                      |           |            |                |               |                     | R\$ 18,79           |  |  |
| Custo do FIC                         |                                                                                                                                      |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |  |  |
| Custo do FIT                         |                                                                                                                                      |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |  |  |
| C - MATERIAL                         |                                                                                                                                      |           |            |                |               |                     |                     |  |  |
| Código                               | Descrição Material                                                                                                                   | Unid.     | Quant.     | Preço Unitário |               | Custo Unitário      |                     |  |  |
| 370                                  | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                           | M3        | 0,24528    | 97,50          |               | R\$ 23,91           |                     |  |  |
| 4720                                 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                  | M3        | 0,28931    | 102,44         |               | R\$ 29,64           |                     |  |  |
| 4721                                 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                | M3        | 0,06289    | 80,23          |               | R\$ 5,05            |                     |  |  |
| 1106                                 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                                                                                   | KG        | 47,16981   | 0,63           |               | R\$ 29,72           |                     |  |  |
| M1941                                | Óleo combustível 1A                                                                                                                  | l         | 8,00000    | R\$ 3,04       |               | R\$ 24,32           |                     |  |  |
| Custo unitário total de material     |                                                                                                                                      |           |            |                |               |                     | R\$ 112,6376        |  |  |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES            |                                                                                                                                      |           |            |                |               |                     |                     |  |  |
| Código                               | Descrição Atividades Auxiliares                                                                                                      | Unid.     | Quant.     | Custo Unitário |               | Custo Unitário      |                     |  |  |
| Custo total de atividades auxiliares |                                                                                                                                      |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |  |  |
| Subtotal                             |                                                                                                                                      |           |            |                |               |                     | R\$ 131,4324        |  |  |
| E - TEMPO FIXO                       |                                                                                                                                      |           |            |                |               |                     |                     |  |  |
| Código                               | Quantidade                                                                                                                           | Qtd       | Código     | Unid           | Custo Unit.   | Custo Unitário      |                     |  |  |
| Custo unitário total de tempo fixo   |                                                                                                                                      |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |  |  |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE            |                                                                                                                                      |           |            |                |               |                     |                     |  |  |
| Quantidade                           |                                                                                                                                      | Unid.     | DMT        |                |               | Custo Unitário      |                     |  |  |
|                                      |                                                                                                                                      |           | LN         | RP             | P             |                     |                     |  |  |
| Custo unitário total de transporte   |                                                                                                                                      |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |  |  |
| Custo unitário direto total          |                                                                                                                                      |           |            |                |               |                     | R\$ 131,43          |  |  |



**Leis Sociais: 85.20%**

| Código                              |                                                                                                                                                           | Descrição Serviço | Data-base  | Produção       | Unid.         | FIC                 | FIT                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|
|                                     |                                                                                                                                                           |                   | jan/18     | 83,00          | t             | 0,00                | 0,00                |
| 4011463M                            | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais (exclusive CAP 50/70)                                                                             |                   |            |                |               |                     |                     |
| A - EQUIPAMENTOS                    |                                                                                                                                                           |                   |            |                |               |                     |                     |
| Código                              | Descrição Equipamento                                                                                                                                     | Quant.            | Utilização |                | Custo Horário |                     | Custo Horário Total |
|                                     |                                                                                                                                                           |                   | Operativa  | Improdut.      | Operativo     | Improdut.           |                     |
| 6879                                | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATÍCO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 4,00 M - CHP BURENO AF 07/0044 | 1,000             | 0,5900     | 0,00           | R\$ 117,18    | R\$ 0,00            | R\$ 69,14           |
| 6880                                | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATÍCO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 4,00 M - CHP BURENO AF 07/0044 | 1,000             | 0,0000     | 0,41           | R\$ 0,00      | R\$ 39,43           | R\$ 16,17           |
| E9530-HP                            | Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW                                                                                            | 1,000             | 0,51       | 0,00           | R\$ 125,51    | R\$ 0,00            | R\$ 64,01           |
| E9530-HI                            | Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW                                                                                            | 1,000             | 0,0000     | 0,49           | R\$ 0,00      | R\$ 45,81           | R\$ 22,45           |
| 5835                                | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP BURENO AF 14/0044             | 1,000             | 0,8900     | 0,00           | R\$ 192,31    | R\$ 0,00            | R\$ 171,16          |
| 5837                                | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI BURENO AF 14/0044             | 1,000             | 0,0000     | 0,11           | R\$ 0,00      | R\$ 73,51           | R\$ 8,09            |
| Custo horário total de equipamentos |                                                                                                                                                           |                   |            |                |               |                     | R\$ 351,00          |
| B - MÃO DE OBRA                     |                                                                                                                                                           |                   |            |                |               |                     |                     |
| Código                              | Descrição Mão de Obra                                                                                                                                     | Unid.             | Quant.     | Custo Horário  |               | Custo Horário Total |                     |
| 88316                               | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                      | H                 | 8,00000    | R\$ 13,18      |               | R\$ 105,44          |                     |
| Custo horário total de mão de obra  |                                                                                                                                                           |                   |            |                |               |                     | R\$ 105,44          |
| Custo horário total de execução     |                                                                                                                                                           |                   |            |                |               |                     | R\$ 456,44          |
| Custo unitário de execução          |                                                                                                                                                           |                   |            |                |               |                     | R\$ 5,50            |
| Custo do FIC                        |                                                                                                                                                           |                   |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Custo do FIT                        |                                                                                                                                                           |                   |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| C - MATERIAL                        |                                                                                                                                                           |                   |            |                |               |                     |                     |
| Código                              | Descrição Material                                                                                                                                        | Unid.             | Quant.     | Preço Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| Custo unitário total de material    |                                                                                                                                                           |                   |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES           |                                                                                                                                                           |                   |            |                |               |                     |                     |
| Código                              | Descrição Atividades Auxiliares                                                                                                                           | Unid.             | Quant.     | Custo Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| 6416078M                            | Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais (exclusive material betuminoso)                                                       | t                 | 1,02000    | R\$ 139,19     |               | R\$ 141,98          |                     |
| Subtotal                            |                                                                                                                                                           |                   |            |                |               |                     | R\$ 147,4771        |
| E - TEMPO FIXO                      |                                                                                                                                                           |                   |            |                |               |                     |                     |
| Código                              | Quantidade                                                                                                                                                | Qtd               | Código     | Unid           | Custo Unit.   | Custo Unitário      |                     |
|                                     |                                                                                                                                                           |                   |            |                |               |                     |                     |
| Custo unitário total de tempo fixo  |                                                                                                                                                           |                   |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE           |                                                                                                                                                           |                   |            |                |               |                     |                     |
| Quantidade                          |                                                                                                                                                           | Unid.             | DMT        |                |               | Custo Unitário      |                     |
|                                     |                                                                                                                                                           |                   | LN         | RP             | P             |                     |                     |
|                                     |                                                                                                                                                           |                   |            |                |               |                     |                     |
| Custo unitário total de transporte  |                                                                                                                                                           |                   |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Custo unitário direto total         |                                                                                                                                                           |                   |            |                |               |                     | R\$ 147,48          |



**Leis Sociais: 85.20%**

|                                     |                                                                                                                                              | Data-base                                                                                           |            | Produção       | Unid.         | FIC                 | FIT                 |      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|------|
| Código                              |                                                                                                                                              | Descrição Serviço                                                                                   |            | jan/18         | 83,00         | t                   | 0,00                | 0,00 |
| 6416078M                            |                                                                                                                                              | Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais (exclusive material betuminoso) |            |                |               |                     |                     |      |
| A - EQUIPAMENTOS                    |                                                                                                                                              |                                                                                                     |            |                |               |                     |                     |      |
| Código                              | Descrição Equipamento                                                                                                                        | Quant.                                                                                              | Utilização |                | Custo Horário |                     | Custo Horário Total |      |
|                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                     | Operativa  | Improdut.      | Operativo     | Improdut.           |                     |      |
| E9559-HP                            | Aquecedor de fluido térmico - 12 kW                                                                                                          | 1,000                                                                                               | 1,0000     | 0,00           | R\$ 40,54     | R\$ 0,00            | R\$ 40,54           |      |
| E9559-HI                            | Aquecedor de fluido térmico - 12 kW                                                                                                          | 1,000                                                                                               | 0,0000     | 0,00           | R\$ 0,00      | R\$ 18,28           | R\$ 0,00            |      |
| 5940                                | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 1,000                                                                                               | 0,5700     | 0,00           | R\$ 126,43    | R\$ 0,00            | R\$ 72,07           |      |
| 5942                                | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 1,000                                                                                               | 0,0000     | 0,43           | R\$ 0,00      | R\$ 40,81           | R\$ 17,55           |      |
| E9021-HP                            | Grupo gerador - 456 kVA                                                                                                                      | 1,000                                                                                               | 1,0000     | 0,00           | R\$ 222,65    | R\$ 0,00            | R\$ 222,65          |      |
| E9021-HI                            | Grupo gerador - 456 kVA                                                                                                                      | 1,000                                                                                               | 0,0000     | 0,00           | R\$ 0,00      | R\$ 9,82            | R\$ 0,00            |      |
| 7030                                | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014                                                  | 2,000                                                                                               | 1,0000     | 0,00           | R\$ 160,43    | R\$ 0,00            | R\$ 320,86          |      |
| 7031                                | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHI DIURNO. AF_06/2014                                                  | 2,000                                                                                               | 0,0000     | 0,00           | R\$ 0,00      | R\$ 2,99            | R\$ 0,00            |      |
| E9689-HP                            | Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h -260 Kw                                                                 | 1,000                                                                                               | 1,0000     | 0,00           | R\$ 745,98    | R\$ 0,00            | R\$ 745,98          |      |
| E9689-HI                            | Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h -260 Kw                                                                 | 1,000                                                                                               | 0,0000     | 0,00           | R\$ 0,00      | R\$ 388,60          | R\$ 0,00            |      |
| Custo horário total de equipamentos |                                                                                                                                              |                                                                                                     |            |                |               |                     | R\$ 1.419,64        |      |
| B - MÃO DE OBRA                     |                                                                                                                                              |                                                                                                     |            |                |               |                     |                     |      |
| Código                              | Descrição Mão de Obra                                                                                                                        | Unid.                                                                                               | Quant.     | Custo Horário  |               | Custo Horário Total |                     |      |
| 88316                               | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                         | H                                                                                                   | 8,00000    | R\$ 13,18      |               | R\$ 105,44          |                     |      |
| Custo horário total de mão de obra  |                                                                                                                                              |                                                                                                     |            |                |               |                     | R\$ 105,44          |      |
| Custo horário total de execução     |                                                                                                                                              |                                                                                                     |            |                |               |                     | R\$ 1.525,08        |      |
| Custo unitário de execução          |                                                                                                                                              |                                                                                                     |            |                |               |                     | R\$ 18,37           |      |
| Custo do FIC                        |                                                                                                                                              |                                                                                                     |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |      |
| Custo do FIT                        |                                                                                                                                              |                                                                                                     |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |      |
| C - MATERIAL                        |                                                                                                                                              |                                                                                                     |            |                |               |                     |                     |      |
| Código                              | Descrição Material                                                                                                                           | Unid.                                                                                               | Quant.     | Preço Unitário |               | Custo Unitário      |                     |      |
| 370                                 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                   | M3                                                                                                  | 0,32704    | 97,50          |               | R\$ 31,89           |                     |      |
| 4720                                | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                          | M3                                                                                                  | 0,26415    | 102,44         |               | R\$ 27,06           |                     |      |
| 1106                                | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                                                                                           | KG                                                                                                  | 59,60377   | 0,63           |               | R\$ 37,55           |                     |      |
| M1941                               | Óleo combustível 1A                                                                                                                          | l                                                                                                   | 8,00000    | R\$ 3,0404     |               | R\$ 24,32           |                     |      |
| Custo unitário total de material    |                                                                                                                                              |                                                                                                     |            |                |               |                     | R\$ 120,8195        |      |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES           |                                                                                                                                              |                                                                                                     |            |                |               |                     |                     |      |
| Código                              | Descrição Atividades Auxiliares                                                                                                              | Quant.                                                                                              | Unid.      | Custo Unitário |               | Custo Unitário      |                     |      |
| Subtotal                            |                                                                                                                                              |                                                                                                     |            |                |               |                     | R\$ 139,1940        |      |
| E - TEMPO FIXO                      |                                                                                                                                              |                                                                                                     |            |                |               |                     |                     |      |
| Código                              | Quantidade                                                                                                                                   | Qtd                                                                                                 | Código     | Unid           | Custo Unit.   | Custo Unitário      |                     |      |
| Custo unitário total de tempo fixo  |                                                                                                                                              |                                                                                                     |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |      |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE           |                                                                                                                                              |                                                                                                     |            |                |               |                     |                     |      |
| Quantidade                          |                                                                                                                                              | Unid.                                                                                               | DMT        |                |               | Custo Unitário      |                     |      |
|                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                     | LN         | RP             | P             |                     |                     |      |
| Custo unitário total de transporte  |                                                                                                                                              |                                                                                                     |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |      |
| Custo unitário direto total         |                                                                                                                                              |                                                                                                     |            |                |               |                     | R\$ 139,19          |      |





**Leis Sociais: 85.20%**

| A - EQUIPAMENTOS                    |                                                                                                                                                                                            |        |            |           |               |           |                     |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|---------------|-----------|---------------------|
| Código                              | Descrição Equipamento                                                                                                                                                                      | Quant. | Utilização |           | Custo Horário |           | Custo Horário Total |
|                                     |                                                                                                                                                                                            |        | Operativa  | Improdut. | Operativo     | Improdut. |                     |
| 6259                                | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 1,000  | 0,0400     | 0,00      | R\$ 130,04    | R\$ 0,00  | R\$ 5,20            |
| 6260                                | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 1,000  | 0,0000     | 0,96      | R\$ 0,00      | R\$ 25,92 | R\$ 24,88           |
| 89234                               | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014                                                                               | 1,000  | 1,0000     | 0,00      | R\$ 299,25    | R\$ 0,00  | R\$ 299,25          |
| 89235                               | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014                                                                               | 1,000  | 0,0000     | 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 93,50 | R\$ 0,00            |
| 90692                               | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015                                                                 | 1,000  | 0,1400     | 0,00      | R\$ 65,54     | R\$ 0,00  | R\$ 9,18            |
| 90693                               | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015                                                                 | 1,000  | 0,0000     | 0,86      | R\$ 0,00      | R\$ 29,46 | R\$ 25,34           |
| Custo horário total de equipamentos |                                                                                                                                                                                            |        |            |           |               |           | R\$ 363,85          |

| Código                             | Descrição Mão de Obra                | Unid. | Quant.  | Custo Horário | Custo Horário Total |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------|---------|---------------|---------------------|
| 88316                              | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H     | 8,00000 | R\$ 13,18     | R\$ 105,44          |
| Custo horário total de mão de obra |                                      |       |         |               | R\$ 105,44          |
| Custo horário total de execução    |                                      |       |         |               | R\$ 469,29          |
| Custo unitário de execução         |                                      |       |         |               | R\$ 81,19           |
| Custo do FIC                       |                                      |       |         |               | R\$ 0,0000          |
| Custo do FIT                       |                                      |       |         |               | R\$ 0,0000          |

| Código                           | Descrição Material | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Custo Unitário |
|----------------------------------|--------------------|-------|--------|----------------|----------------|
| Custo unitário total de material |                    |       |        |                | R\$ 0,0000     |

| Código                               | Descrição Atividades Auxiliares | Quant. | Unid. | Custo Unitário | Custo Unitário |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------|-------|----------------|----------------|
| Custo total de atividades auxiliares |                                 |        |       |                | R\$ 0,0000     |
| Subtotal                             |                                 |        |       |                | R\$ 81,1913    |

| Código                             | Quantidade | Qtd | Código | Unid | Custo Unit. | Custo Unitário |
|------------------------------------|------------|-----|--------|------|-------------|----------------|
|                                    |            |     |        |      |             |                |
| Custo unitário total de tempo fixo |            |     |        |      |             | R\$ 0,0000     |

| Quantidade                         | Unid. | DMT |    |   | Custo Unitário |
|------------------------------------|-------|-----|----|---|----------------|
|                                    |       | LN  | RP | P |                |
|                                    |       |     |    |   |                |
| Custo unitário total de transporte |       |     |    |   | R\$ 0,0000     |
| Custo unitário direto total        |       |     |    |   | R\$ 81,19      |



## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

Leis Sociais: 85,20%

| Leis Sociais: 65,20 %                        |                                                                                                                                                                                               |           |            |                |               |                     |                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|
| Código                                       | Descrição Serviço                                                                                                                                                                             | Data-base | Produção   | Unid.          | FIC           | FIT                 |                     |
|                                              |                                                                                                                                                                                               | jan/18    | 0,56       | m³             | 0,00          | 0,00                |                     |
| 4915757M                                     | Tapa buraco com serra corta piso                                                                                                                                                              |           |            |                |               |                     |                     |
| A - EQUIPAMENTOS                             |                                                                                                                                                                                               |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                                       | Descrição Equipamento                                                                                                                                                                         | Quant.    | Utilização |                | Custo Horário |                     | Custo Horário Total |
|                                              |                                                                                                                                                                                               |           | Operativa  | Improdut.      | Operativo     | Improdut.           |                     |
| 91277                                        | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015                                                     | 1,000     | 0,2500     | 0,00           | R\$ 4,34      | R\$ 0,00            | R\$ 1,09            |
| 91278                                        | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015                                                     | 1,000     | 0,0000     | 0,75           | R\$ 0,00      | R\$ 0,48            | R\$ 0,36            |
| 91283                                        | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | 1,000     | 0,1600     | 0,00           | R\$ 9,27      | R\$ 0,00            | R\$ 1,48            |
| 91285                                        | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | 1,000     | 0,0000     | 0,84           | R\$ 0,00      | R\$ 0,57            | R\$ 0,48            |
| Custo horário total de equipamentos R\$ 3,41 |                                                                                                                                                                                               |           |            |                |               |                     |                     |
| B - MÃO DE OBRA                              |                                                                                                                                                                                               |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                                       | Descrição Mão de Obra                                                                                                                                                                         | Unid.     | Quant.     | Custo Horário  |               | Custo Horário Total |                     |
| 88316                                        | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                          | H         | 6,00000    | R\$ 13,18      |               | R\$ 79,08           |                     |
| Custo horário total de mão de obra           |                                                                                                                                                                                               |           |            |                |               | R\$ 79,08           |                     |
| Custo horário total de execução              |                                                                                                                                                                                               |           |            |                |               | R\$ 82,49           |                     |
| Custo unitário de execução                   |                                                                                                                                                                                               |           |            |                |               | R\$ 147,30          |                     |
| Custo do FIC                                 |                                                                                                                                                                                               |           |            |                |               | R\$ 0,0000          |                     |
| Custo do FIT                                 |                                                                                                                                                                                               |           |            |                |               | R\$ 0,0000          |                     |
| C - MATERIAL                                 |                                                                                                                                                                                               |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                                       | Descrição Material                                                                                                                                                                            | Unid.     | Quant.     | Preço Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| Custo unitário total de material             |                                                                                                                                                                                               |           |            |                |               | R\$ 0,0000          |                     |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES                    |                                                                                                                                                                                               |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                                       | Descrição Atividades Auxiliares                                                                                                                                                               | Quant.    | Unid.      | Custo Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| Custo total de atividades auxiliares         |                                                                                                                                                                                               |           |            |                |               | R\$ 0,0000          |                     |
| Subtotal                                     |                                                                                                                                                                                               |           |            |                |               | R\$ 147,2982        |                     |
| E - TEMPO FIXO                               |                                                                                                                                                                                               |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                                       | Quantidade                                                                                                                                                                                    | Qtd       | Código     | Unid           | Custo Unit.   | Custo Unitário      |                     |
|                                              |                                                                                                                                                                                               |           |            |                |               |                     |                     |
| Custo unitário total de tempo fixo           |                                                                                                                                                                                               |           |            |                |               | R\$ 0,0000          |                     |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE                    |                                                                                                                                                                                               |           |            |                |               |                     |                     |
| Quantidade                                   |                                                                                                                                                                                               | Unid.     | DMT        |                |               | Custo Unitário      |                     |
|                                              |                                                                                                                                                                                               |           | LN         | RP             | P             |                     |                     |
|                                              |                                                                                                                                                                                               |           |            |                |               |                     |                     |
| Custo unitário total de transporte           |                                                                                                                                                                                               |           |            |                |               | R\$ 0,0000          |                     |
| Custo unitário direto total                  |                                                                                                                                                                                               |           |            |                |               | R\$ 147,30          |                     |



**NOVACAP**  
COMPANHIA URBANIZADORA DA  
NOVA CAPITAL DO BRASIL

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

Leis Sociais: 85,20%

| Leis Sociais: 65,20 %                         |                                                                                                                                                                |           |            |                |               |                     |                     |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|
| Código                                        | Descrição Serviço                                                                                                                                              | Data-base | Produção   | Unid.          | FIC           | FIT                 |                     |
|                                               |                                                                                                                                                                | jan/18    | 1,00       | m²             | 0,00          | 0,00                |                     |
| 4915746M                                      | Remendo profundo com demolição mecânica e serra                                                                                                                |           |            |                |               |                     |                     |
| A - EQUIPAMENTOS                              |                                                                                                                                                                |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                                        | Descrição Equipamento                                                                                                                                          | Quant.    | Utilização |                | Custo Horário |                     | Custo Horário Total |
|                                               |                                                                                                                                                                |           | Operativa  | Improdut.      | Operativo     | Improdut.           |                     |
| 91533                                         | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015                                              | 1,000     | 0,4400     | 0,00           | R\$ 19,12     | R\$ 0,00            | R\$ 8,41            |
| 91534                                         | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015                                              | 1,000     | 0,0000     | 0,56           | R\$ 0,00      | R\$ 15,96           | R\$ 8,94            |
| 91277                                         | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015                      | 1,000     | 0,3200     | 0,00           | R\$ 4,34      | R\$ 0,00            | R\$ 1,39            |
| 91278                                         | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015                      | 1,000     | 0,0000     | 0,68           | R\$ 0,00      | R\$ 0,48            | R\$ 0,33            |
| 5953                                          | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015                          | 1,000     | 0,2700     | 0,00           | R\$ 34,71     | R\$ 0,00            | R\$ 9,37            |
| 5954                                          | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015                          | 1,000     | 0,0000     | 0,73           | R\$ 0,00      | R\$ 2,42            | R\$ 1,77            |
| 5795                                          | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016                                                                       | 1,000     | 0,2700     | 0,00           | R\$ 12,87     | R\$ 0,00            | R\$ 3,47            |
| 5952                                          | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016                                                                       | 1,000     | 0,0000     | 0,73           | R\$ 0,00      | R\$ 11,81           | R\$ 8,62            |
| 91283                                         | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 | 1,000     | 0,1700     | 0,00           | R\$ 9,27      | R\$ 0,00            | R\$ 1,58            |
| 91285                                         | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 | 1,000     | 0,0000     | 0,83           | R\$ 0,00      | R\$ 0,57            | R\$ 0,47            |
| Custo horário total de equipamentos R\$ 44,35 |                                                                                                                                                                |           |            |                |               |                     |                     |
| B - MÃO DE OBRA                               |                                                                                                                                                                |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                                        | Descrição Mão de Obra                                                                                                                                          | Unid.     | Quant.     | Custo Horário  |               | Custo Horário Total |                     |
| 88316                                         | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                           | H         | 6,00000    | R\$ 13,18      |               | R\$ 79,08           |                     |
| Custo horário total de mão de obra            |                                                                                                                                                                |           |            |                |               | R\$ 79,08           |                     |
| Custo horário total de execução               |                                                                                                                                                                |           |            |                |               | R\$ 123,43          |                     |
| Custo unitário de execução                    |                                                                                                                                                                |           |            |                |               | R\$ 123,43          |                     |
| Custo do FIC                                  |                                                                                                                                                                |           |            |                |               | R\$ 0,0000          |                     |
| Custo do FIT                                  |                                                                                                                                                                |           |            |                |               | R\$ 0,0000          |                     |
| C - MATERIAL                                  |                                                                                                                                                                |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                                        | Descrição Material                                                                                                                                             | Unid.     | Quant.     | Preço Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| Custo unitário total de material              |                                                                                                                                                                |           |            |                |               | R\$ 0,0000          |                     |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES                     |                                                                                                                                                                |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                                        | Descrição Atividades Auxiliares                                                                                                                                | Quant.    | Unid.      | Custo Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| Custo total de atividades auxiliares          |                                                                                                                                                                |           |            |                |               | R\$ 0,0000          |                     |
| Subtotal                                      |                                                                                                                                                                |           |            |                |               | R\$ 123,4291        |                     |
| E - TEMPO FIXO                                |                                                                                                                                                                |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                                        | Quantidade                                                                                                                                                     | Qtd       | Código     | Unid           | Custo Unit.   | Custo Unitário      |                     |
| Custo unitário total de tempo fixo            |                                                                                                                                                                |           |            |                |               | R\$ 0,0000          |                     |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE                     |                                                                                                                                                                |           |            |                |               |                     |                     |
| Quantidade                                    |                                                                                                                                                                | Unid.     | DMT        |                |               | Custo Unitário      |                     |
|                                               |                                                                                                                                                                |           | LN         | RP             | P             |                     |                     |
| Custo unitário total de transporte            |                                                                                                                                                                |           |            |                |               | R\$ 0,0000          |                     |
| Custo unitário direto total                   |                                                                                                                                                                |           |            |                |               | R\$ 123,43          |                     |



**Leis Sociais: 85.20%**

| Lêis Sociais: 65,20 %                |                                                                                                                                  |           |            |                |                     |                |                     |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Código                               | Descrição Serviço                                                                                                                | Data-base | Produção   | Unid.          | FIC                 | FIT            |                     |
|                                      |                                                                                                                                  | jan/18    | 2,25       | m³             | 0,00                | 0,00           |                     |
| 4915703M                             | Correção de defeitos com mistura betuminosa, exclusive material betuminoso                                                       |           |            |                |                     |                |                     |
| A - EQUIPAMENTOS                     |                                                                                                                                  |           |            |                |                     |                |                     |
| Código                               | Descrição Equipamento                                                                                                            | Quant.    | Utilização |                | Custo Horário       |                | Custo Horário Total |
|                                      |                                                                                                                                  |           | Operativa  | Improdut.      | Operativo           | Improdut.      |                     |
| 5909                                 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - CHP DIURNO. AF_07/2014 | 1,000     | 1,0000     | 0,00           | R\$ 19,89           | R\$ 0,00       | R\$ 19,89           |
| 5911                                 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - CHI DIURNO. AF_07/2014 | 1,000     | 0,0000     | 0,00           | R\$ 0,00            | R\$ 16,07      | R\$ 0,00            |
| E9682-HP                             | Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 1,6 t - 18 kW                                                                  | 1,000     | 0,3900     | 0,00           | R\$ 43,88           | R\$ 0,00       | R\$ 17,11           |
| E9682-HI                             | Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 1,6 t - 18 kW                                                                  | 1,000     | 0,0000     | 0,61           | R\$ 0,00            | R\$ 21,33      | R\$ 13,01           |
| Custo horário total de equipamentos  |                                                                                                                                  |           |            |                |                     |                | R\$ 50,01           |
| B - MÃO DE OBRA                      |                                                                                                                                  |           |            |                |                     |                |                     |
| Código                               | Descrição Mão de Obra                                                                                                            | Unid.     | Quant.     | Custo Horário  | Custo Horário Total |                |                     |
| 88316                                | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                             | H         | 8,00000    | R\$ 13,18      | R\$ 105,44          |                |                     |
| Custo horário total de mão de obra   |                                                                                                                                  |           |            |                |                     |                | R\$ 105,44          |
| Custo horário total de execução      |                                                                                                                                  |           |            |                |                     |                | R\$ 155,45          |
| Custo unitário de execução           |                                                                                                                                  |           |            |                |                     |                | R\$ 69,09           |
| Custo do FIC                         |                                                                                                                                  |           |            |                |                     |                | R\$ 0,0000          |
| Custo do FIT                         |                                                                                                                                  |           |            |                |                     |                | R\$ 0,0000          |
| C - MATERIAL                         |                                                                                                                                  |           |            |                |                     |                |                     |
| Código                               | Descrição Material                                                                                                               | Unid.     | Quant.     | Preço Unitário | Custo Unitário      |                |                     |
| Custo unitário total de material     |                                                                                                                                  |           |            |                |                     |                | R\$ 0,0000          |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES            |                                                                                                                                  |           |            |                |                     |                |                     |
| Código                               | Descrição Atividades Auxiliares                                                                                                  | Quant.    | Unid.      | Custo Unitário | Custo Unitário      |                |                     |
| Custo total de atividades auxiliares |                                                                                                                                  |           |            |                |                     |                | R\$ 0,0000          |
| Subtotal                             |                                                                                                                                  |           |            |                |                     |                | R\$ 69,0903         |
| E - TEMPO FIXO                       |                                                                                                                                  |           |            |                |                     |                |                     |
| Código                               | Quantidade                                                                                                                       | Qtd       | Código     | Unid           | Custo Unit.         | Custo Unitário |                     |
|                                      |                                                                                                                                  |           |            |                |                     |                |                     |
| Custo unitário total de tempo fixo   |                                                                                                                                  |           |            |                |                     |                | R\$ 0,0000          |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE            |                                                                                                                                  |           |            |                |                     |                |                     |
| Quantidade                           | Unid.                                                                                                                            | DMT       |            |                | Custo Unitário      |                |                     |
|                                      |                                                                                                                                  | LN        | RP         | P              |                     |                |                     |
|                                      |                                                                                                                                  |           |            |                |                     |                |                     |
| Custo unitário total de transporte   |                                                                                                                                  |           |            |                |                     |                | R\$ 0,0000          |
| Custo unitário direto total          |                                                                                                                                  |           |            |                |                     |                | R\$ 69,09           |



**Leis Sociais: 85.20%**

|                                      |                                                                                                     |           |            |                       |               |                     |                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
|                                      |                                                                                                     |           |            | Leis Sociais: 65,20 % |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Serviço                                                                                   | Data-base | Produção   | Unid.                 | FIC           | FIT                 |                     |
|                                      |                                                                                                     | jan/18    | 1,00       | Unid.                 | 0,00          | 0,00                |                     |
| 4493M                                | Fornecimento de tampa aduela ponta e bolsa em concreto armado para poço de visita , ø0,70m, e=0,08m |           |            |                       |               |                     |                     |
| A - EQUIPAMENTOS                     |                                                                                                     |           |            |                       |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Equipamento                                                                               | Quant.    | Utilização |                       | Custo Horário |                     | Custo Horário Total |
|                                      |                                                                                                     |           | Operativa  | Improdut.             | Operativo     | Improdut.           |                     |
|                                      |                                                                                                     |           |            |                       |               |                     |                     |
| Custo horário total de equipamentos  |                                                                                                     |           |            |                       |               |                     | R\$ 0,00            |
| B - MÃO DE OBRA                      |                                                                                                     |           |            |                       |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Mão de Obra                                                                               | Unid.     | Quant.     | Custo Horário         |               | Custo Horário Total |                     |
|                                      |                                                                                                     |           |            |                       |               |                     |                     |
| Custo horário total de mão de obra   |                                                                                                     |           |            |                       |               |                     | R\$ 0,00            |
| Custo horário total de execução      |                                                                                                     |           |            |                       |               |                     | R\$ 0,00            |
| Custo unitário de execução           |                                                                                                     |           |            |                       |               |                     | R\$ 0,00            |
| Custo do FIC                         |                                                                                                     |           |            |                       |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Custo do FIT                         |                                                                                                     |           |            |                       |               |                     | R\$ 0,0000          |
| C - MATERIAL                         |                                                                                                     |           |            |                       |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Material                                                                                  | Unid.     | Quant.     | Preço Unitário        |               | Custo Unitário      |                     |
| M201801                              | Tampa para aduela PB 600mm com armação dupla DN 720x80mm                                            | un        | 1,00000    | R\$ 62,4333           |               | R\$ 62,43           |                     |
| Custo unitário total de material     |                                                                                                     |           |            |                       |               |                     | R\$ 62,4333         |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES            |                                                                                                     |           |            |                       |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Atividades Auxiliares                                                                     | Quant.    | Unid.      | Custo Unitário        |               | Custo Unitário      |                     |
| Custo total de atividades auxiliares |                                                                                                     |           |            |                       |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Subtotal                             |                                                                                                     |           |            |                       |               |                     | R\$ 62,4333         |
| E - TEMPO FIXO                       |                                                                                                     |           |            |                       |               |                     |                     |
| Código                               | Quantidade                                                                                          | Qtd       | Código     | Unid                  | Custo Unit.   | Custo Unitário      |                     |
|                                      |                                                                                                     |           |            |                       |               |                     |                     |
| Custo unitário total de tempo fixo   |                                                                                                     |           |            |                       |               |                     | R\$ 0,0000          |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE            |                                                                                                     |           |            |                       |               |                     |                     |
| Quantidade                           |                                                                                                     | Unid.     | DMT        |                       |               | Custo Unitário      |                     |
|                                      |                                                                                                     |           | LN         | RP                    | P             |                     |                     |
| Custo unitário total de transporte   |                                                                                                     |           |            |                       |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Custo unitário direto total          |                                                                                                     |           |            |                       |               |                     | R\$ 62,43           |

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

Leis Sociais: 85,20%

| Leis Sociais: 65,20 %                        |                                                                                                                        |           |            |                |                     |                |                     |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Código                                       | Descrição Serviço                                                                                                      | Data-base | Produção   | Unid.          | FIC                 | FIT            |                     |
|                                              |                                                                                                                        | jan/18    | 1,00       | Unid.          | 0,00                | 0,00           |                     |
| 4529                                         | Trave para futebol society, 3,5 # 13, 2,20x5,00m para campo de grama sintética (fornecimento e colocação)              |           |            |                |                     |                |                     |
| A - EQUIPAMENTOS                             |                                                                                                                        |           |            |                |                     |                |                     |
| Código                                       | Descrição Equipamento                                                                                                  | Quant.    | Utilização |                | Custo Horário       |                | Custo Horário Total |
|                                              |                                                                                                                        |           | Operativa  | Improdut.      | Operativo           | Improdut.      |                     |
| Custo horário total de equipamentos R\$ 0,00 |                                                                                                                        |           |            |                |                     |                |                     |
| B - MÃO DE OBRA                              |                                                                                                                        |           |            |                |                     |                |                     |
| Código                                       | Descrição Mão de Obra                                                                                                  | Unid.     | Quant.     | Custo Horário  | Custo Horário Total |                |                     |
| 88240                                        | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                             | H         | 2,00000    | R\$ 8,95       | R\$ 17,90           |                |                     |
| 88310                                        | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                     | H         | 2,00000    | R\$ 17,88      | R\$ 35,76           |                |                     |
| Custo horário total de mão de obra           |                                                                                                                        |           |            |                | R\$ 53,6600         |                |                     |
| Custo horário total de execução              |                                                                                                                        |           |            |                | R\$ 53,6600         |                |                     |
| Custo unitário de execução                   |                                                                                                                        |           |            |                | R\$ 53,6600         |                |                     |
| Custo do FIC                                 |                                                                                                                        |           |            |                | R\$ 0,0000          |                |                     |
| Custo do FIT                                 |                                                                                                                        |           |            |                | R\$ 0,0000          |                |                     |
| C - MATERIAL                                 |                                                                                                                        |           |            |                |                     |                |                     |
| Código                                       | Descrição Material                                                                                                     | Unid.     | Quant.     | Preço Unitário | Custo Unitário      |                |                     |
| 5318                                         | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                                                                   | L         | 0,12050    | 9,69           | R\$ 1,17            |                |                     |
| 7292                                         | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE                                                                              | L         | 1,20680    | 19,17          | R\$ 23,13           |                |                     |
| 3768                                         | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150                                                                                   | UN        | 8,00000    | 2,93           | R\$ 23,44           |                |                     |
| 21016                                        | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 100 MM ( 4"), E = 3,75 MM, *10,55* KG/M (NBR 5580)                   | M         | 11,80000   | 78,83          | R\$ 930,19          |                |                     |
| 11174                                        | PRIMER UNIVERSAL, FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO                                                                      | 18L       | 0,03820    | 389,22         | R\$ 14,87           |                |                     |
| 01928/ORSE                                   | Rede oficial p/futebol campo, nylon, fio 3mm, malha 16, dim:7,5x2,5m                                                   | par       | 0,50000    | R\$ 247,5700   | R\$ 123,79          |                |                     |
| Custo unitário total de material             |                                                                                                                        |           |            |                | R\$ 1.116,5892      |                |                     |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES                    |                                                                                                                        |           |            |                |                     |                |                     |
| Código                                       | Descrição Atividades Auxiliares                                                                                        | Unid.     | Quant.     | Custo Unitário | Custo Unitário      |                |                     |
| 94970                                        | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3        | 0,04710    | R\$ 299,01     | R\$ 14,08           |                |                     |
| 74157/4                                      | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES                                                                   | M3        | 0,04710    | R\$ 89,20      | R\$ 4,20            |                |                     |
| 93358                                        | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016                                                                                  | M3        | 0,25130    | R\$ 52,14      | R\$ 13,10           |                |                     |
| 96995                                        | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017                                                                       | M3        | 0,15020    | R\$ 31,61      | R\$ 4,75            |                |                     |
| 72897                                        | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3                                                                    | M3        | 0,06280    | R\$ 16,50      | R\$ 1,04            |                |                     |
| Custo total de atividades auxiliares         |                                                                                                                        |           |            |                | R\$ 37,1715         |                |                     |
| Subtotal                                     |                                                                                                                        |           |            |                | R\$ 1.207,4207      |                |                     |
| E - TEMPO FIXO                               |                                                                                                                        |           |            |                |                     |                |                     |
| Código                                       | Quantidade                                                                                                             | Qtd       | Código     | Unid           | Custo Unit.         | Custo Unitário |                     |
|                                              |                                                                                                                        |           |            |                |                     |                |                     |
| Custo unitário total de tempo fixo           |                                                                                                                        |           |            |                | R\$ 0,0000          |                |                     |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE                    |                                                                                                                        |           |            |                |                     |                |                     |
| Quantidade                                   |                                                                                                                        | Unid.     | DMT        |                |                     | Custo Unitário |                     |
|                                              |                                                                                                                        |           | LN         | RP             | P                   |                |                     |
|                                              |                                                                                                                        |           |            |                |                     |                |                     |
| Custo unitário total de transporte           |                                                                                                                        |           |            |                | R\$ 0,0000          |                |                     |
| Custo unitário direto total                  |                                                                                                                        |           |            |                | R\$ 1.207,42        |                |                     |



**Leis Sociais: 85.20%**

| A - EQUIPAMENTOS                    |                                                                                                       |        |            |           |               |           |                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|---------------|-----------|---------------------|
| Código                              | Descrição Equipamento                                                                                 | Quant. | Utilização |           | Custo Horário |           | Custo Horário Total |
|                                     |                                                                                                       |        | Operativa  | Improdut. | Operativo     | Improdut. |                     |
| E9011-HP                            | Carro manual modelo plataforma de 200 x 80 cm e capacidade de 800 kg                                  | 0,450  | 1,0000     | 0,00      | R\$ 0,28      | R\$ 0,00  | R\$ 0,12            |
| E9011-HI                            | Carro manual modelo plataforma de 200 x 80 cm e capacidade de 800 kg                                  | 0,450  | 0,0000     | 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 0,19  | R\$ 0,00            |
| E9538-HP                            | Conjunto vibratório para meio tubo de concreto com encaixe PB e 3 jogos de formas - D =30 cm - 2,2 Kw | 1,000  | 0,8000     | 0,00      | R\$ 3,49      | R\$ 0,00  | R\$ 2,79            |
| E9538-HI                            | Conjunto vibratório para meio tubo de concreto com encaixe PB e 3 jogos de formas - D =30 cm - 2,2 Kw | 1,000  | 0,0000     | 0,20      | R\$ 0,00      | R\$ 2,16  | R\$ 0,43            |
| E9521-HP                            | Grupo gerador - 2,5/3 Kva                                                                             | 1,000  | 1,0000     | 0,00      | R\$ 2,13      | R\$ 0,00  | R\$ 2,13            |
| E9521-HI                            | Grupo gerador - 2,5/3 kVA                                                                             | 1,000  | 0,0000     | 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 0,21  | R\$ 0,00            |
| Custo horário total de equipamentos |                                                                                                       |        |            |           |               |           | R\$ 5,48            |

| Código                             | Descrição Mão de Obra                | Unid. | Quant.  | Custo Horário | Custo Horário Total |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------|---------|---------------|---------------------|
| 88309                              | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H     | 0,18000 | R\$ 17,95     | R\$ 3,23            |
| 88316                              | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H     | 0,90000 | R\$ 13,18     | R\$ 11,86           |
| Custo horário total de mão de obra |                                      |       |         |               | R\$ 15,09           |
| Custo horário total de execução    |                                      |       |         |               | R\$ 20,57           |
| Custo unitário de execução         |                                      |       |         |               | R\$ 10,29           |
| Custo do FIC                       |                                      |       |         |               | R\$ 0,0000          |
| Custo do FIT                       |                                      |       |         |               | R\$ 0,0000          |

| Código                           | Descrição Material | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Custo Unitário |
|----------------------------------|--------------------|-------|--------|----------------|----------------|
|                                  |                    |       |        |                |                |
| Custo unitário total de material |                    |       |        |                | R\$ 0,0000     |

| Código                                      | Descrição Atividades Auxiliares                                                                                        | Unid. | Quant.  | Custo Unitário | Custo Unitário     |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------|--------------------|
| 94970                                       | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3    | 0,01628 | R\$ 299,01     | R\$ 4,87           |
| 92874                                       | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015                            | M3    | 0,01628 | R\$ 22,92      | R\$ 0,37           |
| <b>Custo total de atividades auxiliares</b> |                                                                                                                        |       |         |                | <b>R\$ 5,2410</b>  |
| <b>Subtotal</b>                             |                                                                                                                        |       |         |                | <b>R\$ 15,5266</b> |

| Código                             | Quantidade | Qtd | Código | Unid | Custo Unit. | Custo Unitário |
|------------------------------------|------------|-----|--------|------|-------------|----------------|
|                                    |            |     |        |      |             |                |
| Custo unitário total de tempo fixo |            |     |        |      |             | R\$ 0,0000     |

| Quantidade                         | Unid. | DMT |    |   | Custo Unitário |
|------------------------------------|-------|-----|----|---|----------------|
|                                    |       | LN  | RP | P |                |
|                                    |       |     |    |   |                |
| Custo unitário total de transporte |       |     |    |   | R\$ 0,0000     |
| Custo unitário direto total        |       |     |    |   | R\$ 15,53      |

| Quantidade                         | Unid. | DMT |    |   | Custo Unitário |
|------------------------------------|-------|-----|----|---|----------------|
|                                    |       | LN  | RP | P |                |
| Custo unitário total de transporte |       |     |    |   | R\$ 0,0000     |
| Custo unitário direto total        |       |     |    |   | R\$ 15,53      |



**Leis Sociais: 85.20%**

## A - EQUIPAMENTOS

**B - MÃO DE OBRA**

C - MATERIALD - ATIVIDADES AUXILIARES

**E - TEMPO FIXO**

F - MOMENTO DE TRANSPORTEF - MOMENTO DE TRANSPORTE

| Quantidade                         | Unid. | DMT |    |   | Custo Unitário |
|------------------------------------|-------|-----|----|---|----------------|
|                                    |       | LN  | RP | P |                |
| Custo unitário total de transporte |       |     |    |   | R\$ 0,0000     |
| Custo unitário direto total        |       |     |    |   | R\$ 2.083,35   |

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

Leis Sociais: 85,20%

| Leis Sociais: 65,20 %                             |                                                                                                                                                                       |           |            |                |                     |                |                     |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Código                                            | Descrição Serviço                                                                                                                                                     | Data-base | Produção   | Unid.          | FIC                 | FIT            |                     |
|                                                   |                                                                                                                                                                       | jan/18    | 1,00       | Und.           | 0,00                | 0,00           |                     |
| 4457M                                             | Boca de lobo simples, inclusive grelha de ferro fundido ARTICULADA, NOVACAP 150/014.1, (execução)                                                                     |           |            |                |                     |                |                     |
| A - EQUIPAMENTOS                                  |                                                                                                                                                                       |           |            |                |                     |                |                     |
| Código                                            | Descrição Equipamento                                                                                                                                                 | Quant.    | Utilização |                | Custo Horário       |                | Custo Horário Total |
|                                                   |                                                                                                                                                                       |           | Operativa  | Improdut.      | Operativo           | Improdut.      |                     |
| Custo horário total de equipamentos R\$ 0,00      |                                                                                                                                                                       |           |            |                |                     |                |                     |
| B - MÃO DE OBRA                                   |                                                                                                                                                                       |           |            |                |                     |                |                     |
| Código                                            | Descrição Mão de Obra                                                                                                                                                 | Unid.     | Quant.     | Custo Horário  | Custo Horário Total |                |                     |
| Custo horário total de mão de obra R\$ 0,0000     |                                                                                                                                                                       |           |            |                |                     |                |                     |
| Custo horário total de execução R\$ 0,0000        |                                                                                                                                                                       |           |            |                |                     |                |                     |
| Custo unitário de execução R\$ 0,0000             |                                                                                                                                                                       |           |            |                |                     |                |                     |
| Custo do FIC R\$ 0,0000                           |                                                                                                                                                                       |           |            |                |                     |                |                     |
| Custo do FIT R\$ 0,0000                           |                                                                                                                                                                       |           |            |                |                     |                |                     |
| C - MATERIAL                                      |                                                                                                                                                                       |           |            |                |                     |                |                     |
| Código                                            | Descrição Material                                                                                                                                                    | Unid.     | Quant.     | Preço Unitário | Custo Unitário      |                |                     |
| OTACAO GRELH                                      | GRELHA BIARTICULADA DE FERRO FUNDIDO                                                                                                                                  | Unid      | 1,00000    | R\$ 633,33     | R\$ 633,33          |                |                     |
| Custo unitário total de material R\$ 633,3300     |                                                                                                                                                                       |           |            |                |                     |                |                     |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES                         |                                                                                                                                                                       |           |            |                |                     |                |                     |
| Código                                            | Descrição Atividades Auxiliares                                                                                                                                       | Unid.     | Quant.     | Custo Unitário | Custo Unitário      |                |                     |
| 4805750M                                          | Escavação manual em material de 1º categoria                                                                                                                          | m³        | 1,45400    | R\$ 26,36      | R\$ 38,33           |                |                     |
| 92970                                             | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE                                           | M2        | 1,71000    | R\$ 9,66       | R\$ 16,52           |                |                     |
| 94105M                                            | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE CASCALHO DE CAVA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m³        | 0,01710    | R\$ 142,50     | R\$ 2,44            |                |                     |
| 96536                                             | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017                                                | M2        | 5,10000    | R\$ 49,57      | R\$ 252,81          |                |                     |
| 74157/4                                           | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES                                                                                                                  | M3        | 2,12100    | R\$ 89,20      | R\$ 189,19          |                |                     |
| 94964                                             | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016                                                | M3        | 2,12100    | R\$ 142,50     | R\$ 302,23          |                |                     |
| Custo total de atividades auxiliares R\$ 801,5158 |                                                                                                                                                                       |           |            |                |                     |                |                     |
| Subtotal R\$ 1.434,8458                           |                                                                                                                                                                       |           |            |                |                     |                |                     |
| E - TEMPO FIXO                                    |                                                                                                                                                                       |           |            |                |                     |                |                     |
| Código                                            | Quantidade                                                                                                                                                            | Qtd       | Código     | Unid           | Custo Unit.         | Custo Unitário |                     |
|                                                   |                                                                                                                                                                       |           |            |                |                     |                |                     |
| Custo unitário total de tempo fixo R\$ 0,0000     |                                                                                                                                                                       |           |            |                |                     |                |                     |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE                         |                                                                                                                                                                       |           |            |                |                     |                |                     |
| Quantidade                                        |                                                                                                                                                                       | Unid.     | DMT        |                |                     | Custo Unitário |                     |
|                                                   |                                                                                                                                                                       |           | LN         | RP             | P                   |                |                     |
|                                                   |                                                                                                                                                                       |           |            |                |                     |                |                     |
| Custo unitário total de transporte R\$ 0,0000     |                                                                                                                                                                       |           |            |                |                     |                |                     |
| Custo unitário direto total R\$ 1.434,85          |                                                                                                                                                                       |           |            |                |                     |                |                     |







**Leis Sociais: 85.20%**

Leis Sociais: 65,20 %

|                                      |                                              |           |            |                |               |                     |                     |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|
| Código                               | Descrição Serviço                            | Data-base | Produção   | Unid.          | FIC           | FIT                 |                     |
|                                      |                                              | jan/18    | 0,50       | m³             | 0,00          | 0,00                |                     |
| 4805750M                             | Escavação manual em material de 1º categoria |           |            |                |               |                     |                     |
| A - EQUIPAMENTOS                     |                                              |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Equipamento                        | Quant.    | Utilização |                | Custo Horário |                     | Custo Horário Total |
|                                      |                                              |           | Operativa  | Improdut.      | Operativo     | Improdut.           |                     |
| Custo horário total de equipamentos  |                                              |           |            |                |               |                     | R\$ 0,00            |
| B - MÃO DE OBRA                      |                                              |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Mão de Obra                        | Unid.     | Quant.     | Custo Horário  |               | Custo Horário Total |                     |
| 88316                                | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES         | H         | 1,0000     | R\$ 13,18      |               | R\$ 13,18           |                     |
| Custo horário total de mão de obra   |                                              |           |            |                |               |                     | R\$ 13,1800         |
| Custo horário total de execução      |                                              |           |            |                |               |                     | R\$ 13,1800         |
| Custo unitário de execução           |                                              |           |            |                |               |                     | R\$ 26,3600         |
| Custo do FIC                         |                                              |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Custo do FIT                         |                                              |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| C - MATERIAL                         |                                              |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Material                           | Unid.     | Quant.     | Preço Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| Custo unitário total de material     |                                              |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES            |                                              |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Atividades Auxiliares              | Unid.     | Quant.     | Custo Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| Custo total de atividades auxiliares |                                              |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Subtotal                             |                                              |           |            |                |               |                     | R\$ 26,3600         |
| E - TEMPO FIXO                       |                                              |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Quantidade                                   | Qtd       | Código     | Unid           | Custo Unit.   | Custo Unitário      |                     |
|                                      |                                              |           |            |                |               |                     |                     |
| Custo unitário total de tempo fixo   |                                              |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE            |                                              |           |            |                |               |                     |                     |
| Quantidade                           |                                              | Unid.     | DMT        |                |               | Custo Unitário      |                     |
|                                      |                                              |           | LN         | RP             | P             |                     |                     |
|                                      |                                              |           |            |                |               |                     |                     |
| Custo unitário total de transporte   |                                              |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Custo unitário direto total          |                                              |           |            |                |               |                     | R\$ 26,36           |



**Leis Sociais: 85.20%**

|                                      |                                                |           |            |                |               |                     |                     |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|
| LEIS SOCIAIS: 65,20 %                |                                                |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Serviço                              | Data-base | Produção   | Unid.          | FIC           | FIT                 |                     |
|                                      |                                                | jan/18    | 0,44       | há             | 0,00          | 0,00                |                     |
| 4915742M                             | Roçagem Mecanizada                             |           |            |                |               |                     |                     |
| A - EQUIPAMENTOS                     |                                                |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Equipamento                          | Quant.    | Utilização |                | Custo Horário |                     | Custo Horário Total |
|                                      |                                                |           | Operativa  | Improdut.      | Operativo     | Improdut.           |                     |
| E9745-HP                             | Trator de pneus com roçadeira a diesel - 77 kW | 1,000     | 1,0000     | 0,00           | R\$ 79,49     | R\$ 0,00            | R\$ 79,49           |
| E9745-HI                             | Trator de pneus com roçadeira a diesel - 77 kW | 1,000     | 0,0000     | 0,00           | R\$ 0,00      | R\$ 27,33           | R\$ 0,00            |
| Custo horário total de equipamentos  |                                                |           |            |                |               |                     | R\$ 79,49           |
| B - MÃO DE OBRA                      |                                                |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Mão de Obra                          | Unid.     | Quant.     | Custo Horário  |               | Custo Horário Total |                     |
| 88316                                | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES           | H         | 2,0000     | R\$ 13,18      |               | R\$ 26,36           |                     |
| Custo horário total de mão de obra   |                                                |           |            |                |               |                     | R\$ 26,3600         |
| Custo horário total de execução      |                                                |           |            |                |               |                     | R\$ 105,8452        |
| Custo unitário de execução           |                                                |           |            |                |               |                     | R\$ 240,5573        |
| Custo do FIC                         |                                                |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Custo do FIT                         |                                                |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| C - MATERIAL                         |                                                |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Material                             | Unid.     | Quant.     | Preço Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| Custo unitário total de material     |                                                |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES            |                                                |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Atividades Auxiliares                | Unid.     | Quant.     | Custo Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| Custo total de atividades auxiliares |                                                |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Subtotal                             |                                                |           |            |                |               |                     | R\$ 240,5573        |
| E - TEMPO FIXO                       |                                                |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Quantidade                                     | Qtd       | Código     | Unid           | Custo Unit.   | Custo Unitário      |                     |
|                                      |                                                |           |            |                |               |                     |                     |
| Custo unitário total de tempo fixo   |                                                |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE            |                                                |           |            |                |               |                     |                     |
| Quantidade                           |                                                | Unid.     | DMT        |                |               | Custo Unitário      |                     |
|                                      |                                                |           | LN         | RP             | P             |                     |                     |
|                                      |                                                |           |            |                |               |                     |                     |
| Custo unitário total de transporte   |                                                |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Custo unitário direto total          |                                                |           |            |                |               |                     | R\$ 240,56          |



**Leis Sociais: 85.20%**

|                                      |                                      |           |            |                |               |                     |                     |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|
| Leis Sociais: 65,20 %                |                                      |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Serviço                    | Data-base | Produção   | Unid.          | FIC           | FIT                 |                     |
|                                      |                                      | jan/18    | 0,30       | há             | 0,00          | 0,00                |                     |
| 4915776M                             | Roçada com roçadeira costal          |           |            |                |               |                     |                     |
| A - EQUIPAMENTOS                     |                                      |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Equipamento                | Quant.    | Utilização |                | Custo Horário |                     | Custo Horário Total |
|                                      |                                      |           | Operativa  | Improdut.      | Operativo     | Improdut.           |                     |
| E9089-HP                             | Roçadeira costal - 1,4 kW            | 6,000     | 0,9000     | 0,00           | R\$ 1,69      | R\$ 0,00            | R\$ 9,13            |
| E9089-HI                             | Roçadeira costal - 1,4 kW            | 6,000     | 0,0000     | 0,10           | R\$ 0,00      | R\$ 0,38            | R\$ 0,23            |
| Custo horário total de equipamentos  |                                      |           |            |                |               |                     | R\$ 9,36            |
| B - MÃO DE OBRA                      |                                      |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Mão de Obra                | Unid.     | Quant.     | Custo Horário  |               | Custo Horário Total |                     |
| 88316                                | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H         | 8,0000     | R\$ 13,18      |               | R\$ 105,44          |                     |
| Custo horário total de mão de obra   |                                      |           |            |                |               |                     | R\$ 105,4400        |
| Custo horário total de execução      |                                      |           |            |                |               |                     | R\$ 114,7991        |
| Custo unitário de execução           |                                      |           |            |                |               |                     | R\$ 382,6637        |
| Custo do FIC                         |                                      |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Custo do FIT                         |                                      |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| C - MATERIAL                         |                                      |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Material                   | Unid.     | Quant.     | Preço Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| Custo unitário total de material     |                                      |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES            |                                      |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Atividades Auxiliares      | Unid.     | Quant.     | Custo Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| Custo total de atividades auxiliares |                                      |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Subtotal                             |                                      |           |            |                |               |                     | R\$ 382,6637        |
| E - TEMPO FIXO                       |                                      |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Quantidade                           | Qtd       | Código     | Unid           | Custo Unit.   | Custo Unitário      |                     |
|                                      |                                      |           |            |                |               |                     |                     |
| Custo unitário total de tempo fixo   |                                      |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE            |                                      |           |            |                |               |                     |                     |
| Quantidade                           |                                      | Unid.     | DMT        |                |               | Custo Unitário      |                     |
|                                      |                                      |           | LN         | RP             | P             |                     |                     |
|                                      |                                      |           |            |                |               |                     |                     |
| Custo unitário total de transporte   |                                      |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Custo unitário direto total          |                                      |           |            |                |               |                     | R\$ 382,66          |



**NOVACAP**  
COMPANHIA URBANIZADORA DA  
NOVA CAPITAL DO BRASIL

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

Leis Sociais: 85,20%

| Leis Sociais: 65,20 %                        |                                                              |           |            |                |               |                     |                     |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|
| Código                                       | Descrição Serviço                                            | Data-base | Produção   | Unid.          | FIC           | FIT                 |                     |
|                                              |                                                              | jan/18    | 1,00       | Unid.          | 0,00          | 0,00                |                     |
| 4607.2                                       | Plantio de arvore, altura ate 2m.                            |           |            |                |               |                     |                     |
| A - EQUIPAMENTOS                             |                                                              |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                                       | Descrição Equipamento                                        | Quant.    | Utilização |                | Custo Horário |                     | Custo Horário Total |
|                                              |                                                              |           | Operativa  | Improdut.      | Operativo     | Improdut.           |                     |
| Custo horário total de equipamentos R\$ 0,00 |                                                              |           |            |                |               |                     |                     |
| B - MÃO DE OBRA                              |                                                              |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                                       | Descrição Mão de Obra                                        | Unid.     | Quant.     | Custo Horário  |               | Custo Horário Total |                     |
| 88316                                        | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         | H         | 0,2040     | R\$ 13,18      |               | R\$ 2,69            |                     |
| Custo horário total de mão de obra           |                                                              |           |            |                |               | R\$ 2,6887          |                     |
| Custo horário total de execução              |                                                              |           |            |                |               | R\$ 2,6887          |                     |
| Custo unitário de execução                   |                                                              |           |            |                |               | R\$ 2,6887          |                     |
| Custo do FIC                                 |                                                              |           |            |                |               | R\$ 0,0000          |                     |
| Custo do FIT                                 |                                                              |           |            |                |               | R\$ 0,0000          |                     |
| C - MATERIAL                                 |                                                              |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                                       | Descrição Material                                           | Unid.     | Quant.     | Preço Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| COTACAO UREIA                                | Ureia Agricola                                               | kg        | 0,02000    | R\$ 2,4500     |               | R\$ 0,05            |                     |
| 3123                                         | FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8                                  | KG        | 0,10000    | 1,90           |               | R\$ 0,19            |                     |
| 38125                                        | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A                     | KG        | 0,40000    | 1,02           |               | R\$ 0,41            |                     |
| 25963                                        | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | KG        | 0,20000    | 0,11           |               | R\$ 0,02            |                     |
| Custo unitário total de material             |                                                              |           |            |                |               | R\$ 0,6690          |                     |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES                    |                                                              |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                                       | Descrição Atividades Auxiliares                              | Unid.     | Quant.     | Custo Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| Custo total de atividades auxiliares         |                                                              |           |            |                |               | R\$ 0,0000          |                     |
| Subtotal                                     |                                                              |           |            |                |               | R\$ 3,3577          |                     |
| E - TEMPO FIXO                               |                                                              |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                                       | Quantidade                                                   | Qtd       | Código     | Unid           | Custo Unit.   | Custo Unitário      |                     |
|                                              |                                                              |           |            |                |               |                     |                     |
| Custo unitário total de tempo fixo           |                                                              |           |            |                |               | R\$ 0,0000          |                     |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE                    |                                                              |           |            |                |               |                     |                     |
| Quantidade                                   |                                                              | Unid.     | DMT        |                |               | Custo Unitário      |                     |
|                                              |                                                              |           | LN         | RP             | P             |                     |                     |
|                                              |                                                              |           |            |                |               |                     |                     |
| Custo unitário total de transporte           |                                                              |           |            |                |               | R\$ 0,0000          |                     |
| Custo unitário direto total                  |                                                              |           |            |                |               | R\$ 3,36            |                     |

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

Leis Sociais: 85,20%

| Código                           | Descrição Serviço                    | Data-base | Produção   | Unid.          | FIC           | FIT                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------|
|                                  |                                      | jan/18    | 300,00     | m²             | 0,00          | 0,00                                 |
| 4915744M                         | Capina manual                        |           |            |                |               |                                      |
| <b>A - EQUIPAMENTOS</b>          |                                      |           |            |                |               |                                      |
| Código                           | Descrição Equipamento                | Quant.    | Utilização |                | Custo Horário |                                      |
|                                  |                                      |           | Operativa  | Improdut.      | Operativo     | Improdut.                            |
|                                  |                                      |           |            |                |               | Custo Horário Total                  |
|                                  |                                      |           |            |                |               | Custo horário total de equipamentos  |
|                                  |                                      |           |            |                |               | R\$ 0,00                             |
| <b>B - MÃO DE OBRA</b>           |                                      |           |            |                |               |                                      |
| Código                           | Descrição Mão de Obra                | Unid.     | Quant.     | Custo Horário  |               | Custo Horário Total                  |
| 88316                            | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H         | 10,0000    |                | R\$ 13,18     | R\$ 131,80                           |
|                                  |                                      |           |            |                |               | Custo horário total de mão de obra   |
|                                  |                                      |           |            |                |               | R\$ 131,8000                         |
|                                  |                                      |           |            |                |               | Custo horário total de execução      |
|                                  |                                      |           |            |                |               | R\$ 131,8000                         |
|                                  |                                      |           |            |                |               | Custo unitário de execução           |
|                                  |                                      |           |            |                |               | R\$ 0,4393                           |
|                                  |                                      |           |            |                |               | Custo do FIC                         |
|                                  |                                      |           |            |                |               | R\$ 0,0000                           |
|                                  |                                      |           |            |                |               | Custo do FIT                         |
|                                  |                                      |           |            |                |               | R\$ 0,0000                           |
| <b>C - MATERIAL</b>              |                                      |           |            |                |               |                                      |
| Código                           | Descrição Material                   | Unid.     | Quant.     | Preço Unitário |               | Custo Unitário                       |
|                                  |                                      |           |            |                |               | Custo unitário total de material     |
|                                  |                                      |           |            |                |               | R\$ 0,0000                           |
| <b>D - ATIVIDADES AUXILIARES</b> |                                      |           |            |                |               |                                      |
| Código                           | Descrição Atividades Auxiliares      | Unid.     | Quant.     | Custo Unitário |               | Custo Unitário                       |
|                                  |                                      |           |            |                |               | Custo total de atividades auxiliares |
|                                  |                                      |           |            |                |               | R\$ 0,0000                           |
|                                  |                                      |           |            |                |               | Subtotal                             |
|                                  |                                      |           |            |                |               | R\$ 0,4393                           |
| <b>E - TEMPO FIXO</b>            |                                      |           |            |                |               |                                      |
| Código                           | Quantidade                           | Qtd       | Código     | Unid           | Custo Unit.   | Custo Unitário                       |
|                                  |                                      |           |            |                |               |                                      |
|                                  |                                      |           |            |                |               | Custo unitário total de tempo fixo   |
|                                  |                                      |           |            |                |               | R\$ 0,0000                           |
| <b>F - MOMENTO DE TRANSPORTE</b> |                                      |           |            |                |               |                                      |
| Quantidade                       |                                      | Unid.     | DMT        |                |               | Custo Unitário                       |
|                                  |                                      |           | LN         | RP             | P             |                                      |
|                                  |                                      |           |            |                |               |                                      |
|                                  |                                      |           |            |                |               | Custo unitário total de transporte   |
|                                  |                                      |           |            |                |               | R\$ 0,0000                           |
|                                  |                                      |           |            |                |               | Custo unitário direto total          |
|                                  |                                      |           |            |                |               | R\$ 0,44                             |



**Leis Sociais: 85.20%**

|                                      |                                                                                     |           |            |                       |               |                     |                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
|                                      |                                                                                     |           |            | Leis Sociais: 65,20 % |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Serviço                                                                   | Data-base | Produção   | Unid.                 | FIC           | FIT                 |                     |
|                                      |                                                                                     | fev/18    | 1,00       | MES                   | 0,00          | 0,00                |                     |
| 93568M                               | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR CONSULTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       |           |            |                       |               |                     |                     |
| A - EQUIPAMENTOS                     |                                                                                     |           |            |                       |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Equipamento                                                               | Quant.    | Utilização |                       | Custo Horário |                     | Custo Horário Total |
|                                      |                                                                                     |           | Operativa  | Improdut.             | Operativo     | Improdut.           |                     |
|                                      |                                                                                     |           |            |                       |               |                     |                     |
| Custo horário total de equipamentos  |                                                                                     |           |            |                       |               |                     | R\$ 0,00            |
| B - MÃO DE OBRA                      |                                                                                     |           |            |                       |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Mão de Obra                                                               | Unid.     | Quant.     | Custo Horário         |               | Custo Horário Total |                     |
| C                                    | CONSULTOR ESPECIAL COM ENCARGOS                                                     | mês       | 1,00000    | R\$ 29.012,88         |               | R\$ 29.012,88       |                     |
| Custo horário total de mão de obra   |                                                                                     |           |            |                       |               |                     | R\$ 29.012,88       |
| Custo horário total de execução      |                                                                                     |           |            |                       |               |                     | R\$ 29.012,88       |
| Custo unitário de execução           |                                                                                     |           |            |                       |               |                     | R\$ 29.012,88       |
| Custo do FIC                         |                                                                                     |           |            |                       |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Custo do FIT                         |                                                                                     |           |            |                       |               |                     | R\$ 0,0000          |
| C - MATERIAL                         |                                                                                     |           |            |                       |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Material                                                                  | Unid.     | Quant.     | Preço Unitário        |               | Custo Unitário      |                     |
| Custo unitário total de material     |                                                                                     |           |            |                       |               |                     | R\$ 0,0000          |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES            |                                                                                     |           |            |                       |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Atividades Auxiliares                                                     | Quant.    | Unid.      | Custo Unitário        |               | Custo Unitário      |                     |
| 40863                                | EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)                      | MES       | 1,00000    | 69,24                 |               | R\$ 69,24           |                     |
| 40864                                | SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)                      | MES       | 1,00000    | 3,94                  |               | R\$ 3,94            |                     |
| 95418                                | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES       | 1,00000    | R\$ 184,73            |               | R\$ 184,73          |                     |
| Custo total de atividades auxiliares |                                                                                     |           |            |                       |               |                     | R\$ 257,9100        |
| Subtotal                             |                                                                                     |           |            |                       |               |                     | R\$ 29.270,7947     |
| E - TEMPO FIXO                       |                                                                                     |           |            |                       |               |                     |                     |
| Código                               | Quantidade                                                                          | Qtd       | Código     | Unid                  | Custo Unit.   | Custo Unitário      |                     |
|                                      |                                                                                     |           |            |                       |               |                     |                     |
| Custo unitário total de tempo fixo   |                                                                                     |           |            |                       |               |                     | R\$ 0,0000          |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE            |                                                                                     |           |            |                       |               |                     |                     |
| Quantidade                           |                                                                                     | Unid.     | DMT        |                       |               | Custo Unitário      |                     |
|                                      |                                                                                     |           | LN         | RP                    | P             |                     |                     |
|                                      |                                                                                     |           |            |                       |               |                     |                     |
| Custo unitário total de transporte   |                                                                                     |           |            |                       |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Custo unitário direto total          |                                                                                     |           |            |                       |               |                     | R\$ 29.270,79       |







**Leis Sociais: 85.20%**

|                                      |                                                                                     |                       |            |                |                     |                |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------|---------------------|----------------|
|                                      |                                                                                     | Leis Sociais: 65,20 % |            |                |                     |                |
| Código                               | Descrição Serviço                                                                   | Data-base             | Produção   | Unid.          | FIC                 | FIT            |
|                                      |                                                                                     | fev/18                | 1,00       | MES            | 0,00                | 0,00           |
| 93568M2                              | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                 |                       |            |                |                     |                |
| A - EQUIPAMENTOS                     |                                                                                     |                       |            |                |                     |                |
| Código                               | Descrição Equipamento                                                               | Quant.                | Utilização |                | Custo Horário       |                |
|                                      |                                                                                     |                       | Operativa  | Improdut.      | Operativo           | Improdut.      |
|                                      |                                                                                     |                       |            |                |                     |                |
| Custo horário total de equipamentos  |                                                                                     |                       |            |                | R\$ 0,00            |                |
| B - MÃO DE OBRA                      |                                                                                     |                       |            |                |                     |                |
| Código                               | Descrição Mão de Obra                                                               | Unid.                 | Quant.     | Custo Horário  | Custo Horário Total |                |
| P1                                   | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL SÊNIOR COM ENCARGOS                                         | mês                   | 1,00000    | R\$ 19.866,71  | R\$ 19.866,71       |                |
| Custo horário total de mão de obra   |                                                                                     |                       |            |                | R\$ 19.866,71       |                |
| Custo horário total de execução      |                                                                                     |                       |            |                | R\$ 19.866,71       |                |
| Custo unitário de execução           |                                                                                     |                       |            |                | R\$ 19.866,71       |                |
| Custo do FIC                         |                                                                                     |                       |            |                | R\$ 0,0000          |                |
| Custo do FIT                         |                                                                                     |                       |            |                | R\$ 0,0000          |                |
| C - MATERIAL                         |                                                                                     |                       |            |                |                     |                |
| Código                               | Descrição Material                                                                  | Unid.                 | Quant.     | Preço Unitário | Custo Unitário      |                |
| Custo unitário total de material     |                                                                                     |                       |            |                | R\$ 0,0000          |                |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES            |                                                                                     |                       |            |                |                     |                |
| Código                               | Descrição Atividades Auxiliares                                                     | Quant.                | Unid.      | Custo Unitário | Custo Unitário      |                |
| 40863                                | EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)                      | MES                   | 1,00000    | 69,24          | R\$ 69,24           |                |
| 40864                                | SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)                      | MES                   | 1,00000    | 3,94           | R\$ 3,94            |                |
| 95418                                | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES                   | 1,00000    | R\$ 184,73     | R\$ 184,73          |                |
| Custo total de atividades auxiliares |                                                                                     |                       |            |                | R\$ 257,9100        |                |
| Subtotal                             |                                                                                     |                       |            |                | R\$ 20.124,6227     |                |
| E - TEMPO FIXO                       |                                                                                     |                       |            |                |                     |                |
| Código                               | Quantidade                                                                          | Qtd                   | Código     | Unid           | Custo Unit.         | Custo Unitário |
|                                      |                                                                                     |                       |            |                |                     |                |
| Custo unitário total de tempo fixo   |                                                                                     |                       |            |                | R\$ 0,0000          |                |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE            |                                                                                     |                       |            |                |                     |                |
| Quantidade                           |                                                                                     | Unid.                 | DMT        |                |                     | Custo Unitário |
|                                      |                                                                                     |                       | LN         | RP             | P                   |                |
|                                      |                                                                                     |                       |            |                |                     |                |
| Custo unitário total de transporte   |                                                                                     |                       |            |                | R\$ 0,0000          |                |
| Custo unitário direto total          |                                                                                     |                       |            |                | R\$ 20.124,62       |                |





**Leis Sociais: 85.20%**

|                                      |                                                                                                  |                       |            |                |               |                     |                     |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|
|                                      |                                                                                                  | Leis Sociais: 65,20 % |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Serviço                                                                                | Data-base             | Produção   | Unid.          | FIC           | FIT                 |                     |
|                                      |                                                                                                  | fev/18                | 1,00       | MES            | 0,00          | 0,00                |                     |
| 93565M                               | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                              |                       |            |                |               |                     |                     |
| A - EQUIPAMENTOS                     |                                                                                                  |                       |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Equipamento                                                                            | Quant.                | Utilização |                | Custo Horário |                     | Custo Horário Total |
|                                      |                                                                                                  |                       | Operativa  | Improdut.      | Operativo     | Improdut.           |                     |
|                                      |                                                                                                  |                       |            |                |               |                     |                     |
| Custo horário total de equipamentos  |                                                                                                  |                       |            |                |               |                     | R\$ 0,00            |
| B - MÃO DE OBRA                      |                                                                                                  |                       |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Mão de Obra                                                                            | Unid.                 | Quant.     | Custo Horário  |               | Custo Horário Total |                     |
| P3                                   | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JUNIOR COM ENCARGOS                                                      | mês                   | 1,00000    | R\$ 12.786,70  |               | R\$ 12.786,70       |                     |
| Custo horário total de mão de obra   |                                                                                                  |                       |            |                |               |                     | R\$ 12.786,70       |
| Custo horário total de execução      |                                                                                                  |                       |            |                |               |                     | R\$ 12.786,70       |
| Custo unitário de execução           |                                                                                                  |                       |            |                |               |                     | R\$ 12.786,70       |
| Custo do FIC                         |                                                                                                  |                       |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Custo do FIT                         |                                                                                                  |                       |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| C - MATERIAL                         |                                                                                                  |                       |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Material                                                                               | Unid.                 | Quant.     | Preço Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| Custo unitário total de material     |                                                                                                  |                       |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES            |                                                                                                  |                       |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Atividades Auxiliares                                                                  | Quant.                | Unid.      | Custo Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| 40863                                | EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)                                   | MES                   | 1,00000    | 69,24          |               | R\$ 69,24           |                     |
| 40864                                | SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)                                   | MES                   | 1,00000    | 3,94           |               | R\$ 3,94            |                     |
| 95415                                | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES                   | 1,00000    | R\$ 111,66     |               | R\$ 111,66          |                     |
| Custo total de atividades auxiliares |                                                                                                  |                       |            |                |               |                     | R\$ 184,8400        |
| Subtotal                             |                                                                                                  |                       |            |                |               |                     | R\$ 12.971,5419     |
| E - TEMPO FIXO                       |                                                                                                  |                       |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Quantidade                                                                                       | Qtd                   | Código     | Unid           | Custo Unit.   | Custo Unitário      |                     |
|                                      |                                                                                                  |                       |            |                |               |                     |                     |
| Custo unitário total de tempo fixo   |                                                                                                  |                       |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE            |                                                                                                  |                       |            |                |               |                     |                     |
| Quantidade                           |                                                                                                  | Unid.                 | DMT        |                |               | Custo Unitário      |                     |
|                                      |                                                                                                  |                       | LN         | RP             | P             |                     |                     |
|                                      |                                                                                                  |                       |            |                |               |                     |                     |
| Custo unitário total de transporte   |                                                                                                  |                       |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Custo unitário direto total          |                                                                                                  |                       |            |                |               |                     | R\$ 12.971,54       |



|                                      |                                                                                                                                                                                  |                                                                     |            |                |               |                     |                     |      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|------|
| Código                               |                                                                                                                                                                                  | Descrição Serviço                                                   |            | Data-base      | Produção      | Unid.               | FIC                 | FIT  |
|                                      |                                                                                                                                                                                  |                                                                     |            | fev/18         | 95,40         | M2                  | 0,00                | 0,00 |
| 5213408M                             |                                                                                                                                                                                  | Pintura de faixa - termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm |            |                |               |                     |                     |      |
| A - EQUIPAMENTOS                     |                                                                                                                                                                                  |                                                                     |            |                |               |                     |                     |      |
| Código                               | Descrição Equipamento                                                                                                                                                            | Quant.                                                              | Utilização |                | Custo Horário |                     | Custo Horário Total |      |
|                                      |                                                                                                                                                                                  |                                                                     | Operativa  | Improdut.      | Operativo     | Improdut.           |                     |      |
| E9645-HP                             | Caminhão aplicador de material termoplástico - 136 Kw                                                                                                                            | 1,000                                                               | 1,0000     | 0,00           | R\$ 312,56    | R\$ 0,00            | R\$ 312,56          |      |
| E9645-HI                             | Caminhão aplicador de material termoplástico - 136 kW                                                                                                                            | 1,000                                                               | 0,0000     | 0,00           | R\$ 0,00      | R\$ 150,05          | R\$ 0,00            |      |
| 73467                                | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA | 1,000                                                               | 0,5000     | 0,00           | R\$ 127,71    | R\$ 0,00            | R\$ 63,86           |      |
| 91395                                | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA | 1,000                                                               | 0,0000     | 0,50           | R\$ 0,00      | R\$ 25,73           | R\$ 12,87           |      |
| Custo horário total de equipamentos  |                                                                                                                                                                                  |                                                                     |            |                |               |                     | R\$ 389,28          |      |
| B - MÃO DE OBRA                      |                                                                                                                                                                                  |                                                                     |            |                |               |                     |                     |      |
| Código                               | Descrição Mão de Obra                                                                                                                                                            | Unid.                                                               | Quant.     | Custo Horário  |               | Custo Horário Total |                     |      |
| P9853                                | Pré-marcador                                                                                                                                                                     | H                                                                   | 1,00000    | R\$ 13,11      |               | R\$ 13,11           |                     |      |
| 88316                                | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                             | H                                                                   | 5,00000    | R\$ 13,18      |               | R\$ 65,90           |                     |      |
| Custo horário total de mão de obra   |                                                                                                                                                                                  |                                                                     |            |                |               |                     | R\$ 79,01           |      |
| Custo horário total de execução      |                                                                                                                                                                                  |                                                                     |            |                |               |                     | R\$ 468,29          |      |
| Custo unitário de execução           |                                                                                                                                                                                  |                                                                     |            |                |               |                     | R\$ 4,91            |      |
| Custo do FIC                         |                                                                                                                                                                                  |                                                                     |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |      |
| Custo do FIT                         |                                                                                                                                                                                  |                                                                     |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |      |
| C - MATERIAL                         |                                                                                                                                                                                  |                                                                     |            |                |               |                     |                     |      |
| Código                               | Descrição Material                                                                                                                                                               | Unid.                                                               | Quant.     | Preço Unitário |               | Custo Unitário      |                     |      |
| M2040                                | Massa termoplástica para aspersão                                                                                                                                                | KG                                                                  | 3,00000    | R\$ 9,9676     |               | R\$ 29,90           |                     |      |
| 25973                                | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR 16184                                                                                        | KG                                                                  | 0,35000    | 8,88           |               | R\$ 3,11            |                     |      |
| 7343                                 | TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)                                                                                                  | L                                                                   | 0,03000    | 12,40          |               | R\$ 0,37            |                     |      |
| Custo unitário total de material     |                                                                                                                                                                                  |                                                                     |            |                |               |                     | R\$ 33,3828         |      |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES            |                                                                                                                                                                                  |                                                                     |            |                |               |                     |                     |      |
| Código                               | Descrição Atividades Auxiliares                                                                                                                                                  | Quant.                                                              | Unid.      | Custo Unitário |               | Custo Unitário      |                     |      |
| Custo total de atividades auxiliares |                                                                                                                                                                                  |                                                                     |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |      |
| Subtotal                             |                                                                                                                                                                                  |                                                                     |            |                |               |                     | R\$ 38,2915         |      |
| E - TEMPO FIXO                       |                                                                                                                                                                                  |                                                                     |            |                |               |                     |                     |      |
| Código                               | Quantidade                                                                                                                                                                       | Qtd                                                                 | Código     | Unid           | Custo Unit.   | Custo Unitário      |                     |      |
| Custo unitário total de tempo fixo   |                                                                                                                                                                                  |                                                                     |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |      |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE            |                                                                                                                                                                                  |                                                                     |            |                |               |                     |                     |      |
| Quantidade                           |                                                                                                                                                                                  | Unid.                                                               | DMT        |                |               | Custo Unitário      |                     |      |
|                                      |                                                                                                                                                                                  |                                                                     | LN         | RP             | P             |                     |                     |      |
| Custo unitário total de transporte   |                                                                                                                                                                                  |                                                                     |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |      |
| Custo unitário direto total          |                                                                                                                                                                                  |                                                                     |            |                |               |                     | R\$ 38,29           |      |

|                                      |                                                                                                                                                                                  |                                                                                |            |                |               |                     |                     |      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|------|
| Código                               |                                                                                                                                                                                  | Descrição Serviço                                                              |            | Data-base      | Produção      | Unid.               | FIC                 | FIT  |
|                                      |                                                                                                                                                                                  |                                                                                |            | fev/18         | 39,52         | M2                  | 0,00                | 0,00 |
| 5214003M                             |                                                                                                                                                                                  | Pintura de setas e zebrados - termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm |            |                |               |                     |                     |      |
| A - EQUIPAMENTOS                     |                                                                                                                                                                                  |                                                                                |            |                |               |                     |                     |      |
| Código                               | Descrição Equipamento                                                                                                                                                            | Quant.                                                                         | Utilização |                | Custo Horário |                     | Custo Horário Total |      |
|                                      |                                                                                                                                                                                  |                                                                                | Operativa  | Improdut.      | Operativo     | Improdut.           |                     |      |
| E9645-HP                             | Caminhão aplicador de material termoplástico - 136 Kw                                                                                                                            | 1,000                                                                          | 1,0000     | 0,00           | R\$ 312,56    | R\$ 0,00            | R\$ 312,56          |      |
| E9645-HI                             | Caminhão aplicador de material termoplástico - 136 kW                                                                                                                            | 1,000                                                                          | 0,0000     | 0,00           | R\$ 0,00      | R\$ 150,05          | R\$ 0,00            |      |
| 73467                                | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA | 1,000                                                                          | 0,5000     | 0,00           | R\$ 127,71    | R\$ 0,00            | R\$ 63,86           |      |
| 91395                                | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA | 1,000                                                                          | 0,0000     | 0,50           | R\$ 0,00      | R\$ 25,73           | R\$ 12,87           |      |
| Custo horário total de equipamentos  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                |            |                |               |                     | R\$ 389,28          |      |
| B - MÃO DE OBRA                      |                                                                                                                                                                                  |                                                                                |            |                |               |                     |                     |      |
| Código                               | Descrição Mão de Obra                                                                                                                                                            | Unid.                                                                          | Quant.     | Custo Horário  |               | Custo Horário Total |                     |      |
| P9853                                | Pré-marcador                                                                                                                                                                     | H                                                                              | 1,00000    | R\$ 13,11      |               | R\$ 13,11           |                     |      |
| 88316                                | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                             | H                                                                              | 7,00000    | R\$ 13,18      |               | R\$ 92,26           |                     |      |
| Custo horário total de mão de obra   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                |            |                |               |                     | R\$ 105,37          |      |
| Custo horário total de execução      |                                                                                                                                                                                  |                                                                                |            |                |               |                     | R\$ 494,65          |      |
| Custo unitário de execução           |                                                                                                                                                                                  |                                                                                |            |                |               |                     | R\$ 12,52           |      |
| Custo do FIC                         |                                                                                                                                                                                  |                                                                                |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |      |
| Custo do FIT                         |                                                                                                                                                                                  |                                                                                |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |      |
| C - MATERIAL                         |                                                                                                                                                                                  |                                                                                |            |                |               |                     |                     |      |
| Código                               | Descrição Material                                                                                                                                                               | Unid.                                                                          | Quant.     | Preço Unitário |               | Custo Unitário      |                     |      |
| M2040                                | Massa termoplástica para aspersão                                                                                                                                                | KG                                                                             | 3,00000    | R\$ 9,9676     |               | R\$ 29,90           |                     |      |
| 25973                                | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR 16184                                                                                        | KG                                                                             | 0,40000    | 8,88           |               | R\$ 3,55            |                     |      |
| 7343                                 | TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)                                                                                                  | L                                                                              | 0,03000    | 12,40          |               | R\$ 0,37            |                     |      |
| Custo unitário total de material     |                                                                                                                                                                                  |                                                                                |            |                |               |                     | R\$ 33,8268         |      |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES            |                                                                                                                                                                                  |                                                                                |            |                |               |                     |                     |      |
| Código                               | Descrição Atividades Auxiliares                                                                                                                                                  | Quant.                                                                         | Unid.      | Custo Unitário |               | Custo Unitário      |                     |      |
| Custo total de atividades auxiliares |                                                                                                                                                                                  |                                                                                |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |      |
| Subtotal                             |                                                                                                                                                                                  |                                                                                |            |                |               |                     | R\$ 46,3432         |      |
| E - TEMPO FIXO                       |                                                                                                                                                                                  |                                                                                |            |                |               |                     |                     |      |
| Código                               | Quantidade                                                                                                                                                                       | Qtd                                                                            | Código     | Unid           | Custo Unit.   | Custo Unitário      |                     |      |
| Custo unitário total de tempo fixo   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |      |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE            |                                                                                                                                                                                  |                                                                                |            |                |               |                     |                     |      |
| Quantidade                           |                                                                                                                                                                                  | Unid.                                                                          | DMT        |                |               | Custo Unitário      |                     |      |
|                                      |                                                                                                                                                                                  |                                                                                | LN         | RP             | P             |                     |                     |      |
| Custo unitário total de transporte   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |      |
| Custo unitário direto total          |                                                                                                                                                                                  |                                                                                |            |                |               |                     | R\$ 46,34           |      |



**Leis Sociais: 85.20%**

| Código                              | Descrição Serviço                                                                                              | Data-base | Produção   | Unid.         | Leis Sociais: 65,20 % | FIC                 | FIT                 |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
|                                     |                                                                                                                | fev/18    | 2,00       | M2            | 0,00                  | 0,00                | 0,00                |
| 5213434M                            | Confeção de placa em alumínio, espessura de 1,5 mm, modulada, aérea, com película retrorrefletiva tipo I + III |           |            |               |                       |                     |                     |
| A - EQUIPAMENTOS                    |                                                                                                                |           |            |               |                       |                     |                     |
| Código                              | Descrição Equipamento                                                                                          | Quant.    | Utilização |               | Custo Horário         |                     | Custo Horário Total |
|                                     |                                                                                                                |           | Operativa  | Improdut.     | Operativo             | Improdut.           |                     |
| E9507-HP                            | Computador, plotter de recorte e software                                                                      | 0,482     | 1,0000     | 0,00          | R\$ 8,67              | R\$ 0,00            | R\$ 4,18            |
| E9507-HI                            | Computador, plotter de recorte e software                                                                      | 0,482     | 0,0000     | 0,00          | R\$ 0,00              | R\$ 5,46            | R\$ 0,00            |
| E9568-HP                            | Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW                                                                       | 0,151     | 1,0000     | 0,00          | R\$ 0,11              | R\$ 0,00            | R\$ 0,02            |
| E9568-HI                            | Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW                                                                       | 0,151     | 0,0000     | 0,00          | R\$ 0,00              | R\$ 0,08            | R\$ 0,00            |
| E9066-HP                            | Grupo gerador - 13 / 14 kVA                                                                                    | 0,482     | 1,0000     | 0,00          | R\$ 9,16              | R\$ 0,00            | R\$ 4,42            |
| E9066-HI                            | Grupo gerador - 13 / 14 kVA                                                                                    | 0,482     | 0,0000     | 0,00          | R\$ 0,00              | R\$ 1,90            | R\$ 0,00            |
| E9623-HP                            | Máquina de bancada guilhotina - 4 kW                                                                           | 0,201     | 1,0000     | 0,00          | R\$ 6,14              | R\$ 0,00            | R\$ 1,23            |
| E9623-HI                            | Máquina de bancada guilhotina - 4 kW                                                                           | 0,201     | 0,0000     | 0,00          | R\$ 0,00              | R\$ 3,89            | R\$ 0,00            |
| E9622-HP                            | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kW                                                      | 0,482     | 1,0000     | 0,00          | R\$ 4,27              | R\$ 0,00            | R\$ 2,06            |
| E9622-HI                            | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kW                                                      | 0,482     | 0,0000     | 0,00          | R\$ 0,00              | R\$ 2,71            | R\$ 0,00            |
| Custo horário total de equipamentos |                                                                                                                |           |            |               |                       |                     | R\$ 11,90           |
| B - MÃO DE OBRA                     |                                                                                                                |           |            |               |                       |                     |                     |
| Código                              | Descrição Mão de Obra                                                                                          | Unid.     | Quant.     | Custo Horário |                       | Custo Horário Total |                     |
| 88238                               | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                | H         | 2,00000    | R\$ 14,48     |                       | R\$ 28,96           |                     |
| 88277                               | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                   | H         | 1,00000    | R\$ 21,23     |                       | R\$ 21,23           |                     |
| 88315                               | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                        | H         | 1,00000    | R\$ 17,10     |                       | R\$ 17,10           |                     |
| 88316                               | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                           | H         | 2,00000    | R\$ 13,18     |                       | R\$ 26,36           |                     |
| Custo horário total de mão de obra  |                                                                                                                |           |            |               |                       |                     | R\$ 93,65           |
| Custo horário total de execução     |                                                                                                                |           |            |               |                       |                     | R\$ 105,55          |
| Custo unitário de execução          |                                                                                                                |           |            |               |                       |                     | R\$ 52,78           |
| Custo do FIC                        |                                                                                                                |           |            |               |                       |                     | R\$ 0,0000          |
| Custo do FIT                        |                                                                                                                |           |            |               |                       |                     | R\$ 0,0000          |



**NOVACAP**  
COMPANHIA URBANIZADORA DA  
NOVA CAPITAL DO BRASIL

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

Leis Sociais: 85,20%

| C - MATERIAL                         |                                                                |        |         |                |                |                |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------|----------------|----------------|
| Código                               | Descrição Material                                             | Unid.  | Quant.  | Preço Unitário | Custo Unitário |                |
| M3126                                | Barra de aço galvanizado                                       | KG     | 0,38000 | R\$ 3,3267     | R\$ 1,26       |                |
| M0366                                | Cantoneira de aço galvanizado ASTM A36.                        | KG     | 0,91400 | R\$ 10,13      | R\$ 9,26       |                |
| M0395                                | Chapa de alumínio - E = 1,5 mm                                 | M2     | 1,00000 | R\$ 88,69      | R\$ 88,69      |                |
| M3233                                | Fita adesiva estrutural dupla-face de 25 x 2 mm                | M      | 4,10000 | R\$ 10,1245    | R\$ 41,51      |                |
| M0945                                | Parafuso com porca e arruela de pressão - D = 1/4"             | CJ     | 1,33333 | R\$ 0,41       | R\$ 0,55       |                |
| M0947                                | Parafuso com porca e arruela de pressão - D = 10 mm            | CJ     | 2,00000 | R\$ 1,00       | R\$ 2,00       |                |
| M3235                                | Película retrorrefletiva tipo I                                | M2     | 1,00000 | R\$ 90,78      | R\$ 90,78      |                |
| M3237                                | Película retrorrefletiva tipo III                              | M2     | 0,40000 | R\$ 148,5528   | R\$ 59,42      |                |
| M0429                                | Perfil de alumínio L421 de 33 x 40 mm                          | M      | 4,00000 | R\$ 8,98       | R\$ 35,90      |                |
| M0773                                | Perfil de alumínio L463 de 50 x 50 mm                          | M      | 0,10000 | R\$ 17,08      | R\$ 1,71       |                |
| Custo unitário total de material     |                                                                |        |         |                | R\$ 97,0335    |                |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES            |                                                                |        |         |                |                |                |
| Código                               | Descrição Atividades Auxiliares                                | Quant. | Unid.   | Custo Unitário | Custo Unitário |                |
| 5212552M                             | Pintura eletrostática a pó com tinta poliester em chapa de aço | m²     | 1,00000 | R\$ 11,30      | R\$ 11,30      |                |
| Custo total de atividades auxiliares |                                                                |        |         |                | R\$ 11,3003    |                |
| Subtotal                             |                                                                |        |         |                | R\$ 161,1107   |                |
| E - TEMPO FIXO                       |                                                                |        |         |                |                |                |
| Código                               | Quantidade                                                     | Qtd    | Código  | Unid           | Custo Unit.    | Custo Unitário |
|                                      |                                                                |        |         |                |                |                |
| Custo unitário total de tempo fixo   |                                                                |        |         |                | R\$ 0,0000     |                |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE            |                                                                |        |         |                |                |                |
| Quantidade                           |                                                                | Unid.  | DMT     |                |                | Custo Unitário |
|                                      |                                                                |        | LN      | RP             | P              |                |
|                                      |                                                                |        |         |                |                |                |
| Custo unitário total de transporte   |                                                                |        |         |                | R\$ 0,0000     |                |
| Custo unitário direto total          |                                                                |        |         |                | R\$ 161,11     |                |



## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

Leis Sociais: 85,20%

| Leis Sociais: 65,20 %                        |                                                                                                                                                                |           |            |                |                     |                |                     |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Código                                       | Descrição Serviço                                                                                                                                              | Data-base | Produção   | Unid.          | FIC                 | FIT            |                     |
|                                              |                                                                                                                                                                | fev/18    | 1,00       | Unid.          | 0,00                | 0,00           |                     |
| 2003716                                      | Chaminé dos poços de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais                                                                                                |           |            |                |                     |                |                     |
| A - EQUIPAMENTOS                             |                                                                                                                                                                |           |            |                |                     |                |                     |
| Código                                       | Descrição Equipamento                                                                                                                                          | Quant.    | Utilização |                | Custo Horário       |                | Custo Horário Total |
|                                              |                                                                                                                                                                |           | Operativa  | Improdut.      | Operativo           | Improdut.      |                     |
| Custo horário total de equipamentos R\$ 0,00 |                                                                                                                                                                |           |            |                |                     |                |                     |
| B - MÃO DE OBRA                              |                                                                                                                                                                |           |            |                |                     |                |                     |
| Código                                       | Descrição Mão de Obra                                                                                                                                          | Unid.     | Quant.     | Custo Horário  | Custo Horário Total |                |                     |
| 88309                                        | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                           | H         | 0,10000    | R\$ 17,95      | R\$ 1,80            |                |                     |
| 88316                                        | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                           | H         | 0,10000    | R\$ 13,18      | R\$ 1,32            |                |                     |
| Custo horário total de mão de obra           |                                                                                                                                                                |           |            |                | R\$ 3,11            |                |                     |
| Custo horário total de execução              |                                                                                                                                                                |           |            |                | R\$ 3,11            |                |                     |
| Custo unitário de execução                   |                                                                                                                                                                |           |            |                | R\$ 3,11            |                |                     |
| Custo do FIC                                 |                                                                                                                                                                |           |            |                | R\$ 0,0000          |                |                     |
| Custo do FIT                                 |                                                                                                                                                                |           |            |                | R\$ 0,0000          |                |                     |
| C - MATERIAL                                 |                                                                                                                                                                |           |            |                |                     |                |                     |
| Código                                       | Descrição Material                                                                                                                                             | Unid.     | Quant.     | Preço Unitário | Custo Unitário      |                |                     |
| 11301                                        | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO                                                                | UN        | 1,00000    | 352,24         | R\$ 352,24          |                |                     |
| Custo unitário total de material             |                                                                                                                                                                |           |            |                | R\$ 352,2400        |                |                     |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES                    |                                                                                                                                                                |           |            |                |                     |                |                     |
| Código                                       | Descrição Atividades Auxiliares                                                                                                                                | Quant.    | Unid.      | Custo Unitário | Custo Unitário      |                |                     |
| 3909619M                                     | Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com espessura de 20 cm - areia comercial                                                                       | M2        | 5,57000    | R\$ 66,91      | R\$ 372,69          |                |                     |
| 87341                                        | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE FIXO HORIZONTAL DE 600 KG                                      | M3        | 0,09000    | R\$ 406,17     | R\$ 36,56           |                |                     |
| 89993                                        | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                                                                                                      | M3        | 0,02891    | R\$ 568,83     | R\$ 16,44           |                |                     |
| 92917                                        | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015                       | KG        | 5,40000    | R\$ 8,38       | R\$ 45,25           |                |                     |
| 92775                                        | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 | KG        | 8,80000    | R\$ 11,00      | R\$ 96,80           |                |                     |
| 94971                                        | (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_07/2016                                                                              | M3        | 0,19000    | R\$ 310,44     | R\$ 58,98           |                |                     |
| 74157/4                                      | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES                                                                                                           | M3        | 0,19000    | R\$ 89,20      | R\$ 16,95           |                |                     |
| 3103302M                                     | Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada                                             | M2        | 2,59000    | R\$ 59,13      | R\$ 153,14          |                |                     |
| Custo total de atividades auxiliares         |                                                                                                                                                                |           |            |                | R\$ 796,8125        |                |                     |
| Subtotal                                     |                                                                                                                                                                |           |            |                | R\$ 1.152,1655      |                |                     |
| E - TEMPO FIXO                               |                                                                                                                                                                |           |            |                |                     |                |                     |
| Código                                       | Quantidade                                                                                                                                                     | Qtd       | Código     | Unid           | Custo Unit.         | Custo Unitário |                     |
|                                              |                                                                                                                                                                |           |            |                |                     |                |                     |
| Custo unitário total de tempo fixo           |                                                                                                                                                                |           |            |                | R\$ 0,0000          |                |                     |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE                    |                                                                                                                                                                |           |            |                |                     |                |                     |
| Quantidade                                   |                                                                                                                                                                | Unid.     | DMT        |                |                     | Custo Unitário |                     |
|                                              |                                                                                                                                                                |           | LN         | RP             | P                   |                |                     |
|                                              |                                                                                                                                                                |           |            |                |                     |                |                     |
| Custo unitário total de transporte           |                                                                                                                                                                |           |            |                | R\$ 0,0000          |                |                     |
| Custo unitário direto total                  |                                                                                                                                                                |           |            |                | R\$ 1.152,17        |                |                     |

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

Leis Sociais: 85,20%

|                                      |                                                                                          |                       |            |                |                     |                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------|---------------------|----------------|
|                                      |                                                                                          | Leis Sociais: 65,20 % |            |                |                     |                |
| Código                               | Descrição Serviço                                                                        | Data-base             | Produção   | Unid.          | FIC                 | FIT            |
|                                      |                                                                                          | jan/18                | 1,00       | M2             | 0,00                | 0,00           |
| 3909619M                             | Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com espessura de 20 cm - areia comercial |                       |            |                |                     |                |
| A - EQUIPAMENTOS                     |                                                                                          |                       |            |                |                     |                |
| Código                               | Descrição Equipamento                                                                    | Quant.                | Utilização |                | Custo Horário       |                |
|                                      |                                                                                          |                       | Operativa  | Improdut.      | Operativo           | Improdut.      |
| Custo horário total de equipamentos  |                                                                                          |                       |            |                |                     | R\$ 0,00       |
| B - MÃO DE OBRA                      |                                                                                          |                       |            |                |                     |                |
| Código                               | Descrição Mão de Obra                                                                    | Unid.                 | Quant.     | Custo Horário  | Custo Horário Total |                |
| 88309                                | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                     | H                     | 1,00000    | R\$ 17,95      | R\$ 17,95           |                |
| 88316                                | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                     | H                     | 1,00000    | R\$ 13,18      | R\$ 13,18           |                |
| Custo horário total de mão de obra   |                                                                                          |                       |            |                | R\$ 31,13           |                |
| Custo horário total de execução      |                                                                                          |                       |            |                | R\$ 31,13           |                |
| Custo unitário de execução           |                                                                                          |                       |            |                | R\$ 31,13           |                |
| Custo do FIC                         |                                                                                          |                       |            |                | R\$ 0,0000          |                |
| Custo do FIT                         |                                                                                          |                       |            |                | R\$ 0,0000          |                |
| C - MATERIAL                         |                                                                                          |                       |            |                |                     |                |
| Código                               | Descrição Material                                                                       | Unid.                 | Quant.     | Preço Unitário | Custo Unitário      |                |
| M0156                                | Bloco de concreto de 20 x 20 x 40 cm                                                     | kg                    | 13,00000   | R\$ 2,4935     | R\$ 32,42           |                |
| Custo unitário total de material     |                                                                                          |                       |            |                | R\$ 32,4155         |                |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES            |                                                                                          |                       |            |                |                     |                |
| Código                               | Descrição Atividades Auxiliares                                                          | Quant.                | Unid.      | Custo Unitário | Custo Unitário      |                |
| 1109697M                             | Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:8 - areia comercial                    | M3                    | 0,01500    | R\$ 224,29     | R\$ 3,36            |                |
| Custo total de atividades auxiliares |                                                                                          |                       |            |                | R\$ 3,3643          |                |
| Subtotal                             |                                                                                          |                       |            |                | R\$ 66,9098         |                |
| E - TEMPO FIXO                       |                                                                                          |                       |            |                |                     |                |
| Código                               | Quantidade                                                                               | Qtd                   | Código     | Unid           | Custo Unit.         | Custo Unitário |
|                                      |                                                                                          |                       |            |                |                     |                |
| Custo unitário total de tempo fixo   |                                                                                          |                       |            |                | R\$ 0,0000          |                |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE            |                                                                                          |                       |            |                |                     |                |
| Quantidade                           |                                                                                          | Unid.                 | DMT        |                |                     | Custo Unitário |
|                                      |                                                                                          |                       | LN         | RP             | P                   |                |
|                                      |                                                                                          |                       |            |                |                     |                |
| Custo unitário total de transporte   |                                                                                          |                       |            |                | R\$ 0,0000          |                |
| Custo unitário direto total          |                                                                                          |                       |            |                | R\$ 66,91           |                |

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

Leis Sociais: 85,20%

| Código                               |                                                                                                                                             | Descrição Serviço                                                     | Data-base  | Produção       | Unid.         | FIC                 | FIT                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|
|                                      |                                                                                                                                             |                                                                       | jan/18     | 3,62           | M3            | 0,00                | 0,00                |
| 1109697M                             |                                                                                                                                             | Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:8 - areia comercial |            |                |               |                     |                     |
| A - EQUIPAMENTOS                     |                                                                                                                                             |                                                                       |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Equipamento                                                                                                                       | Quant.                                                                | Utilização |                | Custo Horário |                     | Custo Horário Total |
|                                      |                                                                                                                                             |                                                                       | Operativa  | Improdut.      | Operativo     | Improdut.           |                     |
| 89278                                | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO - AF_11/2014 | 1,000                                                                 | 1,0000     | 0,00           | R\$ 6,76      | R\$ 0,00            | R\$ 6,76            |
| 89279                                | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014  | 1,000                                                                 | 0,0000     | 0,00           | R\$ 0,00      | R\$ 1,11            | R\$ 0,00            |
| E9071-HP                             | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l                                                                                 | 3,000                                                                 | 0,9400     | 0,00           | R\$ 0,24      | R\$ 0,00            | R\$ 0,67            |
| E9071-HI                             | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l                                                                                 | 3,000                                                                 | 0,0000     | 0,06           | R\$ 0,00      | R\$ 0,16            | R\$ 0,03            |
| E9064-HP                             | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l                                                                                         | 3,000                                                                 | 0,3700     | 0,00           | R\$ 0,55      | R\$ 0,00            | R\$ 0,61            |
| E9064-HI                             | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l                                                                                         | 3,000                                                                 | 0,0000     | 0,63           | R\$ 0,00      | R\$ 0,37            | R\$ 0,71            |
| Custo horário total de equipamentos  |                                                                                                                                             |                                                                       |            |                |               |                     | R\$ 8,78            |
| B - MÃO DE OBRA                      |                                                                                                                                             |                                                                       |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Mão de Obra                                                                                                                       | Unid.                                                                 | Quant.     | Custo Horário  |               | Custo Horário Total |                     |
| 88309                                | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                        | H                                                                     | 1,00000    | R\$ 17,95      |               | R\$ 17,95           |                     |
| 88316                                | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                        | H                                                                     | 10,00000   | R\$ 13,18      |               | R\$ 131,80          |                     |
| Custo horário total de mão de obra   |                                                                                                                                             |                                                                       |            |                |               |                     | R\$ 149,75          |
| Custo horário total de execução      |                                                                                                                                             |                                                                       |            |                |               |                     | R\$ 158,53          |
| Custo unitário de execução           |                                                                                                                                             |                                                                       |            |                |               |                     | R\$ 43,79           |
| Custo do FIC                         |                                                                                                                                             |                                                                       |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Custo do FIT                         |                                                                                                                                             |                                                                       |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| C - MATERIAL                         |                                                                                                                                             |                                                                       |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Material                                                                                                                          | Unid.                                                                 | Quant.     | Preço Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| 370                                  | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                  | M3                                                                    | 0,98989    | 97,50          |               | R\$ 96,51           |                     |
| 1106                                 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                                                                                          | KG                                                                    | 29,84481   | 0,63           |               | R\$ 18,80           |                     |
| 1379                                 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                          | KG                                                                    | 167,13092  | 0,39           |               | R\$ 65,18           |                     |
| Custo unitário total de material     |                                                                                                                                             |                                                                       |            |                |               |                     | R\$ 180,4976        |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES            |                                                                                                                                             |                                                                       |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Atividades Auxiliares                                                                                                             | Quant.                                                                | Unid.      | Custo Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| Custo total de atividades auxiliares |                                                                                                                                             |                                                                       |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Subtotal                             |                                                                                                                                             |                                                                       |            |                |               |                     | R\$ 224,2896        |
| E - TEMPO FIXO                       |                                                                                                                                             |                                                                       |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Quantidade                                                                                                                                  | Qtd                                                                   | Código     | Unid           | Custo Unit.   | Custo Unitário      |                     |
| Custo unitário total de tempo fixo   |                                                                                                                                             |                                                                       |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE            |                                                                                                                                             |                                                                       |            |                |               |                     |                     |
| Quantidade                           |                                                                                                                                             | Unid.                                                                 | DMT        |                |               | Custo Unitário      |                     |
|                                      |                                                                                                                                             |                                                                       | LN         | RP             | P             |                     |                     |
| Custo unitário total de transporte   |                                                                                                                                             |                                                                       |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Custo unitário direto total          |                                                                                                                                             |                                                                       |            |                |               |                     | R\$ 224,29          |



**Leis Sociais: 85.20%**

|                                      |                                                                                                                    |           |            |                |                     |                |                     |  |  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|--|--|
| Leis Sociais: 65,20 %                |                                                                                                                    |           |            |                |                     |                |                     |  |  |
| Código                               | Descrição Serviço                                                                                                  | Data-base | Produção   | Unid.          | FIC                 | FIT            |                     |  |  |
|                                      |                                                                                                                    | jan/18    | 1,00       | M2             | 0,00                | 0,00           |                     |  |  |
| 3103302M                             | Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada |           |            |                |                     |                |                     |  |  |
| A - EQUIPAMENTOS                     |                                                                                                                    |           |            |                |                     |                |                     |  |  |
| Código                               | Descrição Equipamento                                                                                              | Quant.    | Utilização |                | Custo Horário       |                | Custo Horário Total |  |  |
|                                      |                                                                                                                    |           | Operativa  | Improdut.      | Operativo           | Improdut.      |                     |  |  |
| E9066-HP                             | Grupo gerador - 13 / 14 kVA                                                                                        | 0,139     | 1,0000     | 0,00           | R\$ 9,16            | R\$ 0,00       | R\$ 1,27            |  |  |
| E9066-HI                             | Grupo gerador - 13 / 14 kVA                                                                                        | 0,139     | 0,0000     | 0,00           | R\$ 0,00            | R\$ 1,90       | R\$ 0,00            |  |  |
| E9535-HP                             | Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 Kw                                                                      | 0,139     | 1,0000     | 0,00           | R\$ 15,77           | R\$ 0,00       | R\$ 2,18            |  |  |
| E9535-HI                             | Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW                                                                      | 0,139     | 0,0000     | 0,00           | R\$ 0,00            | R\$ 15,61      | R\$ 0,00            |  |  |
| Custo horário total de equipamentos  |                                                                                                                    |           |            |                |                     |                | R\$ 3,45            |  |  |
| B - MÃO DE OBRA                      |                                                                                                                    |           |            |                |                     |                |                     |  |  |
| Código                               | Descrição Mão de Obra                                                                                              | Unid.     | Quant.     | Custo Horário  | Custo Horário Total |                |                     |  |  |
| 88243                                | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                 | H         | 0,90000    | R\$ 13,88      | R\$ 12,49           |                |                     |  |  |
| 88262                                | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                  | H         | 0,90000    | R\$ 17,85      | R\$ 16,07           |                |                     |  |  |
| Custo horário total de mão de obra   |                                                                                                                    |           |            |                |                     |                | R\$ 28,56           |  |  |
| Custo horário total de execução      |                                                                                                                    |           |            |                |                     |                | R\$ 32,01           |  |  |
| Custo unitário de execução           |                                                                                                                    |           |            |                |                     |                | R\$ 32,01           |  |  |
| Custo do FIC                         |                                                                                                                    |           |            |                |                     |                | R\$ 0,0000          |  |  |
| Custo do FIT                         |                                                                                                                    |           |            |                |                     |                | R\$ 0,0000          |  |  |
| C - MATERIAL                         |                                                                                                                    |           |            |                |                     |                |                     |  |  |
| Código                               | Descrição Material                                                                                                 | Unid.     | Quant.     | Preço Unitário | Custo Unitário      |                |                     |  |  |
| 2692                                 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA                                    | L         | 0,01852    | 5,63           | R\$ 0,10            |                |                     |  |  |
| 5072                                 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 11 (1 X 17)                                                                    | KG        | 0,11674    | 14,73          | R\$ 1,72            |                |                     |  |  |
| M0290                                | Tábua de 2,5 x 10 cm                                                                                               | M         | 1,23296    | R\$ 2,7200     | R\$ 3,35            |                |                     |  |  |
| 6188                                 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12 ) NAO APARELHADA                                                     | M2        | 0,40425    | 54,27          | R\$ 21,94           |                |                     |  |  |
| Custo unitário total de material     |                                                                                                                    |           |            |                |                     |                | R\$ 27,1161         |  |  |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES            |                                                                                                                    |           |            |                |                     |                |                     |  |  |
| Código                               | Descrição Atividades Auxiliares                                                                                    | Quant.    | Unid.      | Custo Unitário | Custo Unitário      |                |                     |  |  |
| Custo total de atividades auxiliares |                                                                                                                    |           |            |                |                     |                | R\$ 0,0000          |  |  |
| Subtotal                             |                                                                                                                    |           |            |                |                     |                | R\$ 59,1278         |  |  |
| E - TEMPO FIXO                       |                                                                                                                    |           |            |                |                     |                |                     |  |  |
| Código                               | Quantidade                                                                                                         | Qtd       | Código     | Unid           | Custo Unit.         | Custo Unitário |                     |  |  |
|                                      |                                                                                                                    |           |            |                |                     |                |                     |  |  |
| Custo unitário total de tempo fixo   |                                                                                                                    |           |            |                |                     |                | R\$ 0,0000          |  |  |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE            |                                                                                                                    |           |            |                |                     |                |                     |  |  |
| Quantidade                           | Unid.                                                                                                              | DMT       |            |                | Custo Unitário      |                |                     |  |  |
|                                      |                                                                                                                    | LN        | RP         | P              |                     |                |                     |  |  |
|                                      |                                                                                                                    |           |            |                |                     |                |                     |  |  |
| Custo unitário total de transporte   |                                                                                                                    |           |            |                |                     |                | R\$ 0,0000          |  |  |
| Custo unitário direto total          |                                                                                                                    |           |            |                |                     |                | R\$ 59,13           |  |  |



**Leis Sociais: 85.20%**

Leis Sociais: 65,20 %

| Código                               | Descrição Serviço                                                                                                                                              | Data-base | Produção   | Unid.          | FIC                 | FIT            |                     |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
|                                      |                                                                                                                                                                | jan/18    | 1,00       | Unid.          | 0,00                | 0,00           |                     |
| 2003714M                             | Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais                                                                                                |           |            |                |                     |                |                     |
| A - EQUIPAMENTOS                     |                                                                                                                                                                |           |            |                |                     |                |                     |
| Código                               | Descrição Equipamento                                                                                                                                          | Quant.    | Utilização |                | Custo Horário       |                | Custo Horário Total |
|                                      |                                                                                                                                                                |           | Operativa  | Improdut.      | Operativo           | Improdut.      |                     |
| Custo horário total de equipamentos  |                                                                                                                                                                |           |            |                |                     |                | R\$ 0,00            |
| B - MÃO DE OBRA                      |                                                                                                                                                                |           |            |                |                     |                |                     |
| Código                               | Descrição Mão de Obra                                                                                                                                          | Unid.     | Quant.     | Custo Horário  | Custo Horário Total |                |                     |
| 88309                                | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                           | H         | 0,10000    | R\$ 17,95      | R\$ 1,80            |                |                     |
| 88316                                | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                           | H         | 0,10000    | R\$ 13,18      | R\$ 1,32            |                |                     |
| Custo horário total de mão de obra   |                                                                                                                                                                |           |            |                |                     |                | R\$ 3,11            |
| Custo horário total de execução      |                                                                                                                                                                |           |            |                |                     |                | R\$ 3,11            |
| Custo unitário de execução           |                                                                                                                                                                |           |            |                |                     |                | R\$ 3,11            |
| Custo do FIC                         |                                                                                                                                                                |           |            |                |                     |                | R\$ 0,0000          |
| Custo do FIT                         |                                                                                                                                                                |           |            |                |                     |                | R\$ 0,0000          |
| C - MATERIAL                         |                                                                                                                                                                |           |            |                |                     |                |                     |
| Código                               | Descrição Material                                                                                                                                             | Unid.     | Quant.     | Preço Unitário | Custo Unitário      |                |                     |
| 11301                                | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO                                                                | UN        | 1,00000    | 352,24         | R\$ 352,24          |                |                     |
| Custo unitário total de material     |                                                                                                                                                                |           |            |                |                     |                | R\$ 352,2400        |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES            |                                                                                                                                                                |           |            |                |                     |                |                     |
| Código                               | Descrição Atividades Auxiliares                                                                                                                                | Quant.    | Unid.      | Custo Unitário | Custo Unitário      |                |                     |
| 3909619M                             | Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com espessura de 20 cm - areia comercial                                                                       | M2        | 3,93000    | R\$ 66,91      | R\$ 262,96          |                |                     |
| 87341                                | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE FIXO HORIZONTAL DE 600 KG                                      | M3        | 0,06000    | R\$ 406,17     | R\$ 24,37           |                |                     |
| 89993                                | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                                                                                                      | M3        | 0,01634    | R\$ 568,83     | R\$ 9,29            |                |                     |
| 92917                                | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES. UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -                                           | KG        | 5,40000    | R\$ 8,38       | R\$ 45,25           |                |                     |
| 92775                                | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 | KG        | 5,90000    | R\$ 11,00      | R\$ 64,90           |                |                     |
| 94971                                | (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016                                                                             | M3        | 0,19000    | R\$ 310,44     | R\$ 58,98           |                |                     |
| 74157/4                              | LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES                                                                                                           | M3        | 0,19000    | R\$ 89,20      | R\$ 16,95           |                |                     |
| 3103302M                             | Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada                                             | M2        | 2,59000    | R\$ 59,13      | R\$ 153,14          |                |                     |
| Custo total de atividades auxiliares |                                                                                                                                                                |           |            |                |                     |                | R\$ 635,8450        |
| Subtotal                             |                                                                                                                                                                |           |            |                |                     |                | R\$ 991,1980        |
| E - TEMPO FIXO                       |                                                                                                                                                                |           |            |                |                     |                |                     |
| Código                               | Quantidade                                                                                                                                                     | Qtd       | Código     | Unid           | Custo Unit.         | Custo Unitário |                     |
|                                      |                                                                                                                                                                |           |            |                |                     |                |                     |
| Custo unitário total de tempo fixo   |                                                                                                                                                                |           |            |                |                     |                | R\$ 0,0000          |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE            |                                                                                                                                                                |           |            |                |                     |                |                     |
| Quantidade                           | Unid.                                                                                                                                                          | DMT       |            |                | Custo Unitário      |                |                     |
|                                      |                                                                                                                                                                | LN        | RP         | P              |                     |                |                     |
|                                      |                                                                                                                                                                |           |            |                |                     |                |                     |
| Custo unitário total de transporte   |                                                                                                                                                                |           |            |                |                     |                | R\$ 0,0000          |
| Custo unitário direto total          |                                                                                                                                                                |           |            |                |                     |                | R\$ 991,20          |



**Leis Sociais: 85.20%**



**Leis Sociais: 85.20%**

| Lcts Sociais: 65,20 %                |                                                                                                                            |        |            |                |               |                     |                     |      |  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|------|--|
| Código                               | Descrição Serviço                                                                                                          |        |            | Data-base      | Produção      | Unid.               | FIC                 | FIT  |  |
|                                      |                                                                                                                            |        |            | jan/18         | 1,00          | Unid.               | 0,00                | 0,00 |  |
| 2003636M                             | Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 02 - areia e brita comerciais                                               |        |            |                |               |                     |                     |      |  |
| A - EQUIPAMENTOS                     |                                                                                                                            |        |            |                |               |                     |                     |      |  |
| Código                               | Descrição Equipamento                                                                                                      | Quant. | Utilização |                | Custo Horário |                     | Custo Horário Total |      |  |
|                                      |                                                                                                                            |        | Operativa  | Improdut.      | Operativo     | Improdut.           |                     |      |  |
| Custo horário total de equipamentos  |                                                                                                                            |        |            |                |               |                     | R\$ 0,00            |      |  |
| B - MÃO DE OBRA                      |                                                                                                                            |        |            |                |               |                     |                     |      |  |
| Código                               | Descrição Mão de Obra                                                                                                      | Unid.  | Quant.     | Custo Horário  |               | Custo Horário Total |                     |      |  |
| 88316                                | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                       | H      | 0,20000    | R\$ 13,18      |               | R\$ 2,64            |                     |      |  |
| Custo horário total de mão de obra   |                                                                                                                            |        |            |                |               | R\$ 2,64            |                     |      |  |
| Custo horário total de execução      |                                                                                                                            |        |            |                |               | R\$ 2,64            |                     |      |  |
| Custo unitário de execução           |                                                                                                                            |        |            |                |               | R\$ 2,64            |                     |      |  |
| Custo do FIC                         |                                                                                                                            |        |            |                |               | R\$ 0,0000          |                     |      |  |
| Custo do FIT                         |                                                                                                                            |        |            |                |               | R\$ 0,0000          |                     |      |  |
| C - MATERIAL                         |                                                                                                                            |        |            |                |               |                     |                     |      |  |
| Código                               | Descrição Material                                                                                                         | Unid.  | Quant.     | Preço Unitário |               | Custo Unitário      |                     |      |  |
| Custo unitário total de material     |                                                                                                                            |        |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |      |  |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES            |                                                                                                                            |        |            |                |               |                     |                     |      |  |
| Código                               | Descrição Atividades Auxiliares                                                                                            | Quant. | Unid.      | Custo Unitário |               | Custo Unitário      |                     |      |  |
| 3909619M                             | Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com espessura de 20 cm - areia comercial                                   | M2     | 9,43000    | R\$ 66,91      |               | R\$ 630,96          |                     |      |  |
| 87341                                | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. | M3     | 0,16000    | R\$ 406,17     |               | R\$ 64,99           |                     |      |  |
| 92917                                | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACÕES. UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -       | KG     | 15,10000   | R\$ 8,38       |               | R\$ 126,54          |                     |      |  |
| 94970                                | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L - AF. 07/2016   | M3     | 0,46000    | R\$ 299,01     |               | R\$ 137,54          |                     |      |  |
| 94971                                | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L - AF. 07/2016 | M3     | 0,11000    | R\$ 310,44     |               | R\$ 34,15           |                     |      |  |
| 74157/4                              | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES                                                                       | M3     | 0,57000    | R\$ 89,20      |               | R\$ 50,84           |                     |      |  |
| 3103302M                             | Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada         | M2     | 6,60000    | R\$ 59,13      |               | R\$ 390,24          |                     |      |  |
| 2003316M                             | Grelha de concreto 53 x 110 cm para boca-de-lobo - areia e brita comerciais - sobrecarga do trem tipo TB 45                | Unid.  | 2,00000    | R\$ 96,82      |               | R\$ 193,64          |                     |      |  |
| Custo total de atividades auxiliares |                                                                                                                            |        |            |                |               |                     | R\$ 1.628,9092      |      |  |
| Subtotal                             |                                                                                                                            |        |            |                |               |                     | R\$ 1.631,5452      |      |  |
| E - TEMPO FIXO                       |                                                                                                                            |        |            |                |               |                     |                     |      |  |
| Código                               | Quantidade                                                                                                                 | Qtd    | Código     | Unid           | Custo Unit.   | Custo Unitário      |                     |      |  |
|                                      |                                                                                                                            |        |            |                |               |                     |                     |      |  |
| Custo unitário total de tempo fixo   |                                                                                                                            |        |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |      |  |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE            |                                                                                                                            |        |            |                |               |                     |                     |      |  |
| Quantidade                           |                                                                                                                            | Unid.  | DMT        |                |               | Custo Unitário      |                     |      |  |
|                                      |                                                                                                                            |        | LN         | RP             | P             |                     |                     |      |  |
| Custo unitário total de transporte   |                                                                                                                            |        |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |      |  |
| Custo unitário direto total          |                                                                                                                            |        |            |                |               |                     | R\$ 1.631,55        |      |  |





## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

Leis Sociais: 85,20%

| Leis Sociais: 65,20 %                |                                                                                                                                       |           |            |                |               |                     |                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|
| Código                               | Descrição Serviço                                                                                                                     | Data-base | Produção   | Unid.          | FIC           | FIT                 |                     |
|                                      |                                                                                                                                       | jan/18    | 0,60       | M3             | 0,00          | 0,00                |                     |
| 1600989M                             | Demolição de concreto simples com marteleto                                                                                           |           |            |                |               |                     |                     |
| A - EQUIPAMENTOS                     |                                                                                                                                       |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Equipamento                                                                                                                 | Quant.    | Utilização |                | Custo Horário |                     | Custo Horário Total |
|                                      |                                                                                                                                       |           | Operativa  | Improdut.      | Operativo     | Improdut.           |                     |
| 5953                                 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | 1,000     | 1,0000     | 0,00           | R\$ 34,71     | R\$ 0,00            | R\$ 34,71           |
| 5954                                 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | 1,000     | 0,0000     | 0,00           | R\$ 0,00      | R\$ 2,42            | R\$ 0,00            |
| 5795                                 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016                                              | 1,000     | 1,0000     | 0,00           | R\$ 12,87     | R\$ 0,00            | R\$ 12,87           |
| 5952                                 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016                                              | 1,000     | 0,0000     | 0,00           | R\$ 0,00      | R\$ 11,81           | R\$ 0,00            |
| E9071-HP                             | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l                                                                           | 1,000     | 0,3700     | 0,00           | R\$ 0,24      | R\$ 0,00            | R\$ 0,09            |
| E9071-HI                             | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l                                                                           | 1,000     | 0,0000     | 0,63           | R\$ 0,00      | R\$ 0,16            | R\$ 0,10            |
| Custo horário total de equipamentos  |                                                                                                                                       |           |            |                |               |                     | R\$ 47,77           |
| B - MÃO DE OBRA                      |                                                                                                                                       |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Mão de Obra                                                                                                                 | Unid.     | Quant.     | Custo Horário  |               | Custo Horário Total |                     |
| 88316                                | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                  | H         | 1,00000    | R\$ 13,18      |               | R\$ 13,18           |                     |
| Custo horário total de mão de obra   |                                                                                                                                       |           |            |                |               |                     | R\$ 13,18           |
| Custo horário total de execução      |                                                                                                                                       |           |            |                |               |                     | R\$ 60,95           |
| Custo unitário de execução           |                                                                                                                                       |           |            |                |               |                     | R\$ 101,58          |
| Custo do FIC                         |                                                                                                                                       |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Custo do FIT                         |                                                                                                                                       |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| C - MATERIAL                         |                                                                                                                                       |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Material                                                                                                                    | Unid.     | Quant.     | Preço Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| Custo unitário total de material     |                                                                                                                                       |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES            |                                                                                                                                       |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Atividades Auxiliares                                                                                                       | Quant.    | Unid.      | Custo Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| Custo total de atividades auxiliares |                                                                                                                                       |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Subtotal                             |                                                                                                                                       |           |            |                |               |                     | R\$ 101,5815        |
| E - TEMPO FIXO                       |                                                                                                                                       |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Quantidade                                                                                                                            | Qtd       | Código     | Unid           | Custo Unit.   | Custo Unitário      |                     |
|                                      |                                                                                                                                       |           |            |                |               |                     |                     |
| Custo unitário total de tempo fixo   |                                                                                                                                       |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE            |                                                                                                                                       |           |            |                |               |                     |                     |
| Quantidade                           |                                                                                                                                       | Unid.     | DMT        |                |               | Custo Unitário      |                     |
|                                      |                                                                                                                                       |           | LN         | RP             | P             |                     |                     |
| Custo unitário total de transporte   |                                                                                                                                       |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Custo unitário direto total          |                                                                                                                                       |           |            |                |               |                     | R\$ 101,58          |



**Leis Sociais: 85.20%**

|                                      |                                                         |           |            |                |               |                     |                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|
| Leis Sociais: 65,20%                 |                                                         |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Serviço                                       | Data-base | Produção   | Unid.          | FIC           | FIT                 |                     |
| 5914569M                             | Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada | jan/18    | 478,08     | TKM            | 0,00          | 0,00                |                     |
| A - EQUIPAMENTOS                     |                                                         |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Equipamento                                   | Quant.    | Utilização |                | Custo Horário |                     | Custo Horário Total |
|                                      |                                                         |           | Operativa  | Improdut.      | Operativo     | Improdut.           |                     |
| E9600-HP                             | Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 Kw      | 1,000     | 1,0000     | 0,00           | R\$ 172,19    | R\$ 0,00            | R\$ 172,19          |
| E9600-HI                             | Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kW      | 1,000     | 0,0000     | 0,00           | R\$ 0,00      | R\$ 40,61           | R\$ 0,00            |
| Custo horário total de equipamentos  |                                                         |           |            |                |               |                     | R\$ 172,19          |
| B - MÃO DE OBRA                      |                                                         |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Mão de Obra                                   | Unid.     | Quant.     | Custo Horário  |               | Custo Horário Total |                     |
| Custo horário total de mão de obra   |                                                         |           |            |                |               |                     | R\$ 0,00            |
| Custo horário total de execução      |                                                         |           |            |                |               |                     | R\$ 172,19          |
| Custo unitário de execução           |                                                         |           |            |                |               |                     | R\$ 0,36            |
| Custo do FIC                         |                                                         |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Custo do FIT                         |                                                         |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| C - MATERIAL                         |                                                         |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Material                                      | Unid.     | Quant.     | Preço Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| Custo unitário total de material     |                                                         |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES            |                                                         |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Atividades Auxiliares                         | Quant.    | Unid.      | Custo Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| Custo total de atividades auxiliares |                                                         |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Subtotal                             |                                                         |           |            |                |               |                     | R\$ 0,3602          |
| E - TEMPO FIXO                       |                                                         |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Quantidade                                              | Qtd       | Código     | Unid           | Custo Unit.   | Custo Unitário      |                     |
|                                      |                                                         |           |            |                |               |                     |                     |
| Custo unitário total de tempo fixo   |                                                         |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE            |                                                         |           |            |                |               |                     |                     |
| Quantidade                           |                                                         | Unid.     | DMT        |                |               | Custo Unitário      |                     |
|                                      |                                                         |           | LN         | RP             | P             |                     |                     |
| Custo unitário total de transporte   |                                                         |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Custo unitário direto total          |                                                         |           |            |                |               |                     | R\$ 0,36            |



**Leis Sociais: 85.20%**

|                                      |                                                                                                                                           |           |            |                |                |                     |                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|
| Leis Sociais: 65,20 %                |                                                                                                                                           |           |            |                |                |                     |                     |
| Código                               | Descrição Serviço                                                                                                                         | Data-base | Produção   | Unid.          | FIC            | FIT                 |                     |
|                                      |                                                                                                                                           | jan/18    | 56,53      | M3             | 0,00           | 0,00                |                     |
| 4915667M                             | Remoção mecanizada de revestimento betuminoso                                                                                             |           |            |                |                |                     |                     |
| A - EQUIPAMENTOS                     |                                                                                                                                           |           |            |                |                |                     |                     |
| Código                               | Descrição Equipamento                                                                                                                     | Quant.    | Utilização |                | Custo Horário  |                     | Custo Horário Total |
|                                      |                                                                                                                                           |           | Operativa  | Improdut.      | Operativo      | Improdut.           |                     |
| 5932                                 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 1,000     | 0,8000     | 0,00           | R\$ 152,94     | R\$ 0,00            | R\$ 122,35          |
| 5934                                 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 1,000     | 0,0000     | 0,20           | R\$ 0,00       | R\$ 54,02           | R\$ 10,80           |
| Custo horário total de equipamentos  |                                                                                                                                           |           |            |                |                |                     | R\$ 133,16          |
| B - MÃO DE OBRA                      |                                                                                                                                           |           |            |                |                |                     |                     |
| Código                               | Descrição Mão de Obra                                                                                                                     | Unid.     | Quant.     | Custo Horário  |                | Custo Horário Total |                     |
| 88316                                | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                      | H         | 4,00000    | R\$ 13,18      |                | R\$ 52,72           |                     |
| Custo horário total de mão de obra   |                                                                                                                                           |           |            |                |                |                     | R\$ 52,72           |
| Custo horário total de execução      |                                                                                                                                           |           |            |                |                |                     | R\$ 185,88          |
| Custo unitário de execução           |                                                                                                                                           |           |            |                |                |                     | R\$ 3,29            |
| Custo do FIC                         |                                                                                                                                           |           |            |                |                |                     | R\$ 0,0000          |
| Custo do FIT                         |                                                                                                                                           |           |            |                |                |                     | R\$ 0,0000          |
| C - MATERIAL                         |                                                                                                                                           |           |            |                |                |                     |                     |
| Código                               | Descrição Material                                                                                                                        | Unid.     | Quant.     | Preço Unitário |                | Custo Unitário      |                     |
| Custo unitário total de material     |                                                                                                                                           |           |            |                |                |                     | R\$ 0,0000          |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES            |                                                                                                                                           |           |            |                |                |                     |                     |
| Código                               | Descrição Atividades Auxiliares                                                                                                           | Quant.    | Unid.      | Custo Unitário |                | Custo Unitário      |                     |
| Custo total de atividades auxiliares |                                                                                                                                           |           |            |                |                |                     | R\$ 0,0000          |
| Subtotal                             |                                                                                                                                           |           |            |                |                |                     | R\$ 3,2881          |
| E - TEMPO FIXO                       |                                                                                                                                           |           |            |                |                |                     |                     |
| Código                               | Quantidade                                                                                                                                | Qtd       | Código     | Unid           | Custo Unit.    | Custo Unitário      |                     |
|                                      |                                                                                                                                           |           |            |                |                |                     |                     |
| Custo unitário total de tempo fixo   |                                                                                                                                           |           |            |                |                |                     | R\$ 0,0000          |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE            |                                                                                                                                           |           |            |                |                |                     |                     |
| Quantidade                           | Unid.                                                                                                                                     | DMT       |            |                | Custo Unitário |                     |                     |
|                                      |                                                                                                                                           | LN        | RP         | P              |                |                     |                     |
|                                      |                                                                                                                                           |           |            |                |                |                     |                     |
| Custo unitário total de transporte   |                                                                                                                                           |           |            |                |                |                     | R\$ 0,0000          |
| Custo unitário direto total          |                                                                                                                                           |           |            |                |                |                     | R\$ 3,29            |

| Código                               |                                                                                                                                                                                                                                         | Descrição Serviço                                                       |            | Data-base      | Produção      | Unid.               | FIC                 | FIT  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|------|
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |            | jan/18         | 124,50        | M3                  | 0,00                | 0,00 |
| 4011533M                             |                                                                                                                                                                                                                                         | Pavimento de concreto com formas deslizantes - areia e brita comerciais |            |                |               |                     |                     |      |
| A - EQUIPAMENTOS                     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |            |                |               |                     |                     |      |
| Código                               | Descrição Equipamento                                                                                                                                                                                                                   | Quant.                                                                  | Utilização |                | Custo Horário |                     | Custo Horário Total |      |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         | Operativa  | Improdut.      | Operativo     | Improdut.           |                     |      |
| 5678                                 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 1,000                                                                   | 0,8300     | 0,00           | R\$ 92,21     | R\$ 0,00            | R\$ 76,53           |      |
| 5679                                 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 1,000                                                                   | 0,0000     | 0,17           | R\$ 0,00      | R\$ 32,77           | R\$ 5,57            |      |
| E9589-HP                             | Texturizadora/cura - 44,8 Kw                                                                                                                                                                                                            | 1,000                                                                   | 0,7200     | 0,00           | R\$ 108,04    | R\$ 0,00            | R\$ 77,79           |      |
| E9589-HI                             | Texturizadora/cura - 44,8 kW                                                                                                                                                                                                            | 1,000                                                                   | 0,0000     | 0,28           | R\$ 0,00      | R\$ 53,83           | R\$ 15,07           |      |
| E9588-HP                             | Vibroacabadora de concreto com formas deslizantes - 205 Kw                                                                                                                                                                              | 1,000                                                                   | 0,8300     | 0,00           | R\$ 439,59    | R\$ 0,00            | R\$ 364,86          |      |
| E9588-HI                             | Vibroacabadora de concreto com formas deslizantes - 205 kW                                                                                                                                                                              | 1,000                                                                   | 0,0000     | 0,17           | R\$ 0,00      | R\$ 172,47          | R\$ 29,32           |      |
| Custo horário total de equipamentos  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |            |                |               |                     | R\$ 569,14          |      |
| B - MÃO DE OBRA                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |            |                |               |                     |                     |      |
| Código                               | Descrição Mão de Obra                                                                                                                                                                                                                   | Unid.                                                                   | Quant.     | Custo Horário  |               | Custo Horário Total |                     |      |
| 88238                                | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                         | H                                                                       | 1,00000    | R\$ 14,48      |               | R\$ 14,48           |                     |      |
| 88245                                | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                     | H                                                                       | 1,00000    | R\$ 17,85      |               | R\$ 17,85           |                     |      |
| 88309                                | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                    | H                                                                       | 6,00000    | R\$ 17,95      |               | R\$ 107,70          |                     |      |
| 88316                                | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                    | H                                                                       | 14,00000   | R\$ 13,18      |               | R\$ 184,52          |                     |      |
| Custo horário total de mão de obra   |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |            |                |               |                     | R\$ 324,55          |      |
| Custo horário total de execução      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |            |                |               |                     | R\$ 893,69          |      |
| Custo unitário de execução           |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |            |                |               |                     | R\$ 7,18            |      |
| Custo do FIC                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |      |
| Custo do FIT                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |      |
| C - MATERIAL                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |            |                |               |                     |                     |      |
| Código                               | Descrição Material                                                                                                                                                                                                                      | Unid.                                                                   | Quant.     | Preço Unitário |               | Custo Unitário      |                     |      |
| M2152                                | Aditivo de cura para concreto                                                                                                                                                                                                           | kg                                                                      | 1,00000    | R\$ 6,9438     |               | R\$ 6,94            |                     |      |
| Custo unitário total de material     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |            |                |               |                     | R\$ 6,9438          |      |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES            |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |            |                |               |                     |                     |      |
| Código                               | Descrição Atividades Auxiliares                                                                                                                                                                                                         | Quant.                                                                  | Unid.      | Custo Unitário |               | Custo Unitário      |                     |      |
| 6416090M                             | Usinagem para pavimento de concreto com formas deslizantes - areia e brita comerciais                                                                                                                                                   | M3                                                                      | 1,00000    | R\$ 264,53     |               | R\$ 264,53          |                     |      |
| Custo total de atividades auxiliares |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |            |                |               |                     | R\$ 264,5317        |      |
| Subtotal                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |            |                |               |                     | R\$ 278,6537        |      |
| E - TEMPO FIXO                       |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |            |                |               |                     |                     |      |
| Código                               | Quantidade                                                                                                                                                                                                                              | Qtd                                                                     | Código     | Unid           | Custo Unit.   | Custo Unitário      |                     |      |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |            |                |               |                     |                     |      |
| Custo unitário total de tempo fixo   |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |      |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE            |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |            |                |               |                     |                     |      |
| Quantidade                           |                                                                                                                                                                                                                                         | Unid.                                                                   | DMT        |                |               | Custo Unitário      |                     |      |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         | LN         | RP             | P             |                     |                     |      |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |            |                |               |                     |                     |      |
| Custo unitário total de transporte   |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |      |
| Custo unitário direto total          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |            |                |               |                     | R\$ 278,65          |      |



**Leis Sociais: 85.20%**

| Leis Sociais: 65,20 %                |                                                                                                                                                                                                                 |        |            |                |               |                     |                     |      |  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|------|--|
| Código                               | Descrição Serviço                                                                                                                                                                                               |        |            | Data-base      | Produção      | Unid.               | FIC                 | FIT  |  |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                 |        |            | jan/18         | 168,20        | M3                  | 0,00                | 0,00 |  |
| 5502978M                             | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal                                                                                                                                                                 |        |            |                |               |                     |                     |      |  |
| A - EQUIPAMENTOS                     |                                                                                                                                                                                                                 |        |            |                |               |                     |                     |      |  |
| Código                               | Descrição Equipamento                                                                                                                                                                                           | Quant. | Utilização |                | Custo Horário |                     | Custo Horário Total |      |  |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                 |        | Operativa  | Improdut.      | Operativo     | Improdut.           |                     |      |  |
| 5901                                 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE                               | 1,000  | 0,9900     | 0,00           | R\$ 156,89    | R\$ 0,00            | R\$ 155,32          |      |  |
| 5903                                 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 1,000  | 0,0000     | 0,01           | R\$ 0,00      | R\$ 29,19           | R\$ 0,29            |      |  |
| 5921                                 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014                                                                                                            | 1,000  | 0,5200     | 0,00           | R\$ 2,29      | R\$ 0,00            | R\$ 1,19            |      |  |
| 5923                                 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014                                                                                                            | 1,000  | 0,0000     | 0,48           | R\$ 0,00      | R\$ 1,48            | R\$ 0,71            |      |  |
| 5932                                 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014                                                                       | 1,000  | 0,2900     | 0,00           | R\$ 152,94    | R\$ 0,00            | R\$ 44,35           |      |  |
| 5934                                 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014                                                                       | 1,000  | 0,0000     | 0,71           | R\$ 0,00      | R\$ 54,02           | R\$ 38,35           |      |  |
| 7049                                 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHI DIURNO. AF_06/2014               | 1,000  | 1,0000     | 0,00           | R\$ 118,37    | R\$ 0,00            | R\$ 118,37          |      |  |
| 7050                                 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHI DIURNO. AF_06/2014               | 1,000  | 0,0000     | 0,00           | R\$ 0,00      | R\$ 36,65           | R\$ 0,00            |      |  |
| 96013                                | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017                                                                                                     | 1,000  | 0,5200     | 0,00           | R\$ 98,36     | R\$ 0,00            | R\$ 51,15           |      |  |
| 96014                                | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017                                                                                                     | 1,000  | 0,0000     | 0,48           | R\$ 0,00      | R\$ 29,27           | R\$ 14,05           |      |  |
| Custo horário total de equipamentos  |                                                                                                                                                                                                                 |        |            |                |               |                     | R\$ 423,79          |      |  |
| B - MÃO DE OBRA                      |                                                                                                                                                                                                                 |        |            |                |               |                     |                     |      |  |
| Código                               | Descrição Mão de Obra                                                                                                                                                                                           | Unid.  | Quant.     | Custo Horário  |               | Custo Horário Total |                     |      |  |
| 88316                                | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                            | H      | 1,00000    | R\$ 13,18      |               | R\$ 13,18           |                     |      |  |
| Custo horário total de mão de obra   |                                                                                                                                                                                                                 |        |            |                |               |                     | R\$ 13,18           |      |  |
| Custo horário total de execução      |                                                                                                                                                                                                                 |        |            |                |               |                     | R\$ 436,97          |      |  |
| Custo unitário de execução           |                                                                                                                                                                                                                 |        |            |                |               |                     | R\$ 2,60            |      |  |
| Custo do FIC                         |                                                                                                                                                                                                                 |        |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |      |  |
| Custo do FIT                         |                                                                                                                                                                                                                 |        |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |      |  |
| C - MATERIAL                         |                                                                                                                                                                                                                 |        |            |                |               |                     |                     |      |  |
| Código                               | Descrição Material                                                                                                                                                                                              | Unid.  | Quant.     | Preço Unitário |               | Custo Unitário      |                     |      |  |
| Custo unitário total de material     |                                                                                                                                                                                                                 |        |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |      |  |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES            |                                                                                                                                                                                                                 |        |            |                |               |                     |                     |      |  |
| Código                               | Descrição Atividades Auxiliares                                                                                                                                                                                 | Quant. | Unid.      | Custo Unitário |               | Custo Unitário      |                     |      |  |
| Custo total de atividades auxiliares |                                                                                                                                                                                                                 |        |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |      |  |
| Subtotal                             |                                                                                                                                                                                                                 |        |            |                |               |                     | R\$ 2,5979          |      |  |
| E - TEMPO FIXO                       |                                                                                                                                                                                                                 |        |            |                |               |                     |                     |      |  |
| Código                               | Quantidade                                                                                                                                                                                                      | Qtd    | Código     | Unid           | Custo Unit.   | Custo Unitário      |                     |      |  |
| Custo unitário total de tempo fixo   |                                                                                                                                                                                                                 |        |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |      |  |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE            |                                                                                                                                                                                                                 |        |            |                |               |                     |                     |      |  |
| Quantidade                           |                                                                                                                                                                                                                 | Unid.  | DMT        |                |               | Custo Unitário      |                     |      |  |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                 |        | L N        | RP             | P             |                     |                     |      |  |
| Custo unitário total de transporte   |                                                                                                                                                                                                                 |        |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |      |  |
| Custo unitário direto total          |                                                                                                                                                                                                                 |        |            |                |               |                     | R\$ 2,5979          |      |  |





**Leis Sociais: 85.20%**

| Código                               |                                                                                                                                      | Descrição Serviço                                                                     | Data-base  | Produção       | Unid.         | FIC                 | FIT                 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|
|                                      |                                                                                                                                      |                                                                                       | jan/18     | 124,50         | M3            | 0,00                | 0,00                |
| 6416090M                             |                                                                                                                                      | Usinagem para pavimento de concreto com formas deslizantes - areia e brita comerciais |            |                |               |                     |                     |
| A - EQUIPAMENTOS                     |                                                                                                                                      |                                                                                       |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Equipamento                                                                                                                | Quant.                                                                                | Utilização |                | Custo Horário |                     | Custo Horário Total |
|                                      |                                                                                                                                      |                                                                                       | Operativa  | Improdut.      | Operativo     | Improdut.           |                     |
| 5944                                 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 1,000                                                                                 | 1,0000     | 0,00           | R\$ 178,27    | R\$ 0,00            | R\$ 178,27          |
| 5946                                 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 1,000                                                                                 | 0,0000     | 0,00           | R\$ 0,00      | R\$ 50,18           | R\$ 0,00            |
| E9044-HP                             | Central de concreto com capacidade de 150 m³/h - dosadora e misturadora                                                              | 1,000                                                                                 | 1,0000     | 0,00           | R\$ 290,99    | R\$ 0,00            | R\$ 290,99          |
| E9044-HI                             | Central de concreto com capacidade de 150 m³/h - dosadora e misturadora                                                              | 1,000                                                                                 | 0,0000     | 0,00           | R\$ 0,00      | R\$ 180,10          | R\$ 0,00            |
| E9778-HP                             | Grupo gerador - 310/340 kVA                                                                                                          | 1,000                                                                                 | 1,0000     | 0,00           | R\$ 162,14    | R\$ 0,00            | R\$ 162,14          |
| E9778-HI                             | Grupo gerador - 310/340 kVA                                                                                                          | 1,000                                                                                 | 0,0000     | 0,00           | R\$ 0,00      | R\$ 9,31            | R\$ 0,00            |
| Custo horário total de equipamentos  |                                                                                                                                      |                                                                                       |            |                |               |                     | R\$ 631,40          |
| B - MÃO DE OBRA                      |                                                                                                                                      |                                                                                       |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Mão de Obra                                                                                                                | Unid.                                                                                 | Quant.     | Custo Horário  |               | Custo Horário Total |                     |
| 88316                                | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                 | H                                                                                     | 2,00000    | R\$ 13,18      |               | R\$ 26,36           |                     |
| Custo horário total de mão de obra   |                                                                                                                                      |                                                                                       |            |                |               |                     | R\$ 26,36           |
| Custo horário total de execução      |                                                                                                                                      |                                                                                       |            |                |               |                     | R\$ 657,76          |
| Custo unitário de execução           |                                                                                                                                      |                                                                                       |            |                |               |                     | R\$ 5,28            |
| Custo do FIC                         |                                                                                                                                      |                                                                                       |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Custo do FIT                         |                                                                                                                                      |                                                                                       |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| C - MATERIAL                         |                                                                                                                                      |                                                                                       |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Material                                                                                                                   | Unid.                                                                                 | Quant.     | Preço Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| 133                                  | ADITIVO LIQUIDO INCORPORADOR DE AR PARA CONCRETO E ARGAMASSA                                                                         | L                                                                                     | 0,08824    | 4,57           |               | R\$ 0,40            |                     |
| 132                                  | ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO                                                             | L                                                                                     | 1,08000    | 5,02           |               | R\$ 5,42            |                     |
| 370                                  | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                           | M3                                                                                    | 0,46700    | 97,50          |               | R\$ 45,53           |                     |
| 4721                                 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                | M3                                                                                    | 0,37200    | 80,23          |               | R\$ 29,85           |                     |
| 4718                                 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                 | M3                                                                                    | 0,37200    | 80,23          |               | R\$ 29,85           |                     |
| 1379                                 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                   | KG                                                                                    | 380,00000  | 0,39           |               | R\$ 148,20          |                     |
| Custo unitário total de material     |                                                                                                                                      |                                                                                       |            |                |               |                     | R\$ 259,2485        |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES            |                                                                                                                                      |                                                                                       |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Atividades Auxiliares                                                                                                      | Quant.                                                                                | Unid.      | Custo Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| Custo total de atividades auxiliares |                                                                                                                                      |                                                                                       |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Subtotal                             |                                                                                                                                      |                                                                                       |            |                |               |                     | R\$ 264,5317        |
| E - TEMPO FIXO                       |                                                                                                                                      |                                                                                       |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Quantidade                                                                                                                           | Qtd                                                                                   | Código     | Unid           | Custo Unit.   | Custo Unitário      |                     |
|                                      |                                                                                                                                      |                                                                                       |            |                |               |                     |                     |
| Custo unitário total de tempo fixo   |                                                                                                                                      |                                                                                       |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE            |                                                                                                                                      |                                                                                       |            |                |               |                     |                     |
| Quantidade                           |                                                                                                                                      | Unid.                                                                                 | DMT        |                |               | Custo Unitário      |                     |
|                                      |                                                                                                                                      |                                                                                       | LN         | RP             | P             |                     |                     |
| Custo unitário total de transporte   |                                                                                                                                      |                                                                                       |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Custo unitário direto total          |                                                                                                                                      |                                                                                       |            |                |               |                     | R\$ 264,53          |

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

Leis Sociais: 85,20%

Leis Sociais: 65,20 %

| Código                               | Descrição Serviço                                                                                                                              | Data-base | Produção   | Unid.          | FIC           | FIT                 |                     |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|
|                                      |                                                                                                                                                | jan/18    | 124,50     | M²             | 0,00          | 0,00                |                     |
| 4557M                                | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE PLACA PRÉ-MOLDADA, DE CONCRETO, FC=28 DIAS, Fck 20 Mpa, DIMENSÕES 40X40 COM ESPESSURA e= 5 CM EM TERRENO PLANO. |           |            |                |               |                     |                     |
| A - EQUIPAMENTOS                     |                                                                                                                                                |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Equipamento                                                                                                                          | Quant.    | Utilização |                | Custo Horário |                     | Custo Horário Total |
|                                      |                                                                                                                                                |           | Operativa  | Improdut.      | Operativo     | Improdut.           |                     |
| Custo horário total de equipamentos  |                                                                                                                                                |           |            |                |               |                     | R\$ 0,00            |
| B - MÃO DE OBRA                      |                                                                                                                                                |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Mão de Obra                                                                                                                          | Unid.     | Quant.     | Custo Horário  |               | Custo Horário Total |                     |
| 88316                                | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                           | H         | 0,60000    | R\$ 13,18      |               | R\$ 7,91            |                     |
| 88309                                | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                           | H         | 0,30000    | R\$ 17,95      |               | R\$ 5,39            |                     |
| Custo horário total de mão de obra   |                                                                                                                                                |           |            |                |               |                     | R\$ 13,29           |
| Custo horário total de execução      |                                                                                                                                                |           |            |                |               |                     | R\$ 13,29           |
| Custo unitário de execução           |                                                                                                                                                |           |            |                |               |                     | R\$ 0,11            |
| Custo do FIC                         |                                                                                                                                                |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Custo do FIT                         |                                                                                                                                                |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| C - MATERIAL                         |                                                                                                                                                |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Material                                                                                                                             | Unid.     | Quant.     | Preço Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| 4556A                                | Placa Pré-Moldadas de concreto, fc=28 dias fck20,0 com espessura 5,00cm dimensões 40 x 40 cm                                                   | un        | 6,25000    | R\$ 7,0667     |               | R\$ 44,17           |                     |
| Custo unitário total de material     |                                                                                                                                                |           |            |                |               |                     | R\$ 44,1667         |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES            |                                                                                                                                                |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Atividades Auxiliares                                                                                                                | Quant.    | Unid.      | Custo Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| 88628                                | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014                                                  | M3        | 0,05000    | R\$ 335,39     |               | R\$ 16,77           |                     |
| Custo total de atividades auxiliares |                                                                                                                                                |           |            |                |               |                     | R\$ 16,7695         |
| Subtotal                             |                                                                                                                                                |           |            |                |               |                     | R\$ 61,0429         |
| E - TEMPO FIXO                       |                                                                                                                                                |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Quantidade                                                                                                                                     | Qtd       | Código     | Unid           | Custo Unit.   | Custo Unitário      |                     |
|                                      |                                                                                                                                                |           |            |                |               |                     |                     |
| Custo unitário total de tempo fixo   |                                                                                                                                                |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE            |                                                                                                                                                |           |            |                |               |                     |                     |
| Quantidade                           |                                                                                                                                                | Unid.     | DMT        |                |               | Custo Unitário      |                     |
|                                      |                                                                                                                                                |           | LN         | RP             | P             |                     |                     |
|                                      |                                                                                                                                                |           |            |                |               |                     |                     |
| Custo unitário total de transporte   |                                                                                                                                                |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Custo unitário direto total          |                                                                                                                                                |           |            |                |               |                     | R\$ 61,04           |





**Leis Sociais: 85.20%**

|                                      |                                                                                                                                                            | Leis Sociais: 65,20 % |            |                |               |                     |                     |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|
| Código                               | Descrição Serviço                                                                                                                                          | Data-base             | Produção   | Unid.          | FIC           | FIT                 |                     |
|                                      |                                                                                                                                                            | jan/18                | 83,00      | T              | 0,00          | 0,00                |                     |
| 4011459                              | Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais                                                                                                    |                       |            |                |               |                     |                     |
| A - EQUIPAMENTOS                     |                                                                                                                                                            |                       |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Equipamento                                                                                                                                      | Quant.                | Utilização |                | Custo Horário |                     | Custo Horário Total |
|                                      |                                                                                                                                                            |                       | Operativa  | Improdut.      | Operativo     | Improdut.           |                     |
| 6879                                 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014 | 1,000                 | 0,5900     | 0,00           | R\$ 117,18    | R\$ 0,00            | R\$ 69,14           |
| 6880                                 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014 | 1,000                 | 0,0000     | 0,41           | R\$ 0,00      | R\$ 39,43           | R\$ 16,17           |
| E9530-HP                             | Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW                                                                                             | 1,000                 | 0,5100     | 0,00           | R\$ 125,51    | R\$ 0,00            | R\$ 64,01           |
| E9530-HI                             | Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW                                                                                             | 1,000                 | 0,0000     | 0,49           | R\$ 0,00      | R\$ 45,81           | R\$ 22,45           |
| 5835                                 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014             | 1,000                 | 0,8900     | 0,00           | R\$ 192,31    | R\$ 0,00            | R\$ 171,16          |
| 5837                                 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014             | 1,000                 | 0,0000     | 0,11           | R\$ 0,00      | R\$ 73,51           | R\$ 8,09            |
| Custo horário total de equipamentos  |                                                                                                                                                            |                       |            |                |               |                     | R\$ 351,00          |
| B - MÃO DE OBRA                      |                                                                                                                                                            |                       |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Mão de Obra                                                                                                                                      | Unid.                 | Quant.     | Custo Horário  |               | Custo Horário Total |                     |
| 88316                                | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                       | H                     | 8,00000    | R\$ 13,18      |               | R\$ 105,44          |                     |
| Custo horário total de mão de obra   |                                                                                                                                                            |                       |            |                |               |                     | R\$ 105,44          |
| Custo horário total de execução      |                                                                                                                                                            |                       |            |                |               |                     | R\$ 456,44          |
| Custo unitário de execução           |                                                                                                                                                            |                       |            |                |               |                     | R\$ 5,50            |
| Custo do FIC                         |                                                                                                                                                            |                       |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Custo do FIT                         |                                                                                                                                                            |                       |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| C - MATERIAL                         |                                                                                                                                                            |                       |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Material                                                                                                                                         | Unid.                 | Quant.     | Preço Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| Custo unitário total de material     |                                                                                                                                                            |                       |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES            |                                                                                                                                                            |                       |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Atividades Auxiliares                                                                                                                            | Quant.                | Unid.      | Custo Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| 6416143M                             | Usinagem de concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais (exclusive material betuminoso)                                                        | t                     | 1,02000    | R\$ 131,43     |               | R\$ 134,06          |                     |
| Custo total de atividades auxiliares |                                                                                                                                                            |                       |            |                |               |                     | R\$ 134,0611        |
| Subtotal                             |                                                                                                                                                            |                       |            |                |               |                     | R\$ 139,5604        |
| E - TEMPO FIXO                       |                                                                                                                                                            |                       |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Quantidade                                                                                                                                                 | Qtd                   | Código     | Unid           | Custo Unit.   | Custo Unitário      |                     |
|                                      |                                                                                                                                                            |                       |            |                |               |                     |                     |
| Custo unitário total de tempo fixo   |                                                                                                                                                            |                       |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE            |                                                                                                                                                            |                       |            |                |               |                     |                     |
| Quantidade                           |                                                                                                                                                            | Unid.                 | DMT        |                |               | Custo Unitário      |                     |
|                                      |                                                                                                                                                            |                       | LN         | RP             | P             |                     |                     |
|                                      |                                                                                                                                                            |                       |            |                |               |                     |                     |
| Custo unitário total de transporte   |                                                                                                                                                            |                       |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Custo unitário direto total          |                                                                                                                                                            |                       |            |                |               |                     | R\$ 139,56          |



**Leis Sociais: 85.20%**

|                                      |                                                                                                     |           |            |                       |               |                     |                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
|                                      |                                                                                                     |           |            | Leis Sociais: 65,20 % |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Serviço                                                                                   | Data-base | Produção   | Unid.                 | FIC           | FIT                 |                     |
|                                      |                                                                                                     | jan/18    | 1,00       | M2                    | 0,00          | 0,00                |                     |
| 6817750M                             | Forma metálica para aduelas de bueiros celulares de concreto pré-moldados - utilização de 100 vezes |           |            |                       |               |                     |                     |
| A - EQUIPAMENTOS                     |                                                                                                     |           |            |                       |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Equipamento                                                                               | Quant.    | Utilização |                       | Custo Horário |                     | Custo Horário Total |
|                                      |                                                                                                     |           | Operativa  | Improdut.             | Operativo     | Improdut.           |                     |
| E9066-HP                             | Grupo gerador - 13 / 14 kVA                                                                         | 0,015     | 1,0000     | 0,00                  | R\$ 9,16      | R\$ 0,00            | R\$ 0,14            |
| E9066-HI                             | Grupo gerador - 13 / 14 kVA                                                                         | 0,015     | 0,0000     | 0,00                  | R\$ 0,00      | R\$ 1,90            | R\$ 0,00            |
| E9547-HP                             | Máquina para solda elétrica - 9,2 kW                                                                | 0,015     | 1,0000     | 0,00                  | R\$ 0,06      | R\$ 0,00            | R\$ 0,00            |
| E9547-HI                             | Máquina para solda elétrica - 9,2 kW                                                                | 0,015     | 0,0000     | 0,00                  | R\$ 0,00      | R\$ 0,03            | R\$ 0,00            |
| Custo horário total de equipamentos  |                                                                                                     |           |            |                       |               |                     | R\$ 0,14            |
| B - MÃO DE OBRA                      |                                                                                                     |           |            |                       |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Mão de Obra                                                                               | Unid.     | Quant.     | Custo Horário         |               | Custo Horário Total |                     |
| 88243                                | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                  | H         | 0,00151    | R\$ 13,88             |               | R\$ 0,02            |                     |
| 88315                                | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                             | H         | 0,02887    | R\$ 17,10             |               | R\$ 0,49            |                     |
| 88316                                | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                | H         | 0,30000    | R\$ 13,18             |               | R\$ 3,95            |                     |
| Custo horário total de mão de obra   |                                                                                                     |           |            |                       |               |                     | R\$ 4,47            |
| Custo horário total de execução      |                                                                                                     |           |            |                       |               |                     | R\$ 4,61            |
| Custo unitário de execução           |                                                                                                     |           |            |                       |               |                     | R\$ 4,61            |
| Custo do FIC                         |                                                                                                     |           |            |                       |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Custo do FIT                         |                                                                                                     |           |            |                       |               |                     | R\$ 0,0000          |
| C - MATERIAL                         |                                                                                                     |           |            |                       |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Material                                                                                  | Unid.     | Quant.     | Preço Unitário        |               | Custo Unitário      |                     |
| M1378                                | Chapa de aço ASTM A36 1/8"                                                                          | Kg        | 0,57741    | R\$ 3,9997            |               | R\$ 2,31            |                     |
| 39397                                | DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL                                            | L         | 0,21531    | 11,89                 |               | R\$ 2,56            |                     |
| M1397                                | Eletrodo E60 XX                                                                                     | KG        | 0,00755    | R\$ 11,7965           |               | R\$ 0,09            |                     |
| Custo unitário total de material     |                                                                                                     |           |            |                       |               |                     | R\$ 4,9586          |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES            |                                                                                                     |           |            |                       |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Atividades Auxiliares                                                                     | Quant.    | Unid.      | Custo Unitário        |               | Custo Unitário      |                     |
| Custo total de atividades auxiliares |                                                                                                     |           |            |                       |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Subtotal                             |                                                                                                     |           |            |                       |               |                     | R\$ 9,5665          |
| E - TEMPO FIXO                       |                                                                                                     |           |            |                       |               |                     |                     |
| Código                               | Quantidade                                                                                          | Qtd       | Código     | Unid                  | Custo Unit.   | Custo Unitário      |                     |
|                                      |                                                                                                     |           |            |                       |               |                     |                     |
| Custo unitário total de tempo fixo   |                                                                                                     |           |            |                       |               |                     | R\$ 0,0000          |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE            |                                                                                                     |           |            |                       |               |                     |                     |
| Quantidade                           |                                                                                                     | Unid.     | DMT        |                       |               | Custo Unitário      |                     |
|                                      |                                                                                                     |           | LN         | RP                    | P             |                     |                     |
|                                      |                                                                                                     |           |            |                       |               |                     |                     |
| Custo unitário total de transporte   |                                                                                                     |           |            |                       |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Custo unitário direto total          |                                                                                                     |           |            |                       |               |                     | R\$ 9,57            |



**Leis Sociais: 85.20%**

|                                      |                                                 |           |            |                |                     |                |                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Leis Sociais: 65,20 %                |                                                 |           |            |                |                     |                |                     |
| Código                               | Descrição Serviço                               | Data-base | Produção   | Unid.          | FIC                 | FIT            |                     |
|                                      |                                                 | jan/18    | 9,00       | M2             | 0,00                | 0,00           |                     |
| 1100657M                             | Adensamento de concreto por vibrador de imersão |           |            |                |                     |                |                     |
| A - EQUIPAMENTOS                     |                                                 |           |            |                |                     |                |                     |
| Código                               | Descrição Equipamento                           | Quant.    | Utilização |                | Custo Horário       |                | Custo Horário Total |
|                                      |                                                 |           | Operativa  | Improdut.      | Operativo           | Improdut.      |                     |
| E9069-HP                             | Vibrador de imersão para concreto - 4,1 Kw      | 1,000     | 1,0000     | 0,00           | R\$ 3,86            | R\$ 0,00       | R\$ 3,86            |
| E9069-HI                             | Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW      | 1,000     | 0,0000     | 0,00           | R\$ 0,00            | R\$ 0,51       | R\$ 0,00            |
| Custo horário total de equipamentos  |                                                 |           |            |                |                     |                | R\$ 3,86            |
| B - MÃO DE OBRA                      |                                                 |           |            |                |                     |                |                     |
| Código                               | Descrição Mão de Obra                           | Unid.     | Quant.     | Custo Horário  | Custo Horário Total |                |                     |
| 88309                                | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            | H         | 1,00000    | R\$ 17,95      | R\$ 17,95           |                |                     |
| 88316                                | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            | H         | 1,00000    | R\$ 13,18      | R\$ 13,18           |                |                     |
| Custo horário total de mão de obra   |                                                 |           |            |                | R\$ 31,13           |                |                     |
| Custo horário total de execução      |                                                 |           |            |                | R\$ 34,99           |                |                     |
| Custo unitário de execução           |                                                 |           |            |                | R\$ 3,89            |                |                     |
| Custo do FIC                         |                                                 |           |            |                | R\$ 0,0000          |                |                     |
| Custo do FIT                         |                                                 |           |            |                | R\$ 0,0000          |                |                     |
| C - MATERIAL                         |                                                 |           |            |                |                     |                |                     |
| Código                               | Descrição Material                              | Unid.     | Quant.     | Preço Unitário | Custo Unitário      |                |                     |
| Custo unitário total de material     |                                                 |           |            |                | R\$ 0,0000          |                |                     |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES            |                                                 |           |            |                |                     |                |                     |
| Código                               | Descrição Atividades Auxiliares                 | Quant.    | Unid.      | Custo Unitário | Custo Unitário      |                |                     |
| Custo total de atividades auxiliares |                                                 |           |            |                | R\$ 0,0000          |                |                     |
| Subtotal                             |                                                 |           |            |                | R\$ 3,8878          |                |                     |
| E - TEMPO FIXO                       |                                                 |           |            |                |                     |                |                     |
| Código                               | Quantidade                                      | Qtd       | Código     | Unid           | Custo Unit.         | Custo Unitário |                     |
|                                      |                                                 |           |            |                |                     |                |                     |
| Custo unitário total de tempo fixo   |                                                 |           |            |                | R\$ 0,0000          |                |                     |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE            |                                                 |           |            |                |                     |                |                     |
| Quantidade                           | Unid.                                           | DMT       |            |                | Custo Unitário      |                |                     |
|                                      |                                                 | LN        | RP         | P              |                     |                |                     |
|                                      |                                                 |           |            |                |                     |                |                     |
| Custo unitário total de transporte   |                                                 |           |            |                | R\$ 0,0000          |                |                     |
| Custo unitário direto total          |                                                 |           |            |                | R\$ 3,89            |                |                     |



## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

Leis Sociais: 85,20%

| Código                               |                                                                                                                                                                        | Descrição Serviço |            | Data-base      | Produção      | Unid.               | FIC                 | FIT  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|------|
| #N/D                                 |                                                                                                                                                                        | #N/D              |            | jan/18         | 1,00          | #N/D                | 0,00                | 0,00 |
|                                      |                                                                                                                                                                        |                   |            |                |               |                     |                     |      |
| A - EQUIPAMENTOS                     |                                                                                                                                                                        |                   |            |                |               |                     |                     |      |
| Código                               | Descrição Equipamento                                                                                                                                                  | Quant.            | Utilização |                | Custo Horário |                     | Custo Horário Total |      |
|                                      |                                                                                                                                                                        |                   | Operativa  | Improdut.      | Operativo     | Improdut.           |                     |      |
| Custo horário total de equipamentos  |                                                                                                                                                                        |                   |            |                |               |                     | R\$ 0,00            |      |
|                                      |                                                                                                                                                                        |                   |            |                |               |                     |                     |      |
| B - MÃO DE OBRA                      |                                                                                                                                                                        |                   |            |                |               |                     |                     |      |
| Código                               | Descrição Mão de Obra                                                                                                                                                  | Unid.             | Quant.     | Custo Horário  |               | Custo Horário Total |                     |      |
| Custo horário total de mão de obra   |                                                                                                                                                                        |                   |            |                |               |                     | R\$ 0,00            |      |
| Custo horário total de execução      |                                                                                                                                                                        |                   |            |                |               |                     | R\$ 0,00            |      |
| Custo unitário de execução           |                                                                                                                                                                        |                   |            |                |               |                     | R\$ 0,00            |      |
| Custo do FIC                         |                                                                                                                                                                        |                   |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |      |
| Custo do FIT                         |                                                                                                                                                                        |                   |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |      |
|                                      |                                                                                                                                                                        |                   |            |                |               |                     |                     |      |
| C - MATERIAL                         |                                                                                                                                                                        |                   |            |                |               |                     |                     |      |
| Código                               | Descrição Material                                                                                                                                                     | Unid.             | Quant.     | Preço Unitário |               | Custo Unitário      |                     |      |
| Custo unitário total de material     |                                                                                                                                                                        |                   |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |      |
|                                      |                                                                                                                                                                        |                   |            |                |               |                     |                     |      |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES            |                                                                                                                                                                        |                   |            |                |               |                     |                     |      |
| Código                               | Descrição Atividades Auxiliares                                                                                                                                        | Quant.            | Unid.      | Custo Unitário |               | Custo Unitário      |                     |      |
| 6817750M                             | Forma metálica para aduelas de bueiros celulares de concreto pré-moldados - utilização de 100 vezes                                                                    | M2                | 22,20000   | R\$ 9,57       |               | R\$ 212,38          |                     |      |
| 92761                                | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG                | 65,83240   | R\$ 7,80       |               | R\$ 513,49          |                     |      |
| 92760                                | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG                | 0,78305    | R\$ 7,91       |               | R\$ 6,19            |                     |      |
| 92759                                | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG                | 7,24432    | R\$ 8,97       |               | R\$ 64,98           |                     |      |
| 4329                                 | Tela de aço soldada Telcon Q-396 ou similar, com malha de (10x10)cm, CA-60, com diametro de 7,1mm e 6,28Kg/m2. Fornecimento e colocação                                | m2                | 19,20000   | R\$ 19,47      |               | R\$ 373,87          |                     |      |
| 1527                                 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM. INCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR                                       | M3                | 1,80000    | 286,57         |               | R\$ 515,83          |                     |      |
| 1100657M                             | Adensamento de concreto por vibrador de imersão                                                                                                                        | M2                | 1,80000    | R\$ 3,89       |               | R\$ 7,00            |                     |      |
| Custo total de atividades auxiliares |                                                                                                                                                                        |                   |            |                |               |                     | R\$ 1.693,7422      |      |
| Subtotal                             |                                                                                                                                                                        |                   |            |                |               |                     | R\$ 1.693,7422      |      |
|                                      |                                                                                                                                                                        |                   |            |                |               |                     |                     |      |
| E - TEMPO FIXO                       |                                                                                                                                                                        |                   |            |                |               |                     |                     |      |
| Código                               | Quantidade                                                                                                                                                             | Qtd               | Código     | Unid           | Custo Unit.   | Custo Unitário      |                     |      |
|                                      |                                                                                                                                                                        |                   |            |                |               |                     |                     |      |
| Custo unitário total de tempo fixo   |                                                                                                                                                                        |                   |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |      |
|                                      |                                                                                                                                                                        |                   |            |                |               |                     |                     |      |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE            |                                                                                                                                                                        |                   |            |                |               |                     |                     |      |
| Quantidade                           |                                                                                                                                                                        | Unid.             | DMT        |                |               | Custo Unitário      |                     |      |
|                                      |                                                                                                                                                                        |                   | LN         | RP             | P             |                     |                     |      |
| Custo unitário total de transporte   |                                                                                                                                                                        |                   |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |      |
| Custo unitário direto total          |                                                                                                                                                                        |                   |            |                |               |                     | R\$ 1.693,74        |      |



**Leis Sociais: 85.20%**

| Lotes Sociais: 65,20 %               |                                                                                                                                                                                    |           |            |                |               |                     |                     |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|
| Código                               | Descrição Serviço                                                                                                                                                                  | Data-base | Produção   | Unid.          | FIC           | FIT                 |                     |
|                                      |                                                                                                                                                                                    | jan/18    | 4,00       | Unid.          | 0,00          | 0,00                |                     |
| 4413947M                             | Plantio de árvores ornamentais com porte de 100 a 200 cm em covas de 50 x 50 x 60 cm                                                                                               |           |            |                |               |                     |                     |
| A - EQUIPAMENTOS                     |                                                                                                                                                                                    |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Equipamento                                                                                                                                                              | Quant.    | Utilização |                | Custo Horário |                     | Custo Horário Total |
|                                      |                                                                                                                                                                                    |           | Operativa  | Improdut.      | Operativo     | Improdut.           |                     |
| 5901                                 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ÁGUA PARA TRANSPORTE DE | 0,008     | 1,0000     | 0,00           | R\$ 156,89    | R\$ 0,00            | R\$ 1,26            |
| 5903                                 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ÁGUA PARA TRANSPORTE DE | 0,008     | 0,0000     | 0,00           | R\$ 0,00      | R\$ 29,19           | R\$ 0,00            |
| Custo horário total de equipamentos  |                                                                                                                                                                                    |           |            |                |               |                     | R\$ 1,26            |
| B - MÃO DE OBRA                      |                                                                                                                                                                                    |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Mão de Obra                                                                                                                                                              | Unid.     | Quant.     | Custo Horário  |               | Custo Horário Total |                     |
| 88441                                | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                             | H         | 1,00000    | R\$ 14,53      |               | R\$ 14,53           |                     |
| Custo horário total de mão de obra   |                                                                                                                                                                                    |           |            |                |               |                     | R\$ 14,53           |
| Custo horário total de execução      |                                                                                                                                                                                    |           |            |                |               |                     | R\$ 15,79           |
| Custo unitário de execução           |                                                                                                                                                                                    |           |            |                |               |                     | R\$ 3,95            |
| Custo do FIC                         |                                                                                                                                                                                    |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Custo do FIT                         |                                                                                                                                                                                    |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| C - MATERIAL                         |                                                                                                                                                                                    |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Material                                                                                                                                                                 | Unid.     | Quant.     | Preço Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| 3123                                 | FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8                                                                                                                                                        | KG        | 0,18750    | 1,90           |               | R\$ 0,36            |                     |
| 38125                                | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A                                                                                                                                           | KG        | 1,56250    | 1,02           |               | R\$ 1,59            |                     |
| 358                                  | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE                                                                                                  | UN        | 1,00000    | 28,28          |               | R\$ 28,28           |                     |
| M1787                                | Estaca de tutoramento de 5 x 2 m                                                                                                                                                   | UM        | 0,50000    | R\$ 5,2222     |               | R\$ 2,61            |                     |
| 25963                                | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                       | KG        | 0,23438    | 0,11           |               | R\$ 0,03            |                     |
| M0217                                | Enxofre                                                                                                                                                                            | KG        | 0,00938    | R\$ 1,0981     |               | R\$ 0,01            |                     |
| Custo unitário total de material     |                                                                                                                                                                                    |           |            |                |               |                     | R\$ 32,8772         |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES            |                                                                                                                                                                                    |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Atividades Auxiliares                                                                                                                                                    | Quant.    | Unid.      | Custo Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| 4805750M                             | Escavação manual em material de 1º categoria                                                                                                                                       | m³        | 0,15000    | R\$ 26,36      |               | R\$ 3,95            |                     |
| Custo total de atividades auxiliares |                                                                                                                                                                                    |           |            |                |               |                     | R\$ 3,9540          |
| Subtotal                             |                                                                                                                                                                                    |           |            |                |               |                     | R\$ 40,7786         |
| E - TEMPO FIXO                       |                                                                                                                                                                                    |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Quantidade                                                                                                                                                                         | Qtd       | Código     | Unid           | Custo Unit.   | Custo Unitário      |                     |
|                                      |                                                                                                                                                                                    |           |            |                |               |                     |                     |
| Custo unitário total de tempo fixo   |                                                                                                                                                                                    |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE            |                                                                                                                                                                                    |           |            |                |               |                     |                     |
| Quantidade                           |                                                                                                                                                                                    | Unid.     | DMT        |                |               | Custo Unitário      |                     |
|                                      |                                                                                                                                                                                    |           | LN         | RP             | P             |                     |                     |
| Custo unitário total de transporte   |                                                                                                                                                                                    |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Custo unitário direto total          |                                                                                                                                                                                    |           |            |                |               |                     | R\$ 40,78           |



**Leis Sociais: 85.20%**

| Lanc. Sociais: 05,20 %               |                                                                                                                                                                                   |           |            |                |               |                     |                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|
| Código                               | Descrição Serviço                                                                                                                                                                 | Data-base | Produção   | Unid.          | FIC           | FIT                 |                     |
|                                      |                                                                                                                                                                                   | jan/18    | 6,00       | Unid.          | 0,00          | 0,00                |                     |
| 4413990M                             | Plantio de mudas arbustivas florifero, com porte de 50 cm em covas de 0,40 x 0,40 x 0,40 m                                                                                        |           |            |                |               |                     |                     |
| A - EQUIPAMENTOS                     |                                                                                                                                                                                   |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Equipamento                                                                                                                                                             | Quant.    | Utilização |                | Custo Horário |                     | Custo Horário Total |
|                                      |                                                                                                                                                                                   |           | Operativa  | Improdut.      | Operativo     | Improdut.           |                     |
| 5901                                 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE | 0,012     | 1,0000     | 0,00           | R\$ 156,89    | R\$ 0,00            | R\$ 1,89            |
| 5903                                 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE | 0,012     | 0,0000     | 0,00           | R\$ 0,00      | R\$ 29,19           | R\$ 0,00            |
| Custo horário total de equipamentos  |                                                                                                                                                                                   |           |            |                |               |                     | R\$ 1,89            |
| B - MÃO DE OBRA                      |                                                                                                                                                                                   |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Mão de Obra                                                                                                                                                             | Unid.     | Quant.     | Custo Horário  |               | Custo Horário Total |                     |
| 88441                                | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                            | H         | 1,00000    | R\$ 14,53      |               | R\$ 14,53           |                     |
| Custo horário total de mão de obra   |                                                                                                                                                                                   |           |            |                |               |                     | R\$ 14,53           |
| Custo horário total de execução      |                                                                                                                                                                                   |           |            |                |               |                     | R\$ 16,42           |
| Custo unitário de execução           |                                                                                                                                                                                   |           |            |                |               |                     | R\$ 2,74            |
| Custo do FIC                         |                                                                                                                                                                                   |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Custo do FIT                         |                                                                                                                                                                                   |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| C - MATERIAL                         |                                                                                                                                                                                   |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Material                                                                                                                                                                | Unid.     | Quant.     | Preço Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| 3123                                 | FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8                                                                                                                                                       | KG        | 0,12000    | 1,90           |               | R\$ 0,23            |                     |
| M0217                                | Enxofre                                                                                                                                                                           | KG        | 0,00600    | R\$ 1,0981     |               | R\$ 0,01            |                     |
| M1787                                | Estaca de tutoramento de 5 x 2 m                                                                                                                                                  | UM        | 0,50000    | R\$ 5,2222     |               | R\$ 2,61            |                     |
| 10826                                | MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO DE 350 A 700 CM                                                                        | UN        | 1,00000    | 38,21          |               | R\$ 38,21           |                     |
| 25963                                | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                      | KG        | 0,15000    | 0,11           |               | R\$ 0,02            |                     |
| 38125                                | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A                                                                                                                                          | KG        | 1,00000    | 1,02           |               | R\$ 1,02            |                     |
| Custo unitário total de material     |                                                                                                                                                                                   |           |            |                |               |                     | R\$ 42,0922         |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES            |                                                                                                                                                                                   |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Atividades Auxiliares                                                                                                                                                   | Quant.    | Unid.      | Custo Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| 4805750M                             | Escavação manual em material de 1º categoria                                                                                                                                      | m³        | 0,06400    | R\$ 26,36      |               | R\$ 1,69            |                     |
| Custo total de atividades auxiliares |                                                                                                                                                                                   |           |            |                |               |                     | R\$ 1,6870          |
| Subtotal                             |                                                                                                                                                                                   |           |            |                |               |                     | R\$ 46,5160         |
| E - TEMPO FIXO                       |                                                                                                                                                                                   |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Quantidade                                                                                                                                                                        | Qtd       | Código     | Unid           | Custo Unit.   | Custo Unitário      |                     |
|                                      |                                                                                                                                                                                   |           |            |                |               |                     |                     |
| Custo unitário total de tempo fixo   |                                                                                                                                                                                   |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE            |                                                                                                                                                                                   |           |            |                |               |                     |                     |
| Quantidade                           |                                                                                                                                                                                   | Unid.     | DMT        |                |               | Custo Unitário      |                     |
|                                      |                                                                                                                                                                                   |           | LN         | RP             | P             |                     |                     |
|                                      |                                                                                                                                                                                   |           |            |                |               |                     |                     |
| Custo unitário total de transporte   |                                                                                                                                                                                   |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Custo unitário direto total          |                                                                                                                                                                                   |           |            |                |               |                     | R\$ 46,52           |

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

Leis Sociais: 85,20%

| Código                               | Descrição Serviço                                            | Data-base | Produção   | Unid.          | FIC                 | FIT            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|---------------------|----------------|
| 4413952M                             | Plantio de tapete de floríferas com porte de até 50 cm       | jan/18    | 2,00       | M2             | 0,00                | 0,00           |
| <b>A - EQUIPAMENTOS</b>              |                                                              |           |            |                |                     |                |
| Código                               | Descrição Equipamento                                        | Quant.    | Utilização |                | Custo Horário       |                |
|                                      |                                                              |           | Operativa  | Improdut.      | Operativo           | Improdut.      |
| Custo horário total de equipamentos  |                                                              |           |            |                |                     | R\$ 0,00       |
| <b>B - MÃO DE OBRA</b>               |                                                              |           |            |                |                     |                |
| Código                               | Descrição Mão de Obra                                        | Unid.     | Quant.     | Custo Horário  | Custo Horário Total |                |
| 88441                                | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       | H         | 1,00000    | R\$ 14,53      | R\$ 14,53           |                |
| Custo horário total de mão de obra   |                                                              |           |            |                |                     | R\$ 14,53      |
| Custo horário total de execução      |                                                              |           |            |                |                     | R\$ 14,53      |
| Custo unitário de execução           |                                                              |           |            |                |                     | R\$ 7,27       |
| Custo do FIC                         |                                                              |           |            |                |                     | R\$ 0,0000     |
| Custo do FIT                         |                                                              |           |            |                |                     | R\$ 0,0000     |
| <b>C - MATERIAL</b>                  |                                                              |           |            |                |                     |                |
| Código                               | Descrição Material                                           | Unid.     | Quant.     | Preço Unitário | Custo Unitário      |                |
| 3123                                 | FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8                                  | KG        | 0,03000    | 1,90           | R\$ 0,06            |                |
| 25963                                | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | KG        | 0,30000    | 0,11           | R\$ 0,03            |                |
| M1362                                | Tapete de floríferas de porte até 50 cm                      | M3        | 1,00000    | R\$ 12,2600    | R\$ 12,26           |                |
| 7253                                 | TERRA VEGETAL (GRANEL)                                       | M3        | 0,05000    | 128,57         | R\$ 6,43            |                |
| Custo unitário total de material     |                                                              |           |            |                |                     | R\$ 18,7785    |
| <b>D - ATIVIDADES AUXILIARES</b>     |                                                              |           |            |                |                     |                |
| Código                               | Descrição Atividades Auxiliares                              | Quant.    | Unid.      | Custo Unitário | Custo Unitário      |                |
| Custo total de atividades auxiliares |                                                              |           |            |                |                     | R\$ 0,0000     |
| Subtotal                             |                                                              |           |            |                |                     | R\$ 26,0435    |
| <b>E - TEMPO FIXO</b>                |                                                              |           |            |                |                     |                |
| Código                               | Quantidade                                                   | Qtd       | Código     | Unid           | Custo Unit.         | Custo Unitário |
| Custo unitário total de tempo fixo   |                                                              |           |            |                |                     | R\$ 0,0000     |
| <b>F - MOMENTO DE TRANSPORTE</b>     |                                                              |           |            |                |                     |                |
| Quantidade                           |                                                              | Unid.     | DMT        |                |                     | Custo Unitário |
|                                      |                                                              |           | LN         | RP             | P                   |                |
| Custo unitário total de transporte   |                                                              |           |            |                |                     | R\$ 0,0000     |
| Custo unitário direto total          |                                                              |           |            |                |                     | R\$ 26,04      |







**NOVACAP**  
COMPANHIA URBANIZADORA DA  
NOVA CAPITAL DO BRASIL

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

Leis Sociais: 85,20%

| Leis Sociais: 65,20 %                |                                                                                                                                       |           |            |                |               |                     |                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|
| Código                               | Descrição Serviço                                                                                                                     | Data-base | Produção   | Unid.          | FIC           | FIT                 |                     |
|                                      |                                                                                                                                       | jan/18    | 0,60       | Unid.          | 0,00          | 0,00                |                     |
| 1600989M                             | Demolição de concreto simples com marteleto                                                                                           |           |            |                |               |                     |                     |
| A - EQUIPAMENTOS                     |                                                                                                                                       |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Equipamento                                                                                                                 | Quant.    | Utilização |                | Custo Horário |                     | Custo Horário Total |
|                                      |                                                                                                                                       |           | Operativa  | Improdut.      | Operativo     | Improdut.           |                     |
| 5953                                 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | 1,000     | 1,0000     | 0,00           | R\$ 34,71     | R\$ 0,00            | R\$ 34,71           |
| 5954                                 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | 1,000     | 0,0000     | 0,00           | R\$ 0,00      | R\$ 2,42            | R\$ 0,00            |
| 5795                                 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016                                              | 1,000     | 1,00       | 0,00           | R\$ 12,87     | R\$ 0,00            | R\$ 12,87           |
| 5952                                 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016                                              | 1,000     | 0,0000     | 0,00           | R\$ 0,00      | R\$ 11,81           | R\$ 0,00            |
| E9071-HP                             | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l                                                                           | 1,000     | 0,3700     | 0,00           | R\$ 0,24      | R\$ 0,00            | R\$ 0,09            |
| E9071-HP                             | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l                                                                           | 1,000     | 0,0000     | 0,63           | R\$ 0,24      | R\$ 0,00            | R\$ 0,00            |
| Custo horário total de equipamentos  |                                                                                                                                       |           |            |                |               |                     | R\$ 47,67           |
| B - MÃO DE OBRA                      |                                                                                                                                       |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Mão de Obra                                                                                                                 | Unid.     | Quant.     | Custo Horário  |               | Custo Horário Total |                     |
| 88316                                | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                  | H         | 1,00000    | R\$ 13,18      |               | R\$ 13,18           |                     |
| Custo horário total de mão de obra   |                                                                                                                                       |           |            |                |               |                     | R\$ 13,1800         |
| Custo horário total de execução      |                                                                                                                                       |           |            |                |               |                     | R\$ 60,8476         |
| Custo unitário de execução           |                                                                                                                                       |           |            |                |               |                     | R\$ 101,4126        |
| Custo do FIC                         |                                                                                                                                       |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Custo do FIT                         |                                                                                                                                       |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| C - MATERIAL                         |                                                                                                                                       |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Material                                                                                                                    | Unid.     | Quant.     | Preço Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| Custo unitário total de material     |                                                                                                                                       |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES            |                                                                                                                                       |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Atividades Auxiliares                                                                                                       | Unid.     | Quant.     | Custo Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| Custo total de atividades auxiliares |                                                                                                                                       |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Subtotal                             |                                                                                                                                       |           |            |                |               |                     | R\$ 101,4126        |
| E - TEMPO FIXO                       |                                                                                                                                       |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Quantidade                                                                                                                            | Qtd       | Código     | Unid           | Custo Unit.   | Custo Unitário      |                     |
|                                      |                                                                                                                                       |           |            |                |               |                     |                     |
| Custo unitário total de tempo fixo   |                                                                                                                                       |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE            |                                                                                                                                       |           |            |                |               |                     |                     |
| Quantidade                           |                                                                                                                                       | Unid.     | DMT        |                |               | Custo Unitário      |                     |
|                                      |                                                                                                                                       |           | LN         | RP             | P             |                     |                     |
|                                      |                                                                                                                                       |           |            |                |               |                     |                     |
| Custo unitário total de transporte   |                                                                                                                                       |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Custo unitário direto total          |                                                                                                                                       |           |            |                |               |                     | R\$ 101,41          |



**Leis Sociais: 85.20%**

Lcis Sociais: 65,20 %

| Código                               | Descrição Serviço                                           | Data-base | Produção   | Unid.          | FIC                 | FIT            |                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
|                                      |                                                             | jan/18    | 0,08       | M3             | 0,00                | 0,00           |                     |
| 1600436M                             | Demolição de concreto simples                               |           |            |                |                     |                |                     |
| A - EQUIPAMENTOS                     |                                                             |           |            |                |                     |                |                     |
| Código                               | Descrição Equipamento                                       | Quant.    | Utilização |                | Custo Horário       |                | Custo Horário Total |
|                                      |                                                             |           | Operativa  | Improduz.      | Operativo           | Improduz.      |                     |
| E9071-HP                             | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 1,000     | 0,0500     | 0,0000         | R\$ 0,2367          | R\$ 0,0000     | R\$ 0,0118          |
| E9071-HI                             | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 1,000     | 0,0000     | 0,9500         | R\$ 0,0000          | R\$ 0,1608     | R\$ 0,1528          |
| Custo horário total de equipamentos  |                                                             |           |            |                |                     |                | R\$ 0,1646          |
| B - MÃO DE OBRA                      |                                                             |           |            |                |                     |                |                     |
| Código                               | Descrição Mão de Obra                                       | Unid.     | Quant.     | Custo Horário  | Custo Horário Total |                |                     |
| 88309                                | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        | H         | 0,10000    | R\$ 17,95      | R\$ 1,7950          |                |                     |
| 88316                                | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        | H         | 1,00000    | R\$ 13,18      | R\$ 13,1800         |                |                     |
| Custo horário total de mão de obra   |                                                             |           |            |                |                     |                | R\$ 14,9750         |
| Custo horário total de execução      |                                                             |           |            |                |                     |                | R\$ 15,1396         |
| Custo unitário de execução           |                                                             |           |            |                |                     |                | R\$ 189,2449        |
| Custo do FIC                         |                                                             |           |            |                |                     |                | R\$ 0,0000          |
| Custo do FIT                         |                                                             |           |            |                |                     |                | R\$ 0,0000          |
| C - MATERIAL                         |                                                             |           |            |                |                     |                |                     |
| Código                               | Descrição Material                                          | Unid.     | Quant.     | Preço Unitário | Custo Unitário      |                |                     |
| Custo unitário total de material     |                                                             |           |            |                |                     |                | R\$ 0,0000          |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES            |                                                             |           |            |                |                     |                |                     |
| Código                               | Descrição Atividades Auxiliares                             | Unid.     | Quant.     | Custo Unitário | Custo Unitário      |                |                     |
| Custo total de atividades auxiliares |                                                             |           |            |                |                     |                | R\$ 0,0000          |
| Subtotal                             |                                                             |           |            |                |                     |                | R\$ 189,2449        |
| E - TEMPO FIXO                       |                                                             |           |            |                |                     |                |                     |
| Código                               | Quantidade                                                  | Qtd       | Código     | Unid           | Custo Unit.         | Custo Unitário |                     |
|                                      |                                                             |           |            |                |                     |                |                     |
| Custo unitário total de tempo fixo   |                                                             |           |            |                |                     |                | R\$ 0,0000          |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE            |                                                             |           |            |                |                     |                |                     |
| Quantidade                           | Unid.                                                       | DMT       |            |                | Custo Unitário      |                |                     |
|                                      |                                                             | LN        | RP         | P              |                     |                |                     |
|                                      |                                                             |           |            |                |                     |                |                     |
| Custo unitário total de transporte   |                                                             |           |            |                |                     |                | R\$ 0,0000          |
| Custo unitário direto total          |                                                             |           |            |                |                     |                | R\$ 189,24          |

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

Leis Sociais: 85,20%

| Leis Sociais: 65,20 %                        |                                                                                                                                                                                           |           |            |                |                     |           |                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|---------------------|-----------|---------------------|
| Código                                       | Descrição Serviço                                                                                                                                                                         | Data-base | Produção   | Unid.          | FIC                 | FIT       |                     |
|                                              |                                                                                                                                                                                           | jan/18    | 1,00       | Unid.          | 0,00                | 0,00      |                     |
| 4650                                         | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVE OFICIAL COM 7,32X2,44 EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 100 MM COM REDE                                                                                    |           |            |                |                     |           |                     |
| A - EQUIPAMENTOS                             |                                                                                                                                                                                           |           |            |                |                     |           |                     |
| Código                                       | Descrição Equipamento                                                                                                                                                                     | Quant.    | Utilização |                | Custo Horário       |           | Custo Horário Total |
|                                              |                                                                                                                                                                                           |           | Operativa  | Improdut.      | Operativo           | Improdut. |                     |
| Custo horário total de equipamentos R\$ 0,00 |                                                                                                                                                                                           |           |            |                |                     |           |                     |
| B - MÃO DE OBRA                              |                                                                                                                                                                                           |           |            |                |                     |           |                     |
| Código                                       | Descrição Mão de Obra                                                                                                                                                                     | Unid.     | Quant.     | Custo Horário  | Custo Horário Total |           |                     |
| 88315                                        | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                   | H         | 9,30000    | R\$ 17,10      | R\$ 159,03          |           |                     |
| 88243                                        | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | H         | 9,30000    | R\$ 13,88      | R\$ 129,08          |           |                     |
| Custo horário total de mão de obra           |                                                                                                                                                                                           |           |            |                | R\$ 288,1140        |           |                     |
| Custo horário total de execução              |                                                                                                                                                                                           |           |            |                | R\$ 288,1140        |           |                     |
| Custo unitário de execução                   |                                                                                                                                                                                           |           |            |                | R\$ 288,1140        |           |                     |
| Custo do FIC                                 |                                                                                                                                                                                           |           |            |                | R\$ 0,0000          |           |                     |
| Custo do FIT                                 |                                                                                                                                                                                           |           |            |                | R\$ 0,0000          |           |                     |
| C - MATERIAL                                 |                                                                                                                                                                                           |           |            |                |                     |           |                     |
| Código                                       | Descrição Material                                                                                                                                                                        | Unid.     | Quant.     | Preço Unitário | Custo Unitário      |           |                     |
| 7693                                         | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 4", E = 4,50* MM, PESO 12,10* KG/M (NBR                                                                                                | M         | 13,20000   | 86,08          | R\$ 1.136,26        |           |                     |
| 7692                                         | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 5", E = *5,40* MM, PESO *17,80* KG/M (NBR                                                                                              | M         | 0,60000    | 128,89         | R\$ 77,33           |           |                     |
| 21148                                        | TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M                                                                                                                     | M         | 6,60000    | 43,28          | R\$ 285,65          |           |                     |
| 21147                                        | TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 2 1/2", E = 5,16 MM, SCHEDULE 40 (8,62 KG/M)                                                                                                                   | M         | 0,60000    | 70,12          | R\$ 42,07           |           |                     |
| 1330                                         | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2                                                                                                                            | KG        | 1,58000    | 5,18           | R\$ 8,18            |           |                     |
| 38179                                        | ROLDANA CONCOVA DUPLA, EM CHAPA DE ACO, ROLAMENTO INTERNO BLINDADO DE ACO REVESTIDO EM NYLON, PARA PORTA DE CORRER                                                                        | UN        | 2,00000    | 23,55          | R\$ 47,10           |           |                     |
| 4695                                         | Rede em fio de polietileno 04mm de alta densidade banhados em raio uv malha 15x15 cm para trave de futebol de campo no tamanho de 7,32 comp. X 2,44 de altura - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PAR       | 0,50000    | R\$ 439,3200   | R\$ 219,66          |           |                     |
| Custo unitário total de material             |                                                                                                                                                                                           |           |            |                | R\$ 1.816,2544      |           |                     |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES                    |                                                                                                                                                                                           |           |            |                |                     |           |                     |
| Código                                       | Descrição Atividades Auxiliares                                                                                                                                                           | Unid.     | Quant.     | Custo Unitário | Custo Unitário      |           |                     |
| 96523                                        | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017                                                                                                    | M3        | 0,50000    | R\$ 61,57      | R\$ 30,79           |           |                     |
| 93382                                        | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016                                                                                                                           | M3        | 0,24000    | R\$ 18,97      | R\$ 4,55            |           |                     |
| 94103                                        | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016                               | M3        | 0,01000    | R\$ 211,04     | R\$ 2,11            |           |                     |
| 1527                                         | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                   | M3        | 0,25000    | 286,57         | R\$ 71,64           |           |                     |
| 6391                                         | SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM CONVERSOR DIESEL.                                                                                               | M         | 0,42000    | R\$ 131,61     | R\$ 55,28           |           |                     |
| 74145/001                                    | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRESSADO)                                        | M2        | 5,54000    | R\$ 14,38      | R\$ 79,67           |           |                     |
| 96534                                        | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017                                                              | M3        | 4,00000    | R\$ 57,39      | R\$ 229,56          |           |                     |



**NOVACAP**  
COMPANHIA URBANIZADORA DA  
NOVA CAPITAL DO BRASIL

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

Leis Sociais: 85,20%

|                                      |            |     |        |      |                |                |
|--------------------------------------|------------|-----|--------|------|----------------|----------------|
| Custo total de atividades auxiliares |            |     |        |      |                | R\$ 473,5921   |
| Subtotal                             |            |     |        |      |                | R\$ 2.577,9605 |
| <b>E - TEMPO FIXO</b>                |            |     |        |      |                |                |
| Código                               | Quantidade | Qtd | Código | Unid | Custo Unit.    | Custo Unitário |
|                                      |            |     |        |      |                |                |
| Custo unitário total de tempo fixo   |            |     |        |      |                | R\$ 0,0000     |
| <b>F - MOMENTO DE TRANSPORTE</b>     |            |     |        |      |                |                |
| Quantidade                           | Unid.      | DMT |        |      | Custo Unitário |                |
|                                      |            | LN  | RP     | P    |                |                |
|                                      |            |     |        |      |                |                |
| Custo unitário total de transporte   |            |     |        |      |                | R\$ 0,0000     |
| Custo unitário direto total          |            |     |        |      |                | R\$ 2.577,96   |

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

Leis Sociais: 85,20%

| Código                               | Descrição Serviço                                                                                                                                                                         | Data-base | Produção   | Unid.          | FIC                 | FIT            |                     |  |  |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|--|--|
|                                      |                                                                                                                                                                                           | jan/18    | 1,00       | PAR            | 0,00                | 0,00           |                     |  |  |
| 4695                                 | Rede em fio de polietileno 04mm de alta densidade banhados em raio uv malha 15x15 cm para trave de futebol de campo no tamanho de 7,32 comp. X 2,44 de altura - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |           |            |                |                     |                |                     |  |  |
| <b>A - EQUIPAMENTOS</b>              |                                                                                                                                                                                           |           |            |                |                     |                |                     |  |  |
| Código                               | Descrição Equipamento                                                                                                                                                                     | Quant.    | Utilização |                | Custo Horário       |                | Custo Horário Total |  |  |
|                                      |                                                                                                                                                                                           |           | Operativa  | Improdut.      | Operativo           | Improdut.      |                     |  |  |
| Custo horário total de equipamentos  |                                                                                                                                                                                           |           |            |                |                     |                | R\$ 0,00            |  |  |
| <b>B - MÃO DE OBRA</b>               |                                                                                                                                                                                           |           |            |                |                     |                |                     |  |  |
| Código                               | Descrição Mão de Obra                                                                                                                                                                     | Unid.     | Quant.     | Custo Horário  | Custo Horário Total |                |                     |  |  |
| 88316                                | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                      | H         | 1,00000    | R\$ 13,18      | R\$ 13,18           |                |                     |  |  |
| Custo horário total de mão de obra   |                                                                                                                                                                                           |           |            |                | R\$ 13,18           |                |                     |  |  |
| Custo horário total de execução      |                                                                                                                                                                                           |           |            |                | R\$ 13,18           |                |                     |  |  |
| Custo unitário de execução           |                                                                                                                                                                                           |           |            |                | R\$ 13,18           |                |                     |  |  |
| Custo do FIC                         |                                                                                                                                                                                           |           |            |                | R\$ 0,0000          |                |                     |  |  |
| Custo do FIT                         |                                                                                                                                                                                           |           |            |                | R\$ 0,0000          |                |                     |  |  |
| <b>C - MATERIAL</b>                  |                                                                                                                                                                                           |           |            |                |                     |                |                     |  |  |
| Código                               | Descrição Material                                                                                                                                                                        | Unid.     | Quant.     | Preço Unitário | Custo Unitário      |                |                     |  |  |
| 2093                                 | Rede em fio de polietileno 04mm de alta densidade banhados em raio uv malha 15x15 cm                                                                                                      | par       | 1,00000    | R\$ 439,3200   | R\$ 439,32          |                |                     |  |  |
| Custo unitário total de material     |                                                                                                                                                                                           |           |            |                | R\$ 439,3200        |                |                     |  |  |
| <b>D - ATIVIDADES AUXILIARES</b>     |                                                                                                                                                                                           |           |            |                |                     |                |                     |  |  |
| Código                               | Descrição Atividades Auxiliares                                                                                                                                                           | Quant.    | Unid.      | Custo Unitário | Custo Unitário      |                |                     |  |  |
| Custo total de atividades auxiliares |                                                                                                                                                                                           |           |            |                | R\$ 0,0000          |                |                     |  |  |
| Subtotal                             |                                                                                                                                                                                           |           |            |                | R\$ 452,5000        |                |                     |  |  |
| <b>E - TEMPO FIXO</b>                |                                                                                                                                                                                           |           |            |                |                     |                |                     |  |  |
| Código                               | Quantidade                                                                                                                                                                                | Qtd       | Código     | Unid           | Custo Unit.         | Custo Unitário |                     |  |  |
| Custo unitário total de tempo fixo   |                                                                                                                                                                                           |           |            |                | R\$ 0,0000          |                |                     |  |  |
| <b>F - MOMENTO DE TRANSPORTE</b>     |                                                                                                                                                                                           |           |            |                |                     |                |                     |  |  |
| Quantidade                           |                                                                                                                                                                                           | Unid.     | DMT        |                |                     | Custo Unitário |                     |  |  |
|                                      |                                                                                                                                                                                           |           | LN         | RP             | P                   |                |                     |  |  |
| Custo unitário total de transporte   |                                                                                                                                                                                           |           |            |                | R\$ 0,0000          |                |                     |  |  |
| Custo unitário direto total          |                                                                                                                                                                                           |           |            |                | R\$ 452,50          |                |                     |  |  |



**Leis Sociais: 85.20%**

Leis Sociais: 65,20 %

| Código                               | Descrição Serviço                                                           | Data-base | Produção   | Unid.          | FIC           | FIT                 |                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|
|                                      |                                                                             | jan/18    | 1,00       | M3             | 0,00          | 0,00                |                     |
| 72215M                               | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS (REF SINAPI NOV/2017) |           |            |                |               |                     |                     |
| A - EQUIPAMENTOS                     |                                                                             |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Equipamento                                                       | Quant.    | Utilização |                | Custo Horário |                     | Custo Horário Total |
|                                      |                                                                             |           | Operativa  | Improduit.     | Operativo     | Improduit.          |                     |
| Custo horário total de equipamentos  |                                                                             |           |            |                |               |                     | R\$ 0,00            |
| B - MÃO DE OBRA                      |                                                                             |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Mão de Obra                                                       | Unid.     | Quant.     | Custo Horário  |               | Custo Horário Total |                     |
| 88316                                | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        | H         | 2,50000    | R\$ 13,18      |               | R\$ 32,9500         |                     |
| Custo horário total de mão de obra   |                                                                             |           |            |                |               |                     | R\$ 32,9500         |
| Custo horário total de execução      |                                                                             |           |            |                |               |                     | R\$ 32,9500         |
| Custo unitário de execução           |                                                                             |           |            |                |               |                     | R\$ 32,9500         |
| Custo do FIC                         |                                                                             |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Custo do FIT                         |                                                                             |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| C - MATERIAL                         |                                                                             |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Material                                                          | Unid.     | Quant.     | Preço Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| Custo unitário total de material     |                                                                             |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES            |                                                                             |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Atividades Auxiliares                                             | Quant.    | Unid.      | Custo Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| Custo total de atividades auxiliares |                                                                             |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Subtotal                             |                                                                             |           |            |                |               |                     | R\$ 32,9500         |
| E - TEMPO FIXO                       |                                                                             |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Quantidade                                                                  | Qtd       | Código     | Unid           | Custo Unit.   | Custo Unitário      |                     |
|                                      |                                                                             |           |            |                |               |                     |                     |
| Custo unitário total de tempo fixo   |                                                                             |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE            |                                                                             |           |            |                |               |                     |                     |
| Quantidade                           |                                                                             | Unid.     | DMT        |                |               | Custo Unitário      |                     |
|                                      |                                                                             |           | LN         | RP             | P             |                     |                     |
| Custo unitário total de transporte   |                                                                             |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Custo unitário direto total          |                                                                             |           |            |                |               |                     | R\$ 32,95           |



**Leis Sociais: 85.20%**

|                                      |                                                             |           |            |                |               |                     |                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|
| Leis Sociais: 65,20 %                |                                                             |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Serviço                                           | Data-base | Produção   | Unid.          | FIC           | FIT                 |                     |
|                                      |                                                             | jan/18    | 1,00       | M2             | 0,00          | 0,00                |                     |
| 73801/001M                           | DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA (REF SINAPI NOV/2017) |           |            |                |               |                     |                     |
| A - EQUIPAMENTOS                     |                                                             |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Equipamento                                       | Quant.    | Utilização |                | Custo Horário |                     | Custo Horário Total |
|                                      |                                                             |           | Operativa  | Improdut.      | Operativo     | Improdut.           |                     |
| Custo horário total de equipamentos  |                                                             |           |            |                |               |                     | R\$ 0,00            |
| B - MÃO DE OBRA                      |                                                             |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Mão de Obra                                       | Unid.     | Quant.     | Custo Horário  |               | Custo Horário Total |                     |
| 88316                                | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        | H         | 1,50000    | R\$ 13,18      |               | R\$ 19,7700         |                     |
| Custo horário total de mão de obra   |                                                             |           |            |                |               |                     | R\$ 19,7700         |
| Custo horário total de execução      |                                                             |           |            |                |               |                     | R\$ 19,7700         |
| Custo unitário de execução           |                                                             |           |            |                |               |                     | R\$ 19,7700         |
| Custo do FIC                         |                                                             |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Custo do FIT                         |                                                             |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| C - MATERIAL                         |                                                             |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Material                                          | Unid.     | Quant.     | Preço Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| Custo unitário total de material     |                                                             |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES            |                                                             |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Atividades Auxiliares                             | Quant.    | Unid.      | Custo Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| Custo total de atividades auxiliares |                                                             |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Subtotal                             |                                                             |           |            |                |               |                     | R\$ 19,7700         |
| E - TEMPO FIXO                       |                                                             |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Quantidade                                                  | Qtd       | Código     | Unid           | Custo Unit.   | Custo Unitário      |                     |
|                                      |                                                             |           |            |                |               |                     |                     |
| Custo unitário total de tempo fixo   |                                                             |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE            |                                                             |           |            |                |               |                     |                     |
| Quantidade                           |                                                             | Unid.     | DMT        |                |               | Custo Unitário      |                     |
|                                      |                                                             |           | LN         | RP             | P             |                     |                     |
| Custo unitário total de transporte   |                                                             |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Custo unitário direto total          |                                                             |           |            |                |               |                     | R\$ 19,77           |



## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

Leis Sociais: 85,20%

| Leis Sociais: 65,20 %                |                                                                                                                                                                                        |           |            |                |               |                     |                     |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|
| Código                               | Descrição Serviço                                                                                                                                                                      | Data-base | Produção   | Unid.          | FIC           | FIT                 |                     |
|                                      |                                                                                                                                                                                        | jan/18    | 1,00       | M3             | 0,00          | 0,00                |                     |
| 95995M                               | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM – EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 (EXCLUSIVE CBUQ) |           |            |                |               |                     |                     |
| A - EQUIPAMENTOS                     |                                                                                                                                                                                        |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Equipamento                                                                                                                                                                  | Quant.    | Utilização |                | Custo Horário |                     | Custo Horário Total |
|                                      |                                                                                                                                                                                        |           | Operativa  | Improdut.      | Operativo     | Improdut.           |                     |
| 5835                                 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014                                         | 1,000     | 0,04640    | 0,00000        | R\$ 192,3100  | R\$ 0,0000          | R\$ 8,9232          |
| 5837                                 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014                                         | 1,000     | 0,00000    | 0,09490        | R\$ 0,0000    | R\$ 73,5100         | R\$ 6,9761          |
| 96463                                | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017                              | 1,000     | 0,04190    | 0,00000        | R\$ 119,7000  | R\$ 0,0000          | R\$ 5,0154          |
| 96464                                | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017                              | 1,000     | 0,00000    | 0,24060        | R\$ 0,0000    | R\$ 40,9500         | R\$ 9,8526          |
| 95631                                | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016                                  | 1,000     | 0,08050    | 0,00000        | R\$ 121,8200  | R\$ 0,0000          | R\$ 9,8065          |
| 95632                                | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016                                  | 1,000     | 0,00000    | 0,06070        | R\$ 0,0000    | R\$ 38,3800         | R\$ 2,3297          |
| 96155                                | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017                                                                             | 1,000     | 0,00000    | 0,10710        | R\$ 0,0000    | R\$ 26,3500         | R\$ 2,8221          |
| 96157                                | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017                                                                             | 1,000     | 0,03410    | 0,00000        | R\$ 75,3800   | R\$ 0,0000          | R\$ 2,5705          |
| Custo horário total de equipamentos  |                                                                                                                                                                                        |           |            |                |               |                     | R\$ 48,2960         |
| B - MÃO DE OBRA                      |                                                                                                                                                                                        |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Mão de Obra                                                                                                                                                                  | Unid.     | Quant.     | Custo Horário  |               | Custo Horário Total |                     |
| 88314                                | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                 | H         | 1,13010    | R\$ 9,22       |               | R\$ 10,4195         |                     |
| Custo horário total de mão de obra   |                                                                                                                                                                                        |           |            |                |               |                     | R\$ 10,4195         |
| Custo horário total de execução      |                                                                                                                                                                                        |           |            |                |               |                     | R\$ 58,7155         |
| Custo unitário de execução           |                                                                                                                                                                                        |           |            |                |               |                     | R\$ 58,7155         |
| Custo do FIC                         |                                                                                                                                                                                        |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Custo do FIT                         |                                                                                                                                                                                        |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| C - MATERIAL                         |                                                                                                                                                                                        |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Material                                                                                                                                                                     | Unid.     | Quant.     | Preço Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| Custo unitário total de material     |                                                                                                                                                                                        |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES            |                                                                                                                                                                                        |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Atividades Auxiliares                                                                                                                                                        | Quant.    | Unid.      | Custo Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| Custo total de atividades auxiliares |                                                                                                                                                                                        |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Subtotal                             |                                                                                                                                                                                        |           |            |                |               |                     | R\$ 58,7155         |
| E - TEMPO FIXO                       |                                                                                                                                                                                        |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Quantidade                                                                                                                                                                             | Qtd       | Código     | Unid           | Custo Unit.   | Custo Unitário      |                     |
| Custo unitário total de tempo fixo   |                                                                                                                                                                                        |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE            |                                                                                                                                                                                        |           |            |                |               |                     |                     |
| Quantidade                           |                                                                                                                                                                                        | Unid.     | DMT        |                |               | Custo Unitário      |                     |
|                                      |                                                                                                                                                                                        |           | LN         | RP             | P             |                     |                     |
| Custo unitário total de transporte   |                                                                                                                                                                                        |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Custo unitário direto total          |                                                                                                                                                                                        |           |            |                |               |                     | R\$ 58,72           |





**Leis Sociais: 85.20%**

|                                      |                                                                                                                   |           |            |                |               |                     |                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|
| Leis Sociais: 65,20 %                |                                                                                                                   |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Serviço                                                                                                 | Data-base | Produção   | Unid.          | FIC           | FIT                 |                     |
|                                      |                                                                                                                   | jan/18    | 2,81       | M3             | 0,00          | 0,00                |                     |
| 4915671M                             | Reaterro e compactação com soquete vibratório                                                                     |           |            |                |               |                     |                     |
| A - EQUIPAMENTOS                     |                                                                                                                   |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Equipamento                                                                                             | Quant.    | Utilização |                | Custo Horário |                     | Custo Horário Total |
|                                      |                                                                                                                   |           | Operativa  | Improdut.      | Operativo     | Improdut.           |                     |
| 91533                                | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | 1,000     | 1,00000    | 0,00000        | R\$ 19,12     | R\$ 0,00            | R\$ 19,12           |
| 91534                                | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | 1,000     | 0,00000    | 0,00000        | R\$ 0,00      | R\$ 15,96           | R\$ 0,00            |
| Custo horário total de equipamentos  |                                                                                                                   |           |            |                |               |                     | R\$ 19,1200         |
| B - MÃO DE OBRA                      |                                                                                                                   |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Mão de Obra                                                                                             | Unid.     | Quant.     | Custo Horário  |               | Custo Horário Total |                     |
| 88316                                | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                              | H         | 2,00000    | R\$ 13,1800    |               | R\$ 26,3600         |                     |
| Custo horário total de mão de obra   |                                                                                                                   |           |            |                |               |                     | R\$ 26,3600         |
| Custo horário total de execução      |                                                                                                                   |           |            |                |               |                     | R\$ 45,4800         |
| Custo unitário de execução           |                                                                                                                   |           |            |                |               |                     | R\$ 16,1851         |
| Custo do FIC                         |                                                                                                                   |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Custo do FIT                         |                                                                                                                   |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| C - MATERIAL                         |                                                                                                                   |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Material                                                                                                | Unid.     | Quant.     | Preço Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| Custo unitário total de material     |                                                                                                                   |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES            |                                                                                                                   |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Atividades Auxiliares                                                                                   | Unid.     | Quant.     | Custo Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| Custo total de atividades auxiliares |                                                                                                                   |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Subtotal                             |                                                                                                                   |           |            |                |               |                     | R\$ 16,1851         |
| E - TEMPO FIXO                       |                                                                                                                   |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Quantidade                                                                                                        | Qtd       | Código     | Unid           | Custo Unit.   | Custo Unitário      |                     |
|                                      |                                                                                                                   |           |            |                |               |                     |                     |
| Custo unitário total de tempo fixo   |                                                                                                                   |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE            |                                                                                                                   |           |            |                |               |                     |                     |
| Quantidade                           |                                                                                                                   | Unid.     | DMT        |                |               | Custo Unitário      |                     |
|                                      |                                                                                                                   |           | LN         | RP             | P             |                     |                     |
| Custo unitário total de transporte   |                                                                                                                   |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Custo unitário direto total          |                                                                                                                   |           |            |                |               |                     | R\$ 16,19           |

|                                      |                                                                                                                                                                                           |           |            |                       |                |                     |                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------|---------------------|---------------------|
|                                      |                                                                                                                                                                                           |           |            | Leis Sociais: 65,20 % |                |                     |                     |
| Código                               | Descrição Serviço                                                                                                                                                                         | Data-base | Produção   | Unid.                 | FIC            | FIT                 |                     |
|                                      |                                                                                                                                                                                           | jan/18    | 236,65     | M3                    | 0,00           | 0,00                |                     |
| 5502827M                             | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³                      |           |            |                       |                |                     |                     |
| A - EQUIPAMENTOS                     |                                                                                                                                                                                           |           |            |                       |                |                     |                     |
| Código                               | Descrição Equipamento                                                                                                                                                                     | Quant.    | Utilização |                       | Custo Horário  |                     | Custo Horário Total |
|                                      |                                                                                                                                                                                           |           | Operativa  | Improdut.             | Operativo      | Improdut.           |                     |
| 89876                                | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | 6,000     | 0,86000    | 0,00000               | R\$ 197,32     | R\$ 0,00            | R\$ 1.018,17        |
| 89877                                | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA                                   | 6,000     | 0,00000    | 0,14000               | R\$ 0,00       | R\$ 34,84           | R\$ 29,27           |
| 5944                                 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014                                                      | 1,000     | 1,00000    | 0,00000               | R\$ 178,27     | R\$ 0,00            | R\$ 178,27          |
| 5946                                 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014                                                      | 1,000     | 0,00000    | 0,00000               | R\$ 0,00       | R\$ 50,18           | R\$ 0,00            |
| 5855                                 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014                                                                                 | 1,000     | 0,97000    | 0,00000               | R\$ 402,56     | R\$ 0,00            | R\$ 390,48          |
| 5857                                 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014                                                                                 | 1,000     | 0,00000    | 0,03000               | R\$ 0,00       | R\$ 113,72          | R\$ 3,41            |
| Custo horário total de equipamentos  |                                                                                                                                                                                           |           |            |                       |                |                     | R\$ 1.619,6016      |
| B - MÃO DE OBRA                      |                                                                                                                                                                                           |           |            |                       |                |                     |                     |
| Código                               | Descrição Mão de Obra                                                                                                                                                                     | Unid.     | Quant.     | Custo Horário         |                | Custo Horário Total |                     |
| 88316                                | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                      | H         | 1,00000    | R\$ 13,1800           |                | R\$ 13,1800         |                     |
| Custo horário total de mão de obra   |                                                                                                                                                                                           |           |            |                       |                |                     | R\$ 13,1800         |
| Custo horário total de execução      |                                                                                                                                                                                           |           |            |                       |                |                     | R\$ 1.632,7816      |
| Custo unitário de execução           |                                                                                                                                                                                           |           |            |                       |                |                     | R\$ 6,8996          |
| Custo do FIC                         |                                                                                                                                                                                           |           |            |                       |                |                     | R\$ 0,0000          |
| Custo do FIT                         |                                                                                                                                                                                           |           |            |                       |                |                     | R\$ 0,0000          |
| C - MATERIAL                         |                                                                                                                                                                                           |           |            |                       |                |                     |                     |
| Código                               | Descrição Material                                                                                                                                                                        | Unid.     | Quant.     | Preço Unitário        |                | Custo Unitário      |                     |
| Custo unitário total de material     |                                                                                                                                                                                           |           |            |                       |                |                     | R\$ 0,0000          |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES            |                                                                                                                                                                                           |           |            |                       |                |                     |                     |
| Código                               | Descrição Atividades Auxiliares                                                                                                                                                           | Unid.     | Quant.     | Custo Unitário        |                | Custo Unitário      |                     |
| Custo total de atividades auxiliares |                                                                                                                                                                                           |           |            |                       |                |                     | R\$ 0,0000          |
| Subtotal                             |                                                                                                                                                                                           |           |            |                       |                |                     | R\$ 6,8996          |
| E - TEMPO FIXO                       |                                                                                                                                                                                           |           |            |                       |                |                     |                     |
| Código                               | Quantidade                                                                                                                                                                                | Qtd       | Código     | Unid                  | Custo Unit.    | Custo Unitário      |                     |
|                                      |                                                                                                                                                                                           |           |            |                       |                |                     |                     |
| Custo unitário total de tempo fixo   |                                                                                                                                                                                           |           |            |                       |                |                     | R\$ 0,0000          |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE            |                                                                                                                                                                                           |           |            |                       |                |                     |                     |
| Quantidade                           | Unid.                                                                                                                                                                                     | DMT       |            |                       | Custo Unitário |                     |                     |
|                                      |                                                                                                                                                                                           | LN        | RP         | P                     |                |                     |                     |
|                                      |                                                                                                                                                                                           |           |            |                       |                |                     |                     |
| Custo unitário total de transporte   |                                                                                                                                                                                           |           |            |                       |                |                     | R\$ 0,0000          |
| Custo unitário direto total          |                                                                                                                                                                                           |           |            |                       |                |                     | R\$ 6,90            |

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

Leis Sociais: 85,20%

|                                      |                                                                                                                                                                                                               | Leis Sociais: 65,20 % |            |                |               |                     |                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|
| Código                               | Descrição Serviço                                                                                                                                                                                             | Data-base             | Produção   | Unid.          | FIC           | FIT                 |                     |
|                                      |                                                                                                                                                                                                               | jan/18                | 236,65     | M3             | 0,00          | 0,00                |                     |
| 5502827M1                            | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ (exclusive trator de esteira com lamina) |                       |            |                |               |                     |                     |
| A - EQUIPAMENTOS                     |                                                                                                                                                                                                               |                       |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Equipamento                                                                                                                                                                                         | Quant.                | Utilização |                | Custo Horário |                     | Custo Horário Total |
|                                      |                                                                                                                                                                                                               |                       | Operativa  | Improdut.      | Operativo     | Improdut.           |                     |
| 89876                                | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014                     | 6,000                 | 0,86000    | 0,00000        | R\$ 197,32    | R\$ 0,00            | R\$ 1.018,17        |
| 89877                                | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA                                                       | 6,000                 | 0,00000    | 0,14000        | R\$ 0,00      | R\$ 34,84           | R\$ 29,27           |
| 5944                                 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014                                                                          | 1,000                 | 1,00000    | 0,00000        | R\$ 178,27    | R\$ 0,00            | R\$ 178,27          |
| 5946                                 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014                                                                          | 1,000                 | 0,00000    | 0,00000        | R\$ 0,00      | R\$ 50,18           | R\$ 0,00            |
| Custo horário total de equipamentos  |                                                                                                                                                                                                               |                       |            |                |               | R\$ 1.225,7068      |                     |
| B - MÃO DE OBRA                      |                                                                                                                                                                                                               |                       |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Mão de Obra                                                                                                                                                                                         | Unid.                 | Quant.     | Custo Horário  |               | Custo Horário Total |                     |
| 88316                                | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                          | H                     | 1,00000    | R\$ 13,1800    |               | R\$ 13,1800         |                     |
| Custo horário total de mão de obra   |                                                                                                                                                                                                               |                       |            |                |               | R\$ 13,1800         |                     |
| Custo horário total de execução      |                                                                                                                                                                                                               |                       |            |                |               | R\$ 1.238,8868      |                     |
| Custo unitário de execução           |                                                                                                                                                                                                               |                       |            |                |               | R\$ 5,2351          |                     |
| Custo do FIC                         |                                                                                                                                                                                                               |                       |            |                |               | R\$ 0,0000          |                     |
| Custo do FIT                         |                                                                                                                                                                                                               |                       |            |                |               | R\$ 0,0000          |                     |
| C - MATERIAL                         |                                                                                                                                                                                                               |                       |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Material                                                                                                                                                                                            | Unid.                 | Quant.     | Preço Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| Custo unitário total de material     |                                                                                                                                                                                                               |                       |            |                |               | R\$ 0,0000          |                     |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES            |                                                                                                                                                                                                               |                       |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Atividades Auxiliares                                                                                                                                                                               | Unid.                 | Quant.     | Custo Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| Custo total de atividades auxiliares |                                                                                                                                                                                                               |                       |            |                |               | R\$ 0,0000          |                     |
| Subtotal                             |                                                                                                                                                                                                               |                       |            |                |               | R\$ 5,2351          |                     |
| E - TEMPO FIXO                       |                                                                                                                                                                                                               |                       |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Quantidade                                                                                                                                                                                                    | Qtd                   | Código     | Unid           | Custo Unit.   | Custo Unitário      |                     |
| Custo unitário total de tempo fixo   |                                                                                                                                                                                                               |                       |            |                |               | R\$ 0,0000          |                     |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE            |                                                                                                                                                                                                               |                       |            |                |               |                     |                     |
| Quantidade                           |                                                                                                                                                                                                               | Unid.                 | DMT        |                |               | Custo Unitário      |                     |
|                                      |                                                                                                                                                                                                               |                       | LN         | RP             | P             |                     |                     |
| Custo unitário total de transporte   |                                                                                                                                                                                                               |                       |            |                |               | R\$ 0,0000          |                     |
| Custo unitário direto total          |                                                                                                                                                                                                               |                       |            |                |               | R\$ 5,24            |                     |





## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

Leis Sociais: 85,20%

|                                                  |                                                                                                                                      | Leis Sociais: 65,20 % |            |                |               |                     |                     |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|
| Código                                           | Descrição Serviço                                                                                                                    | Data-base             | Produção   | Unid.          | FIC           | FIT                 |                     |
|                                                  |                                                                                                                                      | jan/18                | 170,52     | M3             | 0,00          | 0,00                |                     |
| 4816008M                                         | Escavação e carga de material de jazida com trator de 112 kW e carregadeira de 3,3 m³                                                |                       |            |                |               |                     |                     |
| A - EQUIPAMENTOS                                 |                                                                                                                                      |                       |            |                |               |                     |                     |
| Código                                           | Descrição Equipamento                                                                                                                | Quant.                | Utilização |                | Custo Horário |                     | Custo Horário Total |
|                                                  |                                                                                                                                      |                       | Operativa  | Improdut.      | Operativo     | Improdut.           |                     |
| 5944                                             | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 1,000                 | 0,72000    | 0,00000        | R\$ 178,27    | R\$ 0,00            | R\$ 128,35          |
| 5946                                             | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 1,000                 | 0,00000    | 0,28000        | R\$ 0,00      | R\$ 50,18           | R\$ 14,05           |
| 5851                                             | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014      | 1,000                 | 1,00000    | 0,00000        | R\$ 155,38    | R\$ 0,00            | R\$ 155,38          |
| 5853                                             | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014      | 1,000                 | 0,00000    | 0,00000        | R\$ 0,00      | R\$ 46,03           | R\$ 0,00            |
| Custo horário total de equipamentos R\$ 297,7848 |                                                                                                                                      |                       |            |                |               |                     |                     |
|                                                  |                                                                                                                                      |                       |            |                |               |                     |                     |
| B - MÃO DE OBRA                                  |                                                                                                                                      |                       |            |                |               |                     |                     |
| Código                                           | Descrição Mão de Obra                                                                                                                | Unid.                 | Quant.     | Custo Horário  |               | Custo Horário Total |                     |
| 88316                                            | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                 | H                     | 1,00000    | R\$ 13,1800    |               | R\$ 13,1800         |                     |
| Custo horário total de mão de obra R\$ 13,1800   |                                                                                                                                      |                       |            |                |               |                     |                     |
| Custo horário total de execução R\$ 310,9648     |                                                                                                                                      |                       |            |                |               |                     |                     |
| Custo unitário de execução R\$ 1,8236            |                                                                                                                                      |                       |            |                |               |                     |                     |
| Custo do FIC R\$ 0,0000                          |                                                                                                                                      |                       |            |                |               |                     |                     |
| Custo do FIT R\$ 0,0000                          |                                                                                                                                      |                       |            |                |               |                     |                     |
| C - MATERIAL                                     |                                                                                                                                      |                       |            |                |               |                     |                     |
| Código                                           | Descrição Material                                                                                                                   | Unid.                 | Quant.     | Preço Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| Custo unitário total de material R\$ 0,0000      |                                                                                                                                      |                       |            |                |               |                     |                     |
|                                                  |                                                                                                                                      |                       |            |                |               |                     |                     |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES                        |                                                                                                                                      |                       |            |                |               |                     |                     |
| Código                                           | Descrição Atividades Auxiliares                                                                                                      | Unid.                 | Quant.     | Custo Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| Custo total de atividades auxiliares R\$ 0,0000  |                                                                                                                                      |                       |            |                |               |                     |                     |
| Subtotal R\$ 1,8236                              |                                                                                                                                      |                       |            |                |               |                     |                     |
| E - TEMPO FIXO                                   |                                                                                                                                      |                       |            |                |               |                     |                     |
| Código                                           | Quantidade                                                                                                                           | Qtd                   | Código     | Unid           | Custo Unit.   | Custo Unitário      |                     |
|                                                  |                                                                                                                                      |                       |            |                |               |                     |                     |
| Custo unitário total de tempo fixo R\$ 0,0000    |                                                                                                                                      |                       |            |                |               |                     |                     |
|                                                  |                                                                                                                                      |                       |            |                |               |                     |                     |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE                        |                                                                                                                                      |                       |            |                |               |                     |                     |
| Quantidade                                       |                                                                                                                                      | Unid.                 | DMT        |                |               | Custo Unitário      |                     |
|                                                  |                                                                                                                                      |                       | LN         | RP             | P             |                     |                     |
|                                                  |                                                                                                                                      |                       |            |                |               |                     |                     |
| Custo unitário total de transporte R\$ 0,0000    |                                                                                                                                      |                       |            |                |               |                     |                     |
| Custo unitário direto total R\$ 1,82             |                                                                                                                                      |                       |            |                |               |                     |                     |





**Leis Sociais: 85,20%**

| Código                               | Descrição Serviço                                            | Data-base | Produção   | Unid.          | FIC                 | FIT            |                     |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
|                                      |                                                              | jan/18    | 0,38       | M3             | 0,00                | 0,00           |                     |
| 4816000M                             | Escavação manual de tunnel liner em material de 1ª categoria |           |            |                |                     |                |                     |
| A - EQUIPAMENTOS                     |                                                              |           |            |                |                     |                |                     |
| Código                               | Descrição Equipamento                                        | Quant.    | Utilização |                | Custo Horário       |                | Custo Horário Total |
|                                      |                                                              |           | Operativa  | Improdut.      | Operativo           | Improdut.      |                     |
| E9064-HP                             | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l          | 1,000     | 0,20000    | 0,00000        | R\$ 0,55            | R\$ 0,00       | R\$ 0,11            |
| E9064-HI                             | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l          | 1,000     | 0,00000    | 0,80000        | R\$ 0,00            | R\$ 0,37       | R\$ 0,30            |
| Custo horário total de equipamentos  |                                                              |           |            |                |                     |                | R\$ 0,4102          |
| B - MÃO DE OBRA                      |                                                              |           |            |                |                     |                |                     |
| Código                               | Descrição Mão de Obra                                        | Unid.     | Quant.     | Custo Horário  | Custo Horário Total |                |                     |
| 88316                                | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         | H         | 8,00000    | R\$ 13,1800    | R\$ 105,4400        |                |                     |
| Custo horário total de mão de obra   |                                                              |           |            |                | R\$ 105,4400        |                |                     |
| Custo horário total de execução      |                                                              |           |            |                | R\$ 105,8502        |                |                     |
| Custo unitário de execução           |                                                              |           |            |                | R\$ 282,2671        |                |                     |
| Custo do FIC                         |                                                              |           |            |                | R\$ 0,0000          |                |                     |
| Custo do FIT                         |                                                              |           |            |                | R\$ 0,0000          |                |                     |
| C - MATERIAL                         |                                                              |           |            |                |                     |                |                     |
| Código                               | Descrição Material                                           | Unid.     | Quant.     | Preço Unitário | Custo Unitário      |                |                     |
| Custo unitário total de material     |                                                              |           |            |                | R\$ 0,0000          |                |                     |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES            |                                                              |           |            |                |                     |                |                     |
| Código                               | Descrição Atividades Auxiliares                              | Unid.     | Quant.     | Custo Unitário | Custo Unitário      |                |                     |
| Custo total de atividades auxiliares |                                                              |           |            |                | R\$ 0,0000          |                |                     |
| Subtotal                             |                                                              |           |            |                | R\$ 282,2671        |                |                     |
| E - TEMPO FIXO                       |                                                              |           |            |                |                     |                |                     |
| Código                               | Quantidade                                                   | Qtd       | Código     | Unid           | Custo Unit.         | Custo Unitário |                     |
|                                      |                                                              |           |            |                |                     |                |                     |
| Custo unitário total de tempo fixo   |                                                              |           |            |                | R\$ 0,0000          |                |                     |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE            |                                                              |           |            |                |                     |                |                     |
| Quantidade                           |                                                              | Unid.     | DMT        |                |                     | Custo Unitário |                     |
|                                      |                                                              |           | LN         | RP             | P                   |                |                     |
|                                      |                                                              |           |            |                |                     |                |                     |
| Custo unitário total de transporte   |                                                              |           |            |                | R\$ 0,0000          |                |                     |
| Custo unitário direto total          |                                                              |           |            |                | R\$ 282,27          |                |                     |



**NOVACAP**  
COMPANHIA URBANIZADORA DA  
NOVA CAPITAL DO BRASIL

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

Leis Sociais: 85,20%

| Código                               | Descrição Serviço                                                  | Data-base | Produção   | Unid.          | FIC           | FIT                 |  |  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|---------------|---------------------|--|--|
|                                      |                                                                    | jan/18    | 1,00       | M              | 0,00          | 0,00                |  |  |
| 4816003M                             | Iluminação provisória para tunnel liner                            |           |            |                |               |                     |  |  |
| <b>A - EQUIPAMENTOS</b>              |                                                                    |           |            |                |               |                     |  |  |
| Código                               | Descrição Equipamento                                              | Quant.    | Utilização |                | Custo Horário |                     |  |  |
|                                      |                                                                    |           | Operativa  | Improdut.      | Operativo     | Improdut.           |  |  |
| Custo horário total de equipamentos  |                                                                    |           |            |                |               | R\$ 0,0000          |  |  |
| <b>B - MÃO DE OBRA</b>               |                                                                    |           |            |                |               |                     |  |  |
| Código                               | Descrição Mão de Obra                                              | Unid.     | Quant.     | Custo Horário  |               | Custo Horário Total |  |  |
| 88264                                | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            | H         | 0,10000    | R\$ 18,1300    |               | R\$ 1,8130          |  |  |
| Custo horário total de mão de obra   |                                                                    |           |            |                |               | R\$ 1,8130          |  |  |
| Custo horário total de execução      |                                                                    |           |            |                |               | R\$ 1,8130          |  |  |
| Custo unitário de execução           |                                                                    |           |            |                |               | R\$ 1,8130          |  |  |
| Custo do FIC                         |                                                                    |           |            |                |               | R\$ 0,0000          |  |  |
| Custo do FIT                         |                                                                    |           |            |                |               | R\$ 0,0000          |  |  |
| <b>C - MATERIAL</b>                  |                                                                    |           |            |                |               |                     |  |  |
| Código                               | Descrição Material                                                 | Unid.     | Quant.     | Preço Unitário |               | Custo Unitário      |  |  |
| 34609                                | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 6,0 MM2                   | M         | 1,00000    | 7,63           |               | R\$ 7,6300          |  |  |
| 38780                                | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V) | UN        | 2,00000    | 11,70          |               | R\$ 23,4000         |  |  |
| Custo unitário total de material     |                                                                    |           |            |                |               | R\$ 31,0300         |  |  |
| <b>D - ATIVIDADES AUXILIARES</b>     |                                                                    |           |            |                |               |                     |  |  |
| Código                               | Descrição Atividades Auxiliares                                    | Unid.     | Quant.     | Custo Unitário |               | Custo Unitário      |  |  |
| Custo total de atividades auxiliares |                                                                    |           |            |                |               | R\$ 0,0000          |  |  |
| Subtotal                             |                                                                    |           |            |                |               | R\$ 32,8430         |  |  |
| <b>E - TEMPO FIXO</b>                |                                                                    |           |            |                |               |                     |  |  |
| Código                               | Quantidade                                                         | Qtd       | Código     | Unid           | Custo Unit.   | Custo Unitário      |  |  |
| Custo unitário total de tempo fixo   |                                                                    |           |            |                |               | R\$ 0,0000          |  |  |
| <b>F - MOMENTO DE TRANSPORTE</b>     |                                                                    |           |            |                |               |                     |  |  |
| Quantidade                           |                                                                    | Unid.     | DMT        |                |               | Custo Unitário      |  |  |
|                                      |                                                                    |           | LN         | RP             | P             |                     |  |  |
| Custo unitário total de transporte   |                                                                    |           |            |                |               | R\$ 0,0000          |  |  |
| Custo unitário direto total          |                                                                    |           |            |                |               | R\$ 32,84           |  |  |



**Leis Sociais: 85.20%**

|                                      |                                                                    |        |            |                |               |                |                     |      |  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|---------------|----------------|---------------------|------|--|
| Leis Sociais: 65,20 %                |                                                                    |        |            |                |               |                |                     |      |  |
| Código                               | Descrição Serviço                                                  |        |            | Data-base      | Produção      | Unid.          | FIC                 | FIT  |  |
|                                      |                                                                    |        |            | jan/18         | 1,00          | M              | 0,00                | 0,00 |  |
| 4816004M                             | Ventilação provisória para tunnel liner                            |        |            |                |               |                |                     |      |  |
| A - EQUIPAMENTOS                     |                                                                    |        |            |                |               |                |                     |      |  |
| Código                               | Descrição Equipamento                                              | Quant. | Utilização |                | Custo Horário |                | Custo Horário Total |      |  |
|                                      |                                                                    |        | Operativa  | Improdut.      | Operativo     | Improdut.      |                     |      |  |
| Custo horário total de equipamentos  |                                                                    |        |            |                |               |                | R\$ 0,0000          |      |  |
| B - MÃO DE OBRA                      |                                                                    |        |            |                |               |                |                     |      |  |
| Código                               | Descrição Mão de Obra                                              | Unid.  | Quant.     | Custo Horário  |               |                | Custo Horário Total |      |  |
| 88264                                | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            | H      | 0,10000    | R\$ 18,1300    |               |                | R\$ 1,8130          |      |  |
| Custo horário total de mão de obra   |                                                                    |        |            |                |               |                | R\$ 1,8130          |      |  |
| Custo horário total de execução      |                                                                    |        |            |                |               |                | R\$ 1,8130          |      |  |
| Custo unitário de execução           |                                                                    |        |            |                |               |                | R\$ 1,8130          |      |  |
| Custo do FIC                         |                                                                    |        |            |                |               |                | R\$ 0,0000          |      |  |
| Custo do FIT                         |                                                                    |        |            |                |               |                | R\$ 0,0000          |      |  |
| C - MATERIAL                         |                                                                    |        |            |                |               |                |                     |      |  |
| Código                               | Descrição Material                                                 | Unid.  | Quant.     | Preço Unitário |               |                | Custo Unitário      |      |  |
| 34629                                | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 6,0 MM2                   | M      | 1,00000    | 13,65          |               |                | R\$ 13,6500         |      |  |
| M3240                                | Duto flexível sem isolamento de poliéster aluminizado - D = 200 mm | M      | 1,00000    | R\$ 9,3797     |               |                | R\$ 9,3797          |      |  |
| Custo unitário total de material     |                                                                    |        |            |                |               |                | R\$ 23,0297         |      |  |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES            |                                                                    |        |            |                |               |                |                     |      |  |
| Código                               | Descrição Atividades Auxiliares                                    | Unid.  | Quant.     | Custo Unitário |               |                | Custo Unitário      |      |  |
| Custo total de atividades auxiliares |                                                                    |        |            |                |               |                | R\$ 0,0000          |      |  |
| Subtotal                             |                                                                    |        |            |                |               |                | R\$ 24,8427         |      |  |
| E - TEMPO FIXO                       |                                                                    |        |            |                |               |                |                     |      |  |
| Código                               | Quantidade                                                         | Qtd    | Código     | Unid           | Custo Unit.   | Custo Unitário |                     |      |  |
|                                      |                                                                    |        |            |                |               |                |                     |      |  |
| Custo unitário total de tempo fixo   |                                                                    |        |            |                |               |                | R\$ 0,0000          |      |  |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE            |                                                                    |        |            |                |               |                |                     |      |  |
| Quantidade                           |                                                                    | Unid.  | DMT        |                |               | Custo Unitário |                     |      |  |
|                                      |                                                                    |        | LN         | RP             | P             |                |                     |      |  |
|                                      |                                                                    |        |            |                |               |                |                     |      |  |
| Custo unitário total de transporte   |                                                                    |        |            |                |               |                | R\$ 0,0000          |      |  |
| Custo unitário direto total          |                                                                    |        |            |                |               |                | R\$ 24,84           |      |  |



**Leis Sociais: 85.20%**

| Leds Sociais: 65,20 %                |                                                                                                                                                                               |           |            |                |               |                     |                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|
| Código                               | Descrição Serviço                                                                                                                                                             | Data-base | Produção   | Unid.          | FIC           | FIT                 |                     |
|                                      |                                                                                                                                                                               | jan/18    | 0,22       | M              | 0,00          | 0,00                |                     |
| 605838M                              | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego com D = 1,80 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 8 m (exclusive tunnel liner) |           |            |                |               |                     |                     |
| A - EQUIPAMENTOS                     |                                                                                                                                                                               |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Equipamento                                                                                                                                                         | Quant.    | Utilização |                | Custo Horário |                     | Custo Horário Total |
|                                      |                                                                                                                                                                               |           | Operativa  | Improdut.      | Operativo     | Improdut.           |                     |
| E9621-HP                             | Bomba de injeção de argamassa e nata com capacidade de 50 l/min e misturador com tambor de 150 l - 12,5 Kw                                                                    | 0,500     | 1,00000    | 0,00000        | R\$ 73,29     | R\$ 0,00            | R\$ 36,65           |
| E9621-HI                             | Bomba de injeção de argamassa e nata com capacidade de 50 l/min e misturador com tambor de 150 l - 12,5 Kw                                                                    | 0,500     | 0,00000    | 0,00000        | R\$ 0,00      | R\$ 43,30           | R\$ 0,00            |
| E9066-HP                             | Grupo gerador - 13 / 14 kVA                                                                                                                                                   | 1,000     | 1,00000    | 0,00000        | R\$ 9,16      | R\$ 0,00            | R\$ 9,16            |
| E9066-HI                             | Grupo gerador - 13 / 14 kVA                                                                                                                                                   | 1,000     | 0,00000    | 0,00000        | R\$ 0,00      | R\$ 1,90            | R\$ 0,00            |
| E9510-HP                             | Ventilador centrífugo baixa pressão com capacidade de 58 m³/min - 3,68 Kw                                                                                                     | 1,000     | 1,00000    | 0,00000        | R\$ 1,20      | R\$ 0,00            | R\$ 1,20            |
| E9510-HI                             | Ventilador centrífugo baixa pressão com capacidade de 58 m³/min - 3,68 kW                                                                                                     | 1,000     | 0,00000    | 0,00000        | R\$ 0,00      | R\$ 0,77            | R\$ 0,00            |
| E9740-HP                             | Quadro tubular contraventado para andaime de 1 x 1 x 1 m com capacidade de 2 t                                                                                                | 2,000     | 1,00000    | 0,00000        | R\$ 0,11      | R\$ 0,00            | R\$ 0,22            |
| E9740-HI                             | Quadro tubular contraventado para andaime de 1 x 1 x 1 m com capacidade de 2 t                                                                                                | 2,000     | 0,00000    | 0,00000        | R\$ 0,00      | R\$ 0,09            | R\$ 0,00            |
| Custo horário total de equipamentos  |                                                                                                                                                                               |           |            |                |               |                     | R\$ 47,2314         |
| B - MÃO DE OBRA                      |                                                                                                                                                                               |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Mão de Obra                                                                                                                                                         | Unid.     | Quant.     | Custo Horário  |               | Custo Horário Total |                     |
| 88277                                | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                  | H         | 2,00000    | R\$ 21,2300    |               | R\$ 42,4600         |                     |
| 88316                                | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                          | H         | 6,00000    | R\$ 13,1800    |               | R\$ 79,0800         |                     |
| Custo horário total de mão de obra   |                                                                                                                                                                               |           |            |                |               |                     | R\$ 121,5400        |
| Custo horário total de execução      |                                                                                                                                                                               |           |            |                |               |                     | R\$ 168,7714        |
| Custo unitário de execução           |                                                                                                                                                                               |           |            |                |               |                     | R\$ 781,3491        |
| Custo do FIC                         |                                                                                                                                                                               |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Custo do FIT                         |                                                                                                                                                                               |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| C - MATERIAL                         |                                                                                                                                                                               |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Material                                                                                                                                                            | Unid.     | Quant.     | Preço Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| m1797                                | Fita de espuma EPDM para vedação com adesivo uma face de 4 x 40 mm                                                                                                            | m         | 20,53891   | R\$ 2,6196     |               | R\$ 53,8037         |                     |
| Custo unitário total de material     |                                                                                                                                                                               |           |            |                |               |                     | R\$ 53,8037         |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES            |                                                                                                                                                                               |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Descrição Atividades Auxiliares                                                                                                                                               | Unid.     | Quant.     | Custo Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| 605604M                              | Argamassa de solo-cimento com 10% de cimento e material de jazida - preparo para injeção em tunnel liner                                                                      | M3        | 0,5969     | 89,95          |               | 53,6885             |                     |
| 4816000M                             | Escavação manual de tunnel liner em material de 1ª categoria                                                                                                                  | M3        | 3,14160    | 282,27         |               | R\$ 886,77          |                     |
| 4816003M                             | Iluminação provisória para tunnel liner                                                                                                                                       | M         | 1,00000    | 32,84          |               | R\$ 32,84           |                     |
| 4816004M                             | Ventilação provisória para tunnel liner                                                                                                                                       | M         | 1,00000    | 24,84          |               | R\$ 24,84           |                     |
| Custo total de atividades auxiliares |                                                                                                                                                                               |           |            |                |               |                     | R\$ 998,1445        |
| Subtotal                             |                                                                                                                                                                               |           |            |                |               |                     | R\$ 1.833,2973      |
| E - TEMPO FIXO                       |                                                                                                                                                                               |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                               | Quantidade                                                                                                                                                                    | Qtd       | Código     | Unid           | Custo Unit.   | Custo Unitário      |                     |
|                                      |                                                                                                                                                                               |           |            |                |               |                     |                     |
| Custo unitário total de tempo fixo   |                                                                                                                                                                               |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE            |                                                                                                                                                                               |           |            |                |               |                     |                     |
| Quantidade                           |                                                                                                                                                                               | Unid.     | DMT        |                |               | Custo Unitário      |                     |
|                                      |                                                                                                                                                                               |           | LN         | RP             | P             |                     |                     |
|                                      |                                                                                                                                                                               |           |            |                |               |                     |                     |
| Custo unitário total de transporte   |                                                                                                                                                                               |           |            |                |               |                     | R\$ 0,0000          |
| Custo unitário direto total          |                                                                                                                                                                               |           |            |                |               |                     | R\$ 1.833,30        |



**NOVACAP**  
COMPANHIA URBANIZADORA DA  
NOVA CAPITAL DO BRASIL

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

Leis Sociais: 85,20%

| Leis Sociais: 65,20%                               |                                                                                                                                                                         |           |            |                |               |                     |                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|
| Código                                             | Descrição Serviço                                                                                                                                                       | Data-base | Produção   | Unid.          | FIC           | FIT                 |                     |
|                                                    |                                                                                                                                                                         | jan/18    | 221,33     | M3             | 0,00          | 0,00                |                     |
| 5502113M                                           | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ |           |            |                |               |                     |                     |
| A - EQUIPAMENTOS                                   |                                                                                                                                                                         |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                                             | Descrição Equipamento                                                                                                                                                   | Quant.    | Utilização |                | Custo Horário |                     | Custo Horário Total |
|                                                    |                                                                                                                                                                         |           | Operativa  | Improdut.      | Operativo     | Improdut.           |                     |
| 89876                                              | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMPREBOMBE COM CAÇAMBA                 | 5,000     | 0,88000    | 0,00000        | R\$ 197,32    | R\$ 0,00            | R\$ 868,21          |
| 89877                                              | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMPREBOMBE COM CAÇAMBA                 | 5,000     | 0,00000    | 0,12000        | R\$ 0,00      | R\$ 34,84           | R\$ 20,90           |
| E9515-HP                                           | Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 Kw                                                                                      | 1,000     | 1,00000    | 0,00000        | R\$ 168,21    | R\$ 0,00            | R\$ 168,21          |
| E9515-HI                                           | Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 Kw                                                                                      | 1,000     | 0,00000    | 0,00000        | R\$ 0,00      | R\$ 66,57           | R\$ 0,00            |
| Custo horário total de equipamentos R\$ 1.057,3187 |                                                                                                                                                                         |           |            |                |               |                     |                     |
| B - MÃO DE OBRA                                    |                                                                                                                                                                         |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                                             | Descrição Mão de Obra                                                                                                                                                   | Unid.     | Quant.     | Custo Horário  |               | Custo Horário Total |                     |
| 88316                                              | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                    | H         | 1,00000    | R\$ 13,1800    |               | R\$ 13,1800         |                     |
| Custo horário total de mão de obra R\$ 13,1800     |                                                                                                                                                                         |           |            |                |               |                     |                     |
| Custo horário total de execução R\$ 1.070,4987     |                                                                                                                                                                         |           |            |                |               |                     |                     |
| Custo unitário de execução R\$ 4,8367              |                                                                                                                                                                         |           |            |                |               |                     |                     |
| Custo do FIC R\$ 0,0000                            |                                                                                                                                                                         |           |            |                |               |                     |                     |
| Custo do FIT R\$ 0,0000                            |                                                                                                                                                                         |           |            |                |               |                     |                     |
| C - MATERIAL                                       |                                                                                                                                                                         |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                                             | Descrição Material                                                                                                                                                      | Unid.     | Quant.     | Preço Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| Custo unitário total de material R\$ 0,0000        |                                                                                                                                                                         |           |            |                |               |                     |                     |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES                          |                                                                                                                                                                         |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                                             | Descrição Atividades Auxiliares                                                                                                                                         | Unid.     | Quant.     | Custo Unitário |               | Custo Unitário      |                     |
| Custo total de atividades auxiliares R\$ 0,0000    |                                                                                                                                                                         |           |            |                |               |                     |                     |
| Subtotal R\$ 4,8367                                |                                                                                                                                                                         |           |            |                |               |                     |                     |
| E - TEMPO FIXO                                     |                                                                                                                                                                         |           |            |                |               |                     |                     |
| Código                                             | Quantidade                                                                                                                                                              | Qtd       | Código     | Unid           | Custo Unit.   | Custo Unitário      |                     |
| Custo unitário total de tempo fixo R\$ 0,0000      |                                                                                                                                                                         |           |            |                |               |                     |                     |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE                          |                                                                                                                                                                         |           |            |                |               |                     |                     |
| Quantidade                                         |                                                                                                                                                                         | Unid.     | DMT        |                |               | Custo Unitário      |                     |
|                                                    |                                                                                                                                                                         |           | LN         | RP             | P             |                     |                     |
| Custo unitário total de transporte R\$ 0,0000      |                                                                                                                                                                         |           |            |                |               |                     |                     |
| Custo unitário direto total R\$ 4,84               |                                                                                                                                                                         |           |            |                |               |                     |                     |



**Leis Sociais: 85.20%**

| Leis Sociais: 65,20 %                          |                                                                                          |           |            |                |                     |                |                     |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Código                                         | Descrição Serviço                                                                        | Data-base | Produção   | Unid.          | FIC                 | FIT            |                     |
|                                                |                                                                                          | jan/18    | 1,00       | m              | 0,00                | 0,00           |                     |
| 2003573M                                       | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 10 - tubo PEAD e agregado comercial |           |            |                |                     |                |                     |
| A - EQUIPAMENTOS                               |                                                                                          |           |            |                |                     |                |                     |
| Código                                         | Descrição Equipamento                                                                    | Quant.    | Utilização |                | Custo Horário       |                | Custo Horário Total |
|                                                |                                                                                          |           | Operativa  | Improdut.      | Operativo           | Improdut.      |                     |
| Custo horário total de equipamentos R\$ 0,0000 |                                                                                          |           |            |                |                     |                |                     |
| B - MÃO DE OBRA                                |                                                                                          |           |            |                |                     |                |                     |
| Código                                         | Descrição Mão de Obra                                                                    | Unid.     | Quant.     | Custo Horário  | Custo Horário Total |                |                     |
| 88309                                          | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                     | H         | 0,05000    | R\$ 17,95      | R\$ 0,90            |                |                     |
| 88316                                          | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                     | H         | 1,00000    | R\$ 13,1800    | R\$ 13,1800         |                |                     |
| Custo horário total de mão de obra             |                                                                                          |           |            |                | R\$ 14,0775         |                |                     |
| Custo horário total de execução                |                                                                                          |           |            |                | R\$ 14,0775         |                |                     |
| Custo unitário de execução                     |                                                                                          |           |            |                | R\$ 14,0775         |                |                     |
| Custo do FIC                                   |                                                                                          |           |            |                | R\$ 0,0000          |                |                     |
| Custo do FIT                                   |                                                                                          |           |            |                | R\$ 0,0000          |                |                     |
| C - MATERIAL                                   |                                                                                          |           |            |                |                     |                |                     |
| Código                                         | Descrição Material                                                                       | Unid.     | Quant.     | Preço Unitário | Custo Unitário      |                |                     |
| 367                                            | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)              | M3        | 0,59215    | 75,00          | R\$ 44,4113         |                |                     |
| M2160                                          | Tubo de PEAD corrugado perfurado - D = 100 mm                                            | m         | 1,00000    | R\$18,33       | R\$ 18,3305         |                |                     |
| Custo unitário total de material               |                                                                                          |           |            |                | R\$ 62,7418         |                |                     |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES                      |                                                                                          |           |            |                |                     |                |                     |
| Código                                         | Descrição Atividades Auxiliares                                                          | Unid.     | Quant.     | Custo Unitário | Custo Unitário      |                |                     |
| 4805757                                        | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria                                   | m3        | 0,6000     | R\$5,38        | 3,2279              |                |                     |
| Custo total de atividades auxiliares           |                                                                                          |           |            |                | R\$ 3,2279          |                |                     |
| Subtotal                                       |                                                                                          |           |            |                | R\$ 80,0471         |                |                     |
| E - TEMPO FIXO                                 |                                                                                          |           |            |                |                     |                |                     |
| Código                                         | Quantidade                                                                               | Qtd       | Código     | Unid           | Custo Unit.         | Custo Unitário |                     |
|                                                |                                                                                          |           |            |                |                     |                |                     |
| Custo unitário total de tempo fixo             |                                                                                          |           |            |                | R\$ 0,0000          |                |                     |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE                      |                                                                                          |           |            |                |                     |                |                     |
| Quantidade                                     |                                                                                          | Unid.     | DMT        |                |                     | Custo Unitário |                     |
|                                                |                                                                                          |           | LN         | RP             | P                   |                |                     |
|                                                |                                                                                          |           |            |                |                     |                |                     |
| Custo unitário total de transporte             |                                                                                          |           |            |                | R\$ 0,0000          |                |                     |
| Custo unitário direto total                    |                                                                                          |           |            |                | R\$ 80,05           |                |                     |





**Leis Sociais: 85.20%**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                               |           |            | Leis Sociais: 65,20 % |                     |                |                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Código                                           | Descrição Serviço                                                                                                                                                                                                                             | Data-base | Produção   | Unid.                 | FIC                 | FIT            |                     |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                               | jan/18    | 60,03      | Unid.                 | 0,00                | 0,00           |                     |
| 5213393M                                         | Tacha refletiva metálica com dois pinos - monodirecional - fornecimento e colocação                                                                                                                                                           |           |            |                       |                     |                |                     |
| A - EQUIPAMENTOS                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |                       |                     |                |                     |
| Código                                           | Descrição Equipamento                                                                                                                                                                                                                         | Quant.    | Utilização |                       | Custo Horário       |                | Custo Horário Total |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                               |           | Operativa  | Improdut.             | Operativo           | Improdut.      |                     |
| 73467                                            | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 1,000     | 1,00000    | 0,00000               | R\$ 127,71          | R\$ 0,00       | R\$ 127,71          |
| 91395                                            | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 1,000     | 0,00000    | 0,00000               | R\$ 0,00            | R\$ 25,73      | R\$ 0,00            |
| E9521-HP                                         | Grupo gerador - 2,5/3 Kva                                                                                                                                                                                                                     | 1,000     | 1,00000    | 0,00000               | R\$ 2,13            | R\$ 0,00       | R\$ 2,13            |
| E9521-HI                                         | Grupo gerador - 2,5/3 kVA                                                                                                                                                                                                                     | 1,000     | 0,00000    | 0,00000               | R\$ 0,00            | R\$ 0,21       | R\$ 0,00            |
| E9675-HP                                         | Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,5 kW                                                                                                                                                                                               | 1,000     | 1,00000    | 0,00000               | R\$ 0,49            | R\$ 0,00       | R\$ 0,49            |
| E9675-HI                                         | Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,5 kW                                                                                                                                                                                               | 1,000     | 0,00000    | 0,00000               | R\$ 0,00            | R\$ 0,27       | R\$ 0,00            |
| Custo horário total de equipamentos R\$ 130,3272 |                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |                       |                     |                |                     |
| B - MÃO DE OBRA                                  |                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |                       |                     |                |                     |
| Código                                           | Descrição Mão de Obra                                                                                                                                                                                                                         | Unid.     | Quant.     | Custo Horário         | Custo Horário Total |                |                     |
| 88277                                            | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                  | H         | 2,00000    | R\$ 21,23             | R\$ 42,46           |                |                     |
| 88316                                            | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                          | H         | 4,00000    | R\$ 13,1800           | R\$ 52,7200         |                |                     |
| Custo horário total de mão de obra R\$ 95,1800   |                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |                       |                     |                |                     |
| Custo horário total de execução R\$ 225,5072     |                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |                       |                     |                |                     |
| Custo unitário de execução R\$ 3,7566            |                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |                       |                     |                |                     |
| Custo do FIC R\$ 0,0000                          |                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |                       |                     |                |                     |
| Custo do FIT R\$ 0,0000                          |                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |                       |                     |                |                     |
| C - MATERIAL                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |                       |                     |                |                     |
| Código                                           | Descrição Material                                                                                                                                                                                                                            | Unid.     | Quant.     | Preço Unitário        | Custo Unitário      |                |                     |
| M2041                                            | Cola poliester                                                                                                                                                                                                                                | KG        | 0,16000    | R\$ 17,2000           | R\$ 2,7520          |                |                     |
| M1349                                            | Tacha refletiva metálica monodirecional com dois pinos                                                                                                                                                                                        | UNID      | 1,00000    | R\$ 22,4152           | R\$ 22,4152         |                |                     |
| Custo unitário total de material R\$ 25,1672     |                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |                       |                     |                |                     |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES                        |                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |                       |                     |                |                     |
| Código                                           | Descrição Atividades Auxiliares                                                                                                                                                                                                               | Unid.     | Quant.     | Custo Unitário        | Custo Unitário      |                |                     |
| Custo total de atividades auxiliares R\$ 0,0000  |                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |                       |                     |                |                     |
| Subtotal R\$ 28,9238                             |                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |                       |                     |                |                     |
| E - TEMPO FIXO                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |                       |                     |                |                     |
| Código                                           | Quantidade                                                                                                                                                                                                                                    | Qtd       | Código     | Unid                  | Custo Unit.         | Custo Unitário |                     |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |                       |                     |                |                     |
| Custo unitário total de tempo fixo R\$ 0,0000    |                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |                       |                     |                |                     |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE                        |                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |                       |                     |                |                     |
| Quantidade                                       |                                                                                                                                                                                                                                               | Unid.     | DMT        |                       |                     | Custo Unitário |                     |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                               |           | LN         | RP                    | P                   |                |                     |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |                       |                     |                |                     |
| Custo unitário total de transporte R\$ 0,0000    |                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |                       |                     |                |                     |
| Custo unitário direto total R\$ 28,92            |                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |                       |                     |                |                     |







**Leis Sociais: 85.20%**

|                                      |                                                                                       | Leis Sociais: 65,20 % |            |                |                     |                |                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Código                               | Descrição Serviço                                                                     | Data-base             | Produção   | Unid.          | FIC                 | FIT            |                     |
|                                      |                                                                                       | jan/18                | 4,00       | M2             | 0,00                | 0,00           |                     |
| 5213417M                             | Confeção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III |                       |            |                |                     |                |                     |
| A - EQUIPAMENTOS                     |                                                                                       |                       |            |                |                     |                |                     |
| Código                               | Descrição Equipamento                                                                 | Quant.                | Utilização |                | Custo Horário       |                | Custo Horário Total |
|                                      |                                                                                       |                       | Operativa  | Improdut.      | Operativo           | Improdut.      |                     |
| E9507-HP                             | Computador, plotter de recorte e software                                             | 0,482                 | 1,00000    | 0,00000        | R\$ 8,67            | R\$ 0,00       | R\$ 4,18            |
| E9507-HP                             | Computador, plotter de recorte e software                                             | 0,482                 | 0,00000    | 0,00000        | R\$ 8,67            | R\$ 0,00       | R\$ 0,00            |
| E9568-HP                             | Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW                                              | 0,155                 | 1,00000    | 0,00000        | R\$ 0,11            | R\$ 0,00       | R\$ 0,02            |
| E9568-HI                             | Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW                                              | 0,151                 | 0,00000    | 0,00000        | R\$ 0,00            | R\$ 0,08       | R\$ 0,00            |
| E9066-HP                             | Grupo gerador - 13 / 14 kVA                                                           | 0,482                 | 1,00000    | 0,00000        | R\$ 9,16            | R\$ 0,00       | R\$ 4,42            |
| E9066-HI                             | Grupo gerador - 13 / 14 kVA                                                           | 0,482                 | 0,00000    | 0,00000        | R\$ 0,00            | R\$ 1,90       | R\$ 0,00            |
| E9623-HP                             | Máquina de bancada guilhotina - 4 kW                                                  | 0,201                 | 1,00000    | 0,00000        | R\$ 6,14            | R\$ 0,00       | R\$ 1,23            |
| E9623-HI                             | Máquina de bancada guilhotina - 4 kW                                                  | 0,201                 | 0,00000    | 0,00000        | R\$ 0,00            | R\$ 3,89       | R\$ 0,00            |
| E9622-HP                             | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kW                             | 0,482                 | 1,00000    | 0,00000        | R\$ 4,27            | R\$ 0,00       | R\$ 2,06            |
| E9622-HI                             | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kW                             | 0,482                 | 0,00000    | 0,00000        | R\$ 0,00            | R\$ 2,71       | R\$ 0,00            |
| Custo horário total de equipamentos  |                                                                                       |                       |            |                |                     |                | R\$ 11,9044         |
| B - MÃO DE OBRA                      |                                                                                       |                       |            |                |                     |                |                     |
| Código                               | Descrição Mão de Obra                                                                 | Unid.                 | Quant.     | Custo Horário  | Custo Horário Total |                |                     |
| 88243                                | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    | H                     | 2,00000    | R\$ 13,88      | R\$ 27,76           |                |                     |
| 88277                                | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          | H                     | 1,00000    | R\$ 21,2300    | R\$ 21,2300         |                |                     |
| 88315                                | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                               | H                     | 1,00000    | R\$ 17,1000    | R\$ 17,1000         |                |                     |
| 88316                                | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                  | H                     | 2,00000    | R\$ 13,18      | R\$ 26,36           |                |                     |
| Custo horário total de mão de obra   |                                                                                       |                       |            |                |                     |                | R\$ 92,4500         |
| Custo horário total de execução      |                                                                                       |                       |            |                |                     |                | R\$ 104,3544        |
| Custo unitário de execução           |                                                                                       |                       |            |                |                     |                | R\$ 26,0886         |
| Custo do FIC                         |                                                                                       |                       |            |                |                     |                | R\$ 0,0000          |
| Custo do FIT                         |                                                                                       |                       |            |                |                     |                | R\$ 0,0000          |
| C - MATERIAL                         |                                                                                       |                       |            |                |                     |                |                     |
| Código                               | Descrição Material                                                                    | Unid.                 | Quant.     | Preço Unitário | Custo Unitário      |                |                     |
| 11027                                | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2)                     | KG                    | 11,77500   | 7,14           | R\$ 84,0735         |                |                     |
| M3235                                | Película retrorrefletiva tipo I                                                       | M2                    | 1,00000    | R\$ 90,7823    | R\$ 90,7823         |                |                     |
| M3237                                | Película retrorrefletiva tipo III                                                     | M2                    | 0,40000    | R\$ 148,5528   | R\$ 59,42           |                |                     |
| Custo unitário total de material     |                                                                                       |                       |            |                |                     |                | R\$ 234,2769        |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES            |                                                                                       |                       |            |                |                     |                |                     |
| Código                               | Descrição Atividades Auxiliares                                                       | Unid.                 | Quant.     | Custo Unitário | Custo Unitário      |                |                     |
| 5212552M                             | Pintura eletrostática a pó com tinta poliester em chapa de aço                        | m²                    | 1,0000     | 11,3003        | 11,3003             |                |                     |
| Custo total de atividades auxiliares |                                                                                       |                       |            |                |                     |                | R\$ 11,3003         |
| Subtotal                             |                                                                                       |                       |            |                |                     |                | R\$ 271,6658        |
| E - TEMPO FIXO                       |                                                                                       |                       |            |                |                     |                |                     |
| Código                               | Quantidade                                                                            | Qtd                   | Código     | Unid           | Custo Unit.         | Custo Unitário |                     |
|                                      |                                                                                       |                       |            |                |                     |                |                     |
| Custo unitário total de tempo fixo   |                                                                                       |                       |            |                |                     |                | R\$ 0,0000          |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE            |                                                                                       |                       |            |                |                     |                |                     |
| Quantidade                           | Unid.                                                                                 | DMT                   |            |                | Custo Unitário      |                |                     |
|                                      |                                                                                       | LN                    | RP         | P              |                     |                |                     |
|                                      |                                                                                       |                       |            |                |                     |                |                     |
| Custo unitário total de transporte   |                                                                                       |                       |            |                |                     |                | R\$ 0,0000          |
| Custo unitário direto total          |                                                                                       |                       |            |                |                     |                | R\$ 271,67          |



**Leis Sociais: 85,20%**

| Código                               | Descrição Serviço                                                                                                        | Data-base | Produção   | Unid.          | FIC                 | FIT            |                     |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
|                                      |                                                                                                                          | jan/18    | 39,84      | m              | 0,00                | 0,00           |                     |
| 3713600M                             | Defensa maleável simples - fornecimento e implantação                                                                    |           |            |                |                     |                |                     |
| A - EQUIPAMENTOS                     |                                                                                                                          |           |            |                |                     |                |                     |
| Código                               | Descrição Equipamento                                                                                                    | Quant.    | Utilização |                | Custo Horário       |                | Custo Horário Total |
|                                      |                                                                                                                          |           | Operativa  | Improdut.      | Operativo           | Improdut.      |                     |
| E9082-HP                             | Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com capacidade de 20 t.m e carroceria de 4 t - 136 kW | 1,000     | 1,00000    | 0,00000        | R\$ 195,82          | R\$ 0,00       | R\$ 195,82          |
| E9082-HI                             | Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com capacidade de 20 t.m e carroceria de 4 t - 136 kW | 1,000     | 0,00000    | 0,00000        | R\$ 0,00            | R\$ 87,30      | R\$ 0,00            |
| Custo horário total de equipamentos  |                                                                                                                          |           |            |                |                     |                | R\$ 195,8206        |
| B - MÃO DE OBRA                      |                                                                                                                          |           |            |                |                     |                |                     |
| Código                               | Descrição Mão de Obra                                                                                                    | Unid.     | Quant.     | Custo Horário  | Custo Horário Total |                |                     |
| 88277                                | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                             | H         | 1,00000    | R\$ 21,23      | R\$ 21,23           |                |                     |
| 88316                                | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                     | H         | 4,00000    | R\$ 13,1800    | R\$ 52,7200         |                |                     |
| Custo horário total de mão de obra   |                                                                                                                          |           |            |                |                     |                | R\$ 73,9500         |
| Custo horário total de execução      |                                                                                                                          |           |            |                |                     |                | R\$ 269,7706        |
| Custo unitário de execução           |                                                                                                                          |           |            |                |                     |                | R\$ 6,7714          |
| Custo do FIC                         |                                                                                                                          |           |            |                |                     |                | R\$ 0,0000          |
| Custo do FIT                         |                                                                                                                          |           |            |                |                     |                | R\$ 0,0000          |
| C - MATERIAL                         |                                                                                                                          |           |            |                |                     |                |                     |
| Código                               | Descrição Material                                                                                                       | Unid.     | Quant.     | Preço Unitário | Custo Unitário      |                |                     |
| M1966                                | Defensa metálica maleável simples                                                                                        | UNID      | 0,25000    | R\$ 1.268,0000 | R\$ 317,0000        |                |                     |
| Custo unitário total de material     |                                                                                                                          |           |            |                |                     |                | R\$ 317,0000        |
| D - ATIVIDADES AUXILIARES            |                                                                                                                          |           |            |                |                     |                |                     |
| Código                               | Descrição Atividades Auxiliares                                                                                          | Unid.     | Quant.     | Custo Unitário | Custo Unitário      |                |                     |
| Custo total de atividades auxiliares |                                                                                                                          |           |            |                |                     |                | R\$ 0,0000          |
| Subtotal                             |                                                                                                                          |           |            |                |                     |                | R\$ 323,7714        |
| E - TEMPO FIXO                       |                                                                                                                          |           |            |                |                     |                |                     |
| Código                               | Quantidade                                                                                                               | Qtd       | Código     | Unid           | Custo Unit.         | Custo Unitário |                     |
|                                      |                                                                                                                          |           |            |                |                     |                |                     |
| Custo unitário total de tempo fixo   |                                                                                                                          |           |            |                |                     |                | R\$ 0,0000          |
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE            |                                                                                                                          |           |            |                |                     |                |                     |
| Quantidade                           | Unid.                                                                                                                    | DMT       |            |                | Custo Unitário      |                |                     |
|                                      |                                                                                                                          | LN        | RP         | P              |                     |                |                     |
|                                      |                                                                                                                          |           |            |                |                     |                |                     |
| Custo unitário total de transporte   |                                                                                                                          |           |            |                |                     |                | R\$ 0,0000          |
| Custo unitário direto total          |                                                                                                                          |           |            |                |                     |                | R\$ 323,77          |