



NOVACAP
COMPANHIA URBANIZADORA DA
NOVA CAPITAL DO BRASIL



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Deson. Não

Data-base ANP: set/18

Mês da Pesquisa: set/18

ESTUDO COMPARATIVO

Descrição Material	Cidade	Preço Aquisição	Preço Transporte	Pedágio (t)	ICMS (%)	ICMS (Aq+Transp)	BDI	Custo Total
ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO - CM-30	Goiânia - GO	R\$ 0,00	R\$ 96,55	R\$ 3,39	17%	R\$ 19,78	R\$ 10,51	R\$ 0,00
	Contagem - MG	R\$ 3.337,62	R\$ 263,51	R\$ 18,17	18%	R\$ 790,49	R\$ 392,16	R\$ 4.801,96
	Paulínia - SP	R\$ 3.452,59	R\$ 317,07	R\$ 44,70	18%	R\$ 827,49	R\$ 410,52	R\$ 5.052,35
	Duque de Caxias - RJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38,87	20%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Cuiabá - MT	R\$ 3.958,68	R\$ 369,05	R\$ 2,85	17%	R\$ 886,40	R\$ 471,29	R\$ 5.688,27
	Brasília - DF	R\$ 0,00	R\$ 35,91	R\$ 0,00	18%	R\$ 7,88	R\$ 3,91	R\$ 0,00
CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70	Goiânia - GO	R\$ 0,00	R\$ 96,55	R\$ 3,39	17%	R\$ 19,78	R\$ 10,51	R\$ 0,00
	Contagem - MG	R\$ 2.098,40	R\$ 263,51	R\$ 18,17	18%	R\$ 518,47	R\$ 257,21	R\$ 3.155,76
	Paulínia - SP	R\$ 2.112,73	R\$ 317,07	R\$ 44,70	18%	R\$ 533,37	R\$ 264,61	R\$ 3.272,48
	Duque de Caxias - RJ	R\$ 2.370,70	R\$ 389,52	R\$ 38,87	20%	R\$ 690,06	R\$ 300,59	R\$ 3.789,74
	Cuiabá - MT	R\$ 2.603,34	R\$ 369,05	R\$ 2,85	17%	R\$ 608,80	R\$ 323,69	R\$ 3.907,73
	Brasília - DF	R\$ 0,00	R\$ 35,91	R\$ 0,00	18%	R\$ 7,88	R\$ 3,91	R\$ 0,00
EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	Goiânia - GO	R\$ 1.809,18	R\$ 96,55	R\$ 3,39	17%	R\$ 390,33	R\$ 207,53	R\$ 2.506,97
	Uberlândia - MG	R\$ 1.665,63	R\$ 165,85	R\$ 12,51	18%	R\$ 402,03	R\$ 199,45	R\$ 2.445,49
	Paulínia - SP	R\$ 1.682,63	R\$ 317,07	R\$ 44,70	18%	R\$ 438,96	R\$ 217,77	R\$ 2.701,12
	Rio de Janeiro - RJ	R\$ 0,00	R\$ 404,33	R\$ 38,87	20%	R\$ 101,08	R\$ 44,03	R\$ 0,00
	Barra do Garças - MT	R\$ 2.051,85	R\$ 211,53	R\$ 1,97	17%	R\$ 463,59	R\$ 246,48	R\$ 2.975,43
	Brasília - DF	R\$ 0,00	R\$ 35,91	R\$ 0,00	18%	R\$ 7,88	R\$ 3,91	R\$ 0,00
CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 30/45	Goiânia - GO	R\$ 2.347,99	R\$ 96,55	R\$ 3,39	17%	R\$ 500,69	R\$ 266,21	R\$ 3.214,82
	Contagem - MG	R\$ 2.100,25	R\$ 263,51	R\$ 18,17	18%	R\$ 518,88	R\$ 257,41	R\$ 3.158,23
	Paulínia - SP	R\$ 2.204,77	R\$ 317,07	R\$ 44,70	18%	R\$ 553,57	R\$ 274,63	R\$ 3.394,74
	Duque de Caxias - RJ	R\$ 2.374,01	R\$ 389,52	R\$ 38,87	20%	R\$ 690,88	R\$ 300,95	R\$ 3.794,24
	Cuiabá - MT	R\$ 2.474,11	R\$ 369,05	R\$ 2,85	17%	R\$ 582,33	R\$ 309,62	R\$ 3.737,95
	Brasília - DF	R\$ 0,00	R\$ 35,91	R\$ 0,00	18%	R\$ 7,88	R\$ 3,91	R\$ 0,00
CAP Modificado por Polímero - SBS 60/85	Goiânia - GO	R\$ 0,00	R\$ 96,55	R\$ 3,39	17%	R\$ 19,78	R\$ 10,51	R\$ 0,00
	Uberlândia - MG	R\$ 2.544,53	R\$ 165,85	R\$ 12,51	18%	R\$ 594,96	R\$ 295,16	R\$ 3.613,02
	Paulínia - SP	R\$ 2.840,10	R\$ 317,07	R\$ 44,70	18%	R\$ 693,04	R\$ 343,82	R\$ 4.238,72
	Rio de Janeiro - RJ	R\$ 0,00	R\$ 404,33	R\$ 38,87	20%	R\$ 101,08	R\$ 44,03	R\$ 0,00
	Barra do Garças - MT	R\$ 0,00	R\$ 211,53	R\$ 1,97	17%	R\$ 43,33	R\$ 23,04	R\$ 0,00
	Brasília - DF	R\$ 0,00	R\$ 35,91	R\$ 0,00	18%	R\$ 7,88	R\$ 3,91	R\$ 0,00