



NOVACAP
COMPANHIA URBANIZADORA DA
NOVA CAPITAL DO BRASIL



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Deson. Sim

Data-base ANP: set/18

Mês da Pesquisa: set/18

ESTUDO COMPARATIVO

Descrição Material	Cidade	Preço Aquisição	Preço Transporte	Pedágio (t)	ICMS (%)	ICMS (Aq+Transp)	BDI	Custo Total
ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO - CM-30	Goiânia - GO	R\$ 0,00	R\$ 96,55	R\$ 3,39	17%	R\$ 19,78	R\$ 15,76	R\$ 0,00
	Contagem - MG	R\$ 3.337,62	R\$ 263,51	R\$ 18,17	18%	R\$ 790,49	R\$ 587,71	R\$ 4.997,50
	Paulínia - SP	R\$ 3.452,59	R\$ 317,07	R\$ 44,70	18%	R\$ 827,49	R\$ 615,21	R\$ 5.257,05
	Duque de Caxias - RJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38,87	20%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Cuiabá - MT	R\$ 3.958,68	R\$ 369,05	R\$ 2,85	17%	R\$ 886,40	R\$ 706,29	R\$ 5.923,27
	Brasília - DF	R\$ 0,00	R\$ 35,91	R\$ 0,00	18%	R\$ 7,88	R\$ 5,86	R\$ 0,00
CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70	Goiânia - GO	R\$ 0,00	R\$ 96,55	R\$ 3,39	17%	R\$ 19,78	R\$ 15,76	R\$ 0,00
	Contagem - MG	R\$ 2.098,40	R\$ 263,51	R\$ 18,17	18%	R\$ 518,47	R\$ 385,46	R\$ 3.284,02
	Paulínia - SP	R\$ 2.112,73	R\$ 317,07	R\$ 44,70	18%	R\$ 533,37	R\$ 396,54	R\$ 3.404,42
	Duque de Caxias - RJ	R\$ 2.370,70	R\$ 389,52	R\$ 38,87	20%	R\$ 690,06	R\$ 450,47	R\$ 3.939,62
	Cuiabá - MT	R\$ 2.603,34	R\$ 369,05	R\$ 2,85	17%	R\$ 608,80	R\$ 485,09	R\$ 4.069,13
	Brasília - DF	R\$ 0,00	R\$ 35,91	R\$ 0,00	18%	R\$ 7,88	R\$ 5,86	R\$ 0,00
EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	Goiânia - GO	R\$ 1.809,18	R\$ 96,55	R\$ 3,39	17%	R\$ 390,33	R\$ 311,01	R\$ 2.610,46
	Uberlândia - MG	R\$ 1.665,63	R\$ 165,85	R\$ 12,51	18%	R\$ 402,03	R\$ 298,90	R\$ 2.544,94
	Paulínia - SP	R\$ 1.682,63	R\$ 317,07	R\$ 44,70	18%	R\$ 438,96	R\$ 326,35	R\$ 2.809,71
	Rio de Janeiro - RJ	R\$ 0,00	R\$ 404,33	R\$ 38,87	20%	R\$ 101,08	R\$ 65,99	R\$ 0,00
	Barra do Garças - MT	R\$ 2.051,85	R\$ 211,53	R\$ 1,97	17%	R\$ 463,59	R\$ 369,38	R\$ 3.098,33
	Brasília - DF	R\$ 0,00	R\$ 35,91	R\$ 0,00	18%	R\$ 7,88	R\$ 5,86	R\$ 0,00
CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 30/45	Goiânia - GO	R\$ 2.347,99	R\$ 96,55	R\$ 3,39	17%	R\$ 500,69	R\$ 398,95	R\$ 3.347,56
	Contagem - MG	R\$ 2.100,25	R\$ 263,51	R\$ 18,17	18%	R\$ 518,88	R\$ 385,77	R\$ 3.286,58
	Paulínia - SP	R\$ 2.204,77	R\$ 317,07	R\$ 44,70	18%	R\$ 553,57	R\$ 411,56	R\$ 3.531,68
	Duque de Caxias - RJ	R\$ 2.374,01	R\$ 389,52	R\$ 38,87	20%	R\$ 690,88	R\$ 451,01	R\$ 3.944,30
	Cuiabá - MT	R\$ 2.474,11	R\$ 369,05	R\$ 2,85	17%	R\$ 582,33	R\$ 464,00	R\$ 3.892,34
	Brasília - DF	R\$ 0,00	R\$ 35,91	R\$ 0,00	18%	R\$ 7,88	R\$ 5,86	R\$ 0,00
CAP Modificado por Polímero - SBS 60/85	Goiânia - GO	R\$ 0,00	R\$ 96,55	R\$ 3,39	17%	R\$ 19,78	R\$ 15,76	R\$ 0,00
	Uberlândia - MG	R\$ 2.544,53	R\$ 165,85	R\$ 12,51	18%	R\$ 594,96	R\$ 442,33	R\$ 3.760,19
	Paulínia - SP	R\$ 2.840,10	R\$ 317,07	R\$ 44,70	18%	R\$ 693,04	R\$ 515,25	R\$ 4.410,15
	Rio de Janeiro - RJ	R\$ 0,00	R\$ 404,33	R\$ 38,87	20%	R\$ 101,08	R\$ 65,99	R\$ 0,00
	Barra do Garças - MT	R\$ 0,00	R\$ 211,53	R\$ 1,97	17%	R\$ 43,33	R\$ 34,52	R\$ 0,00
	Brasília - DF	R\$ 0,00	R\$ 35,91	R\$ 0,00	18%	R\$ 7,88	R\$ 5,86	R\$ 0,00