
Leis Sociais: 113,83%

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

Data-base Produção Unid. FIC FIT

fev/18 1,00 MES 0,00 0,00

93568M

A - EQUIPAMENTOS

Operativa Improdut. Operativo Improdut.

Custo horário total de equipamentos R$ 0,00

B - MÃO DE OBRA

Código Descrição Mão de Obra Unid. Quant.

C CONSULTOR ESPECIAL COM ENCARGOS mês 1,00000

Custo horário total de mão de obra R$ 33.521,34

Custo horário total de execução R$ 33.521,34

Custo unitário de execução R$ 33.521,34

Custo do FIC R$ 0,0000

Custo do FIT R$ 0,0000

C - MATERIAL

Código Descrição Material Unid. Quant.

Custo unitário total de material R$ 0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES

Código Descrição Atividades Auxiliares Quant. Unid.

40863
EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

MES   1,00000

40864 SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

MES   1,00000

95418 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL 
DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

MES 1,00000

Custo total de atividades auxiliares R$ 286,6200

Subtotal R$ 33.807,9622

Código Descrição Serviço

ENGENHEIRO CIVIL SENIOR CONSULTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Descrição Equipamento Quant.
Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo Horário Custo Horário Total

Preço Unitário Custo Unitário

Custo Unitário Custo Unitário

R$ 33.521,34 R$ 33.521,34

3,94 R$ 3,94

69,24 R$ 69,24

R$ 213,44 R$ 213,44

Subtotal R$ 33.807,9622

E - TEMPO FIXO

Código Quantidade Qtd Código Unid Custo Unit.

Custo unitário total de tempo fixo R$ 0,0000

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

LN RP P

Custo unitário total de transporte R$ 0,0000

Custo unitário direto total R$ 33.807,96

Custo Unitário

Quantidade Unid.
DMT

Custo Unitário



Leis Sociais: 113,83%

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

Data-base Produção Unid. FIC FIT

fev/18 1,00 MES 0,00 0,00

93568M1

A - EQUIPAMENTOS

Operativa Improdut. Operativo Improdut.

Custo horário total de equipamentos R$ 0,00

B - MÃO DE OBRA

Código Descrição Mão de Obra Unid. Quant.

P0 COORDENADOR COM ENCARGOS mês 1,00000

Custo horário total de mão de obra R$ 29.130,71

Custo horário total de execução R$ 29.130,71

Custo unitário de execução R$ 29.130,71

Custo do FIC R$ 0,0000

Custo do FIT R$ 0,0000

C - MATERIAL

Código Descrição Material Unid. Quant.

Custo unitário total de material R$ 0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES

Código Descrição Atividades Auxiliares Quant. Unid.

40863
EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

MES   1,00000

40864 SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

MES   1,00000

95418 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL 
DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

MES 1,00000

Custo total de atividades auxiliares R$ 286,6200

Subtotal R$ 29.417,3334

Código Descrição Serviço

ENGENHEIRO CIVIL SENIOR CORDENADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Descrição Equipamento Quant.
Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo Horário Custo Horário Total

R$ 29.130,71 R$ 29.130,71

Preço Unitário Custo Unitário

Custo Unitário Custo Unitário

69,24 R$ 69,24

3,94 R$ 3,94

R$ 213,44 R$ 213,44

Subtotal R$ 29.417,3334

E - TEMPO FIXO

Código Quantidade Qtd Código Unid Custo Unit.

Custo unitário total de tempo fixo R$ 0,0000

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

LN RP P

Custo unitário total de transporte R$ 0,0000

Custo unitário direto total R$ 29.417,33

Custo Unitário

Quantidade Unid.
DMT

Custo Unitário



Leis Sociais: 113,83%

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

Data-base Produção Unid. FIC FIT

fev/18 1,00 MES 0,00 0,00

93568M2

A - EQUIPAMENTOS

Operativa Improdut. Operativo Improdut.

Custo horário total de equipamentos R$ 0,00

B - MÃO DE OBRA

Código Descrição Mão de Obra Unid. Quant.

P1 ENGENHEIRO/PROFISSIONAL SÊNIOR COM 
ENCARGOS

mês 1,00000

Custo horário total de mão de obra R$ 22.953,90

Custo horário total de execução R$ 22.953,90

Custo unitário de execução R$ 22.953,90

Custo do FIC R$ 0,0000

Custo do FIT R$ 0,0000

C - MATERIAL

Código Descrição Material Unid. Quant.

Custo unitário total de material R$ 0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES

Código Descrição Atividades Auxiliares Quant. Unid.

40863
EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

MES   1,00000

40864 SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

MES   1,00000

95418 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL 
DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

MES 1,00000

Custo total de atividades auxiliares R$ 286,6200

Subtotal R$ 23.240,5208

Código Descrição Serviço

ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Descrição Equipamento Quant.
Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo Horário Custo Horário Total

R$ 22.953,90 R$ 22.953,90

Preço Unitário Custo Unitário

Custo Unitário Custo Unitário

69,24 R$ 69,24

3,94 R$ 3,94

R$ 213,44 R$ 213,44

Subtotal R$ 23.240,5208

E - TEMPO FIXO

Código Quantidade Qtd Código Unid Custo Unit.

Custo unitário total de tempo fixo R$ 0,0000

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

LN RP P

Custo unitário total de transporte R$ 0,0000

Custo unitário direto total R$ 23.240,52

Custo Unitário

Quantidade Unid.
DMT

Custo Unitário



Leis Sociais: 113,83%

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

Data-base Produção Unid. FIC FIT

fev/18 1,00 MES 0,00 0,00

93567M

A - EQUIPAMENTOS

Operativa Improdut. Operativo Improdut.

Custo horário total de equipamentos R$ 0,00

B - MÃO DE OBRA

Código Descrição Mão de Obra Unid. Quant.

P2 ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO COM 
ENCARGOS

mês 1,00000

Custo horário total de mão de obra R$ 17.957,40

Custo horário total de execução R$ 17.957,40

Custo unitário de execução R$ 17.957,40

Custo do FIC R$ 0,0000

Custo do FIT R$ 0,0000

C - MATERIAL

Código Descrição Material Unid. Quant.

Custo unitário total de material R$ 0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES

Código Descrição Atividades Auxiliares Quant. Unid.

40863
EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

MES   1,00000

40864 SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

MES   1,00000

95417
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL 
DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
MENSALISTA

MES 1,00000

Custo total de atividades auxiliares R$ 235,6600

R$ 17.957,40 R$ 17.957,40

Custo Horário Total

Custo Horário Custo Horário Total

Código Descrição Serviço

ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Descrição Equipamento Quant.
Utilização Custo Horário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo Unitário Custo Unitário

69,24 R$ 69,24

3,94 R$ 3,94

R$ 162,48 R$ 162,48

Custo total de atividades auxiliares R$ 235,6600

Subtotal R$ 18.193,0648

E - TEMPO FIXO

Código Quantidade Qtd Código Unid Custo Unit.

Custo unitário total de tempo fixo R$ 0,0000

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

LN RP P

Custo unitário total de transporte R$ 0,0000

Custo unitário direto total R$ 18.193,06

Custo Unitário

Quantidade Unid.
DMT

Custo Unitário



Leis Sociais: 113,83%

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

Data-base Produção Unid. FIC FIT

fev/18 1,00 MES 0,00 0,00

93565M

A - EQUIPAMENTOS

Operativa Improdut. Operativo Improdut.

Custo horário total de equipamentos R$ 0,00

B - MÃO DE OBRA

Código Descrição Mão de Obra Unid. Quant.

P3 ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JÚNIOR COM 
ENCARGOS

mês 1,00000

Custo horário total de mão de obra R$ 14.773,69

Custo horário total de execução R$ 14.773,69

Custo unitário de execução R$ 14.773,69

Custo do FIC R$ 0,0000

Custo do FIT R$ 0,0000

C - MATERIAL

Código Descrição Material Unid. Quant.

Custo unitário total de material R$ 0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES

Código Descrição Atividades Auxiliares Quant. Unid.

40863
EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

MES   1,00000

40864 SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

MES   1,00000

95415
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL 
DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
MENSALISTA

MES 1,00000

Custo total de atividades auxiliares R$ 202,1900

Código Descrição Serviço

ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Descrição Equipamento Quant.
Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo Horário Custo Horário Total

R$ 14.773,69 R$ 14.773,69

Preço Unitário Custo Unitário

Custo Unitário Custo Unitário

69,24 R$ 69,24

3,94 R$ 3,94

R$ 129,01 R$ 129,01

Custo total de atividades auxiliares R$ 202,1900

Subtotal R$ 14.975,8816

E - TEMPO FIXO

Código Quantidade Qtd Código Unid Custo Unit.

Custo unitário total de tempo fixo R$ 0,0000

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

LN RP P

Custo unitário total de transporte R$ 0,0000

Custo unitário direto total R$ 14.975,88

Custo Unitário

Quantidade Unid.
DMT

Custo Unitário



Leis Sociais: 113,83%

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

Data-base Produção Unid. FIC FIT

fev/18 1,00 MES 0,00 0,00

93565M1

A - EQUIPAMENTOS

Operativa Improdut. Operativo Improdut.

Custo horário total de equipamentos R$ 0,00

B - MÃO DE OBRA

Código Descrição Mão de Obra Unid. Quant.

P4 ENGENHEIRO/PROFISSIONAL AUXILIAR COM 
ENCARGOS

mês 1,00000

Custo horário total de mão de obra R$ 14.005,86

Custo horário total de execução R$ 14.005,86

Custo unitário de execução R$ 14.005,86

Custo do FIC R$ 0,0000

Custo do FIT R$ 0,0000

C - MATERIAL

Código Descrição Material Unid. Quant.

Custo unitário total de material R$ 0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES

Código Descrição Atividades Auxiliares Quant. Unid.

40863
EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

MES   1,00000

40864 SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

MES   1,00000

95415
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL 
DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
MENSALISTA

MES 1,00000

Custo total de atividades auxiliares R$ 202,1900

69,24 R$ 69,24

3,94 R$ 3,94

R$ 129,01 R$ 129,01

Preço Unitário Custo Unitário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo Horário Custo Horário Total

R$ 14.005,86 R$ 14.005,86

Código Descrição Serviço

ENGENHEIRO CIVIL AUXILIAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Código Descrição Equipamento Quant.
Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo total de atividades auxiliares R$ 202,1900

Subtotal R$ 14.208,0548

E - TEMPO FIXO

Código Quantidade Qtd Código Unid Custo Unit.

Custo unitário total de tempo fixo R$ 0,0000

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

LN RP P

Custo unitário total de transporte R$ 0,0000

Custo unitário direto total R$ 14.208,05

Custo Unitário

Quantidade Unid.
DMT

Custo Unitário


