
SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 
 
 
 

- NOTA - 
 
Os preços dos insumos listados abaixo são obtidos na página da internet da Agência Nacional de Petróleo (ANP), referência de janeiro/2016, fechados em 22/02/2016, sem 
ICMS. 
 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO CATEGORIA 

497 CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COM ICMS) Representativo 

501 ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COM ICMS) Representativo 

503 EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RM-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COM ICMS) Representativo 

504 EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RM-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COM ICMS) Representativo 

505 EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COM ICMS) Representativo 

506 EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RL-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COM ICMS) Representativo 

508 EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COM ICMS) Representativo 

11109 CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 30/45 (COM ICMS) Representativo 

 
 
Os preços da ANP, adotados pelo SINAPI para a referência fevereiro/2016, que constam nos relatórios de insumos e de composições, publicados em atendimento ao 
Decreto 7.983/2013, estão acrescidos do ICMS com as seguintes alíquotas pesquisadas pela CAIXA: 
 

Acre – 17% Maranhão – 18% Rio Grande do Norte – 18% 
Alagoas – 17% Mato Grosso – 17% Rio Grande do Sul – 18% 
Amazonas – 18% Mato Grosso do Sul – 17% Rio de Janeiro – 19% 
Amapá – 18% Minas Gerais – 18% Rondônia – 19% 
Bahia – 17% Pará – 17% Roraima – 17% 
Ceará – 17% Paraíba – 18% Santa Catarina – 17% 
Distrito Federal – 18% Paraná – 18% São Paulo – 18% 
Espírito Santo – 17% Pernambuco – 18% Sergipe – 18% 
Goiás -17% Piauí – 17% Tocantins – 18% 

 
Os percentuais acima podem não refletir a real alíquota para estes insumos devido às diferenças tributárias decorrentes, dentre outras, de redução na alíquota ou concessão 
de descontos ou redução na base de cálculo do ICMS, estabelecidas pelo estado. 
 
Apesar de utilizar os preços de janeiro/2016 da ANP para referência de fevereiro/2016, estão consideradas as novas alíquotas do ICMS em vigor a partir de fevereiro/2016. 
 
Dúvidas podem ser encaminhadas para gepad02@caixa.gov.br. 
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                                                           S U M Á R I O

DADOS DO RELATÓRIO

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| NOME        : PCI.817-01                                                                           EMISSÃO : 16/03/2016 23:07:31 |

| DESCRIÇÃO   : Custos de Composição  Sintético                                                                                   |

| VERSÃO      : 00                                                                                                                 |

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

DADOS DA SOLICITAÇÃO

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| PROTOCOLO   : 999999998                                                                                                          |

| USUÁRIO     : RMENSAL         - ROTINA MENSAL                                                                                    |

|                                                                                                                                  |

| PARÂMETROS  :                                                                                                                    |

|               ABRANGÊNCIA                 : NACIONAL                                                                             |

|               LOCALIDADE                  : BRASILIA                                                                             |

|               VÍNCULO                     : CAIXA REFERENCIAL                                                                    |

|               DATA DE PREÇO               : 01/02/2016                                                                           |

|               DATA DE RT                  : 16/03/2016                                                                           |

|               NÍVEL DE PREÇO              : MEDIANO                                                                              |

|               ENCARGOS                    : DESONERADO                                                                           |

|               CLASSES A SUPRIMIR          : NENHUMA                                                                              |

|                                                                                                                                  |

| LEGENDA - ORIGEM DE PREÇO                                                                                                        |

|   C  - COLETADO                                                                                                                  |

|   AS - ATRIBUÍDO SÃO PAULO                                                                                                       |

|   CR - COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE                                                                                         |

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+



SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 16/03/2016 AS 23:07:31

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 16/03/2016
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,34%(HORA)   50,25%(MÊS)
ABRANGÊNCIA : NACIONAL                                              LOCALIDADE  : BRASILIA
REF.COLETA : MEDIANO                                                                             DATA DE PREÇO   : 02/2016

de2 448

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

  ASTU         ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS

  0045         FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA

     73887     ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO COM JUNTA ELASTICA

     73887/001 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC  M            AS                     2,58

               A -  DN 75 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE

     73887/002 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC  M            AS                     3,11

               A - DN 100 - INCLUSIVE TRANSPORTE

     73887/003 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC  M            AS                     5,51

               A - DN 150 - INCLUSIVE TRANSPORTE

     73887/004 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC  M            AS                     7,05

               A - DN 200 - INCLUSIVE TRANSPORTE

     73887/005 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC  M            AS                     8,53

               A - DN 250 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE

     73887/006 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC  M            AS                     9,66

               A - DN 300 - INCLUSIVE TRANSPORTE

     73887/007 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC  M            AS                    11,32

               A - DN 350 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE

     73887/008 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC  M            AS                    12,98

               A - DN 400 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE

     73887/009 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC  M            AS                    14,60

               A - DN 450 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE

     73887/010 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC  M            AS                    16,26

               A - DN 500 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE

     73887/011 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC  M            AS                    19,66

               A - DN 600 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE

     73887/012 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC  M            AS                    24,62

               A - DN 700 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE

     73887/013 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC  M            AS                    28,42
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 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

               A - DN 800 MM - INCLUSIVE TRANSPORTES

     73887/014 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC  M            AS                    33,35

               A - DN 900 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE

     73887/015 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC  M            AS                    35,87

               A - DN 1000 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE

     73887/016 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC  M            AS                    42,45

               A - DN 1100 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE

     73887/017 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC  M            AS                    50,18

               A - DN 1200 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE

     74213     MODULO TIPO - REDE DE AGUA > FORN. E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE F0F0:

               COMPREENDE LOCACAO DA OBRA, CADASTRAMENTO DE INTERFERENCIAS, ESCAVACAO

               DE VALA, EXCETO ROCHA, ATE A PROFUNDIDADE DE 1,50 METROS.

               INCLUI - CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO EM BOTA-FORA

                      - LIMPEZA PREVIA DOS TUBOS,CONEXOES,DESCIDA ATE A VALA E ASSEN-

                        TAMENTO

                      - MONTAGEM,NIVELAMENTO E REATERRO DE VALAS C/COMPACTACAO MANUAL

     74213/001 MODULO TIPO: REDE DE AGUA, COM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO FºF  M            AS                    19,59

               º DN 200 MM-K7, COMPREENDENDO: LOCACAO, CADASTRAMENTO DE INTERFERENCIA

               S, ESCAVACAO E REATERRO COMPACTADO DE VALA, EXCETO ROCHA, ATE 1,50 M.

               INCLUSIVE. ATENÇÃO: VIDE DESCRIÇÃOCOMPLEMENTAR .

     83655     ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO), COM JUNTA ELAST  M            AS                     2,82

               ICA, DN 50 MM.

  0048         FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA

     73888     ASSENTAMENTO TUBO PVC, RPVC, PVC DEFOFO, PRFV P/AGUA COM JE

     73888/001 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 50 MM - (OU RPVC, OU PVC   M            CR                     1,25

               DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.

     73888/002 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 75 MM - (OU RPVC, OU PVC   M            CR                     1,66

               DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.
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 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     73888/003 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 100 MM - (OU RPVC, OU PVC  M            CR                     2,08

                DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.

     73888/004 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 150 MM - (OU RPVC, OU PVC  M            CR                     2,50

                DEFOFO, OU PRFV P/ AGUA)

     73888/005 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 200 MM - (OU RPVC, OU PVC  M            CR                     2,91

                DEFOFO, OU PRFV P/ AGUA)

     73888/006 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 250 MM - (OU RPVC, OU PVC  M            CR                     3,33

                DEFOFO, OU PRFV P/ AGUA)

     73888/007 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 300 MM - (OU RPVC, OU PVC  M            CR                     4,16

                DEFOFO, OU PRFV P/ AGUA)

     73888/008 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 350 MM - (OU RPVC, OU PVC  M            CR                     4,58

                DEFOFO, OU PRFV) PARA AGUA

     73888/009 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 400 MM - (OU RPVC, OU PVC  M            AS                     6,42

                DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.

     73888/010 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 500 MM - (OU RPVC, OU PVC  M            AS                     7,09

                DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.

     73888/011 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 600 MM - (OU RPVC, OU PVC  M            AS                     7,97

                DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.

     73888/012 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 700 MM - (OU RPVC, OU PVC  M            AS                     8,70

                DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.

     73888/013 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 800 MM - (OU RPVC, OU PVC  M            AS                     9,53

                DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.

     73888/014 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 900 MM - (OU RPVC, OU PVC  M            AS                    10,31

                DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.

     73888/015 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 1000 MM - (OU RPVC, OU PV  M            AS                    10,98

               C DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.

     90694     TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM,   M            CR                    15,57

               JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS -
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 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

                FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

     90695     TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM,   M            CR                    31,15

               JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS -

                FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

     90696     TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM,   M            CR                    46,94

               JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS -

                FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

     90697     TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM,   M            CR                    78,78

               JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS -

                FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

     90698     TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM,   M            CR                   121,58

               JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS -

                FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

     90699     TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM,   M            CR                   156,30

               JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS -

                FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

     90700     TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM,   M            AS                   204,15

               JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS -

                FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

     90709     TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM,   M            CR                    16,99

               JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS -

               FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

     90710     TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM,   M            CR                    32,59

               JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS -

               FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

     90711     TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM,   M            CR                    48,36

               JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS -

               FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015
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 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     90712     TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM,   M            CR                    80,20

               JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS -

               FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

     90713     TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM,   M            CR                   123,02

               JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS -

               FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

     90714     TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM,   M            CR                   157,72

               JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS -

               FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

     90715     TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM,   M            AS                   207,48

               JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS -

               FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

     90724     JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CO  UN           CR                    16,72

               NCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015

     90725     JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 150 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CO  UN           CR                    20,65

               NCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015

     90726     JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 200 MM E O POÇO/ CAIXA DE CONCRETO OU   UN           CR                    24,57

               ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015

     90727     JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 250 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CO  UN           CR                    28,50

               NCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015

     90728     JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 300 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CO  UN           CR                    32,43

               NCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015

     90729     JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 350 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CO  UN           CR                    36,36

               NCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015

     90730     JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 400 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CO  UN           CR                    40,32

               NCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015

     90731     JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 450 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CO  UN           CR                    44,25

               NCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015
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 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     90732     JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 600 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CO  UN           CR                    56,07

               NCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015

     90733     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MAC  M            CR                     1,80

               IÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE

               INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015

     90734     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MAC  M            CR                     2,20

               IÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE

               INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015

     90735     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MAC  M            CR                     2,62

               IÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE

               INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015

     90736     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MAC  M            CR                     3,01

               IÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE

               INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015

     90737     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MAC  M            CR                     3,40

               IÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE

               INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015

     90738     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MAC  M            CR                     3,82

               IÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE

               INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015

     90739     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MAC  M            AS                     9,65

               IÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE

               INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015

     90740     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETO  M            CR                     4,03

               RA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL

               BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015

     90741     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETO  M            CR                     4,43

               RA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL
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               BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015

     90742     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETO  M            CR                     4,82

               RA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL

               BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015

     90743     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETO  M            CR                     5,24

               RA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL

               BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015

     90744     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETO  M            CR                     5,63

               RA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL

               BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015

     90745     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETO  M            AS                    13,87

               RA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL

               BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015

     90746     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLET  M            AS                    19,27

               ORA DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL

                COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/20

               15

     90747     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLET  M            AS                    22,91

               ORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL

                COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/20

               15

     90748     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MAC  M            CR                     3,22

               IÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE I

               NTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015

     90749     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MAC  M            CR                     3,64

               IÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE I

               NTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015

     90750     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MAC  M            CR                     4,03
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               IÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE I

               NTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015

     90751     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MAC  M            CR                     4,43

               IÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE I

               NTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015

     90752     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MAC  M            CR                     4,85

               IÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE I

               NTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015

     90753     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MAC  M            CR                     5,24

               IÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE I

               NTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015

     90754     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MAC  M            AS                    12,97

               IÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE I

               NTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015

     90755     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETO  M            CR                     5,45

               RA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL

               ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015

     90756     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETO  M            CR                     5,84

               RA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL

               ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015

     90757     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETO  M            CR                     6,27

               RA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL

               ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015

     90758     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETO  M            CR                     6,66

               RA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL

               ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015

     90759     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETO  M            CR                     7,05

               RA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL
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               ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015

     90760     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETO  M            AS                    17,13

               RA DE ESGOTO, DN 400 MM, EM JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍV

               EL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015

     90761     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLET  M            AS                    23,69

               ORA DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL

                COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/201

               5

     90762     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLET  M            AS                    27,27

               ORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL

                COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/201

               5

  0051         FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA

     92834     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁ  M            AS                     6,12

               RIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO

               NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92835     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE  M            AS                   125,70

                400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFE

               RÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     92836     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁ  M            AS                     7,82

               RIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO

               NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92838     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁ  M            AS                     9,37

               RIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO

               NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92840     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁ  M            AS                    11,11

               RIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO

               NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015
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     92842     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁ  M            AS                    12,67

               RIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO

               NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92844     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁ  M            AS                    14,41

               RIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO

               NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92846     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁ  M            AS                    15,96

               RIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO

               NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92848     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁ  M            AS                    17,72

               RIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO

                NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92850     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁ  M            AS                    11,57

               RIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO N

               ÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92851     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE  M            AS                   132,48

                400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFER

               ÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     92852     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁ  M            AS                    14,60

               RIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO N

               ÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92854     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁ  M            AS                    17,78

               RIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO N

               ÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92856     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁ  M            AS                    20,96

               RIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO N

               ÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92858     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁ  M            AS                    23,97
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               RIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO N

               ÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92860     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁ  M            AS                    27,22

               RIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO N

               ÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92862     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁ  M            AS                    30,38

               RIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO N

               ÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92864     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁ  M            AS                    33,57

               RIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO

               NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

  0052         FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA

     92210     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 4  M            AS                    90,40

               00 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNC

               IAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     92211     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 5  M            AS                   115,68

               00 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNC

               IAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     92212     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 6  M            AS                   147,31

               00 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNC

               IAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     92213     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 7  M            AS                   202,77

               00 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNC

               IAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     92214     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 8  M            AS                   221,55

               00 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNC

               IAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     92215     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 9  M            AS                   267,15
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               00 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNC

               IAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     92216     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1  M            AS                   299,21

               000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊN

               CIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     92219     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 4  M            AS                    97,17

               00 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

               AS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     92220     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 5  M            AS                   124,09

               00 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

               AS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     92221     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 6  M            AS                   157,16

               00 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

               AS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     92222     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 7  M            AS                   214,23

               00 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

               AS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     92223     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 8  M            AS                   234,35

               00 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

               AS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     92224     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 9  M            AS                   281,36

               00 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

               AS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     92226     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1  M            AS                   315,13

               000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNC

               IAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     92808     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAI  M            AS                    27,48

               S, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVE
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               L DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92809     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAI  M            AS                    35,22

               S, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVE

               L DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92810     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAI  M            AS                    42,82

               S, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVE

               L DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92811     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAI  M            AS                    50,92

               S, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVE

               L DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92812     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAI  M            AS                    58,90

               S, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVE

               L DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92813     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAI  M            AS                    68,12

               S, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVE

               L DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92814     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAI  M            AS                    77,74

               S, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVE

               L DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92815     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAI  M            AS                    88,62

               S, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍV

               EL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92816     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1  M            AS                   409,34

               200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊN

               CIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     92817     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAI  M            AS                   110,89

               S, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍV

               EL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015
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     92818     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1  M            AS                   593,17

               500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊN

               CIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     92819     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAI  M            AS                   149,26

               S, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍV

               EL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92820     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAI  M            AS                    32,78

               S, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL

                DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92821     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAI  M            AS                    41,99

               S, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL

                DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92822     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAI  M            AS                    51,23

               S, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL

                DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92824     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAI  M            AS                    60,77

               S, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL

                DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92825     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAI  M            AS                    70,36

               S, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL

                DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92826     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAI  M            AS                    80,93

               S, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL

                DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92827     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAI  M            AS                    91,95

               S, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL

                DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92828     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAI  M            AS                   104,53
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               S, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVE

               L DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92829     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1  M            AS                   428,12

               200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNC

               IAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     92830     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAI  M            AS                   129,68

               S, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVE

               L DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92831     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1  M            AS                   616,29

               500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNC

               IAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     92832     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAI  M            AS                   172,38

               S, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVE

               L DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

  0053         FORNEC E/OU ASSENT DE HIDRANTES TAMPOES E PECAS ESPECIAIS

     73606     ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 900 MM                          UN           CR                    95,05

     73607     ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM                          UN           CR                    63,36

     83622     GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 40CM, FORNECIMENTO E ASSE  M            AS                    68,73

               NTAMENTO

     83623     GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSE  M            AS                    36,51

               NTAMENTO

     83624     GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSE  M            AS                   153,16

               NTAMENTO

     83626     GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 15CM, FORNECIMENTO E ASSE  M            AS                   120,91

               NTAMENTO

     83627     TAMPAO DE FERRO FUNDIDO, D = 60CM, 175KG, P = CHAMINE CX AREIA/POCO VI  UN           AS                   414,08

               SITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

     83724     ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDI  KG           CR                     1,25



SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 16/03/2016 AS 23:07:31

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 16/03/2016
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,34%(HORA)   50,25%(MÊS)
ABRANGÊNCIA : NACIONAL                                              LOCALIDADE  : BRASILIA
REF.COLETA : MEDIANO                                                                             DATA DE PREÇO   : 02/2016

de17 448

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

               DO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50

               A 300 MM.

     83725     ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDI  KG           CR                     0,82

               DO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 350

                A 600 MM.

     83726     ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDI  KG           CR                     0,60

               DO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 700

                A 1200 MM.

  0230         FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA

     74215     MODULO TIPO - REDE DE AGUA > FORN. E ASSENT. DE TUBOS DE PVC DEFOFO:

               COMPREENDE LOCACAO DA OBRA, CADASTRAMENTO DE INTERFERENCIAS, ESCAVACAO

               DE VALA, EXCETO ROCHA, PROFUNDIDADE ATE 1,50 METROS.

               INCLUI - CARGA, TRANSPORTE E DECARGA DO MATERIAL ESCAVADO NO BOTA-FORA

                      - LIMPEZA PREVIA DOS TUBOS, CONEXOES, DESCIDA ATE A VALA E  AS-

                        SENTAMENTO.

                      - MONTAGEM,NIVELAMENTO E REATERRO DE VALAS C COMPACTACAO MANUAL

     74215/001 MODULO TIPO: REDE DE AGUA, COM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC  M            AS                   123,02

                DEFOFO 200MM EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA, COMPREENDENDO: LOCACAO, C

               ADASTRAMENTO DE INTERFERENCIAS, ESCAVACAO E REATERRO COMPACTADO DE VAL

               A, EXCETO ROCHA, ATE 1,50 M.

     74215/002 MODULO TIPO: REDE DE AGUA, COM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC  M            AS                    72,31

                DEFOFO 150MM EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA, COMPREENDENDO: LOCACAO, C

               ADASTRAMENTO DE INTERFERENCIAS, ESCAVACAO E REATERRO COMPACTADO DE VAL

               A, EXCETO ROCHA, ATE 1,50 M.

     74215/003 MODULO TIPO: REDE DE AGUA, COM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC  M            AS                    42,18

                DEFOFO 100MM EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA, COMPREENDENDO: LOCACAO, C

               ADASTRAMENTO DE INTERFERENCIAS, ESCAVACAO E REATERRO COMPACTADO DE VAL

               A, EXCETO ROCHA, ATE 1,50 M.
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  0253         FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS

     83520     TE PVC PARA COLETOR ESGOTO, EB644, D=100MM, COM JUNTA ELASTICA.         UN           AS                   213,65

     83531     CURVA PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB 644, 90GR, DN=200MM, COM JUNTA ELAS  UN           CR                   286,55

               TICA

     83535     CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB-644, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA E  UN           CR                   236,09

               LASTICA.

  0254         FORNEC E/OU ASSENT DE VALVULAS E REGISTROS

     73884     INSTALACAO DE VALVULA OU REGISTRO C/JUNTA FLANGEADA

     73884/001 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 50         UN           CR                    43,61

     73884/002 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 75         UN           CR                    67,43

     73884/003 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 100        UN           CR                    84,29

     73884/004 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 150        UN           AS                   409,45

     73884/005 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 200        UN           AS                   477,69

     73884/006 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 250        UN           AS                   580,05

     73884/007 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 300        UN           AS                   648,30

     73884/008 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 350        UN           AS                   682,42

     73884/009 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 400        UN           AS                   750,66

     73884/010 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 450        UN           AS                   784,78

     73884/011 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 500        UN           AS                   853,02

     73884/012 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 600        UN           AS                   921,27

     73884/013 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 700        UN           AS                 1.020,08

     73884/014 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 800        UN           AS                 1.020,08

     73884/015 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 900        UN           AS                 1.056,51

     73884/016 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 1000       UN           AS                 1.165,81

     73885     INSTALACAO DE VALVULA OU REGISTRO C/JUNTA ELASTICA

     73885/001 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 50          UN           CR                    20,84

     73885/002 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 75          UN           CR                    25,28

     73885/003 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 100         UN           CR                    28,65
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     73885/004 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 150         UN           AS                   150,13

     73885/005 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 200         UN           AS                   194,49

     73885/006 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 250         UN           AS                   228,61

     73885/007 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 300         UN           AS                   249,08

     73885/008 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 350         UN           AS                   272,96

     73885/009 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 400         UN           AS                   300,26

     73885/010 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 450         UN           AS                   324,15

     73885/011 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 500         UN           AS                   341,21

     73885/012 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 600         UN           AS                   388,98

  0292         FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA ELASTICA

     73839     ASSENTAMENTO DE TUBO DE ACO COM JUNTA ELASTICA - COMP = 6,0 M

     73839/001 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,00   M            AS                     5,96

               M) - DN 150 MM

     73839/002 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,00   M            AS                     7,62

               M) - DN 200 MM

     73839/003 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,00   M            AS                     9,21

               M) - DN 250 MM

     73839/004 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,00   M            AS                    10,41

               M) - DN 300 MM

     73839/005 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,00   M            AS                    12,19

               M) - DN 350 MM

     73839/006 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,00   M            AS                    13,95

               M) - DN 400 MM

     73839/007 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,00   M            AS                    15,68

               M) - DN 450 MM

     73839/008 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,00   M            AS                    17,45

               M) - DN 500 MM

     73839/009 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,00   M            AS                    21,05
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               M) - DN 600 MM

     73839/010 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,00   M            AS                    26,34

               M) - DN 700 MM

     73839/011 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,00   M            AS                    30,35

               M) - DN 800 MM

     73839/012 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,00   M            AS                    35,59

               M) - DN 900 MM

     73839/013 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,00   M            AS                    38,15

               M) - DN 1000 MM

     73839/014 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,00   M            AS                    45,19

               M) - DN 1100 MM

     73839/015 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,00   M            AS                    53,46

               M) - DN 1200 MM

  CANT         CANTEIRO DE OBRAS

  0001         CONSTRUCAO DO CANTEIRO

     73752     SANITARIO C/VASO/CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA

     73752/001 SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA, COLETIVO DE 2 MODU  UN           CR                 3.974,33

               LOS E 4M2, PAREDES CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10MM, TEL

               HAS ONDULADAS DE 6MM DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE INSTALACAO E APARELHOS

               , REAPROVEITADO 2 VEZES (INSTALACOES E APARELHOS)

     73803     GALPAO P/OFICINA/DEPOSITO CANTEIRO OBRA(MAD LEI)

     73803/001 GALPAO ABERTO PARA OFICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA  M2           CR                   202,44

                DE LEI

     74210     BARRACAO DE OBRA

     74210/001 BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO  M2           CR                   354,23

                4 MM,  INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)

     85253     GALPAO ABERTO EM CANTEIRO DE OBRA, COM ESTRUTURA EM MADEIRA (REAPROVEI  M2           CR                   169,60

               TAMENTO 3X) E TELHA ONDULADA 6MM, INCLUINDO PISO CIMENTADO COM PREPARO
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                DO TERRENO

     92235     FECHAMENTO DE CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=1  M2           CR                    45,31

               0MM, COM REAPROVEITAMENTO DE 2X.

     93181     FECHAMENTO TEMPORÁRIO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=12MM, COM REAPR  M2           CR                    45,67

               OVEITAMENTO 1,5X

     93206     EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA. AF_02/2016     M2           AS                   655,27

     93207     EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENS  M2           AS                   503,86

               ADA. AF_02/2016

     93208     EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPE  M2           CR                   377,65

               NSADA. AF_02/2016

     93209     EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA. AF_02/2016   M2           CR                   511,69

     93210     EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENS  M2           CR                   294,78

               ADA. AF_02/2016

     93211     EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA. AF_02/2016     M2           CR                   319,99

     93212     EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADE  M2           CR                   465,74

               IRA COMPENSADA. AF_02/2016

     93213     EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA. AF  M2           CR                   586,72

               _02/2016

     93214     EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE   UN           CR                   998,19

               OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016

     93243     EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (3000 LITROS) EM CANTEIRO DE   UN           CR                 2.013,62

               OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016

  0002         PLACA DE OBRA

     74209     AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA

     74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO                               M2           CR                   295,22

  0004         MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

     73756     MONTAGEM E DESMONTAGEM USINA DE CONCRETO

     73756/001 MONTAGEM / DESMONTAGEM DE USINA CONCRETO TIPO PAREDE C/SILOS HORIZONTA  UN           CR                23.035,59
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               L P/3 AGREGADOS, INCLUSIVE MECANICO (PESADO)

     73847     ALUGUEL DE CONTAINER

     73847/001 ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M            MES          CR                   488,28

               ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO

               CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA

     73847/002 ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG            MES          CR                   664,99

               =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/

               ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST

               ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

     73847/003 ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG=            MES          CR                   759,38

               2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/

               ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL

               INST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG

     73847/004 ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG=            MES          CR                   850,49

               2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/

               ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST RA

               ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

     73847/005 ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/7 VASOS/1 LAVAT/1 MIC LARG=2,20M              MES          CR                   878,03

               COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL

               TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELET

               /HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

  CHOR         CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

  0325         CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO

      5631     ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACION  CHP          AS                   152,22

               AL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

      5678     RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍ  CHP          AS                    98,04

               Q. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3,

               PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - C
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               HP DIURNO. AF_06/2014

      5680     RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍ  CHP          AS                    91,01

               Q. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3,

               PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - C

               HP DIURNO. AF_06/2014

      5682     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL. 80HP, PESO MÁ  CHP          AS                   139,25

               XIMO OPERACIONAL 8,1T - CHP DIURNO

      5684     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, P  CHP          AS                    92,41

               ESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA

               DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

      5686     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM, CILINDROS LISOS DE AÇO PARA SOLO/A  CHP          AS                    66,44

               SFALTO, POTÊNCIA 45 HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 4 T - CHP DIURNO. AF_0

               2/2016

      5689     GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM   CHP          CR                     4,55

               PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014

      5795     MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA DE IMPACTO 12  CHP          AS                    12,30

               30/MINUTO - CHP DIURNO

      5808     USINA DE ASFALTO A QUENTE FIXA CAP.40/80 TON/H - CHP DIURNO             CHP          CR                   445,75

      5811     CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIM  CHP          AS                   136,15

               A 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE C

               AÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

      5823     USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - CHP DIURNO          CHP          AS                   159,13

      5824     CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E  CHP          AS                   108,12

               IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

               RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50

               M - CHP DIURNO. AF_06/2014

      5835     VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90  CHP          AS                   164,42

                M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/20
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               14

      5839     VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VAR  CHP          CR                     4,71

               RIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

      5843     TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510  CHP          AS                    93,69

                KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

      5847     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,  CHP          AS                   234,37

               2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

      5851     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA  CHP          AS                   223,37

                MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

      5855     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMI  CHP          AS                   603,83

               NA 8,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

      5863     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA   CHP          CR                    10,87

               DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TR

               ABALHO 1,67 M - CHP DIURNO. AF_02/2016

      5867     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/  CHP          AS                    89,86

               COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/

               2014

      5871     ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 99 HP,   CHP          AS                   110,20

               PESO SEM/COM LASTRO 9,45 / 21,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,265 M - CHP DI

               URNO. AF_02/2016

      5875     RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍ  CHP          AS                    90,06

               Q. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M

               3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M

               - CHP DIURNO. AF_06/2014

      5879     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOT  CHP          AS                    74,74

               O, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,8

               5 M - CHP DIURNO. AF_02/2016

      5882     USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESE  CHP          AS                    68,30
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               RVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL

                A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - CHP DIURNO. AF_10/2014

      5890     CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG,   CHP          AS                    99,09

               DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA)

               - CHP DIURNO. AF_06/2014

      5894     CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685  CHP          AS                   106,21

                KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERI

               A - CHP DIURNO. AF_06/2014

      5901     CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL  CHP          AS                   135,65

                MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLU

               SIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

      5905     DISTRIBUIDOR DE AGREGADO TIPO DOSADOR REBOCAVEL  COM 4 PNEUS COM LARGU  CHP          AS                    11,10

               RA 3,66 M - CHP DIURNO

      5909     ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM  CHP          AS                    22,88

                MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - CHP DIURNO. AF_07/2014

      5921     GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANS  CHP          C                      3,57

               PORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014

      5924     LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE   CHP          AS                   480,64

               CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO  - CHP DIUR

               NO

      5928     GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXI  CHP          AS                   116,02

               MO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMIN

               HÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

      5932     MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO   CHP          AS                   165,28

               BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

      5940     PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CA  CHP          AS                   133,75

               ÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

      5944     PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,  CHP          AS                   197,17
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               5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

      5948     ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 80 HP  CHP          AS                    93,92

               , PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M - CHP DIURNO

               . AF_06/2014

      5953     COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO  CHP          CR                    37,68

                102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

      6250     TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D6 153HP (VU=10AN0S) - CHP DIURNO        CHP          AS                   208,74

      6259     CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIX  CHP          AS                   113,11

               OS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE

               ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

      6388     MAQUINA SOLDA ARCO 375A DIESEL 33CV CHP DIURNO EXCLUSIVE OPERADOR       H            CR                    53,11

      6879     ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP,  CHP          AS                   117,57

                PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIUR

               NO. AF_07/2014

      7006     EXTRUSORA DE GUIAS E SARJETAS 14HP - CHP                                CHP          CR                    13,98

      7012     VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - CHP             CHP          AS                    85,37

      7018     DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS DE  CHP          AS                   195,11

                CAMINHAO - CHP

      7030     TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - C  CHP          AS                   144,42

               HP DIURNO. AF_06/2014

      7042     MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,  CHP          CR                     6,04

               41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/

               H A 23 MCA / 0 M3/H - CHP DIURNO. AF_10/2014

      7049     ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPER  CHP          AS                   128,26

               ACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T

               , LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

     67826     CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL   CHP          AS                   118,31

               MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLU
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               SIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

     73408     DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 140  CHP          AS                   123,37

                CV, CHP

     73417     GRUPO GERADOR 150 KVA- CHP                                              CHP          CR                   118,62

     73436     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP,  CHP          AS                   128,57

                PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68

                M - CHP DIURNO. AF_02/2016

     73467     CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EI  CHP          AS                   113,39

               XOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

               RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50

                M - CHP DIURNO. AF_06/2014

     73480     CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHAO MERCE-  H            AS                   128,90

               DES BENZ 1418/51 - 184 HP

     73502     CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - GUINDASTE AUTOPROPELIDO MADAL -        CHP          AS                   134,30

               MD 10A 45 HP

     73536     MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2  CHP          CR                     5,09

               " X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6

               M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014

     73538     MAQUINA DE DEMARCAR FAIXAS AUTOPROP. - CHP                              CHP          AS                   157,30

     73586     CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR         CHP          AS                   203,38

               D6D PS - 163 6A - 140 HP

     83362     ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA,   CHP          AS                   159,52

               AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE

               CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/201

               5

     83759     CHP-GUINDASTE MADAL MD-10A                                              CHP          AS                   182,50

     83765     GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBR  CHP          CR                    60,05

               E 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016
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     84136     USINA DE ASFALTO A FRIO ALMEIDA PMF - 35 DPD CAP/60/80 T/H 30 HP (ELET  CHP          AS                    79,65

               RICA)

     87445     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR  CHP          CR                     3,03

                A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_06/2014

     88386     MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG  CHP          CR                     2,55

               , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

     88393     MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG  CHP          CR                     3,47

               , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

     88399     MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG  CHP          CR                     1,92

               , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

     88418     PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30   CHP          CR                     9,09

               ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

     88433     PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M  CHP          CR                    11,35

               , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

     88830     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MO  CHP          CR                     1,00

               TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.

               AF_10/2014

     88843     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMI  CHP          AS                   186,28

               NA 2,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014

     88907     ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACION  CHP          AS                   182,42

               AL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

     89021     BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM  CHP          CR                     1,54

                SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA /

                5 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014

     89028     TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CHP  CHP          AS                   134,07

                DIURNO. AF_06/2014

     89032     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMIN  CHP          AS                   167,44

               A 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
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     89035     TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675   CHP          AS                    71,61

               KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

     89225     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MO  CHP          CR                     2,86

               TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.

               AF_11/2014

     89234     FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, PO  CHP          AS                   273,34

               TÊNCIA 208 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014

     89242     FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, PO  CHP          AS                   643,92

               TÊNCIA 550 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014

     89250     RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M,   CHP          AS                   534,71

               POTÊNCIA 422 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014

     89257     VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13  CHP          AS                   144,86

                M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP CAPACIDADE 400 T/H - CHP DIURNO. AF_11/20

               14

     89272     GUINDASTE HIDRÁULICO AUTROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPAC  CHP          AS                   147,12

               IDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/20

               14

     89278     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MO  CHP          CR                     6,97

               TOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014

     89843     BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3   CHP          CR                   128,58

               TONELADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014

     89876     CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE  CHP          AS                   172,97

                TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE

               COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

     89883     CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE  CHP          AS                   192,15

                TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE

               COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

     90586     VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSI  CHP          CR                     1,87
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               CO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

     90625     PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO   CHP          AS                     4,51

               MÁXIMO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015

     90631     PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG,   CHP          AS                   104,60

               POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHP DIURNO. AF_06/2015

     90637     MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2  CHP          CR                     8,17

                X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO,

               ARGAMASSA E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015

     90643     BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LI  CHP          CR                    13,58

               TROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015

     90650     BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1  CHP          CR                     6,35

               5 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55

               M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015

     90656     BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP  CHP          CR                     8,90

                DIURNO. AF_06/2015

     90662     BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP  CHP          CR                     9,28

                DIURNO. AF_06/2015

     90668     PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE  CHP          CR                    46,89

                ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PC

               M E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

     90674     PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA  CHP          AS                   520,23

               , PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INS

               TALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIU

               RNO. AF_06/2015

     90680     PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUN  CHP          AS                   264,42

               DIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA

               DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_

               06/2015
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     90686     MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.5  CHP          AS                   111,50

               00 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_06/2015

     90692     MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NO  CHP          AS                    61,49

               MINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015

     90964     COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO   CHP          C                     16,30

               102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

     90972     COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI  CHP          CR                    48,63

               , MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

     90979     COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO  CHP          CR                   125,72

                102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

     90991     ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACION  CHP          AS                   148,18

               AL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014

     90999     COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI  CHP          CR                    65,03

               , MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

     91031     CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT   CHP          AS                   132,42

               = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA

               DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015

     91277     PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTR  CHP          CR                     5,92

               ÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

     91283     CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, CO  CHP          CR                    12,61

               M DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350

               MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

     91386     CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23  CHP          AS                   140,88

               .000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, PO

               TÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

     91533     COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEM  CHP          CR                     5,65

               POS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

     91634     GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXI  CHP          AS                   103,11
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               MO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINH

               ÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

     91645     CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂ  CHP          AS                   206,89

               NICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 3

               60 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/

               2015

     91692     SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIF  CHP          CR                     1,50

               A PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

     92043     DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRA  CHP          AS                     5,61

               BALHO 3,66 M - CHP DIURNO. AF_11/2015

     92106     CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE  CHP          AS                   144,29

                PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTR

               E EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE

               12000 L - CHP DIURNO. AF_11/2015

     92112     PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M  CHP          CR                     2,32

                X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - CHP DIURNO. AF_11/2015

     92118     DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHP DIURNO. AF_11/2015      CHP          CR                     1,29

     92138     CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - C  CHP          AS                   100,97

               HP DIURNO. AF_11/2015

     92145     CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA  CHP          AS                    82,92

                101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015

     92242     CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂ  CHP          AS                   180,17

               NICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 3

               30 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/20

               15

     92716     APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILIN  CHP          CR                    16,44

               DROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015

     92960     MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, P  CHP          CR                    11,88
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               OTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015

     92966     MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHP DI  CHP          AS                    10,37

               URNO. AF_12/2015

     93224     PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA  CHP          AS                   766,44

               , PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA IN

               STALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - CHP DI

               URNO. AF_01/2016

     93233     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR  CHP          CR                     5,41

                A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_02/2016

  0326         CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO NOTURNO

      5957     COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL  CHP          CR                    16,49

               , IMPACTO DINAMICO 1700KG - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO

  0327         CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO

      5632     ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACION  CHI          AS                    56,67

               AL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

      5679     RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍ  CHI          AS                    37,79

               Q. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3,

               PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - C

               HI DIURNO. AF_06/2014

      5681     RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍ  CHI          AS                    35,89

               Q. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3,

               PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - C

               HI DIURNO. AF_06/2014

      5683     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL. DE AÇO, 80H  CHI          AS                    45,68

               P - 8,1T - CHI DIURNO

      5685     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, P  CHI          AS                    36,30

               ESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA

               DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
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      5690     GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM  CHI          CR                     2,87

                PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014

      5806     MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2  CHI          CR                     0,19

               " X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6

               M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2014

      5826     CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E  CHI          AS                    28,92

               IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

               RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50

               M - CHI DIURNO. AF_06/2014

      5829     USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - CHI DIURNO          CHI          AS                    94,62

      5837     VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90  CHI          AS                    67,18

                M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/20

               14

      5841     VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VAR  CHI          CR                     2,92

               RIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

      5845     TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510  CHI          AS                    27,79

                KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

      5849     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,  CHI          AS                    76,34

               2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

      5853     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA  CHI          AS                    76,70

                MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

      5857     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMI  CHI          AS                   207,92

               NA 8,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

      5865     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA   CHI          CR                     5,71

               DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TR

               ABALHO 1,67 M - CHI DIURNO. AF_02/2016

      5869     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/  CHI          AS                    40,62

               COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/
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               2014

      5873     ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 99 HP,   CHI          AS                    42,00

               PESO SEM/COM LASTRO 9,45 / 21,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,265 M - CHI DI

               URNO. AF_02/2016

      5877     RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍ  CHI          AS                    37,19

               Q. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M

               3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M

               - CHI DIURNO. AF_06/2014

      5881     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOT  CHI          AS                    43,25

               O, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,8

               5 M - CHI DIURNO. AF_02/2016

      5884     USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESE  CHI          AS                    34,92

               RVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL

                A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - CHI DIURNO. AF_10/2014

      5892     CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG,   CHI          AS                    29,89

               DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA)

               - CHI DIURNO. AF_06/2014

      5896     CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685  CHI          AS                    27,94

                KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERI

               A - CHI DIURNO. AF_06/2014

      5903     CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL  CHI          AS                    35,44

                MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLU

               SIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

      5907     DISTRIBUIDOR DE AGREGADO TIPO DOSADOR REBOCAVEL  COM 4 PNEUS COM LARGU  CHI          AS                     8,14

               RA 3,66 M - CHI DIURNO

      5911     ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM  CHI          AS                    15,96

                MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - CHI DIURNO. AF_07/2014

      5923     GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANS  CHI          C                      2,25
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               PORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014

      5926     LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE   CHI          AS                   277,29

               CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - CHI DIURN

               O

      5930     GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXI  CHI          AS                    33,65

               MO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMIN

               HÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

      5934     MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO   CHI          AS                    57,97

               BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

      5942     PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CA  CHI          AS                    46,90

               ÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

      5946     PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,  CHI          AS                    57,46

               5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

      5952     MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA DE IMPACTO 12  CHI          AS                    10,73

               30/MINUTO - CHI DIURNO

      5954     COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO  CHI          CR                     2,28

                102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

      5959     COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL  CHI          CR                    13,40

               , IMPACTO DINAMICO 1700KG - CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO

      5961     CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIM  CHI          AS                    34,49

               A 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE C

               AÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

      6260     CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIX  CHI          AS                    31,47

               OS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE

               ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

      6389     MAQUINA SOLDA ARCO 375A DIESEL 33CV CHI DIURNO EXCLUSIVE OPERADOR       H            CR                    18,46

      6880     ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP,  CHI          AS                    42,84

                PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIUR
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      7023     DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS DE  CHI          AS                    23,27

                CAMINHÃO - CHI

      7031     TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - C  CHI          AS                     2,78

               HI DIURNO. AF_06/2014

      7043     MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,  CHI          CR                     0,24

               41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/

               H A 23 MCA / 0 M3/H - CHI DIURNO. AF_10/2014

      7050     ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPER  CHI          AS                    43,62

               ACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T

               , LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

     67827     CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL   CHI          AS                    33,74

               MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLU

               SIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

     73395     GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHI DIURNO  CHI          CR                     4,36

               . AF_02/2016

     83760     CHI-GUINDASTE MADAL MD-10A                                              CHI          AS                    90,62

     83766     GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBR  CHI          CR                    24,93

               E 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF_02/2016

     84013     ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACION  CHI          AS                    55,02

               AL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHI DIURNO. AF_10/2014

     87446     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR  CHI          CR                     0,34

                A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_06/2014

     88392     MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG  CHI          CR                     0,67

               , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

     88398     MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG  CHI          CR                     0,80

               , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

     88404     MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG  CHI          CR                     0,63
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               , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

     88430     PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30   CHI          CR                     4,13

               ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

     88438     PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M  CHI          CR                     5,48

               , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

     88831     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MO  CHI          C                      0,25

               TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.

               AF_10/2014

     88844     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMI  CHI          AS                    65,59

               NA 2,7 M3 - CHI DIURNO. AF_10/2014

     88908     ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACION  CHI          AS                    60,73

               AL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

     89022     BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM  CHI          CR                     0,32

                SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA /

                5 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2014

     89027     TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CHI  CHI          AS                     2,26

                DIURNO. AF_06/2014

     89031     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMIN  CHI          AS                    63,51

               A 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

     89036     TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675   CHI          AS                    25,45

               KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

     89218     BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3   CHI          CR                    28,22

               TONELADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014

     89226     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MO  CHI          CR                     1,03

               TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.

               AF_11/2014

     89227     ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 80 HP  CHI          AS                    37,14

               , PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M - CHI DIURNO
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               . AF_06/2014

     89235     FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, PO  CHI          AS                    86,40

               TÊNCIA 208 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014

     89243     FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, PO  CHI          AS                   175,92

               TÊNCIA 550 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014

     89251     RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M,   CHI          AS                   155,41

               POTÊNCIA 422 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014

     89258     VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13  CHI          AS                    58,55

                M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2

               014

     89273     GUINDASTE HIDRÁULICO AUTROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPAC  CHI          AS                    62,24

               IDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/20

               14

     89279     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MO  CHI          CR                     1,25

               TOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

     89877     CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE  CHI          AS                    42,42

                TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE

               COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

     89884     CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE  CHI          AS                    44,00

                TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE

               COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

     90587     VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSI  CHI          CR                     1,20

               CO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

     90626     PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO   CHI          AS                     1,66

               MÁXIMO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015

     90632     PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG,   CHI          AS                    61,34

               POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHI DIURNO. AF_06/2015

     90638     MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2  CHI          CR                     3,18
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                X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO,

               ARGAMASSA E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015

     90644     BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LI  CHI          CR                     5,48

               TROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015

     90651     BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1  CHI          CR                     0,68

               5 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55

               M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015

     90657     BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI  CHI          CR                     3,56

                DIURNO. AF_06/2015

     90663     BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI  CHI          CR                     3,82

                DIURNO. AF_06/2015

     90669     PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE  CHI          CR                     3,57

                ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PC

               M E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

     90675     PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA  CHI          AS                   217,43

               , PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INS

               TALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIU

               RNO. AF_06/2015

     90681     PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUN  CHI          AS                   116,01

               DIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA

               DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_

               06/2015

     90687     MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.5  CHI          AS                    46,23

               00 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_06/2015

     90693     MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NO  CHI          AS                    29,61

               MINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015

     90965     COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO   CHI          C                      2,97

               102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
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     90973     COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI  CHI          CR                     2,98

               , MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

     90982     COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO  CHI          CR                     7,58

                102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

     91001     COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI  CHI          CR                     3,54

               , MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

     91032     CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT   CHI          AS                    33,61

               = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA

               DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_06/2015

     91278     PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTR  CHI          CR                     0,75

               ÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

     91285     CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, CO  CHI          CR                     0,60

               M DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350

               MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

     91387     CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23  CHI          AS                    36,75

               .000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, PO

               TÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

     91395     CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EI  CHI          AS                    33,64

               XOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

               RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50

                M - CHI DIURNO. AF_06/2014

     91486     ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA,   CHI          AS                    39,22

               AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE

               CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/201

               5

     91534     COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEM  CHI          CR                     1,20

               POS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

     91635     GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXI  CHI          AS                    32,40
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               MO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINH

               ÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

     91646     CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂ  CHI          AS                    49,01

               NICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 3

               60 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/

               2015

     91693     SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIF  CHI          CR                     0,03

               A PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

     92044     DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRA  CHI          AS                     3,72

               BALHO 3,66 M - CHI DIURNO. AF_11/2015

     92107     CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE   CHI          AS                    40,69

               PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE

                EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 1

               2000 L - CHI DIURNO. AF_11/2015

     92113     PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M  CHI          CR                     0,97

                X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - CHI DIURNO. AF_11/2015

     92119     DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHI DIURNO. AF_11/2015      CHI          CR                     0,80

     92139     CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - C  CHI          AS                    26,02

               HI DIURNO. AF_11/2015

     92146     CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA  CHI          AS                    20,07

                101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015

     92243     CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂ  CHI          AS                    40,58

               NICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 3

               30 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/20

               15

     92717     APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILIN  CHI          C                      0,22

               DROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_12/2015

     92961     MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, P  CHI          CR                     2,94
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               OTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015

     92967     MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHI DI  CHI          AS                    10,09

               URNO. AF_12/2015

     93225     PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA  CHI          AS                   328,18

               , PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA IN

               STALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - CHI DI

               URNO. AF_01/2016

     93234     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR  CHI          CR                     0,31

                A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_02/2016

     93242     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM, CILINDROS LISOS DE AÇO PARA SOLO/A  CHI          AS                    31,78

               SFALTO, POTÊNCIA 45 HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 4 T - CHI DIURNO. AF_0

               2/2016

     93244     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP,  CHI          AS                    37,06

                PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68

                M - CHI DIURNO. AF_02/2016

  0328         CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO NOTURNO

      5834     USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATÓRIA, CAPCI  CHI-N        CR                   211,32

               DADE 200/500 TON, 201HP - CHI NOTURNO

      6390     MAQUINA SOLDA ARCO 375A DIESEL 33CV CHI NOTURNO EXCLUSIVE OPERADOR      H            CR                    14,20

  0329         COMPOSIÇÕES AUXILIARES

      5089     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP,  H            CR                    17,74

                PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68

                M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016

      5627     ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACION  H            C                     29,44

               AL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

      5628     ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACION  H            C                      6,62

               AL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014

      5629     ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACION  H            C                     41,40
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               AL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

      5630     ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACION  H            C                     54,15

               AL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

      5658     GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM  H            CR                     1,68

                PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

      5664     RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍ  H            CR                    15,34

               Q. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3,

               PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - M

               ANUTENÇÃO. AF_06/2014

      5667     RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍ  H            CR                    13,64

               Q. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3,

               PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - M

               ANUTENÇÃO. AF_06/2014

      5668     RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍ  H            C                     41,46

               Q. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3,

               PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - M

               ATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

      5670     ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO, CILINDRO LISO, AUTO-PROPELIDO 80HP, PESO   H            CR                    28,31

               MAXIMO OPERACIONAL 8,1T - CHP DIURNO - JUROS E DEPRECIACAO

      5671     ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 80HP,  H            CR                    17,05

                PESO MAXIMO OPERACIONAL 8,1T - MANUTENCAO

      5672     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE CILINDRO LISO, AUTO-PROP., POTÊNCIA 80H  H            AS                    17,36

               P, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,1T - CUSTO DA MÃO-DE-OBRA NA OPERAÇÃO

      5674     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, P  H            CR                    17,06

               ESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA

               DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

      5675     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM, CILINDROS LISOS DE AÇO PARA SOLO/A  H            CR                    11,45

               SFALTO, POTÊNCIA 45 HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 4 T - DEPRECIAÇÃO. AF_
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               02/2016

      5676     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM, CILINDROS LISOS DE AÇO PARA SOLO/A  H            CR                    12,72

               SFALTO, POTÊNCIA 45 HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 4 T - MANUTENÇÃO. AF_0

               2/2016

      5677     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM, CILINDROS LISOS DE AÇO PARA SOLO/A  H            C                     21,94

               SFALTO, POTÊNCIA 45 HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 4 T - MATERIAIS NA OPE

               RAÇÃO. AF_02/2016

      5692     MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2  H            CR                     0,09

               " X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6

               M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

      5693     MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2  H            C                      4,80

               " X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6

               M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

      5695     CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIM  H            AS                    18,63

               A 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE C

               AÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

      5696     USINA DE ASFALTO A QUENTE FIXA CAP.40/80 TON/H-DEPRECIACA0 E JUROS      H            C                    221,54

      5697     USINA DE ASFALTO A QUENTE FIXA CAP.40/80 TON/H-MANUTENCAO               H            C                    144,69

      5698     USINA DE ASFALTO A QUENTE FIXA CAP.40/80 TON/H-MATERIAL E OPERACAO      H            CR                    10,19

      5699     USINA DA ASFALTO A QUENTE, FIXA, CAPACIDADE 40 A 80TON/H - MÃO-DE-OBRA  H            CR                    69,31

                NA OPERAÇÃO DIURNA

      5701     CAMINHAO BASCULANTE, 162HP- 6M3 /MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA        H            AS                     9,74

      5702     USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - DEPRECIAÇÃO E JURO  H            AS                    48,42

               S

      5703     USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - MATERIAIS NA OPERA  H            CR                    28,50

               ÇÃO

      5704     USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - MÃO-DE-OBRA NA OPE  H            CR                    46,20

               RAÇÃO DIURNA
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      5705     CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E  H            AS                    10,95

               IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

               RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50

               M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

      5706     USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATÓRIA, CAPCI  H            CR                   114,28

               DADE 200/500 TON, 201HP - DEPRECIAÇÃO E JUROS

      5707     USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATÓRIA, CAPCI  H            CR                    74,55

               DADE 200/500 TON, 201HP - MANUTENÇÃO

      5708     USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATÓRIA, CAPCI  H            CR                    97,03

               DADE 200/500 TON, 201HP - MÃO-DE-OBRA NA OPERAÇÃO NOTURNA

      5710     VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90  H            C                     45,99

                M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/20

               14

      5711     VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90  H            C                     51,24

                M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃ

               O. AF_11/2014

      5714     TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675   H            C                      5,25

               KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

      5715     TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675   H            C                     40,90

               KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

      5716     TRATOR PNEUS TRAÇÃO 4X2, 82 CV, PESO C/ LASTRO 4,555 T - MÃO-DE-OBRA O  H            AS                    19,03

               PERACAO DIURNA

      5718     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,  H            C                     99,53

               2 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

      5721     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA  H            C                     87,83

                MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

      5722     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMI  H            C                    203,16

               NA 8,70 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014
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      5724     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMIN  H            CR                    45,38

               A 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

      5725     TRATOR DE ESTEIRAS 99HP, PESO OPERACIONAL 8,5T - MAO-DE-OBRA NA OPERAC  H            AS                    19,03

               AO DIURNA

      5727     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA   H            CR                     5,15

               DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TR

               ABALHO 1,67 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016

      5729     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/  H            CR                    20,95

               COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MANUTENÇÃO. AF_06/

               2014

      5730     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/  H            C                     28,28

               COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MATERIAIS NA OPERA

               ÇÃO. AF_06/2014

      5732     ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 99 HP,   H            CR                    19,90

               PESO SEM/COM LASTRO 9,45 / 21,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,265 M - MANUTE

               NÇÃO. AF_02/2016

      5733     ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 99 HP,   H            C                     48,29

               PESO SEM/COM LASTRO 9,45 / 21,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,265 M - MATERI

               AIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016

      5735     RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍ  H            C                     14,80

               Q. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M

               3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M

               - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

      5736     RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍ  H            C                     38,06

               Q. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M

               3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M

               - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

      5737     RETRO-ESCAVADEIRA, 74HP   (VU=6 ANOS) - MÃO-DE-OBRA/OPERAÇÃO NOTURNO    H            AS                    20,61
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      5738     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOT  H            CR                    20,99

               O, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,8

               5 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016

      5739     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOT  H            CR                    23,31

               O, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,8

               5 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016

      5741     USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESE  H            AS                    17,49

               RVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL

                A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - MANUTENÇÃO. AF_10/2014

      5742     USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESE  H            C                     15,89

               RVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL

                A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014

      5747     CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIX  H            C                     68,24

               OS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE

               ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

      5751     CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG,   H            CR                     2,42

               DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA)

               - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

      5754     CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685  H            CR                    10,01

                KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERI

               A - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

      5763     CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL  H            AS                    17,18

                MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLU

               SIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

      5765     ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM  H            AS                     3,90

                MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2014

      5766     ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM  H            C                      3,01

                MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2014
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      5770     DISTRIBUIDOR DE ASFALTO MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO 162 HP, COM TANQUE  H            AS                    34,93

                ISOLADO 6 M3 COM BARRA ESPARGIDORA  DE 3,66 M - CUSTO C/ MAO-DE-OBRA

               NA OPERACAO DIURNA.

      5775     LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE   H            CR                   125,65

               CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - MANUTENCA

               O

      5776     LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE   H            C                     77,69

               CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO  - CUSTO CO

               M MATERIAIS NA OPERACAO

      5779     MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO   H            C                     34,12

               BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

      5782     MOTOSCRAPER  270HP  - CUSTO COM MATERIAIS NA OPERACAO                   H            C                    158,92

      5783     MOTOSCRAPER  270HP -CUSTO COM MA0-DE-0BRA NA OPERACAO DIURNA            H            AS                    25,94

      5787     PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,  H            C                    105,88

               5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2

               014

      5791     ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 80 HP  H            CR                    17,73

               , PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M - MANUTENÇÃO

               . AF_06/2014

      5792     ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 80 HP  H            C                     39,04

               , PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M - MATERIAIS

               NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

      5794     MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA DE IMPACTO 12  H            AS                     1,18

               30/MINUTO - DEPRECIAÇÃO E JUROS

      5796     MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA DE IMPACTO 12  H            CR                     9,55

               30/MINUTO - MÃO DE OBRA NA OPERAÇÃO DIURNA

      5797     COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO  H            CR                     2,04

                102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015
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      5800     BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM  H            CR                     0,16

                SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA /

                5 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

      5801     COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL  H            CR                     1,85

               , IMPACTO DINAMICO 1700KG - DEPRECIACAO E JUROS

      5802     COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL  H            CR                     0,73

               , IMPACTO DINAMICO 1700KG - MANUTENCAO

      5804     COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL  H            CR                    11,55

               , IMPACTO DINAMICO 1700KG - MAO-DE-OBRA DIURNA NA OPERACAO

      6178     CAMINHAO BASCULANTE,TOCO 5,0 M3 - 170HP -11,24T (VU=5ANOS)  -CUSTOS C/  H            C                     78,28

                MATERIAL NA OPERACAO.

      6237     TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37   H            CR                   213,22

               T (VU=10ANOS) - DEPRECIACAO E JUROS

      6238     TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37   H            CR                   120,46

               T (VU=10ANOS) - MANUTENCAO

      6248     TRATOR DE ESTEIRAS 153HP PESO OPERACIONAL 15T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA  H            C                     65,09

                (VU=10AN0S) -DEPRECIAO E JUROS

      6249     TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D6 153HP (VU=10AN0S) - MANUTENCAO        H            C                     36,77

      6538     TRATOR DE ESTEIRAS - D6 - DEPRECIACAO                                   H            C                     73,55

      6539     TRATOR DE ESTEIRAS - D6 - JUROS                                         H            C                     23,46

      6540     TRATOR DE ESTEIRAS - D6 - MANUTENCAO                                    H            C                     73,55

      6542     TRATOR DE ESTEIRAS - D6 - MAO DE OBRA NA OPERACAO                       H            AS                    17,85

      7008     EXTRUSORA DE GUIAS E SARJETAS 14HP - DEPRECIACAO                        H            CR                     3,93

      7009     EXTRUSORA DE GUIAS E SARJETAS 14HP - JUROS                              H            CR                     1,48

      7010     EXTRUSORA DE GUIAS E SARJETAS 14HP - MANUTENCAO                         H            CR                     1,96

      7013     VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - DEPRECIACAO     H            CR                     6,12

      7014     VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV -  JUROS          H            CR                     2,58

      7015     VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - MANUTENCAO      H            CR                     5,04
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      7016     VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - CUSTOS C/MATER  H            C                     55,24

               IAL NA OPERACAO

      7017     MÃO-DE-OBRA OPERAÇÃO DIURNA - VEÍCULO LEVE                              H            AS                    16,37

      7019     DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS DE  H            AS                    15,51

                CAMINHAO - DEPRECIACAO

      7020     DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS DE  H            AS                     7,75

                CAMINHAO - JUROS

      7021     DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS DE  H            AS                    13,96

                CAMINHAO - MANUTENCAO

      7022     DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L, 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS D  H            C                    157,87

               E CAMINHAO - CUSTOS COM MATERIAL OPERACAO DIURNA

      7032     TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - D  H            AS                     2,14

               EPRECIAÇÃO. AF_06/2014

      7033     TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - J  H            AS                     0,64

               UROS. AF_06/2014

      7034     TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - M  H            AS                     1,48

               ANUTENÇÃO. AF_06/2014

      7035     TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - M  H            C                    140,15

               ATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

      7038     ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP,  H            C                     19,98

                PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - DEPRECIA

               ÇÃO. AF_07/2014

      7039     ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP,  H            C                      5,49

                PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - JUROS. A

               F_07/2014

      7040     ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP,  H            C                     20,58

                PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MANUTENÇ

               ÃO. AF_07/2014



SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 16/03/2016 AS 23:07:31

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 16/03/2016
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,34%(HORA)   50,25%(MÊS)
ABRANGÊNCIA : NACIONAL                                              LOCALIDADE  : BRASILIA
REF.COLETA : MEDIANO                                                                             DATA DE PREÇO   : 02/2016

de52 448

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

      7044     MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,  H            CR                     0,18

               41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/

               H A 23 MCA / 0 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

      7045     MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,  H            CR                     0,05

               41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/

               H A 23 MCA / 0 M3/H - JUROS. AF_10/2014

      7046     MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,  H            CR                     0,12

               41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/

               H A 23 MCA / 0 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_10/2014

      7047     MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,  H            C                      5,67

               41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/

               H A 23 MCA / 0 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014

      7051     ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPER  H            CR                    21,29

               ACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T

               , LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

      7052     ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPER  H            CR                     4,96

               ACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T

               , LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - JUROS. AF_06/2014

      7053     ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPER  H            CR                    23,65

               ACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T

               , LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

      7054     ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPER  H            C                     60,98

               ACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T

               , LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

      7058     CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL   H            AS                    12,66

               MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLU

               SIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

      7059     CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL   H            AS                     2,99
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               MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLU

               SIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014

      7060     CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL   H            AS                    17,80

               MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLU

               SIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

      7061     CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL   H            C                     66,77

               MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLU

               SIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

      7063     TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510  H            CR                     6,54

                KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

      7064     TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510  H            CR                     2,21

                KG - JUROS. AF_06/2014

      7065     TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510  H            CR                     7,17

                KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

      7066     TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510  H            C                     58,72

                KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

     53785     CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 TOCO 162CV PBT=11800KG - MAO-DE-OBRA NA OPER  H            AS                    17,46

               ACAO DIURNA

     53786     RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍ  H            C                     44,89

               Q. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3,

               PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - M

               ATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

     53787     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL.  80HP, PESO  H            C                     76,51

                MÁXIMO OPERACIONAL 8,1T - CUSTO DE MATERIAIS NA OPERAÇÃO

     53788     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, P  H            C                     39,04

               ESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA

               DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

     53792     CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIM  H            C                     83,02
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               A 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE C

               AÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

     53794     USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - MANUTENÇÃO          H            AS                    36,00

     53797     CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E  H            C                     68,24

               IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

               RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50

               M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

     53800     USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATÓRIA, CAPAC  H            CR                    33,94

               IDADE 200/500 TON, 201HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO

     53801     USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATÓRIA, CAPCI  H            CR                    80,86

               DADE 200/500 TON, 201HP - MÃO-DE-OBRA NA OPERAÇÃO DIURNA

     53804     VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VAR  H            CR                     1,78

               RIMENTO DE 2,44 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

     53805     TRATOR PNEUS TRAÇÃO 4X2, 82 CV, PESO C/ LASTRO 4,555 T  - MAO-DE-OBRA   H            AS                    22,84

               OPERACAO NOTURNA

     53806     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,  H            CR                    58,48

               2 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

     53808     TRATOR DE ESTEIRAS POTENCIA 165 HP, PESO OPERACIONAL 17,1T - MAO-DE-OB  H            AS                    22,84

               RA NA OPERACAO NOTURNA

     53810     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA  H            C                     58,84

                MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

     53814     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMI  H            CR                   192,74

               NA 8,70 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

     53815     TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37   H            AS                    19,03

               T  - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA

     53816     TRATOR SOBRE ESTEIRAS 305HP - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA           H            AS                    22,84

     53817     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMIN  H            C                     58,53

               A 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014
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     53818     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA   H            CR                     4,63

               DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TR

               ABALHO 1,67 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016

     53823     ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 99 HP,   H            CR                    19,32

               PESO SEM/COM LASTRO 9,45 / 21,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,265 M - DEPREC

               IAÇÃO. AF_02/2016

     53827     CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG,   H            C                     66,77

               DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA)

               - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

     53829     CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685  H            C                     68,24

                KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERI

               A - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

     53831     CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL  H            C                     83,02

                MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLU

               SIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF

               _06/2014

     53833     DISTRIBUIDOR DE AGREGADO TIPO DOSADOR REBOCAVEL  COM 4 PNEUS COM LARGU  H            AS                     8,14

               RA 3,66 M - DEPRECIACAO E JUROS

     53834     DISTRIBUIDOR DE AGREGADO TIPO DOSADOR REBOCAVEL  COM 4 PNEUS COM LARGU  H            AS                     2,95

               RA 3,66 M - MANUTENCAO

     53840     GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANS  H            C                      1,67

               PORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     53841     GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANS  H            C                      1,32

               PORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

     53842     LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE   H            CR                   259,82

               CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - DEPRECIAC

               AO E JUROS

     53843     LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE   H            AS                    17,46
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               CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - CUSTO COM

                MA0-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA

     53849     MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO   H            C                     73,18

               BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF

               _06/2014

     53852     MOTOSCRAPER  270HP -CUSTO COM MA0-DE-0BRA NA OPERACAO NOTURNA           H            AS                    31,13

     53857     PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CA  H            C                     24,39

               ÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

     53858     PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CA  H            C                     62,45

               ÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.

                AF_06/2014

     53861     PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,  H            CR                    33,82

               5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

     53863     MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA DE IMPACTO 12  H            AS                     1,56

               30/MINUTO - MANUTENÇÃO

     53865     COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO  H            C                     33,35

                102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/

               2015

     53866     BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM  H            C                      1,05

                SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA /

                5 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

     53882     CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIX  H            AS                    13,38

               OS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE

               ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

     55255     EXTRUSORA DE GUIAS E SARJETAS 14HP - CUSTOS COM MATERIAL NA OPERACAO D  H            C                      6,60

               IURNA

     55263     ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP,  H            C                     54,15

                PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MATERIAI
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               S NA OPERAÇÃO. AF_07/2014

     55264     TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA          H            CR                     9,55

     73296     ALUGUEL ELEVADOR EQUIPADO P/TRANSP CONCR A 10M ALT-CP-S/OPERADOR COM    H            CR                     9,55

               GUINCHO DE 10CV 16M TORRE DESMONTAVEL CACAMBA AUTOMATICA DE 550L FUNIL

               P/DESCARGA E SILO DE ESPERA DE 1000L

     73298     VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR ELETR 2CV (CP) TUBO DE 48X48 C/MANGOTE        H            CR                     1,85

               DE 5M COMP -EXCL OPERADOR

     73299     VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR ELETR 2CV (CI) TUBO 48X480MM C/MANGOTE        H            CR                     1,40

               DE 5M COMP - EXCL OPERADOR

     73300     ALUGUEL ELEVADOR EQUIPADO P/TRANSP CONCR A 10M ALT-CI-S/OPERADOR COM    H            CR                     5,35

               GUINCHO DE 10CV 16M TORRE DESMONTAVEL CACAMBA AUTOMATICA DE 550L FUNIL

               P/DESCARGA E SILO ESPERA DE 1000L

     73303     GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - DEPRECIAÇÃ  H            CR                     3,40

               O. AF_02/2016

     73304     CUSTOS COMBUSTIVEL + MATERIAL DISTRIBUIDOR DE AGREGADO SPRE*            H            C                     57,61

     73305     DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 140   H            AS                     9,71

               CV - JUROS

     73307     GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MANUTENÇÃO  H            CR                     2,50

               . AF_02/2016

     73308     DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 140   H            AS                    25,71

               CV - DEPRECIACAO

     73309     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP,  H            CR                    15,97

                PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68

                M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016

     73310     CUSTO HORARIO COM DEPRECIACAO E JUROS-RETRO-ESCAVADEIRA SOBRE RODAS -   H            C                     24,28

               CASE 580 H - 74 HP

     73311     GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MATERIAIS   H            C                    112,71

               NA OPERAÇÃO. AF_02/2016
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     73312     DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 140   H            AS                    12,85

               CV - MANUTENCAO

     73313     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP,  H            CR                     3,72

                PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68

                M - JUROS. AF_02/2016

     73314     CUSTO HORARIO COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA-RETRO-ESCAVADEIRA SO-  H            AS                    19,58

               BRE RODAS - CASE 580 H - 74 HP

     73315     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP,  H            C                     39,04

                PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68

                M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016

     73316     CUSTO HORARIO COM MANUTENCAO-RETRO-ESCAVADEIRA SOBRE RODAS - CASE 580   H            C                     14,10

               H - 74 HP

     73317     CUSTO HORARIO COM MATERIAIS NA OPERACAO-RETRO-ESCAVADEIRA SOBRE RODAS   H            C                     49,44

               - CASE 580 H - 74 HP

     73321     GRUPO GERADOR TRANSPORTAVEL SOBRE RODAS 60/66KVA (CP) DIESEL 85CV       H            CR                    63,55

               (1.800RPM) - EXCL OPERADOR

     73327     CUSTO HORARIO COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA - MARTELETE OU ROMPE-  H            CR                     9,55

               DOR ATLAS COPCO - TEX 31

     73331     VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR GAS 3,5CV (CP) TUBO 48X480MM C/MANGOTE        H            C                      2,93

               DE 5M COMP - EXCL OPERADOR

     73332     CUSTO HORARIO COM MANUTENCAO - MARTELETE OU ROMPEDOR ATLAS COPCO - TEX  H            AS                     1,56

                31

     73333     GRUPO GERADOR C/POTENCIA 1450W/110V C.A OU 12V C.C. (CI) GAS 3,4HP      H            C                      0,50

               (3.600RPM) DE 4 TEMPOS REFRIGERACAO A AR - EXCL OPERADOR

     73335     CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EI  H            AS                    12,97

               XOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

               RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50

                M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014
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     73336     USINA MIST A FRIO CAPAC 50T/H (CP) INCL EQUIPE DE OPERACAO              H            AS                   352,82

     73337     CUSTO HORARIO COM DEPRECIACAO E JUROS - MARTELETE OU ROMPEDOR ATLAS CO  H            AS                     1,18

               PCO - TEX 31

     73339     TRATOR DE PNEUS MOTOR DIESEL 61CV (CI) INCL OPERADOR                    H            AS                    26,92

     73340     CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EI  H            C                     66,77

               XOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

               RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50

                M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

     73343     VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR GAS 3,5CV TUBO DE 48X480MM (CI) C/MANGOTE     H            C                      0,38

               DE 5M COMP -EXCL OPERADOR

     73344     GRUPO GERADOR ESTACIONARIO C/ALTERNADOR 125/145KVA (CP) DIESEL 165CV    H            CR                   132,55

               EXCL OPERADOR

     73348     CUSTO HORARIO C/ DEPRECIACAO E JUROS - GUINDASTE AUTOPROPELIDO MADAL    H            CR                    56,95

               - MD 10 A 45 HP

     73352     CUSTO HORARIO C/ DEPRECIACAO E JUROS - GUINCHO 8 T MUNCK - 640/18       H            CR                     7,76

               S/ CAMINHAO MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP

     73353     COMPACTADOR DE PNEUS AUTO-PROPULSOR DIESEL 76HP C/7 PNEUS-CI- PESO      H            AS                    53,83

               5,5/20T INCL OPERADOR

     73354     MAQUINA DE JUNTAS GAS 8,25CV PART MANUAL (CI) INCL OPERADOR             H            AS                    18,81

     73359     CUSTO HORARIO C/ MANUTENCAO - GUINDASTE AUTOPROPELIDO MADAL -           H            CR                    33,39

               MD 10A 45 HP

     73365     CUSTO HORARIO C/ MANUTENCAO - GUINCHO 8 T MUNCK - 640/18 S/ CAMINHAO    H            CR                     3,85

               MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP

     73366     ROLO VIBRATORIO LISO 7T AUTO-PROPULSOR DIESEL 76,5H (CI) INCL OPERADOR  H            AS                    45,16

               LARG TOTAL 2,015M

     73367     ROMPEDOR PNEUNATICO 32,6KG CONSUMO AR 38,8L (CI) S/OPERADOR PONTEIRA    H            AS                     1,25

               E MANGUEIRA - FREQUENCIA DE IMPACTOS 1110 IMP/MIN

     73373     CUSTO HORARIO C/ MATERIAIS NA OPERACAO - GUINDASTE AUTOPROPELIDO MADAL  H            C                     26,48
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               - MD 10A 45 HP

     73374     USINA PRE-MISTURADORA DE SOLOS CAPAC 350/600T/H (CF) INCL EQUIPE        H            AS                   176,04

               DE OPERACAO

     73378     ROMPEDOR PNEUMATICO 32,6KG CONSUMO AR 38,8L (CP) S/OPERADOR PONTEIRA    H            AS                     1,73

               E MANGUEIRA-FREQUENCIA DE IMPACTO DE 1110 IMP/MIN

     73383     CUSTO HORARIO C/ MATERIAIS NA OPERACAO - GUINCHO 8 T MUNCK - 640/18     H            C                    100,06

               S/ CAMINHAO MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP

     73387     GRUPO GERADOR C/POTENCIA 1450W/110V C.A OU 12V C.C. (CP) GAS 3,4HPREFR  H            C                      6,92

               IGERADO A AR - EXCL OPERADOR

     73390     COMPACTADOR DE PNEUS AUTO-PROPULSOR DIESEL 76HP C/7 PNEUS-CP -PESO      H            AS                   108,32

               5,5/20T INCL OPERADOR

     73399     DEPRECIAO E JUROS - MAQUINA DE DEMARCAR FAIXAS AUTOPROP.                H            AS                    72,25

     73402     USINA PRE-MISTURADORA DE SOLOS CAPAC 350/600T/H (CP) INCL EQUIPE        H            AS                   265,72

               DE OPERACAO

     73405     CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO-RETRO-ESCAVADEIRA SOBRE RODAS - CASE     CHP          AS                   107,41

               580 H - 74 HP

     73419     USINA P/MISTURA BETUM ALTA CLASSE A QUENTE CAPAC 60/90T/H-CP INCL       H            AS                 1.934,60

               EQUIPE DE OPERACAO

     73425     CUSTO HORARIO COM DEPRECIACAO E JUROS - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR  H            C                     65,16

               D6D PS - 163 6A - 140 HP

     73428     CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - MARTELETE OU ROMPEDOR ATLAS COPCO -    CHP          AS                    12,30

               TEX 31

     73432     CHP - BETONEIRA CAPAC. 320 L, MOTOR DIESEL 6 HP, ALFA 320 OU SIMILAR    H            CR                    15,05

     73434     CUSTO HORARIO COM MANUTENCAO - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR           H            C                     36,77

               D6D PS - 163 6A - 140 HP

     73435     MANUTENCAO - MAQUINA DE DEMARCAR FAIXAS AUTOPROP.                       H            AS                    49,52

     73437     SERRA CIRCULAR MAKITA 5900B 7` 2,3HP - CHP                              H            CR                    17,02

     73439     MOTO BOMBA SOBRE RODAS GAS DE 10,5CV A 3600RPM (CI) C/BOMBA CENTRIFUGA  H            CR                     3,53
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               AUTO-ESCORVANTE DE ROTOR ABERTO BOCAIS DE 3" - EXCL OPERADOR

     73440     USINA DOSADOR/MISTURADOR AGREG CONCR C/SILO CIM P/50T (CI) INCL         H            AS                   200,74

               MAO-DE-OBRA P/ALIMENTACAO E OPERACAO DA CENTRAL

     73441     USINA DOSADORA/MIST AGREG CONCR C/SILO CIM P/50T (CP) INCL MAO-DE-OBRA  H            AS                   255,81

               P/ALIMENTACAO E OPER

     73445     CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM      M2           CR                     6,46

               COM DUAS DEMAOS

     73447     ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. 2 M < H <= 3 M       M3           CR                    39,85

     73450     CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO - MARTELETE OU ROMPEDOR ATLAS COPCO -  CHI          AS                    10,73

                TEX 31

     73458     CUSTO HORARIO COM MATERIAIS NA OPERACAO - TRATOR DE ESTEIRAS            H            C                     82,40

               CATERPILLAR D6D PS - 163 6A - 140  HP

     73459     CUSTOS C/MATERIAL OPERCAO -MAQUINA DE DEMARCAR FAIXAS AUTO              H            C                     17,65

     73463     MOTO BOMBA SOBRE RODAS GAS DE 10,5CV A 3600RPM (CP) C/BOMBA CENTRIFUGA  H            CR                    17,76

               AUTO-ESCORVANTE DE ROTOR ABERTO BOCAIS DE 3" - EXCL OPERADOR

     73478     MAQUINA DE JUNTAS GAS 8,25CV PART MANUAL (CP) INCL OPERADOR             H            AS                   127,13

     73481     ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M    M3           CR                    29,45

     73487     SERRA CIRCULAR MAKITA 5900B 7` 2,3HP - CHI                              H            CR                    14,06

     73491     MAQUINA POLIDORA 4HP 12A 220V EXCL ESMERIL E OPERADOR (CP)              H            CR                     4,14

     73495     TRATOR ESTEIRAS DIESEL APROX 335CV C/LAMINA 5000KG (CP) INCL OPERADOR   H            AS                   708,19

     73496     SOCADOR PNEUMATICO 18,5KG CONSUMO AR 0,82M3/M (CP) INCL OPERADOR        H            C                      2,56

     73501     CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - GUINCHO 8 T MUNCK - 640/18 SEM CAMINH  CHP          AS                   129,15

               AO MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP

     73529     INSTALACAO DE AQUECIMENTO E ARMAZENAMENTO DE ASFALTO (CP) EM 2 TANQUES  H            AS                    91,73

               DE 30000L CADA - INCL OPERADOR

     73532     CUSTO HORARIO PRODUTIVO - TALHA MANUAL                                  CHP          C                      0,44

     73534     CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO-RETRO-ESCAVADEIRA SOBRE RODAS - CASE   CHI          AS                    43,86

               580 H - 74 HP
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     73553     MAQUINA DE PINTAR FAIXA CONSMAQ FX24 14HP - CHP                         H            AS                   211,87

     73557     MAQUINA POLIDORA 4HP 12AMP 220V EXCL ESMERIL E OPERADOR (CI)            H            CR                     1,77

     73558     LOCAÇÃO DE EXTRUSORA DE GUIAS E SARJETAS SEM FORMAS, MOTOR DIESEL DE 1  H            CR                     3,10

               4CV, EXCLUSIVE OPERADOR (CI)

     73559     USINA PRE-MISTURADORA DE SOLOS CAPAC 350/600T/H (CI) INCL EQUIPE        H            AS                   166,07

               DE OPERACAO

     73560     SOCADOR PNEUMATICO 18.5KG CONSUMO AR 0,82M3/M (CI) INCL OPERADOR        H            C                      1,98

     73563     TRATOR ESTEIRAS DIESEL APROX 335CV C/LAMINA 5000KG (CI) INCL OPERADOR   H            AS                   297,33

     73601     GRUPO GERADOR TRANSPORTAVEL SOBRE RODAS 60/66KVA (CF) DIESEL 85CV       H            CR                     4,38

               EXCL OPERADOR

     73709     GRUPO GERADOR ESTACIONARIO C/ALTERNADOR 125/145KVA (CI) DIESEL 165CV    H            CR                     6,50

               EXCL OPERADOR

     74029     BETONEIRAS

     74029/001 BETONEIRA DIESEL 580L (CP) MISTURA SECA, CARREGAMENTO MECANICO E TAMBO  H            CR                    16,81

               R REVERSÍVEL. - EXCLUSIVE OPERADOR

     74029/002 BETONEIRA DIESEL, 580L (CI) MISTURA SECA, CARREGADOR MECANICO E TAMBOR  H            CR                     4,49

                REVERSÍVEL.- EXCLUSIVE OPERADOR

     74035     CARREGADOR FRONTAL / PÁ CARREGADEIRA

     74035/001 CARREGADOR FRONTAL (PA CARREGADEIRA) SOBRE RODAS 105HP CAPACIDADE DA C  H            AS                   138,84

               AÇAMBA 1,4 A 1,7M3 - CHP - INCLUSIVE OPERADOR

     74036     TRATOR

     74036/001 TRATOR DE ESTEIRAS, 153HP - CHI - INCLUSIVE OPERADOR                    H            AS                   103,18

     74036/002 TRATOR ESTEIRAS DIESEL 140CV - CHP - INCLUSIVE OPERADOR                 H            AS                   250,65

     74040     SOQUETE COMPACTADOR

     74040/002 SOQUETE COMPACTADOR 72KG, GASOLINA, 3HP, (CHI), EXCLUSIVE OPERADOR.     H            C                      2,27

     83361     ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA,   H            AS                    20,82

               AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE

               CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/201
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               5

     83755     DEPRECIACAO GUINDASTE MADAL MD-10A                                      H            CR                    47,33

     83756     JUROS GUINDASTE MADAL MD-10A                                            H            CR                    19,97

     83757     MANUTENCAO GUINDASTE MADAL MD-10A                                       H            CR                    39,00

     83758     CUSTOS COMBUSTIVEL+MATERIAL NA OPERACAO DE GUINDASTE MADAL MD-10A       H            C                     52,87

     83761     GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBR  H            CR                     5,07

               E 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016

     83762     GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBR  H            CR                     3,33

               E 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MANUTENÇÃO. AF_02/2016

     83763     GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBR  H            C                     31,78

               E 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02

               /2016

     83764     GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBR  H            CR                     1,28

               E 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - JUROS. AF_02/2016

     84000     SOQUETE COMPACTADOR 72KG GASOLINA, 3HP (CHP) EXCLUSIVE OPERADOR.        H            C                      6,94

     84137     DEPRECIACAO - USINA DE ASFALTO A FRIO ALMEIDA PMF-35 DPD CAP. 60/80 T/  H            CR                    15,21

               H - 30HP (ELETRICA)

     84138     JUROS - USINA DE ASFALTO A FRIO ALMEIDA PMF-35 DPD CAP. 60/80 T/H - 30  H            CR                     5,74

                HP (ELETRICA)

     84139     MANUTENCAO - USINA DE ASFALTO A FRIO ALMEIDA PMF-35 DPD CAP 60/80 T/H   H            CR                    13,68

               - 30 HP (ELETRICA)

     84140     CUSTOS C/ MAO DE OBRA NA OPERACAO - USINA DE ASFALTO A FRIO ALMEIDA PM  H            AS                    45,00

               F-35 DPD CAP 60/80 T/H - 30 HP (ELETRICA)

     84155     DESEMPENADEIRA ELETR 2 CV 4 POLOS 220/380V COMPACTADORA E DENSADORA P/  H            CR                     1,74

                ACAB PISO CONCRETO - EXCL OPERADOR (CP)

     84156     REGUA VIBRATORIA DUPLA GASOLINA 3/4CV A 3600RPM DE FREQUENCIA - EXCLUS  H            CR                     8,28

               IVE OPERADOR (CP)

     84157     DESEMPENADEIRA ELETR MOTOR 2CV 4 POLOS 220/380V COMPACTADORA E ADENSAD  H            CR                     0,67
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               ORA PARA PISO ACABADO DE CONCRETO - EXCLUSIVE OPERADOR (CI)

     84160     REGUA VIBRADORA DUPLA GASOLINA 3/4 CV A 3600 RPM FREQUENCIA - EXCLUSIV  H            CR                     1,61

               E OPERADOR (CI)

     87026     GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANS  H            C                      0,58

               PORTE - JUROS. AF_06/2014

     87441     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR  H            CR                     0,28

                A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     87442     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR  H            CR                     0,06

                A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_06/2014

     87443     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR  H            CR                     0,23

                A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

     87444     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR  H            C                      2,45

                A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_

               06/2014

     88387     MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG  H            CR                     0,54

               , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     88389     MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG  H            CR                     0,12

               , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_06/2014

     88390     MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG  H            CR                     0,45

               , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

     88391     MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG  H            CR                     1,42

               , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

     88394     MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG  H            CR                     0,64

               , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     88395     MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG  H            CR                     0,15

               , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - JUROS. AF_06/2014

     88396     MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG  H            CR                     0,54

               , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014
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     88397     MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG  H            CR                     2,13

               , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

     88400     MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG  H            CR                     0,51

               , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     88401     MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG  H            CR                     0,12

               , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_06/2014

     88402     MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG  H            CR                     0,42

               , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

     88403     MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG  H            CR                     0,85

               , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

     88419     PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30   H            CR                     3,35

               ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     88422     PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30   H            CR                     0,78

               ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014

     88425     PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30   H            CR                     2,79

               ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

     88427     PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30   H            CR                     2,16

               ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_0

               6/2014

     88434     PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M  H            CR                     4,44

               , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     88435     PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M  H            CR                     1,03

               , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014

     88436     PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M  H            CR                     3,70

               , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

     88437     PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M  H            CR                     2,16

               , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

     88569     ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM  H            AS                     3,12
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                MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014

     88570     ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM  H            AS                     1,28

                MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - JUROS. AF_07/2014

     88826     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MO  H            C                      0,20

               TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO.

                AF_10/2014

     88827     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MO  H            C                      0,04

               TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10

               /2014

     88828     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MO  H            C                      0,17

               TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO.

               AF_10/2014

     88829     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MO  H            CR                     0,57

               TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA

                OPERAÇÃO. AF_10/2014

     88832     ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACION  H            CR                    28,08

               AL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

     88834     ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACION  H            CR                     6,32

               AL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - JUROS. AF_10/2014

     88835     ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACION  H            CR                    39,50

               AL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - MANUTENÇÃO. AF_10/2014

     88836     ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACION  H            C                     53,66

               AL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014

     88839     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMI  H            CR                    38,00

               NA 2,7 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

     88840     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMI  H            CR                     8,55

               NA 2,7 M3 - JUROS. AF_10/2014

     88841     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMI  H            CR                    47,50
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               NA 2,7 M3 - MANUTENÇÃO. AF_10/2014

     88842     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMI  H            C                     73,18

               NA 2,7 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014

     88847     USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESE  H            AS                    17,98

               RVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL

                A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

     88848     USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESE  H            AS                     5,38

               RVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL

                A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - JUROS. AF_10/2014

     88853     MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2  H            CR                     0,15

               " X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6

               M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     88854     MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2  H            CR                     0,04

               " X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6

               M3/H - JUROS. AF_06/2014

     88855     GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM  H            CR                     2,13

                PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     88856     GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM  H            CR                     0,74

                PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014

     88857     RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍ  H            CR                    14,03

               Q. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3,

               PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - D

               EPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     88858     RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍ  H            CR                     3,15

               Q. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3,

               PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - J

               UROS. AF_06/2014

     88859     RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍ  H            CR                    12,47
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               Q. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3,

               PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - D

               EPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     88860     RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍ  H            CR                     2,80

               Q. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3,

               PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - J

               UROS. AF_06/2014

     88900     ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACION  H            CR                    32,75

               AL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     88902     ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACION  H            CR                     7,36

               AL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014

     88903     ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACION  H            CR                    46,05

               AL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

     88904     ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACION  H            C                     75,63

               AL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

     89009     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA  H            C                     47,07

                MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     89010     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA  H            C                     10,59

                MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014

     89011     RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍ  H            C                     13,53

               Q. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M

               3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M

               - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     89012     RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍ  H            C                      3,04

               Q. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M

               3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M

               - JUROS. AF_06/2014

     89013     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMI  H            CR                   154,19
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               NA 8,70 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     89014     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMI  H            CR                    34,69

               NA 8,70 M3 - JUROS. AF_06/2014

     89015     VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VAR  H            CR                     2,14

               RIMENTO DE 2,44 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     89016     VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VAR  H            CR                     0,78

               RIMENTO DE 2,44 M - JUROS. AF_06/2014

     89017     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,  H            CR                    46,78

               2 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     89018     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,  H            CR                    10,52

               2 M3 - JUROS. AF_06/2014

     89019     BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM  H            CR                     0,25

                SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA /

                5 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     89020     BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM  H            CR                     0,07

                SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA /

                5 M3/H - JUROS. AF_06/2014

     89023     TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - DEP  H            AS                     1,74

               RECIAÇÃO. AF_06/2014

     89024     TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - JUR  H            AS                     0,52

               OS. AF_06/2014

     89025     TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MAN  H            AS                     1,20

               UTENÇÃO. AF_06/2014

     89026     TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MAT  H            C                    130,60

               ERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

     89029     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMIN  H            CR                    36,31

               A 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     89030     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMIN  H            CR                     8,17
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               A 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014

     89033     TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675   H            C                      4,80

               KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     89034     TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675   H            C                      1,62

               KG - JUROS. AF_06/2014

     89128     PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CA  H            C                     22,30

               ÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/201

               4

     89129     PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CA  H            C                      5,01

               ÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014

     89130     PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,  H            CR                    30,92

               5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     89131     PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,  H            CR                     6,95

               5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - JUROS. AF_06/2014

     89210     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, P  H            CR                    15,36

               ESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA

               DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     89211     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, P  H            CR                     3,58

               ESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA

               DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014

     89212     BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3   H            CR                    12,31

               TONELADAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

     89213     BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3   H            CR                     4,78

               TONELADAS - JUROS. AF_11/2014

     89214     BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3   H            CR                    14,49

               TONELADAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

     89215     BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3   H            C                     85,87

               TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014
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     89219     ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 80 HP  H            CR                    16,04

               , PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M - DEPRECIAÇÃ

               O. AF_06/2014

     89220     ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 80 HP  H            CR                     3,74

               , PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M - JUROS. AF_

               06/2014

     89221     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MO  H            CR                     0,83

               TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO.

                AF_11/2014

     89222     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MO  H            CR                     0,19

               TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11

               /2014

     89223     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MO  H            CR                     0,69

               TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO.

               AF_11/2014

     89224     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MO  H            CR                     1,13

               TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA

                OPERAÇÃO. AF_11/2014

     89228     MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO   H            C                     24,28

               BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     89229     MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO   H            C                      7,73

               BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014

     89230     FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, PO  H            CR                    54,70

               TÊNCIA 208 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

     89231     FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, PO  H            CR                    12,30

               TÊNCIA 208 HP - JUROS. AF_11/2014

     89232     FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, PO  H            CR                    85,47

               TÊNCIA 208 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014
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     89233     FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, PO  H            C                    101,46

               TÊNCIA 208 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

     89236     FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, PO  H            CR                   127,78

               TÊNCIA 550 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

     89237     FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, PO  H            CR                    28,75

               TÊNCIA 550 HP - JUROS. AF_11/2014

     89238     FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, PO  H            CR                   199,65

               TÊNCIA 550 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

     89239     FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, PO  H            C                    268,33

               TÊNCIA 550 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

     89240     VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90  H            C                     36,77

                M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2

               014

     89241     VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90  H            C                     11,01

                M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS. AF_11/2014

     89246     RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M,   H            CR                   111,03

               POTÊNCIA 422 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

     89247     RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M,   H            CR                    24,98

               POTÊNCIA 422 HP - JUROS. AF_11/2014

     89248     RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M,   H            CR                   173,48

               POTÊNCIA 422 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

     89249     RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M,   H            C                    205,81

               POTÊNCIA 422 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

     89253     VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13  H            CR                    30,13

                M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/

               2014

     89254     VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13  H            CR                     9,02

                M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - JUROS. AF_11/2014
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     89255     VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13  H            CR                    37,51

                M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2

               014

     89256     VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13  H            C                     48,78

                M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇ

               ÃO. AF_11/2014

     89259     GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXI  H            CR                    11,32

               MO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMIN

               HÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     89260     GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXI  H            CR                     2,89

               MO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMIN

               HÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014

     89262     GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXI  H            CR                    14,15

               MO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMIN

               HÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

     89264     CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E  H            AS                     8,76

               IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

               RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50

               M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     89265     CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E  H            AS                     2,23

               IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

               RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50

               M - JUROS. AF_06/2014

     89266     CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E  H            AS                     0,46

               IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

               RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50

               M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

     89267     GUINDASTE HIDRÁULICO AUTROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPAC  H            CR                    29,73
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               IDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2

               014

     89268     GUINDASTE HIDRÁULICO AUTROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPAC  H            CR                     7,62

               IDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014

     89269     GUINDASTE HIDRÁULICO AUTROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPAC  H            CR                     1,56

               IDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS.

               AF_11/2014

     89270     GUINDASTE HIDRÁULICO AUTROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPAC  H            CR                    37,30

               IDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MANUTENÇÃO. AF_11/20

               14

     89271     GUINDASTE HIDRÁULICO AUTROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPAC  H            C                     47,57

               IDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃ

               O. AF_11/2014

     89274     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MO  H            CR                     1,01

               TOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

     89275     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MO  H            CR                     0,23

               TOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014

     89276     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MO  H            CR                     0,84

               TOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

     89277     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MO  H            C                      4,87

               TOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. A

               F_11/2014

     89280     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/  H            CR                    18,86

               COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06

               /2014

     89281     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/  H            CR                     4,40

               COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - JUROS. AF_06/2014

     89870     CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE  H            AS                    19,42
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                TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE

               COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014

     89871     CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE  H            AS                     4,59

                TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE

               COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014

     89872     CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE  H            AS                     0,93

                TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE

               COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014

     89873     CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE  H            AS                    27,30

                TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE

               COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014

     89874     CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE  H            C                    103,23

                TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE

               COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014

     89878     CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE  H            AS                    20,65

                TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE

               COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014

     89879     CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE  H            AS                     4,88

                TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE

               COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014

     89880     CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE  H            AS                     0,99

                TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE

               COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014

     89881     CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE  H            AS                    29,02

                TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE

               COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014

     89882     CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE  H            C                    119,12

                TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE
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               COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014

     90582     VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSI  H            CR                     1,15

               CO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

     90583     VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSI  H            CR                     0,04

               CO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

     90584     VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSI  H            CR                     0,10

               CO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

     90585     VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSI  H            CR                     0,56

               CO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

     90621     PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO   H            AS                     1,36

               MÁXIMO 4" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

     90622     PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO   H            AS                     0,30

               MÁXIMO 4" - JUROS. AF_06/2015

     90623     PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO   H            AS                     1,43

               MÁXIMO 4" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

     90624     PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO   H            CR                     1,42

               MÁXIMO 4" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

     90627     PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG,   H            CR                    35,61

               POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

     90628     PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG,   H            CR                     7,87

               POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - JUROS. AF_06/2015

     90629     PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG,   H            CR                    37,48

               POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

     90630     PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG,   H            CR                     5,76

               POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/201

               5

     90633     MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2  H            CR                     2,58

                X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO,
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               ARGAMASSA E OUTROS - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

     90634     MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2  H            CR                     0,60

                X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO,

               ARGAMASSA E OUTROS - JUROS. AF_06/2015

     90635     MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2  H            CR                     2,14

                X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO,

               ARGAMASSA E OUTROS - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

     90636     MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2  H            CR                     2,84

                X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO,

               ARGAMASSA E OUTROS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

     90639     BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LI  H            CR                     4,26

               TROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

     90640     BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LI  H            CR                     1,21

               TROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - JUROS. AF_06/2015

     90641     BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LI  H            CR                     2,80

               TROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

     90642     BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LI  H            C                      5,29

               TROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2

               015

     90646     BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1  H            CR                     0,53

               5 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55

               M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

     90647     BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1  H            CR                     0,15

               5 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55

               M3/H - JUROS. AF_06/2015

     90648     BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1  H            CR                     0,34

               5 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55

               M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015
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     90649     BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1  H            C                      5,32

               5 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55

               M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

     90652     BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - DEP  H            CR                     2,77

               RECIAÇÃO. AF_06/2015

     90653     BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - JUR  H            CR                     0,78

               OS. AF_06/2015

     90654     BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MAN  H            CR                     1,82

               UTENÇÃO. AF_06/2015

     90655     BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MAT  H            C                      3,50

               ERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

     90658     BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - DEP  H            CR                     2,97

               RECIAÇÃO. AF_06/2015

     90659     BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - JUR  H            CR                     0,84

               OS. AF_06/2015

     90660     BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MAN  H            CR                     1,95

               UTENÇÃO. AF_06/2015

     90661     BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MAT  H            C                      3,50

               ERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

     90664     PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE  H            CR                     2,89

                ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PC

               M E MOTOR DIESEL DE 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

     90665     PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE  H            CR                     0,67

                ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PC

               M E MOTOR DIESEL DE 20 CV - JUROS. AF_06/2015

     90666     PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE  H            CR                     2,41

                ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PC

               M E MOTOR DIESEL DE 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015
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     90667     PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE  H            C                     40,90

                ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PC

               M E MOTOR DIESEL DE 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

     90670     PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA  H            CR                   163,45

               , PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INS

               TALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - DEPRECI

               AÇÃO. AF_06/2015

     90671     PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA  H            CR                    36,12

               , PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INS

               TALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - JUROS.

               AF_06/2015

     90672     PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA  H            CR                   172,03

               , PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INS

               TALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MANUTEN

               ÇÃO. AF_06/2015

     90673     PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA  H            C                    130,76

               , PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INS

               TALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MATERIA

               IS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

     90676     PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUN  H            CR                    77,49

               DIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA

               DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF

               _06/2015

     90677     PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUN  H            CR                    17,12

               DIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA

               DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - JUROS. AF_06/20

               15

     90678     PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUN  H            CR                    81,56
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               DIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA

               DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MANUTENÇÃO. AF_

               06/2015

     90679     PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUN  H            C                     66,83

               DIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA

               DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MATERIAIS NA OP

               ERAÇÃO. AF_06/2015

     90682     MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.5  H            C                     21,76

               00 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

     90683     MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.5  H            C                      4,89

               00 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - JUROS. AF_06/2015

     90684     MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.5  H            C                     23,80

               00 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

     90685     MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.5  H            C                     41,46

               00 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF

               _06/2015

     90688     MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NO  H            C                      8,19

               MINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

     90689     MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NO  H            C                      1,84

               MINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - JUROS. AF_06/2015

     90690     MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NO  H            C                      8,96

               MINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

     90691     MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NO  H            C                     22,92

               MINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

     90957     COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO  H            CR                     1,78

                102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

     90958     COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO  H            CR                     0,49

                102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - JUROS. AF_06/2015
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     90960     COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO   H            C                      2,32

               102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

     90961     COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO   H            C                      0,65

               102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015

     90962     COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO   H            C                      2,73

               102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

     90963     COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO   H            C                     10,59

               102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2

               015

     90968     COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI  H            CR                     2,32

               , MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

     90969     COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI  H            CR                     0,65

               , MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - JUROS. AF_06/2015

     90970     COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI  H            CR                     2,74

               , MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

     90971     COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI  H            C                     42,90

               , MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

     90975     COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO  H            CR                     5,91

                102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

     90976     COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO  H            CR                     1,67

                102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - JUROS. AF_06/2015

     90977     COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO  H            CR                     6,95

                102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

     90978     COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO  H            C                    111,18

                102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06

               /2015

     90992     COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI  H            CR                     2,76

               , MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015
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     90993     COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI  H            CR                     0,78

               , MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - JUROS. AF_06/2015

     90994     COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI  H            CR                     3,24

               , MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

     90995     COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI  H            C                     58,23

               , MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

     91021     PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUN  H            CR                     3,53

               DIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA

               DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEGU

               ROS. AF_06/2015

     91026     CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT   H            AS                    12,34

               = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA

               DE MADEIRA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

     91027     CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT   H            AS                     3,15

               = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA

               DE MADEIRA - JUROS. AF_06/2015

     91028     CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT   H            AS                     0,64

               = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA

               DE MADEIRA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015

     91029     CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT   H            AS                    15,42

               = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA

               DE MADEIRA - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

     91030     CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT   H            C                     83,38

               = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA

               DE MADEIRA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

     91273     PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTR  H            CR                     0,55

               ÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

     91274     PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTR  H            CR                     0,19
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               ÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015

     91275     PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTR  H            CR                     0,36

               ÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

     91276     PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTR  H            C                      4,80

               ÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF

               _08/2015

     91279     CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, CO  H            CR                     0,46

               M DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350

               MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

     91280     CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, CO  H            CR                     0,13

               M DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350

               MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015

     91281     CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, CO  H            CR                     0,45

               M DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350

               MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

     91282     CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, CO  H            C                     11,55

               M DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350

               MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

     91354     CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG,   H            CR                     9,49

               DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA)

               - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     91355     CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG,   H            CR                     2,42

               DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA)

               - JUROS. AF_06/2014

     91356     CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG,   H            CR                     0,49

               DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA)

               - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

     91359     CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIX  H            AS                    10,71
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               OS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE

               ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     91360     CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIX  H            AS                     2,73

               OS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE

               ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - JUROS. AF_06/2014

     91361     CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIX  H            AS                     0,56

               OS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE

               ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

     91367     CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIM  H            AS                    13,25

               A 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE C

               AÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     91368     CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIM  H            AS                     3,13

               A 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE C

               AÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014

     91369     CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIM  H            AS                     0,63

               A 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE C

               AÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

     91375     CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685  H            CR                     8,01

                KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERI

               A - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     91376     CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685  H            CR                     2,04

                KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERI

               A - JUROS. AF_06/2014

     91377     CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685  H            CR                     0,42

                KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERI

               A - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

     91380     CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23  H            AS                    15,01

               .000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, PO
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               TÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     91381     CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23  H            AS                     3,55

               .000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, PO

               TÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014

     91382     CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23  H            AS                     0,72

               .000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, PO

               TÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2

               014

     91383     CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23  H            AS                    21,10

               .000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, PO

               TÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

     91384     CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23  H            C                     83,02

               .000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, PO

               TÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_0

               6/2014

     91390     CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EI  H            AS                    12,97

               XOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

               RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50

                M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     91391     CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EI  H            AS                     2,65

               XOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

               RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50

                M - JUROS. AF_06/2014

     91392     CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EI  H            AS                     0,54

               XOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

               RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50

                M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

     91396     CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL  H            AS                    13,74
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                MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLU

               SIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     91397     CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL  H            AS                     3,51

                MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLU

               SIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

     91398     CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL  H            AS                     0,72

                MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLU

               SIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06

               /2014

     91402     CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL   H            AS                     0,60

               MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLU

               SIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

     91466     GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXI  H            CR                     0,59

               MO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMIN

               HÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08

               /2015

     91467     GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXI  H            C                     68,21

               MO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMIN

               HÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF

               _08/2015

     91468     ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA,   H            AS                    16,62

               AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE

               CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/20

               15

     91469     ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA,   H            AS                     4,25

               AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE

               CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - JUROS. AF_08/2015

     91484     ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA,   H            AS                     0,87
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               AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE

               CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. A

               F_08/2015

     91485     ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA,   H            C                     99,47

               AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE

               CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO

               . AF_08/2015

     91529     COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEM  H            CR                     0,91

               POS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

     91530     COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEM  H            CR                     0,28

               POS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015

     91531     COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEM  H            CR                     0,96

               POS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

     91532     COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEM  H            C                      3,49

               POS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

     91629     GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXI  H            CR                    10,36

               MO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINH

               ÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

     91630     GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXI  H            CR                     2,64

               MO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINH

               ÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_08/2015

     91631     GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXI  H            CR                     0,54

               MO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINH

               ÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2

               015

     91632     GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXI  H            CR                    12,95

               MO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINH

               ÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015
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     91633     GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXI  H            C                     57,74

               MO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINH

               ÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_0

               8/2015

     91640     CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂ  H            AS                    19,84

               NICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 3

               60 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - DEPRECIAÇÃO. AF_08

               /2015

     91641     CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂ  H            AS                     9,68

               NICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 3

               60 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - JUROS. AF_08/2015

     91642     CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂ  H            AS                     2,01

               NICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 3

               60 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - IMPOSTOS E SEGUROS

               . AF_08/2015

     91643     CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂ  H            AS                    27,92

               NICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 3

               60 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MANUTENÇÃO. AF_08/

               2015

     91644     CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂ  H            C                    129,94

               NICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 3

               60 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MATERIAIS NA OPERA

               ÇÃO. AF_08/2015

     91688     SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIF  H            CR                     0,03

               A PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

     91689     SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIF  H            CR                     0,00

               A PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

     91690     SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIF  H            CR                     0,02
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               A PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

     91691     SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIF  H            CR                     1,44

               A PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

     92040     DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRA  H            AS                     2,72

               BALHO 3,66 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015

     92041     DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRA  H            AS                     0,99

               BALHO 3,66 M - JUROS. AF_11/2015

     92042     DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRA  H            AS                     1,89

               BALHO 3,66 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2015

     92101     CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE   H            AS                    14,61

               PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE

                EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 1

               2000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015

     92102     CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE   H            AS                     7,13

               PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE

                EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 1

               2000 L - JUROS. AF_11/2015

     92103     CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE   H            AS                     1,48

               PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE

                EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 1

               2000 L - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015

     92104     CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE   H            AS                    20,56

               PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE

                EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 1

               2000 L - MANUTENÇÃO. AF_11/2015

     92105     CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE   H            C                     83,02

               PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE

                EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 1
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               2000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015

     92108     PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M  H            CR                     0,74

                X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015

     92109     PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M  H            CR                     0,23

                X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - JUROS. AF_11/2015

     92110     PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M  H            CR                     0,78

                X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MANUTENÇÃO. AF_11/2015

     92111     PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M  H            CR                     0,56

                X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015

     92114     DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015     H            CR                     0,75

     92115     DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - JUROS. AF_11/2015           H            CR                     0,04

     92116     DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - MANUTENÇÃO. AF_11/2015      H            CR                     0,49

     92133     CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - D  H            CR                     7,48

               EPRECIAÇÃO. AF_11/2015

     92134     CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - J  H            CR                     1,79

               UROS. AF_11/2015

     92135     CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - I  H            CR                     0,37

               MPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015

     92136     CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - M  H            CR                     9,97

               ANUTENÇÃO. AF_11/2015

     92137     CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - M  H            C                     64,97

               ATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015

     92140     CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA  H            CR                     2,86

                101/104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015

     92141     CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA  H            CR                     0,68

                101/104 CV, 2 PORTAS - JUROS. AF_11/2015

     92142     CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA  H            CR                     0,14

                101/104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015
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     92143     CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA  H            CR                     3,82

                101/104 CV, 2 PORTAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2015

     92144     CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA  H            C                     59,03

                101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015

     92237     CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂ  H            AS                    14,54

               NICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 3

               30 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2

               015

     92238     CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂ  H            AS                     7,09

               NICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 3

               30 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - JUROS. AF_12/2015

     92239     CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂ  H            AS                     1,47

               NICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 3

               30 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - IMPOSTOS E SEGUROS.

               AF_12/2015

     92240     CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂ  H            AS                    20,46

               NICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 3

               30 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MANUTENÇÃO. AF_12/20

               15

     92241     CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂ  H            C                    119,12

               NICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 3

               30 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃ

               O. AF_12/2015

     92712     APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILIN  H            C                      0,17

               DROS E MAÇARICOS - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015

     92713     APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILIN  H            C                      0,04

               DROS E MAÇARICOS - JUROS. AF_12/2015

     92714     APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILIN  H            C                      0,11
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               DROS E MAÇARICOS - MANUTENÇÃO. AF_12/2015

     92715     APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILIN  H            CR                    16,10

               DROS E MAÇARICOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015

     92956     MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, P  H            CR                     2,26

               OTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015

     92957     MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, P  H            CR                     0,67

               OTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015

     92958     MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, P  H            CR                     2,20

               OTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015

     92959     MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, P  H            C                      6,73

               OTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015

     92963     MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - DEPREC  H            AS                     0,42

               IAÇÃO. AF_12/2015

     92964     MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - JUROS.  H            AS                     0,12

                AF_12/2015

     92965     MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - MANUTE  H            AS                     0,27

               NÇÃO. AF_12/2015

     93220     PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA  H            CR                   254,16

               , PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA IN

               STALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - DEPREC

               IAÇÃO. AF_01/2016

     93221     PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA  H            CR                    56,16

               , PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA IN

               STALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - JUROS.

                AF_01/2016

     93222     PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA  H            CR                   267,50

               , PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA IN

               STALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - MANUTE
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               NÇÃO. AF_01/2016

     93223     PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA  H            C                    170,75

               , PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA IN

               STALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM  MATERI

               AIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2016

     93229     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR  H            CR                     0,25

                A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016

     93230     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR  H            CR                     0,06

                A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_02/2016

     93231     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR  H            CR                     0,21

                A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_02/2016

     93232     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR  H            C                      4,88

                A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. A

               F_02/2016

     93235     GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - JUROS. AF_  H            CR                     0,96

               02/2016

     93236     ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 99 HP,   H            CR                     5,31

               PESO SEM/COM LASTRO 9,45 / 21,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,265 M - JUROS.

                AF_02/2016

     93238     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA   H            CR                     1,08

               DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TR

               ABALHO 1,67 M - JUROS. AF_02/2016

     93239     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOT  H            CR                     4,89

               O, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,8

               5 M - JUROS. AF_02/2016

     93240     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOT  H            C                      8,17

               O, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,8

               5 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016
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     93241     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM, CILINDROS LISOS DE AÇO PARA SOLO/A  H            CR                     2,97

               SFALTO, POTÊNCIA 45 HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 4 T - JUROS. AF_02/201

               6

  COBE         COBERTURA

  0073         MADEIRAMENTO

     55960     IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLO  M2           CR                     3,87

               R

     72085     RECOLOCACAO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVE  M            CR                     1,42

               ITAMENTO DE MATERIAL

     72086     RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROV  M            CR                     4,32

               EITAMENTO DE MATERIAL

     72088     RECOLOCACAO DE FERRAGENS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAP  UN           CR                     8,51

               ROVEITAMENTO DE MATERIAL

     92259     INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APA  UN           CR                   215,11

               RELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M. AF_1

               2/2015

     92260     INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APA  UN           CR                   252,27

               RELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M. AF_1

               2/2015

     92261     INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APA  UN           CR                   288,30

               RELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M. AF_

               12/2015

     92262     INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APA  UN           CR                   346,31

               RELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M. AF

               _12/2015

     92539     TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE  M2           CR                    36,92

                ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO. AF_12/2

               015



SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 16/03/2016 AS 23:07:31

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 16/03/2016
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,34%(HORA)   50,25%(MÊS)
ABRANGÊNCIA : NACIONAL                                              LOCALIDADE  : BRASILIA
REF.COLETA : MEDIANO                                                                             DATA DE PREÇO   : 02/2016

de95 448

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     92540     TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE  M2           CR                    42,38

                MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO. AF

               _12/2015

     92541     TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE  M2           CR                    40,49

                ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL. AF_12/2015

     92542     TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE  M2           CR                    50,67

                MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL. AF_12/2015

     92543     TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA  M2           CR                    12,51

                TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA.

               AF_12/2015

     92544     TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA  M2           CR                    11,53

                TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO. AF_12/2015

     92545     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,   UN           CR                   527,58

               VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO. AF_12/2015

     92546     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,   UN           CR                   654,52

               VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO. AF_12/2015

     92547     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,   UN           CR                   693,10

               VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO. AF_12/2015

     92548     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,   UN           CR                   774,86

               VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO. AF_12/2015

     92549     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,   UN           CR                   985,14

               VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO. AF_12/2015

     92550     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,   UN           CR                 1.190,09

               VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO. AF_12/2015

     92551     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,   UN           CR                 1.242,77

               VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO. AF_12/2015

     92552     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,   UN           CR                 1.361,44

               VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO. AF_12/2015
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     92553     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,   UN           CR                 1.579,84

               VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO. AF_12/2015

     92554     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,   UN           CR                 1.639,05

               VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO. AF_12/2015

     92555     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,   UN           CR                   519,60

               VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU

                TERMOACÚSTICA. AF_12/2015

     92556     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,   UN           CR                   641,86

               VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU

                TERMOACÚSTICA. AF_12/2015

     92557     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,   UN           CR                   680,44

               VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU

                TERMOACÚSTICA. AF_12/2015

     92558     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,   UN           CR                   768,83

               VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU

                TERMOACÚSTICA. AF_12/2015

     92559     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,   UN           CR                   972,44

               VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU

                TERMOACÚSTICA. AF_12/2015

     92560     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,   UN           CR                 1.169,10

               VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU

                TERMOACÚSTICA. AF_12/2015

     92561     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,   UN           CR                 1.223,41

               VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU

                TERMOACÚSTICA. AF_12/2015

     92562     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,   UN           CR                 1.329,42

               VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA O

               U TERMOACÚSTICA. AF_12/2015
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     92563     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,   UN           CR                 1.541,12

               VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA O

               U TERMOACÚSTICA. AF_12/2015

     92564     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,   UN           CR                 1.592,31

               VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA O

               U TERMOACÚSTICA. AF_12/2015

     92565     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETEADA DE MADEIRA NÃO APARE  M2           CR                    20,23

               LHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRE

               TO. AF_12/2015

     92566     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETEADA DE MADEIRA NÃO APARE  M2           CR                    11,99

               LHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIME

               NTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA. AF_12/2015

     92567     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETEADA DE MADEIRA NÃO APARE  M2           CR                    17,47

               LHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE C

               ONCRETO. AF_12/2015

  0074         TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA

     72089     RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEIT  M2           CR                     8,18

               AMENTO DE MATERIAL

     72091     RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO PLAN, CONSIDERANDO REAPROVEITAMEN  M2           CR                    27,87

               TO DE MATERIAL

     72101     REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS                           M2           CR                     4,87

     72103     RECOLOCACAO DE CUMEEIRAS CERAMICAS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO,  M            CR                    14,28

                CAL E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO MATERIAL

     73938     COBERTURA TELHA CERAMICA

     73938/001 COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CI  M2           AS                    78,16

               MENTO E AREIA)

     73938/002 COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO MADEIRAMENTO           M2           AS                    58,70

     73938/003 COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA OU MARSELHA, EXCLUINDO MADEI  M2           AS                    52,28
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               RAMENTO

     73938/004 COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO CANAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMEN  M2           CR                    72,92

               TO E AREIA) E ARAME RECOZIDO

     73938/005 COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CI  M2           AS                    75,69

               MENTO E AREIA) E ARAME RECOZIDO

     73938/006 CORDAO DE ARREMATE EM BEIRAIS COM TELHA CERAMICA EMBOCADA TRACO 1:2:8   M            AS                    18,32

               (CIMENTO, CAL E AREIA)

     73938/007 EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU PAULISTA, COM A  M            CR                     8,95

               RGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

     76450     COBERTURA TELHA CERAMICA

     76450/001 COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PAULISTINHA (TRAPEZOIDAL), COM ARGAMA  M2           AS                    77,55

               SSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) E ARAME RECOZIDO

     84033     COBERTURA COM TELHA COLONIAL, EXCLUINDO MADEIRAMENTO                    M2           AS                    43,91

  0075         TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO

     72092     RECOLOCACAO DE TELHAS ONDULADAS COM MASSA PARA VEDACAO, CONSIDERANDO R  M2           CR                     7,92

               EAPROVEITAMENTO DE MATERIAL

     72093     RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA ÚTIL 49CM OU 4  M2           CR                     7,81

               4CM, CONSIDERANDO O    REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL A EXCEÇÃO DO CONJU

               NTO DE ARRUELAS DE VEDAÇÃO

     72094     RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA ÚTIL 90CM, CON  M2           CR                     7,72

               SIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL A EXCEÇÃO DO CONJUNTO DE ARRU

               ELAS DE VEDAÇÃO

     73633     COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA UTIL 90CM, INCL  M2           CR                    55,30

               USO ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO

     73634     COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA ÚTIL 49CM OU 44  M2           CR                    75,87

               CM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO

     74088     TELHAMENTO C/ TELHA DE FIBROCIMENTO

     74088/001 TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO   M2           CR                    25,49
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               JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO

     84035     COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 8 MM, INCLUIND  M2           CR                    45,64

               O ACESSORIOS, EXCLUINDO MADEIRAMENTO

     84036     COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 4 MM, INCLUSOS  M2           CR                    24,43

                ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO

     84037     COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6 MM, COM CUME  M2           CR                    36,76

               EIRA UNIVERSAL, INCLUSAS JUNTAS DE DILATACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO,

               EXCLUINDO MADEIRAMENTO

  0076         TELHAMENTO COM TELHA METALICA

     73866     ESTRUTURA DE ACO

     73866/001 ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO FINK, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M,  M2           CR                   569,51

                ESPACAMENTO DAS TESOURAS DE 5M ATE 6,5M

     73866/002 ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO FINK, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 30M,  M2           CR                   597,83

                ESPACAMENTO DAS TESOURAS DE 5M ATE 6,5M

     73866/003 ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO FINK, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 40M,  M2           CR                   625,11

                ESPACAMENTO DAS TESOURAS DE 5M ATE 6,5M

     73866/004 ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ARCO, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M, E  M2           CR                   521,31

               SPACAMENTO DE 5M ATE 6,5M

     73866/005 ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ARCO, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 30M, E  M2           CR                   554,36

               SPACAMENTO DE 5M ATE 6,5M

     73866/006 ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ARCO, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 40M, E  M2           CR                   581,58

               SPACAMENTO DE 5M ATE 6,5M

     73866/007 ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO SHED, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M,  M2           CR                   622,48

                ESPACAMENTO DAS TESOURAS DE 5M ATE 6,5M

     73866/008 ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO SHED, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 30M,  M2           CR                   752,14

                ESPACAMENTO DAS TESOURAS DE 5M ATE 6,5M

     73866/009 ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO SHED, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 40M,  M2           CR                   780,10

                ESPACAMENTO DAS TESOURAS DE 5M ATE 6,5M



SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 16/03/2016 AS 23:07:31

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 16/03/2016
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,34%(HORA)   50,25%(MÊS)
ABRANGÊNCIA : NACIONAL                                              LOCALIDADE  : BRASILIA
REF.COLETA : MEDIANO                                                                             DATA DE PREÇO   : 02/2016

de100 448

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     73867     ESTRUTURA ESPACIAL

     73867/001 ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M               M2           CR                   248,56

     73867/002 ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 30M               M2           CR                   278,99

     73867/003 ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 40M               M2           CR                   346,64

     73867/004 ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 50M               M2           CR                   360,17

     75220     CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO                                 M            CR                    40,80

     75381     TELHA METÁLICA

     75381/001 COBERTURA COM TELHA  DE CHAPA DE AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESPESSURA DE 0  M2           AS                    32,14

               ,5MM

     84038     COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE ALUMINIO, ESPESSURA DE 0,5 MM           M2           CR                    48,91

     84039     COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE ALUMINIO, ESPESSURA DE 0,7 MM           M2           CR                    66,41

     84040     COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM,   M2           AS                    28,54

               INCLUINDO ACESSORIOS

  0078         MADEIRAMENTO/TELHAMENTO C/ TELHAS FIBROCIMENTO

     84041     COBERTURA COM TELHA PLASTICA TRANSPARENTE INCLUSIVE FIXACAO             M2           CR                    31,09

  0079         CUMEEIRA CERAMICA

      6058     CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENT  M            AS                    24,57

               O, CAL E AREIA)

     73930     ARREMATE TELHA CERAMICA EMBOCADA C/ARGAMASSA CIMENTO/AREIA/SAIBRO 1:2:

               3

     73930/001 CORDAO DE ARREMATE COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL EMBOCADA COM ARGAMASS  M            CR                    17,53

               A TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

  0080         CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO

     73744     CUMIEIRA DE FIBROCIMENTO

     73744/001 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, INCLUSO ACESSORIOS PAR  M            CR                   106,20

               A FIXACAO E VEDACAO

     74045     CUMEEIRA FIBROCIMENTO

     74045/001 CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6 MM,  M            CR                    44,30
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                INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO

     74045/002 CUMEEIRA TIPO SHED PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, INCLUSO JUNTAS  M            CR                    35,59

                DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO

  0081         CALHA DE CONCRETO

     84042     CALHA DE CONCRETO, 40X15 CM ESPESSURA DE 8 CM, PREPARADO EM BETONEIRA   M            CR                   126,04

               E CIMENTADO LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA ME

               DIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL

     84043     CALHA DE CONCRETO, 30X15 CM, ESPESSURA 8 CM PREPARADA EM BETONEIRA COM  M            CR                   114,00

                CIMENTADO LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MED

               IA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL

  0083         CALHA DE PVC, PECAS E ACESSORIOS

     84044     CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABEC  M            AS                    51,19

               EIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDACOES, EXCLUINDO CONDUTORES - FO

               RNECIMENTO E COLOCACAO

     84045     CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL, DE PVC, DIAMETRO 88 MM, INCLUINDO CONEX  M            AS                    23,54

               OES E BRACADEIRAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO

  0084         CALHA METALICA

     72104     CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM    M            CR                    29,67

     72105     CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM    M            CR                    45,52

     84046     CALHA DE CHAPA GALVANIZADA NUMERO 26, COM DESENVOLVIMENTO DE 10 CM      M            CR                    13,94

  0086         RUFO METALICO

     72106     RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 16CM     M            CR                    19,63

     72107     RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM     M            CR                    18,46

  0087         RUFO/ESPIGAO/RINCAO DIVERSOS

     73868     RUFOS PARA COBERTURAS EM TELHAS FIBROCIMENTO

     73868/001 RUFO EM FIBROCIMENTO, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO           M            CR                    27,12

  0088         RUFO EM CONCRETO

     68058     RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM                   M            CR                    63,51
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     74098     ALGEROZ EM CONCRETO ARMADO (RUFO DE CONCRETO)

     74098/001 RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM                    M            CR                    24,76

  0252         TELHAMENTO COM TELHA DE FIBRA DE VIDRO

     41619     COBERTURA COM TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA COLORIDA, ESPESSURA 6MM  M2           CR                    32,29

               , INCLUSOS ACESSORIOS DE FIXACAO

  0291         ESTRUTURA METALICA

     72110     ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIM  M2           CR                    63,51

               ENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS C

               OLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBER

               TURA E A PINTURA DE ACABAMENTO

     72111     ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M, FORNECIM  M2           CR                    69,26

               ENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS C

               OLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBER

               TURA E A PINTURA DE ACABAMENTO

     72112     ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 20M, FORNECIM  M2           CR                    75,01

               ENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS C

               OLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBER

               TURA E A PINTURA DE ACABAMENTO

     72113     ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 25M, FORNECIM  M2           CR                    84,38

               ENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS C

               OLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBER

               TURA E A PINTURA DE ACABAMENTO

     72114     ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIM  M2           CR                    93,76

               ENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS C

               OLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBER

               TURA E A PINTURA DE ACABAMENTO

     73970     ESTRUTURAS METALICAS DIVERSAS

     73970/001 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4          KG           CR                     8,29



SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 16/03/2016 AS 23:07:31

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 16/03/2016
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,34%(HORA)   50,25%(MÊS)
ABRANGÊNCIA : NACIONAL                                              LOCALIDADE  : BRASILIA
REF.COLETA : MEDIANO                                                                             DATA DE PREÇO   : 02/2016

de103 448

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     73970/002 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 6 X 3 3/8           KG           CR                     6,16

     92255     INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), SOBRE LAJE, EM AÇO, PARA VÃOS  UN           CR                    48,60

                MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M. AF_12/2015

     92256     INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), SOBRE LAJE, EM AÇO, PARA VÃOS  UN           CR                    68,38

                MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M. AF_12/2015

     92257     INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), SOBRE LAJE, EM AÇO, PARA VÃOS  UN           CR                    87,58

                MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M. AF_12/2015

     92258     INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), SOBRE LAJE, EM AÇO, PARA VÃOS  UN           CR                   118,45

                MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M. AF_12/2015

     92568     TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ  M2           CR                    56,29

                2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO. AF_12/2015

     92569     TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS  M2           CR                    26,19

                PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO. AF_12/2015

     92570     TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELH  M2           CR                    13,03

               A DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO. AF_12/2015

     92571     TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAI  M2           CR                    60,11

               S DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO. AF_12/2

               015

     92572     TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 Á  M2           CR                    28,43

               GUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO. AF_12/2015

     92573     TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA   M2           CR                    14,60

               TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO. AF_12/2015

     92574     TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ  M2           CR                    61,07

                2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL. AF_12/2015

     92575     TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS  M2           CR                    25,83

                PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL. AF_12/2015

     92576     TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELH  M2           CR                    10,54

               A CERÂMICA CAPA-CANAL. AF_12/2015
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     92577     TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAI  M2           CR                    65,18

               S DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL. AF_12/2015

     92578     TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 Á  M2           CR                    28,08

               GUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL. AF_12/2015

     92579     TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA   M2           CR                    11,81

               TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL. AF_12/2015

     92580     TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TEL  M2           CR                    26,78

               HA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA. AF_1

               2/2015

     92581     TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TEL  M2           CR                    28,07

               HA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO. AF_12/2015

     92582     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TE  UN           CR                   319,67

               LHA CERÂMICA OU DE CONCRETO. AF_12/2015

     92584     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TE  UN           CR                   382,74

               LHA CERÂMICA OU DE CONCRETO. AF_12/2015

     92586     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TE  UN           CR                   445,81

               LHA CERÂMICA OU DE CONCRETO. AF_12/2015

     92588     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TE  UN           CR                   564,35

               LHA CERÂMICA OU DE CONCRETO. AF_12/2015

     92590     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TE  UN           CR                   627,42

               LHA CERÂMICA OU DE CONCRETO. AF_12/2015

     92592     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TE  UN           CR                   709,69

               LHA CERÂMICA OU DE CONCRETO. AF_12/2015

     92593     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12  KG           CR                     5,41

                M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA. AF_12/2015

     92594     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TE  UN           CR                   819,96

               LHA CERÂMICA OU DE CONCRETO. AF_12/2015

     92596     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA T  UN           CR                   915,85
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               ELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO. AF_12/2015

     92598     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA T  UN           CR                   978,92

               ELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO. AF_12/2015

     92600     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA T  UN           CR                 1.053,52

               ELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO. AF_12/2015

     92602     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TE  UN           CR                   319,67

               LHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA. AF_

               12/2015

     92604     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TE  UN           CR                   371,22

               LHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA. AF_

               12/2015

     92606     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TE  UN           CR                   434,29

               LHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA. AF_

               12/2015

     92608     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TE  UN           CR                   541,31

               LHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA. AF_

               12/2015

     92610     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TE  UN           CR                   604,38

               LHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA. AF_

               12/2015

     92612     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TE  UN           CR                   686,65

               LHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA. AF_

               12/2015

     92614     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TE  UN           CR                   773,88

               LHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA. AF_

               12/2015

     92616     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA T  UN           CR                   881,29

               ELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA. AF
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               _12/2015

     92618     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA T  UN           CR                   944,37

               ELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA. AF

               _12/2015

     92620     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA T  UN           CR                 1.007,44

               ELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA. AF

               _12/2015

  0302         TELHAMENTO COM TELHA DE VIDRO

     84047     COBERTURA EM TELHA DE VIDRO TIPO FRANCESA                               M2           CR                   474,28

  DROP         DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS

  0026         ESGOTAMENTO COM BOMBA

     73891     ESGOTAMENTO COM BOMBAS

     73891/001 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE                                H            CR                     6,25

  0027         REBAIXAMENTO DO LENCOL FREATICO

     73882     MEIA CANA DE CONCRETO

     73882/001 CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM                M            CR                    23,22

     73882/002 CALHA EM CONCRETO SIMPLES, MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 300 MM       M            CR                    27,64

     73882/003 CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 400 MM    M            CR                    36,30

     73882/004 CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 500 MM    M            CR                    54,98

     73882/005 CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 600 MM    M            CR                    64,84

     83660     ESGOTAMENTO MANUAL DE AGUA DE CHUVA OU LENCOL FREATICO ESCAVADO         M3           CR                     1,94

  0028         DRENOS

     73816     DRENAGEM SUBTERRANEA

     73816/001 EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 1  M            AS                    23,98

               00

     73816/002 EXECUCAO DE DRENO VERTICAL COM PEDRISCO, DIAMETRO 200MM                 M            AS                    20,15

     73881     DRENO COM MANTA GEOTEXTIL

     73881/001 EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2                          M2           CR                     7,72
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     73881/002 EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 300 G/M2                          M2           CR                    11,67

     73881/003 EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 400 G/M2                          M2           CR                    14,22

     73883     DRENO FRANCES C/MATERIAL FILTRANTE

     73883/001 EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM AREIA MEDIA                               M3           CR                    99,01

     73883/002 EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2                               M3           CR                   100,15

     73883/003 EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM CASCALHO                                  M3           CR                    61,71

     73902     CAMADA DRENANTE COM BRITA

     73902/001 CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3                                         M3           CR                   102,58

     73968     COLOCACAO DE MANTA                   - MMA

     73968/001 MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO   M2           CR                    42,16

     73969     DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES - MMA

     73969/001 EXECUCAO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES DE CONCRETO, DIAM=200  M            CR                    65,02

               MM, ENVOLTOS EM BRITA E GEOTEXTIL

     74017     EXECUCAO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES

     74017/001 EXECUCAO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM=100 MM, EN  M            AS                    45,18

               VOLTOS EM BRITA E GEOTEXTIL

     74017/002 EXECUCAO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM=150 MM, EN  M            AS                    60,31

               VOLTOS EM BRITA E GEOTEXTIL

     75029     TUBULAÇÃO EM PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO P/ DRENAGEM

     75029/001 TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 150 PARA DRENAGEM - FORNECIMENT  M            AS                    35,98

               O E INSTALACAO

     83651     TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA PARA DRENAGEM.    M            AS                    25,89

     83656     COLCHAO DRENANTE C/ 30CM PEDRA BRITADA N.3/FILTRO TRANSICAO MANTA GEOT  M2           CR                    43,88

               EXTIL 100% POLIPROPILENO OU POLIESTER INCL FORNEC/COLOCMAT

     83658     EXECUCAO DRENO PROFUNDO, COM CORTE TRAPEZOIDAL EM SOLO, DE 70X80X150CM  M            CR                   136,29

                EXCL TUBO INCL MATERIAL EXECUCAO, COM SELO ENCHIMENTO MATERIAL DRENAN

               TE E ESCAVACAO

     83661     EXECUCAO DE DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO, COM TUBO POROSO D=0,20M      M            AS                    92,70
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     83662     EXECUCAO DE DRENO CEGO                                                  M3           AS                    86,91

     83664     EXECUCAO DE DRENO DE TUBO DE CONRETO SIMPLES POROSO D=0,20 M (0,5MX0,5  M            CR                    57,44

               M) PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS

     83665     FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 14                        M2           CR                     8,72

     83667     CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA                                         M3           CR                   105,30

     83668     CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2                                         M3           CR                   102,00

     83669     FORNECIMENTO/INSTALACAO MANTA BIDIM RT-16                               M2           CR                    12,11

     83670     TUBO PVC DN 75 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO             M            CR                    37,35

     83671     TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO            M            CR                    40,24

     83675     TUBO CONCRETO SIMPLES DN 200 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALA  M            CR                    69,36

               CAO, INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M.

     83676     TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALA  M            CR                    85,35

               CAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M

     83677     TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALA  M            CR                   107,26

               CAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1,5M3/M

     83678     TUBO CONCRETO SIMPLES DN 500 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALA  M            CR                   138,78

               CAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 2M3/M

     83679     TUBO PVC D=2 COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO   M            CR                    12,33

               E INSTALACAO

     83680     TUBO PVC D=3" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO   M            CR                    14,70

               E INSTALACAO

     83681     TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO   M            CR                    16,00

               E INSTALACAO

     83682     CAMADA VERTICAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA NUMS 1 E 2                    M3           CR                   102,58

     83683     CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2                       M3           CR                   111,04

     83729     FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-31                            M2           CR                    22,71

     83739     FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-10                            M2           CR                     8,05

  0029         ENROCAMENTOS
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      6454     FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA DE MAO                               M3           CR                   146,37

     73611     ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 COM PEDRA DE MÃO            M3           CR                   323,17

     73697     ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMACAO DO MATERIAL                           M3           CR                   150,41

     73698     ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL                           M3           CR                   192,59

  0030         ENSECADEIRAS

     73890     ENSECADEIRA DE MADEIRA

     73890/001 ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES                               M2           CR                   113,89

     73890/002 ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE DUPLA                                 M2           CR                   289,02

  0031         GABIOES

     92743     MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE,  M3           AS                   395,46

                COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 METROS, ALTURA DO MURO DE ATÉ 4

               METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

     92744     MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE,  M3           AS                   326,69

                COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 METROS, ALTURA DO MURO DE ATÉ 4

               METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

     92745     MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE,  M3           AS                   451,54

                COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 METROS, ALTURA DO MURO ACIMA DE

               4 E ATÉ 6 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

     92746     MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE,  M3           AS                   387,89

                COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 METROS, ALTURA DO MURO ACIMA DE

               4 E ATÉ 6 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

     92747     MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE,  M3           AS                   483,34

                COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 METROS, ALTURA DO MURO ACIMA DE

               6 E ATÉ 10 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

     92748     MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE,  M3           AS                   422,87

                COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 METROS, ALTURA DO MURO MAIOR QUE

                6 ATÉ 10 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

     92749     MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFO  M3           AS                   522,72
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               RÇADO, ALTURA DO MURO DE ATÉ 4 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12

               /2015

     92750     MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFO  M3           AS                   833,82

               RÇADO, ALTURA DO MURO ACIMA DE 4 E ATÉ 12 METROS - FORNECIMENTO E EXEC

               UÇÃO. AF_12/2015

     92751     MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFO  M3           AS                 1.004,47

               RÇADO, ALTURA DO MURO ACIMA DE 12 E ATÉ 20 METROS - FORNECIMENTO E EXE

               CUÇÃO. AF_12/2015

     92752     MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFO  M3           AS                 1.174,10

               RÇADO, ALTURA DO MURO ACIMA DE 20 E ATÉ 28 METROS - FORNECIMENTO E EXE

               CUÇÃO. AF_12/2015

     92753     MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, DE G  M3           AS                   305,30

               RAVIDADE, COM GAIOLA TRAPEZOIDAL DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 METROS, ALTU

               RA DO MURO DE ATÉ 2 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

     92754     MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, DE G  M3           AS                   298,72

               RAVIDADE, COM GAIOLA TRAPEZOIDAL DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 METROS, ALTU

               RA DO MURO ACIMA DE 2 E ATÉ 4 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/

               2015

     92755     PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 17 CEN  M2           AS                   282,30

               TÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXE

               CUÇÃO. AF_12/2015

     92756     PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CEN  M2           AS                   351,83

               TÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXE

               CUÇÃO. AF_12/2015

     92757     PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 30 CEN  M2           AS                   434,13

               TÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXE

               CUÇÃO. AF_12/2015

     92758     PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO SACO, DIÂMETRO DE 65 CENT  M3           AS                   363,24
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               ÍMETROS, ENCHIMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO

                E EXECUÇÃO. AF_12/2015

  0032         MUROS DE ARRIMO

     73843     MURO DE ARRIMO DE CONCRETO

     73843/001 MURO DE ARRIMO DE CONCRETO CICLOPICO COM 30% DE PEDRA DE MAO            M3           CR                   299,70

     73844     MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA

     73844/001 MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA                        M3           CR                   426,96

     73844/002 MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TIJOLOS                                  M3           CR                   394,77

     73846     MURO DE ARRIMO CELULAR

     73846/001 MURO DE ARRIMO CELULAR PECAS PRE-MOLDADAS CONCRETO EXCL FORMAS INCL     M3           AS                   238,63

               CONFECCAO DAS PECAS MONTAGEM E COMPACTACAO DO SOLO DE ENCHIMENTO.

     73846/002 MURO DE ARRIMO CELULAR PECAS PRE-MOLDADAS CONCRETO EXCL MATERIAIS E     M3           CR                    94,69

               FORMAS INCL CONFECCAO PECAS MONTAGEM E COMPACTACAO DO SOLO(ENCHIMENTO)

     91069     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM,   M2           AS                    66,16

               ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZA

               NDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

     91070     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM,  M2           AS                    74,05

                ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZ

               ANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

     91071     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM,   M2           AS                    86,23

               ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQU

               IPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

     91072     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM,  M2           AS                    94,12

                ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQ

               UIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

     91073     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM,   M2           AS                    72,02

               ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZA

               NDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     91074     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM,  M2           AS                    80,51

                ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZ

               ANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

     91075     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM,   M2           AS                    93,54

               ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQU

               IPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

     91076     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM,  M2           AS                   102,12

                ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQ

               UIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

     91077     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM,   M2           AS                   105,10

               ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA

               , UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2

               016

     91078     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM,  M2           AS                   124,13

                ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNU

               A, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/

               2016

     91079     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM,   M2           AS                   108,55

               ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILI

               ZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

     91080     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM,  M2           AS                   127,48

                ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTIL

               IZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

     91081     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM,   M2           AS                   111,74

               ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA

               , UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2

               016

     91082     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM,  M2           AS                   131,30
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                ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNU

               A, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/

               2016

     91083     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM,   M2           AS                   117,69

               ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILI

               ZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

     91084     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM,  M2           AS                   137,19

                ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTIL

               IZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

     91086     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM,   M2           AS                    70,68

               ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTIL

               IZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

     91087     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM,  M2           AS                    78,73

                ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTI

               LIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

     91088     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM,   M2           AS                    91,69

               ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO

               EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

     91089     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM,  M2           AS                    99,86

                ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO

                EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

     91090     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM,   M2           AS                    75,61

               ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTIL

               IZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

     91091     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM,  M2           AS                    84,36

                ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTI

               LIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

     91092     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM,   M2           AS                    97,82
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               ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO

               EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

     91093     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM,  M2           AS                   106,82

                ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO

                EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

     91094     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM,   M2           AS                   107,70

               ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍ

               NUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_0

               1/2016

     91095     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM,  M2           AS                   126,93

                ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONT

               ÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_

               01/2016

     91096     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM,   M2           AS                   109,93

               ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UT

               ILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

     91097     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM,  M2           AS                   129,12

                ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, U

               TILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

     91098     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM,   M2           AS                   114,22

               ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍ

               NUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_0

               1/2016

     91099     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM,  M2           AS                   134,05

                ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONT

               ÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_

               01/2016

     91100     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM,   M2           AS                   119,37
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               ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UT

               ILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

     91101     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM,  M2           AS                   139,21

                ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, U

               TILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

  0035         CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO)

     83684     CALHA TRAPEZOIDAL 90X30 CM, COM ESPESSURA DE 7 CM (VOLUME DE CONCRETO   M            CR                    21,30

               = 0,064 M3/M)

     83685     CALHA TRAPEZOIDAL 140X35 CM, COM ESPESSURA DE 7 CM (VOLUME DE CONCRETO  M            CR                    37,64

                = 1,109M3/M)

     83686     CALHA TRIANGULAR 100X30 CM, COM ESPESSURA DE 7 CM (VOLUME DE CONCRETO   M            CR                    22,64

               = 0,075M3/M)

     83687     CALHA TRIANGULAR 70X20 CM, COM ESPESSURA DE 7 CM (VOLUME DE CONCRETO =  M            CR                    17,88

                0,053 M3/M)

     83688     CANALETA EM ALVENARIA COM TIJOLO DE 1/2 VEZ, DIMENSOES 30X15CM (LXA),   M            CR                   176,03

               COM IMPERMEABILIZANTE NA ARGAMASSA

     83689     CALHA EM MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES, COM D = 30 CM                   M            CR                    31,04

     83690     DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL MATERIAI  M3           CR                   399,77

               S E COLOCACAO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA

  0036         POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS

     73799     FORNECIMENTO/ASSENT GRELHAS FF P/CAIXAS DE RALO

     73799/001 GRELHA EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES 30X90CM, 85KG PARA CX RALO, FORNECI  UN           AS                   179,39

               DA E ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA.

     73856     BOCA PARA BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO SIMPLES

     73856/001 BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLINDO   UN           CR                   501,42

               FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO J

               AZIDA E TRANSPORTE

     73856/002 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPI  UN           CR                   822,01
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

               CO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATER

               IAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

     73856/003 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPI  UN           CR                 1.232,06

               CO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATER

               IAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

     73856/004 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPI  UN           CR                 1.737,48

               CO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATER

               IAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

     73856/005 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,20M, EM CONCRETO CICLOPI  UN           CR                 2.342,97

               CO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATER

               IAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

     73856/006 BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,40M, EM CONCRETO CICLOPICO  UN           CR                   707,23

               , INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIA

               L REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

     73856/007 BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO  UN           CR                 1.166,05

               , INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIA

               L REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

     73856/008 BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO  UN           CR                 1.750,67

               , INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIA

               L REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

     73856/009 BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO  UN           CR                 2.182,08

               , INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIA

               L REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

     73856/010 BOCA PARA BUEIRO DUPLOTUBULAR, DIAMETRO =1,20M, EM CONCRETO CICLOPICO,  UN           CR                 3.323,27

                INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL

                REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

     73856/011 BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,40M, EM CONCRETO CICLOPIC  UN           CR                   912,64

               O, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERI
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               AL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

     73856/012 BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPIC  UN           CR                 1.509,66

               O, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERI

               AL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

     73856/013 BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPIC  UN           CR                 2.268,95

               O, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERI

               AL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

     73856/014 BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPIC  UN           CR                 3.197,90

               O, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERI

               AL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

     73856/015 BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =1,20M, EM CONCRETO CICLOPIC  UN           CR                 4.303,66

               O, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERI

               AL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

     73963     POCO VISITA ANEL CONCRETO P/COLETOR ESGOTO SANITARIO

     73963/001 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN           CR                   300,86

               O = 60CM, PROF=80CM, INCLUINDO DEGRAU,  EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO

               .

     73963/002 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN           AS                   324,58

               O = 60CM, PROF = 100CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDI

               DO.

     73963/003 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN           CR                   293,69

               O = 60CM, PROF = 60CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDID

               O.

     73963/004 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN           AS                   887,66

               O = 60CM E 110CM, PROF = 105CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER

               RO FUNDIDO.

     73963/005 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN           AS                   942,65

               O = 60CM E 110CM, PROF = 120CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER
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               RO FUNDIDO.

     73963/006 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN           AS                 1.013,02

               O = 60CM E 110CM, PROF = 140CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER

               RO FUNDIDO.

     73963/007 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN           AS                 1.073,54

               O = 60CM E 110CM, PROF = 150CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER

               RO FUNDIDO.

     73963/008 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN           AS                 1.080,88

               O = 60CM E 110CM, PROF = 160CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER

               RO FUNDIDO.

     73963/009 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN           AS                 1.130,51

               O = 110CM, PROF = 170CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUND

               IDO.

     73963/010 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN           AS                 1.226,45

               O = 60CM E 110CM, PROF = 200CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER

               RO FUNDIDO.

     73963/011 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN           AS                 1.286,67

               O = 60CM E 110CM, PROF = 230CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER

               RO FUNDIDO.

     73963/012 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN           AS                 1.431,17

               O = 60CM E 110CM, PROF = 260CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER

               RO FUNDIDO.

     73963/013 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN           AS                 1.545,93

               O = 60CM E 110CM, PROF = 290CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER

               RO FUNDIDO.

     73963/014 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN           AS                 1.630,15

               O = 60CM E 110CM, PROF = 320CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER

               RO FUNDIDO.
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     73963/015 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN           AS                 1.760,37

               O = 60CM E 110CM, PROF = 350CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER

               RO FUNDIDO.

     73963/016 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN           AS                 1.859,87

               O = 60CM E 110CM, PROF = 380CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER

               RO FUNDIDO.

     73963/017 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN           AS                 1.985,23

               O = 60CM E 110CM, PROF = 410CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER

               RO FUNDIDO.

     73963/018 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN           AS                 2.091,71

               O = 60CM E 110CM, PROF = 440CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER

               RO FUNDIDO.

     73963/019 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN           AS                 2.206,86

               O = 60CM E 110CM, PROF = 470CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER

               RO FUNDIDO.

     73963/020 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN           AS                 2.321,36

               O = 60CM E 110CM, PROF = 500CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER

               RO FUNDIDO.

     73963/021 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN           AS                 2.444,72

               O = 60CM E 110CM, PROF = 530CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER

               RO FUNDIDO.

     73963/022 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN           AS                 2.559,23

               O = 60CM E 110CM, PROF = 560CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER

               RO FUNDIDO.

     73963/023 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN           AS                 2.673,73

               O = 60CM E 110CM, PROF = 590CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER

               RO FUNDIDO.

     73963/024 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN           AS                 2.933,69
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               O = 60CM E 110CM, PROF = 690CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER

               RO FUNDIDO.

     73963/025 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN           AS                 2.903,66

               O = 60CM E 110CM, PROF = 650CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER

               RO FUNDIDO.

     73963/026 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN           AS                 3.018,81

               O = 60CM E 110CM, PROF = 680CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER

               RO FUNDIDO.

     73963/027 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN           AS                 3.133,32

               O = 60CM E 110CM, PROF = 710CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER

               RO FUNDIDO.

     73963/028 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,20M C/TAMPAO            UN           AS                 1.001,65

               FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/

               REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA

               EM CONCR FCK=10MPA

     73963/029 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,40M C/TAMPAO            UN           AS                 1.066,82

               FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/

               REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA

               EM CONCR FCK=10MPA

     73963/030 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,50M C/TAMPAO            UN           AS                 1.166,49

               FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/

               REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA

               EM CONCR FCK=10MPA

     73963/031 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,60M C/TAMPAO            UN           AS                 1.174,87

               FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/

               REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA

               EM CONCR FCK=10MPA

     73963/032 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,70M C/TAMPAO            UN           AS                 1.185,33
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               FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/

               REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA

               EM CONCR FCK=10MPA

     73963/033 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=2,00M C/TAMPAO            UN           AS                 1.301,30

               FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/

               REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA

               EM CONCR FCK=10MPA

     73963/034 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE MOLD PROF=2,30M C/TAMPAO            UN           AS                 1.374,62

               FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/

               REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA

               EM CONCR FCK=10MPA

     73963/035 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=2,60M C/TAMPAO            UN           AS                 1.490,59

               FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/

               REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA

               EM CONCR FCK=10MPA

     73963/036 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=2,90M C/TAMPAO            UN           AS                 1.606,57

               FF TIPO MEDIO(AD) D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/

               REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA

               EM CONCR FCK=10MPA

     73963/037 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=3,20M C/TAMPAO            UN           AS                 1.714,51

               FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTOANEIS/

               REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA

               EM CONCR FCK=10MPA

     73963/038 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=3,50M C/TAMPAO            UN           AS                 1.831,07

               FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO/ANEIS/

               REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA

               EM CONCR FCK=10MPA

     73963/039 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=3,80M C/TAMPAO            UN           AS                 1.947,43
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               FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/

               REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA

               EM CONCR FCK=10MPA

     73963/040 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=4,10M C/TAMPAO            UN           AS                 2.052,70

               FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/

               REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA

               EM CONCR FCK=10MPA

     73963/041 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE MOLD PROF=4,40M C/TAMPAO            UN           AS                 2.165,15

               FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/

               REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA

               EM CONCR FCK=10MPA

     73963/042 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=4,70M C/TAMPAO            UN           AS                 2.279,76

               FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/

               REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA

               EM CONCR FCK=10MPA

     73963/043 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=5,00M C/TAMPAO            UN           AS                 2.362,68

               FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/

               REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA

               EM CONCR FCK=10MPA

     73963/044 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=0,80M C/TAMPAO            UN           AS                   443,88

               FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/

               REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA

               EM CONCR FCK=10MPA

     73963/045 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN           AS                 1.364,45

               O = 60CM E 110CM, PROF = 240CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER

               RO FUNDIDO.

     73963/046 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN           AS                 1.383,00

               O = 60CM E 110CM, PROF = 250CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER
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               RO FUNDIDO.

     73963/047 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN           AS                 1.507,68

               O = 60CM E 110CM, PROF = 280CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER

               RO FUNDIDO.

     73963/048 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN           AS                 1.602,08

               O = 60CM E 110CM, PROF = 310CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER

               RO FUNDIDO.

     74124     POCO VISITA CONCRETO ARMADO P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS

     74124/001 POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1X1X1,40M COLETOR D=40 A 50CM              UN           AS                 2.061,05

               PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4

               DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS

     74124/002 POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,10X1,10X1,40M COLETOR D=60CM             UN           AS                 2.358,75

               PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4

               DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS

     74124/003 POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,20X1,20X1,40M COLETOR D=70CM             UN           AS                 2.552,81

               PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4

               DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS

     74124/004 POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,30X1,30X1,40M COLETOR D=80CM             UN           AS                 2.917,70

               PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4

               DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS

     74124/005 POCO VISITA CONCRETO ARMADO P/AG PLUV 1,40X1,40X1,50M COLETOR D=90CM    UN           AS                 3.393,00

               PAREDE E=15CM BASE CONCRETO FCK=10MPA REVESTIDO C/ARG CIM/AREIA 1:4

               DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS

     74124/006 POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,50X1,50X1,60M COLETOR D=1M PA            UN           AS                 3.780,39

               REDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4

               DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS

     74124/007 POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,60X1,60X1,70M COLETOR D=1,10M            UN           AS                 4.113,03

               PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4
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               DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS

     74124/008 POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,70X1,70X1,80M COLETOR D=1,20M            UN           AS                 4.411,77

               PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4

               DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS

     74162     CAIXA DE ALVENARIA P/ PROTECAO DE REGISTRO

     74162/001 CAIXA DE CONCRETO, ALTURA = 1,00 METRO, DIAMETRO REGISTRO < 150 MM      UN           CR                    98,70

     74206     CAIXAS COLETORAS

     74206/001 CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PARED  UN           CR                 1.186,15

               ES EM ALVENARIA

     74206/002 CAIXA COLETORA, 0,25 X 0,85 X 1,00 M, COM FUNDO E PAREDES EM ALVENARIA  UN           CR                   612,85

     74212     MODULO TIPO > POCO DE INSPECAO EM ALVENARIA

               COMPREENDE: - ESCAVACAO EM QQ TERRENO, EXCETO ROCHA, TRANSPORTE,CARGA,

                             DESCARGA E ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXCEDENTE EM  BOTA -

                             FORA.- SINALIZACAO,TAPUME,LASTRO E LAJES EM CONCRETO ARM

               ADO,AL-              VENARIA C/ REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE,ATERRO

               COMPAC-              TADO, AQUISICAO E ASSENTAMENTO DE TAMPAO EM F0F0,

               600 MM.

     74212/001 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESGOTO SANITARIO, EM ALVENARIA, DIAMETRO =  UN           AS                 2.805,91

                60 CM, PROF 160 CM, INCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO

     74214     MODULO TIPO > PV EM ALVENARIA P/ REDE COLETORA

               COMPREENDE: - ESCAVACAO EM QQ TERRENO, EXCETO ROCHA, TRANSPORTE,CARGA,

                             DESCARGA E ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXCEDENTE  EM  BOTA-

                             FORA.- SINALIZACAO,TAPUME,LASTRO E LAJES EM CONCRETO ARM

               ADO,AL-              VENARIA C/ REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE,ATERRO

               COMPAC-              TADO,AQUISICAO E ASSENTAMENTO DE TAMPAO EM F0F0,

               600 MM.

     74214/001 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO, EM ALVENARIA, DIAMETRO 1  UN           AS                 4.430,98

               20 CM, PROF ATE 200 CM, INCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO
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     74214/002 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO, EM ALVENARIA, DIAMETRO 1  UN           AS                 6.466,23

               20 CM, PROF ATE 400 CM, INCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO

     74224     POCO DE VISITA - DRENAGEM PLUVIAL - EM CONCRETO ESTRUTURAL

     74224/001 POCO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSOE  UN           AS                 1.212,10

               S INTERNAS DE 90X150X80CM (LARGXCOMPXALT), PARA REDE DE 600 MM, EXCLUS

               OS TAMPAO E CHAMINE.

     83621     ASSENTAMENTO TAMPAO FERRO FUNDIDO (FOFO), 30 X 90 CM PARA CAIXA DE RAL  UN           CR                    72,92

               O, C/ ARG CIM/AREIA 1:4 EM VOLUME, EXCLUSIVE TAMPAO.

     83659     BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIM  UN           CR                   605,81

               ENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO AR

               MADO

     83691     TAMPAO FERRO FUNDIDO P/ POCO DE VISITA, 79,5 KG, TIPO T-100 - FORNECIM  UN           AS                   167,10

               ENTO E INSTALACAO

     83692     TAMPAO FERRO FUNDIDO P/ POCO DE VISITA, 175 KG, TIPO T-170 - FORNECIME  UN           AS                   405,02

               NTO E INSTALACAO

     83708     POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,40 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M   UN           CR                 1.013,27

               DE ALTURA

     83709     POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M   UN           CR                 1.263,86

               DE ALTURA

     83710     POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M   UN           AS                 2.652,77

               DE ALTURA

     83711     POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=1,00 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M   UN           AS                 3.084,03

               DE ALTURA E USO DE RETROESCAVADEIRA

     83712     POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=1,20 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M   UN           AS                 4.049,71

               DE ALTURA E USO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

     83713     POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=1,50 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M   UN           AS                 4.977,54

               DE ALTURA E USO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

     83714     ACRESCIMO NA ALTURA DO POCO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDE D=0,40 M   M            CR                   519,27
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     83715     CHAMINE P/ POCO DE VISITA EM ALVENARIA, EXCLUSOS TAMPAO E ANEL          M            CR                   517,45

     83716     GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIM  UN           AS                   288,73

               ENTO/AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

  0037         MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA

     73763     SARJETA E MEIO FIO CONJUGADOS

     73763/001 MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0  M            CR                   113,11

               ,65 M BASE X 0,30 M ALTURA, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO

               E AREIA)

     73763/002 MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0  M            CR                    95,15

               ,45 M BASE X 0,30 M ALTURA, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO

               E AREIA)

     73763/003 MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15 MPA, 47 CM BASE X 30 CM A  M            AS                    30,33

               LTURA, MOLDADO "IN LOCO" COM EXTRUSORA

     73763/004 MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15 MPA, 35 CM BASE X 30 CM A  M            AS                    25,43

               LTURA, MOLDADO "IN LOCO" COM EXTRUSORA

     73763/005 MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15 MPA, 30 CM BASE X 26 CM A  M            AS                    18,56

               LTURA, MOLDADO "IN LOCO" COM EXTRUSORA

     73789     MEIO FIO CONCRETO

     73789/001 MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,45 M ALTU  M            CR                   112,86

               RA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)

     73789/002 MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,30 M ALTU  M            CR                    76,30

               RA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)

     74012     SARJETA -  CONCRETO ESTRUTURAL

     74012/001 SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM  M            CR                    35,89

               , LARGURA  = 40CM.

     74208     CONSTRUCAO DE MEIO-FIO E LINHA D AGU

     74208/001 CONSTRUCAO DE MEIO-FIO DE PEDRAS GRANITICAS, REJUNTADO C/ ARGAMASSA DE  M            AS                    91,41

               CIMENTO E AREIA 1:2 E LINHA D AGUA DE PARALELEPIPEDOS,ASSENTADOS SOBRE
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               MISTURA DE CIMENTO E AREIA 1:6, C/ 6,0 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS C/

               ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2, INCLUSIVBASE DE CONCRETO 1:4:8  C/10

               ,0 CM DE ESPESSURA.

     74211     LINHA D AGUA EM PARALELEPIPEDOS GRANITICO

     74211/001 LINHA D AGUA EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, REJUNTADOS C/ ARG DE CIMEN  M            AS                    39,01

               TO E AREIA TRACO 1:3 SOBRE LASTRO DE BRITA E BERÇO DE AREIA

     74223     MEIO-FIO

     74223/001 MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FAC  M            CR                    33,12

               E SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4

                CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.

     74223/002 MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3  M            AS                    50,42

     74237     MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO COM EXTRUSORA

     74237/001 MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM             M            AS                    25,37

               MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESC.E ACERTO FAIXA 0,45M

     79895     LOCACAO DE EXTRUSORA DE GUIAS E SARJETAS SEM FORMAS, MOTOR DIESEL DE 1  H            CR                    12,32

               4CV, EXCLUSIVE OPERADOR (CP)

     83717     ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PREMOLDADO, INCLUINDO ESCAVACAO                M            CR                    13,39

     83718     ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM   M            CR                     2,65

               FAIXA DE 0,50M

     83719     SARJETA CORTE EM TALUDES TRIANG 1,25X0,25M ESP=0,08 REV CONC SIMPLES I  M            AS                    67,16

               NCL ESCAVACAO MEC ACERTO MANUAL TERRENO FORNEC MAT E REJUNTAMENTO

     83720     SARJETA CORTE EM TALUDES TRIANG 1,50X0,30M, ESP=0,08 M REV.CONC. SIMPL  M            AS                    79,55

               ES INCL ESCAVACAO MEC ACERTO MANUAL TERRENO FORNEC MAT E REJUNTAMENTO

     83721     SARJETA CORTE TALUDES TRIANG 1,85X0,35M ESP=0,08 REV CONC. SIMPLES INC  M            AS                    97,38

               L ESCAVACAO MEC ACERTO MANUAL TERRENO FORNEC MAT E REJUNTAMENTO

     83722     VALETA PROT DE CORTE TRAPEZOIDAL 0,80X2,00X0,60M ESP=0,08 CONCR SIMPLE  M            AS                   180,07

               S INCL ESCAVACAO MEC ACERTO MANUAL TERRENO FORNEC MAT E REJUNTAMENTO

     83723     VALETA PROT DE CORTE TRAPEZOIDAL 1,00X2,20X0,60M ESP=0,08M CONCR SIMPL  M            AS                   188,68
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               ES INCL ESCAVACAO MEC ATERRO MANUAL TERRENO FORNEC MAT E REJUNTAMENTO

  ESCO         ESCORAMENTO

  0023         ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS

     83769     ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS, TIPO PONTALETEAMENTO                   M2           CR                     8,14

     83867     ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO                                        M2           CR                    34,55

     83868     ESCORAMENTO DE VALAS CONTINUO                                           M2           CR                    48,26

  0024         ESCORAMENTO METALICO EM VALAS OU POCOS

     73877     ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS E QUADROS UTILIZANDO LON-

               GARINAS DE MADEIRA DE 3X5", INCLUSIVE POSTERIOR RETIRADA

     73877/001 ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA CRAVADA             M2           AS                    46,58

     73877/002 ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA NAO CRAVADA         M2           CR                    33,97

  0025         ESCORAMENTO MISTO EM VALAS

     83770     ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS, MISTO, COM PERFIL I DE 8"                M2           AS                   109,99

  0293         CIMBRAMENTO

     73301     ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APA  M3           CR                     9,14

               RELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.

     83515     ESCORAMENTO FORMAS DE H=3,30 A 3,50 M, COM MADEIRA 3A QUALIDADE, NAO A  M3           CR                    12,66

               PARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X

     83516     ESCORAMENTO FORMAS H=3,50 A 4,00 M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO A  M3           CR                    14,61

               PARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.

  ESQV         ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

  0089         PORTA DE MADEIRA

      7100     LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, PARA REVESTIMENTO D  M2           CR                    35,92

               E CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, FIXADA COM COLA

      7101     LAMINADO MELAMINICO LISO E FOSCO, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSAD  M2           CR                    36,59

               A DE MADEIRA, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA

     72142     RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA                       UN           CR                     7,74

     72143     RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA                                         UN           CR                    37,35
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     72144     RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REA  UN           CR                    59,47

               PROVEITAMENTO DO MATERIAL

     72146     RECOLOCACAO DE BATENTES DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE M  UN           CR                    36,76

               ATERIAL

     73486     MARCO MADEIRA REGIONAL 1A 7X3,5CM - P                                   M            CR                    32,23

     73905     BANDEIRA EM VENEZIANA MAD REGIONAL 1A 100X40CM FIXA C/ADUELA E ALIZAR

     73905/001 BANDEIRA EM MADEIRA 1A, 40X60CM, FIXA, SEM ADUELA E ALIZAR, PARA VIDRO  UN           AS                    73,94

     73905/002 BANDEIRA EM MADEIRA 2A, 40X60CM, FIXA, SEM ADUELA E ALIZAR, PARA VIDRO  UN           AS                    60,70

     73910     PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA

     73910/008 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS  UN           CR                   494,88

               , INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS

     73910/009 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 120X210X3,5CM, 2  UN           CR                   646,01

                FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL

     74139     PORTA P/SANITARIO C/LAMINADO, MARCO E FERRAGENS

     74139/001 PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVEST  UN           CR                   280,10

               IDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 80X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS

     74139/002 PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVEST  UN           CR                   247,16

               IDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 60X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS

     84850     PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMIOCA 1A, 140X210X3CM, DUAS FOLHAS, INCL  UN           CR                   823,92

               USO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEIS

     84852     BANDEIRA PARA VIDRO EM MADEIRA REGIONAL 2A, 40X70CM, FIXA SEM ADUELA E  UN           AS                    65,20

                ALIZAR

     84855     ALIZAR DE MADEIRA REGIONAL 1A 5X2,0CM                                   M            CR                     7,47

     84856     ALIZAR DE MADEIRA REGIONAL 2A 5X2,0CM                                   M            CR                     9,33

     84859     ALIZAR DE MADEIRA REGIONAL 3A 5X2,0CM                                   M            CR                     6,37

     84861     MARCO DE MADEIRA REGIONAL 1A 7X3,0CM                                    M            CR                    30,20

     84864     MARCO DE MADEIRA REGIONAL 2A 7X3,0CM                                    M            CR                    23,67

     84865     ADUELA DE MADEIRA REGIONAL 3A 13X3,0CM                                  M            CR                    32,86
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     84868     PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMIOCA 1A, 120X210X3CM, DUAS FOLHAS, INCL  UN           CR                   792,71

               USO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEIS

     84871     ADUELA DE MADEIRA REGIONAL 1A 15X3,5CM                                  M            CR                    42,49

     84874     ALCAPAO EM COMPENSADO DE MADEIRA CEDRO/VIROLA, 60X60X2CM, COM MARCO 7X  UN           CR                   209,31

               3CM, ALIZAR DE 2A, DOBRADICAS EM LATAO CROMADO E TARJETA CROMADA

     84875     PORTA DE MADEIRA MACICA REGIONAL 1A, DE CORRER P/VIDRO, COM ADUELA E A  M2           CR                   527,65

               LIZAR DE 1A, TRILHO E RODIZIOS

     84876     PORTA MADEIRA 1A CORRER P/VIDRO 30MM/ GUARNICAO 15CM/ALIZAR             M2           CR                   580,42

     85034     ADUELA DE MADEIRA REGIONAL 2A 15X3,0CM                                  M            CR                    36,29

     85040     ADUELA MADEIRA REGIONAL 2A 13X3,0CM                                     M            CR                    32,25

     85044     ADUELA MADEIRA REGIONAL 3A 13X3,0CM                                     M            CR                    32,25

     85065     ADUELA DE MADEIRA REGIONAL 1A 13X3,0CM                                  M            CR                    41,84

     90800     ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNEC  UN           CR                   195,62

               IMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015

     90801     ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNEC  UN           CR                   201,00

               IMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015

     90802     ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNEC  UN           CR                   206,40

               IMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015

     90803     ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNEC  UN           CR                   211,79

               IMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015

     90804     ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA  UN           CR                   243,49

               , PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P

     90805     ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA  UN           CR                    47,86

                - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P

     90806     ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA  UN           CR                   252,83

               , PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P

     90807     ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA  UN           CR                    51,82

                - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P
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     90816     ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA  UN           CR                   262,17

               , PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P

     90817     ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA  UN           CR                    55,76

                - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P

     90818     ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA  UN           CR                   271,53

               , PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P

     90819     ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA  UN           CR                    59,74

                - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P

     90820     PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESP  UN           CR                   154,09

               ESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08

               /2015

     90821     PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESP  UN           CR                   159,37

               ESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08

               /2015

     90822     PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESP  UN           CR                   164,66

               ESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08

               /2015

     90823     PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESP  UN           CR                   178,64

               ESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08

               /2015

     90826     ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS  UN           CR                    30,72

               , PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P

     90827     ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 70X210CM FIXADO COM PREGOS  UN           CR                    31,95

               , PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P

     90828     ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS  UN           CR                    33,19

               , PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P

     90829     ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS  UN           CR                    34,45

               , PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P
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     90830     FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃ  UN           CR                    82,64

               O MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2

               015

     90831     FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADR  UN           CR                    64,82

               ÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/

               2015

     90841     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO  UN           CR                   523,85

                MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONT

               AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECI

               MENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

     90842     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO  UN           CR                   546,89

                MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONT

               AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECI

               MENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

     90843     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO  UN           CR                   575,86

                MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONT

               AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECI

               MENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

     90844     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO  UN           CR                   601,74

                MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONT

               AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECI

               MENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

     90847     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO  UN           CR                   459,03

                MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONT

               AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

               O. AF_08/2015

     90848     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO  UN           CR                   476,12

                MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONT
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

               AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

               O. AF_08/2015

     90849     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO  UN           CR                   493,22

                MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONT

               AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

               O. AF_08/2015

     90850     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO  UN           CR                   519,10

                MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONT

               AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

               O. AF_08/2015

     91009     PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPE  UN           CR                   189,92

               SSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/

               2015

     91010     PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPE  UN           CR                   202,88

               SSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/

               2015

     91011     PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPE  UN           CR                   210,63

               SSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/

               2015

     91012     PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPE  UN           CR                   232,78

               SSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/

               2015

     91013     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO   UN           CR                   494,86

               MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTA

               GEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

               . AF_08/2015

     91014     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO   UN           CR                   519,62

               MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTA
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               GEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

               . AF_08/2015

     91015     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO   UN           CR                   539,20

               MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTA

               GEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

               . AF_08/2015

     91016     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO   UN           CR                   573,24

               MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTA

               GEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

               . AF_08/2015

     91286     ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, PADRÃO POPULAR - FORN  UN           CR                   147,12

               ECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015

     91287     ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, PADRÃO POPULAR - FORN  UN           CR                   152,50

               ECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015

     91288     ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO POPULAR - FORN  UN           CR                   157,90

               ECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015

     91290     ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRÃO POPULAR - FORN  UN           CR                   163,29

               ECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015

     91291     ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA  UN           CR                   194,99

               , PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P

     91292     ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA  UN           CR                   204,33

               , PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P

     91293     ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA  UN           CR                   213,67

               , PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P

     91294     ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA  UN           CR                   223,03

               , PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P

     91295     PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPES  UN           CR                   261,95

               SURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/201
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

               5

     91296     PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPES  UN           CR                   271,78

               SURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/201

               5

     91297     PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPES  UN           CR                   302,96

               SURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2

               015

     91298     PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, E  UN           CR                   327,97

               SPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08

               /2015

     91299     PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X  UN           CR                   517,67

               210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALA

               ÇÃO. AF_08/2015

     91300     ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS  UN           CR                    25,07

               , PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P

     91301     ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 70X210CM FIXADO COM PREGOS  UN           CR                    26,20

               , PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P

     91302     ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS  UN           CR                    27,34

               , PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P

     91303     ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS  UN           CR                    28,51

               , PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P

     91304     FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃ  UN           CR                    61,82

               O POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08

               /2015

     91305     FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADR  UN           CR                    46,63

               ÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0

               8/2015

     91306     FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO  UN           CR                    70,77



SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 16/03/2016 AS 23:07:31

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 16/03/2016
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,34%(HORA)   50,25%(MÊS)
ABRANGÊNCIA : NACIONAL                                              LOCALIDADE  : BRASILIA
REF.COLETA : MEDIANO                                                                             DATA DE PREÇO   : 02/2016

de136 448

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

                MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

     91307     FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO  UN           CR                    49,08

                POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

     91312     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO  UN           CR                   445,87

                POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MO

               NTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNE

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

     91313     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO  UN           CR                   465,21

                POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MO

               NTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNE

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

     91314     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO  UN           CR                   494,85

                POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MO

               NTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNE

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

     91315     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO  UN           CR                   520,53

                POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MO

               NTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNE

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

     91318     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO  UN           CR                   399,24

                POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MO

               NTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALA

               ÇÃO. AF_08/2015

     91319     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO  UN           CR                   416,12

                POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MO

               NTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALA

               ÇÃO. AF_08/2015

     91320     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO  UN           CR                   433,03



SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 16/03/2016 AS 23:07:31

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 16/03/2016
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,34%(HORA)   50,25%(MÊS)
ABRANGÊNCIA : NACIONAL                                              LOCALIDADE  : BRASILIA
REF.COLETA : MEDIANO                                                                             DATA DE PREÇO   : 02/2016

de137 448

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL
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                POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MO

               NTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALA

               ÇÃO. AF_08/2015

     91321     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO  UN           CR                   458,70

                POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MO

               NTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALA

               ÇÃO. AF_08/2015

     91324     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO   UN           CR                   435,06

               POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MON

               TAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇ

               ÃO. AF_08/2015

     91325     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO   UN           CR                   459,62

               POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MON

               TAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇ

               ÃO. AF_08/2015

     91326     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO   UN           CR                   479,00

               POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MON

               TAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇ

               ÃO. AF_08/2015

     91327     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO   UN           CR                   512,84

               POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MON

               TAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇ

               ÃO. AF_08/2015

     91328     KIT DE PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO M  UN           CR                   566,89

               ÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM

               E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

               _08/2015

     91329     KIT DE PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO P  UN           CR                   507,10
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               OPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAG

               EM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_08/2015

     91330     KIT DE PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO M  UN           CR                   588,53

               ÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM

                E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

               F_08/2015

     91331     KIT DE PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO P  UN           CR                   528,53

               OPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAG

               EM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_08/2015

     91332     KIT DE PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO M  UN           CR                   631,52

               ÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAG

               EM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_08/2015

     91333     KIT DE PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO P  UN           CR                   571,33

               OPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONT

               AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

               O. AF_08/2015

     91334     KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADR  UN           CR                   656,53

               ÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONT

               AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

               O. AF_08/2015

     91335     KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADR  UN           CR                   596,33

               ÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MO

               NTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALA

               ÇÃO. AF_08/2015

     91336     KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA  UN           CR                   846,23
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

               ), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇA

               S, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E IN

               STALAÇÃO. AF_08/2015

     91337     KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA  UN           CR                   786,04

               ), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADI

               ÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E

               INSTALAÇÃO. AF_08/2015

  0090         JANELA DE MADEIRA

     73813     JANELA DE MADEIRA

     73813/001 JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA 1A, 1,5X1,5M, DE ABRIR, INCLUSO GUARNICOE  UN           AS                 1.195,86

               S E DOBRADICAS

     84842     JANELA DE MADEIRA PARA VIDRO, DE CORRER, SEM BANDEIRA, INCLUSAS GUARNI  M2           AS                   594,11

               COES SEM FERRAGENS

     84843     JANELA DE MADEIRA PARA VIDRO, DE CORRER, COM BANDEIRA, INCLUSAS GUARNI  M2           AS                   592,39

               COES SEM FERRAGENS

     84844     JANELA DE MADEIRA TIPO GUILHOTINA, DE ABRIR , INCLUSAS GUARNICOES SEM   M2           AS                   612,98

               FERRAGENS

     84845     JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA. DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FE  M2           AS                   530,23

               RRAGENS

     84846     JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/VIDRO, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES   M2           AS                   719,87

               SEM FERRAGENS

     84847     JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAG  M2           AS                   581,95

               ENS

     84848     JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/GUILHOTINA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNI  M2           AS                   429,64

               COES SEM FERRAGENS

     84849     CAIXA MADEIRA 57X43CM COM GUARNICAO 13CM P/ FECHAMENTO DE AR CONDICION  UN           CR                    85,84

               AL

     84851     TRELICA DE MADEIRA, RIPAS 4X1,5CM E REQUADROS 7,5X7,5CM                 M2           CR                   108,39
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  0092         PORTA E/OU TAMPA DE FERRO

     40678     PORTA EM FERRO QUADRICULADO PARA ABRIGO DE MEDIDORES E BOTIJOES, DE AB  M2           CR                   149,43

               RIR, COM GUARNICOES

     72140     PORTA DE FERRO PARA LIXEIRA, DE ABRIR, TIPO CHAPA, 70X210CM , COM GUAR  UN           CR                   169,97

               NICOES

     73933     PORTA DE FERRO DE ABRIR

     73933/001 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICO  M2           AS                   406,08

               ES

     73933/002 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES               M2           CR                   223,70

     73933/003 PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS     M2           CR                   296,78

     73933/004 PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COM  M2           AS                   382,01

               PLETA

     74073     ALÇAPÃO DE FERRO

     74073/001 ALCAPAO EM FERRO 60X60CM, INCLUSO FERRAGENS                             UN           CR                    71,48

     74073/002 ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS                             UN           CR                    80,88

     74136     PORTA DE AÇO DE ENROLAR

     74136/001 PORTA DE ACO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16                            M2           AS                   348,90

     74136/002 PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, VAZADA TIJOLINHO OU EQUIVALENTE COM  M2           AS                   298,60

                RETANGULO OU CIRCULO, ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL

     74136/003 PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVAN  M2           AS                   216,39

               IZADO NATURAL

     84854     BATENTE FERRO 1X1/8"                                                    M            CR                    24,56

  0093         JANELA DE FERRO

      6103     JANELA BASCULANTE DE FERRO EM CANTONEIRA 5/8"X1/8", LINHA POPULAR       M2           CR                   395,33

      6104     JANELA BASCULANTE EM CHAPA DOBRADA DE ACO                               M2           CR                   317,26

      6126     JANELA DE CORRER EM CHAPA DE ACO, COM DUAS FOLHAS, PARA VIDRO           M2           CR                   509,76

     72148     RETIRADA DE BATENTES METALICOS                                          UN           CR                    32,64

     72149     RECOLOCACAO DE BATENTES METALICOS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MA  UN           CR                    35,36
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               TERIAL

     73940     JANELA DE CORRER, EM CHAPA DOBRADA, AÇO COM ADIÇÃO DE COBRE PRÉ-ZINCAD

               O

     73940/001 JANELA DE CORRER EM CHAPA DE ACO DOBRADA, QUATRO FOLHAS, SEM DIVISAO H  UN           CR                   437,45

               ORIZONTAL, PARA VIDRO, 1,50X1,20M

     73945     JANELA DE FERRO, DE CORRER, PARA VIDRO

     73945/001 JANELA DE CHAPA DOBRADA DE ACO COM ADICAO DE COBRE PRE-ZINCADO DE CORR  M2           CR                   405,11

               ER 2 FOLHAS PARA VIDRO, EXCLUINDO VIDROS

     73961     JANELA MAXIM AIR

     73961/001 JANELA MAXIM AR EM CHAPA DOBRADA                                        M2           CR                   587,31

     73984     JANELA DE FERRO, DE CORRER (SEM VIDRO E PINTURA)

     73984/001 JANELA DE CORRER EM CHAPA DE ACO DOBRADA, QUATRO FOLHAS, COM DIVISAO H  M2           CR                   416,90

               ORIZONTAL, PARA VIDRO, 1,50X1,20M

     73984/002 JANELA DE CORRER EM FERRO TIPO VENEZIANA, DUAS FOLHAS, LINHA POPULAR    M2           CR                   612,41

     84858     JANELA DE CORRER EM CHAPA DE ACO DOBRADA 2,00X1,20M, 4 FOLHAS, PARA VI  UN           CR                   623,21

               DRO, COM DIVISAO HORIZONTAL

     84860     JANELA DE CORRER EM CHAPA DE ACO DOBRADA 2,00X1,20M, 4 FOLHAS, PARA VI  UN           CR                   612,94

               DRO, SEM DIVISAO HORIZONTAL

  0094         GRADE DE FERRO

     73932     GRADE DE FERRO, BARRA CHATA

     73932/001 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"                                     M2           CR                   221,80

  0095         GUARDA-CORPO DE FERRO

     73631     GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"                          M2           CR                   253,10

     74195     GUARDA-CORPO

     74195/001 GUARDA-CORPO  COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16"                   M            CR                   264,61

  0097         ESCADAS/CORRIMAOS

     73665     ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO A  M            CR                    49,16

               NTICORROSIVO TIPO ZARCAO
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     73669     CORRIMAO EM MADEIRA 1A 2,5X30CM                                         M            CR                    90,33

     74072     CORRIMÃO DE FERRO

     74072/001 CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 3/4" COM BRACADEIRA                    M            CR                    54,51

     74072/002 CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA                  M            CR                    91,20

     74072/003 CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA                  M            CR                    66,93

     74103     ESCADA MARINHEIRO EM FERRO CA-50, D=1/2" (12.5MM), L=0,3M, SEM PROTEÇÃ

               O, INCLUINDO PINTURA ANTI-CORROSIVA (INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇ

               ÃO)

     74103/001 ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 12,5", INCLUSO PINTURA COM FUNDO A  M            CR                    56,09

               NTICORROSIVO TIPO ZARCAO

     74194     ESCADA MARINHEIRO

     74194/001 ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS         M            CR                   189,78

     84862     GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"             M            CR                   173,57

     84863     GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3/4"               M            CR                    86,20

  0098         PORTA E/OU TAMPA DE ALUMINIO

     68050     PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO GUARN  M2           CR                   552,62

               ICAO E VIDRO LISO INCOLOR

     90838     PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015     UN           CR                   596,36

     91338     PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORN  M2           CR                 1.030,71

               ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

     91339     PORTA EM AÇO DE ABRIR COM POSTIGO PARA VIDRO E GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM   M2           CR                   217,15

               PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

     91340     PORTA EM AÇO DE ABRIR COM TRAVESSAS PARA VIDRO E GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO CO  M2           CR                   212,19

               M PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

     91341     PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM P  M2           CR                   781,90

               ARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

  0099         GUARDA-CORPO/GRADE DE ALUMINIO

     73737     GRADIL ALUMINIO P/VARANDA
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     73737/001 GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA VARANDAS, ALTURA 0,  M            CR                   165,85

               4M

     73737/002 GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA VARANDAS, ALTURA 1,  M            CR                   365,63

               0M

     73737/003 GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA VARANDAS, ALTURA 1,  M            CR                   429,89

               2M

     85096     GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA                           M2           CR                   368,16

  0100         FERRAGENS PARA PORTAS

     73736     FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE FERRAGENS

     73736/001 DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3"                             UN           CR                    61,09

     74068     CONJUNTO FERRAGENS CILINDRO 330/ROSETA 303/MACANETA TIPO ALAVANCA LATA

               O CROMADO LA FONTE

     74068/004 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 2 FOLHAS, PADRAO D  UN           CR                   186,95

               E ACABAMENTO POPULAR E FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA COM ALAVANCA DE LATA

               O CROMADO 22CM

     74068/005 FECHADURA DE SOBREPOR EM FERRO PINTADO COM MACANETA PARA PORTAS EXTERN  UN           CR                    52,02

               AS

     74070     CONJUNTO FERRAGEM GORGES COMPLETA LINHA MEDIA

     74070/002 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS 2 FOLHAS, PADRAO D  UN           CR                   179,20

               E ACABAMENTO POPULAR E FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA COM ALAVANCA DE LATA

               O CROMADO 22CM

     84866     FECHADURA DE EMBUTIR REFORCADA COMPLETA, DE SEGURANCA, COM CILINDRO, P  UN           CR                    83,57

               ARA PORTA EXTERNA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO

     84878     TRANQUETA DE LATAO CROMADO PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO COM ROS  UN           CR                    80,71

               ETA DE LATAO CROMADO SEM FECHADURA E MACANETA

     84879     FECHADURA (SOMENTE A MAQUINA, SEM ESPELHO E SEM MACA NETA), PARA PORTA  UN           CR                   116,02

                BANHEIRO, COM ROSETA DE LATAO CROMADO E JOGO DE TRANQUETA EM LATAO CR

               OMADO



SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 16/03/2016 AS 23:07:31

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 16/03/2016
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,34%(HORA)   50,25%(MÊS)
ABRANGÊNCIA : NACIONAL                                              LOCALIDADE  : BRASILIA
REF.COLETA : MEDIANO                                                                             DATA DE PREÇO   : 02/2016

de144 448

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     84880     FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER INTERNA, CHAVE BIPARTI  UN           CR                    65,16

               DA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO

     84884     FECHADURA CILINDRO CENTRAL TUBULAR, 70MM, COM MACANETA DE LATAO CROMAD  UN           CR                    81,60

               O OU INOX, PARA APLICAÇÃO EM AMBIENTES COMERCIAIS DE ALTO TRÁFEGO E/OU

                MAIOR NECESSIDADE DE SEGURANÇA.

     84885     JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA CO  UN           CR                   538,98

               MPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FE

               CHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR

     84886     MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO                   UN           CR                 1.036,32

     84887     MACANETA TIPO ALAVANCA, PADRAO MEDIO                                    UN           CR                    48,27

     84889     PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO                              UN           CR                    16,68

  0101         FERRAGENS PARA JANELAS

     84890     ROLDANA FIXA DUPLA DE LATAO COM ROLAMENTO PARA PORTA OU JANELA DE CORR  UN           CR                    38,25

               ER

     84891     CREMONA EM LATAO CROMADO OU POLIDO, COMPLETA, COM VARA H=1,50M          UN           CR                   143,46

     84892     LEVANTADOR EM LATAO FUNDIDO CROMADO E BORBOLETA EM FERRO CROMADO, PARA  UN           CR                    80,26

                JANELA TIPO GUILHOTINA

     84893     PUXADOR TUBULAR DE CENTRO EM LATAO CROMADO PARA JANELAS                 UN           CR                    63,24

     84894     PUXADOR CONCHA EM LATAO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA OU JANELA DE CORR  UN           CR                    18,22

               ER, COM FURO PARA CHAVE, 4X10CM

     84895     PUXADOR CONCHA EM LATAO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA OU JANELA DE CORR  UN           CR                   116,73

               ER, 3X9CM

     84896     CARRANCA DE FERRO CROMADO 40MM PARA JANELA DE ABRIR                     UN           CR                    48,77

     84897     TRILHO QUADRADO DE ALUMINIO 1/4" PARA RODIZIOS                          M            CR                    29,22

     84898     TRILHO "U" DE ALUMINIO, 40X40MM E ROLDANA FIXA DUPLA DE LATAO COM ROLA  M            CR                    24,03

               MENTO PARA PORTA OU JANELA DE CORRER

     84899     FECHO CHATO DE SOBREPOR EM FERRO ZINCADO/NIQUEL GALVANIZADO OU POLIDO,  UN           CR                    14,45

                5"
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  0102         FERRAGENS DIVERSAS

     74046     TARJETA

     74046/001 TARJETA DE FERRO CROMADO DE SOBREPOR 2"                                 UN           CR                     8,53

     74046/002 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO                       UN           CR                    32,26

     74047     DOBRADICA

     74047/001 DOBRADICA EM FERRO CROMADO 3X3", SEM ANEIS                              UN           CR                    18,40

     74047/002 DOBRADICA EM ACO ZINCADO 3X3", SEM ANEIS                                UN           CR                    12,77

     74047/003 DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3X3", COM ANEIS                              UN           CR                    28,09

     74047/004 DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2 1/2                                   UN           CR                    16,38

     74047/005 DOBRADICA EM FERRO GALVANIZADO 1 3/4 X2, SEM ANEIS                     UN           CR                     9,47

     74047/006 DOBRADICA EM FERRO CROMADO 2X1", SEM ANEIS                              UN           CR                    12,05

     74047/007 DOBRADICA EM FERRO CROMADO 3X2 1/2", SEM ANEIS                          UN           CR                    14,25

     74047/008 DOBRADICA EM FERRO GALVANIZADO 4X3", COM ANEIS                          UN           CR                    12,23

     74084     PORTA CADEADO

     74084/001 PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE ACO GRAFITADO OXIDA  UN           CR                    37,89

               DO ENVERNIZADO 45MM

     84950     FECHO EMBUTIR TIPO UNHA 40CM C/COLOCACAO                                UN           CR                    70,15

     84952     FECHO EMBUTIR TIPO UNHA 22CM C/COLOCACAO                                UN           CR                    59,37

     84955     FECHADURA CROMADA COM CILINDRO PARA ARMARIOS                            UN           CR                    36,67

  0103         VIDROS/ESPELHOS

     72116     VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM                            M2           CR                    77,86

     72117     VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM                            M2           CR                    99,65

     72118     VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INC  M2           CR                   101,71

               LUSIVE MASSA PARA VEDACAO

     72119     VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INC  M2           CR                   126,54

               LUSIVE MASSA PARA VEDACAO

     72120     VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, IN  M2           CR                   158,18

               CLUSIVE MASSA PARA VEDACAO
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     72121     VIDRO TEMPERADO COLORIDO VERDE, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALA  M2           CR                   194,04

               CAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO

     72122     VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM                             M2           CR                    85,81

     72123     VIDRO ARAMADO, ESPESSURA 7MM                                            M2           CR                   225,81

     73838     PORTA DE VIDRO TEMPERADO

     73838/001 PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSOR  UN           CR                 1.638,47

               IOS

     74125     ESPELHO C/MOLDURA

     74125/001 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA                   M2           CR                   306,26

     74125/002 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6M  M2           CR                   364,79

               M PLASTIFICADO COLADO

     84957     VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 5MM                            M2           CR                   119,85

     84959     VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM                            M2           CR                   139,85

     85001     VIDRO LISO FUME, ESPESSURA 4MM                                          M2           CR                   133,19

     85002     VIDRO LISO FUME, ESPESSURA 6MM                                          M2           CR                   186,52

     85004     VIDRO FANTASIA MARTELADO 4MM                                            M2           CR                    93,19

     85005     ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA   M2           AS                   271,96

  0105         PORTOES DE MADEIRA/FERRO/ALUMINIO

     68054     PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG                       M2           CR                   172,15

     74100     PE-A.43 - PORTÃO DE FERRO COM FERRAGENS SEM PINTURA

     74100/001 PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO                             M2           AS                   346,95

     74238     FABRICACAO E INSTALACAO DE PORTAO PARA ENTRADA DE VEICULOS - MMA

     74238/002 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE A  M2           CR                   740,66

               CO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS

     85188     PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, DIM  UN           CR                   391,01

               ENSOES 1,0X1,6M, INCLUSIVE CADEADO

     85189     PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, DIM  UN           CR                   920,43

               ENSOES 4,0X1,2M, INCLUSIVE CADEADO
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  0222         JANELA DE ALUMINIO

     68052     JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO                                           M2           CR                   605,44

     73809     JANELA DE ALUMINIO, TIPO CORRER OU MAXIMAR, CONVENCIONAL, INCLUSIVE AS

               SENTAMENTO

     73809/001 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA   M2           CR                   650,12

     74067     JANELA DE ALUMÍNIO, DE CORRER

     74067/001 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS  M2           CR                   607,96

                E DUAS MOVEIS, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR

     74067/002 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, INCLUSO  M2           CR                   760,28

                GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR

     74067/003 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, COM BANDEIRA                   M2           CR                   918,48

     74067/004 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, SEM BANDEIRA                   M2           CR                   798,02

     85010     CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO                                  M2           CR                   529,62

     85014     CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, COM TELA DE METAL FIO 12 MALHA 3X3CM        M2           CR                   595,93

  0304         PERFIL/CANTONEIRA/BARRA

     73908     CANTONEIRA DE ALUMÍNIO

     73908/001 CANTONEIRA DE ALUMINIO 2"X2", PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE          M            CR                    42,58

     73908/002 CANTONEIRA DE ALUMINIO 1"X1, PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE          M            CR                    30,66

     85015     CANTONEIRA DE MADEIRA 3,0X3,0X1,0CM                                     M            CR                    16,05

     85016     CANTONEIRA DE MADEIRA COM LAMINADO MELAMINICO FOSCO 3,0X3,0X1,0CM       M            CR                    19,31

  FUES         FUNDACOES E ESTRUTURAS

  0038         TUBULOES

     73713     ARRASAMENTO DE TUBULAO DE CONCRETO D=1,00 A 1,20M. (INCLUI ENCARREGADO  UN           AS                   299,77

               ).

     73761     ARRASAMENTO DE TUBULAO DE CONCRETO ARMADO

     73761/001 ARRASAMENTO DE TUBULAO DE CONCRETO D=0,80M.                             UN           AS                   199,85

     73761/002 ARRASAMENTO DE TUBULAO DE CONCRETO D=1,25 A 1,40M.                      UN           AS                   346,40

     73761/003 ARRASAMENTO DE TUBULAO DE CONCRETO D=1,45 A 1,60M.                      UN           AS                   399,70
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     73761/004 ARRASAMENTO DE TUBULAO DE CONCRETO D=1,65 A 2,00M.                      UN           AS                   499,62

     73761/005 ARRASAMENTO DE TUBULAO DE CONCRETO D=2,10 A 2,50M.                      UN           AS                   619,53

     79475     ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO P/TUBULAO - FUSTE E/OU BASE (PARA TODAS   M3           CR                   279,69

               AS PROFUNDIDADES)

  0039         ESTACAS

     72819     ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOC  M            AS                    78,13

               O, 20 MPA

     72820     CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA                                     UN           CR                    32,79

     74122     ESTACA PRE-MOLDADA

     74122/001 ESTACA PRE-MOLDADA CONCRETO ARMADO 20 T, INCLUSIVE CRAVACAO/EMENDAS.    M            AS                    82,38

     74156     BROCAS (ESTACAS A TRADO) MOLDADA IN-LOCO

     74156/001 ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3       MO  M            CR                    50,13

               LD.IN-LOCO

     74156/002 ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 25 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,   M            CR                    43,93

               15 MPA, SEM ARMACAO.

     74156/003 ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,   M            CR                    38,07

               15 MPA, SEM ARMACAO.

     83494     ESTACA TP FRANKI D=35 CM P/CARGA 55 T S/BATE ESTACA                     M            AS                   202,92

     83495     ESTACA TP FRANKI D=40 CM P/CARGA 75T S/BATE ESTACA                      M            AS                   233,15

     83498     ESTACA TP FRANKI D=52 CM P/CARGA 130T S/BATE ESTACA                     M            AS                   396,34

     83500     ESTACA TP FRANKI D=60 CM P/CARGA 170T S/BATE ESTACA                     M            AS                   487,32

     83501     ESTACA CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO D=20 CM, 25 A 30T INCL CRAVACAO/EM  M            AS                    98,50

               ENDAS

     83502     ESTACA CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO D=28 CM INCLUSIVE CRAVACAO E SERVE  M            AS                   110,02

               NTE

     83503     ESTACA CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO D=33 CM, 60 A 75T, INCL CRAVACAO/E  M            AS                   168,92

               MENDAS

     83504     ESTACA CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO D=38 CM, 75 A 90 T, INCL CRAVACAO/  M            AS                   206,22
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               EMENDAS

     83505     ESTACA CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO D=42 CM, 90 A 115T, INCL CRAVACAO/  M            AS                   249,42

               EMENDAS

     83506     ESTACA CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO D=60 CM INCLUSIVE CRAVACAO E SERVE  M            AS                   391,98

               NTE

     83508     ESTACA PREMOLDADA CONCRETO ARMADO 25T INCL CRAVACAO/EMENDAS             M            AS                    86,49

     83509     ESTACA PREMOLDADA CONCRETO ARMADO 32T INCL CRAVACAO/EMENDAS             M            AS                   108,30

     83510     ESTACA PREMOLDADA CONCRETO ARMADO 38T INCL CRAVACAO/EMENDAS             M            AS                   114,92

     83511     ESTACA PREMOLDADA CONCRETO ARMADO 50T INCL CRAVACAO/EMENDAS             M            AS                   147,18

     83512     ESTACA PREMOLDADA CONCRETO ARMADO 62T INCL CRAVACAO/EMENDAS             M            AS                   160,42

     90808     ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M,  M            AS                    54,35

                PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M. AF_02/2015

     90809     ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ACIMA DE   M            AS                    52,13

               15 M ATÉ 20 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M. AF_02/2015

     90810     ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 50 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M,  M            AS                   112,17

                PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M. AF_02/2015

     90811     ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 50 CM, COMPRIMENTO TOTAL ACIMA DE   M            AS                   105,54

               15 M ATÉ 30 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M. AF_02/2015

     90812     ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 70 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M,  M            AS                   189,47

                PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M. AF_02/2015

     90813     ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 70 CM, COMPRIMENTO TOTAL ACIMA DE   M            AS                   180,39

               15 M ATÉ 30 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M. AF_02/2015

     90814     ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 80 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 30 M,  M            AS                   226,71

                PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M. AF_02/2015

     90877     ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE   M            AS                    29,47

               DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONE

               IRA. AF_02/2015

     90878     ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE   M            AS                    28,31
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               DIÂMETRO, ACIMA DE 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO B

               ETONEIRA. AF_02/2015

     90880     ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE   M            AS                    39,13

               DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE. AF_02/

               2015

     90881     ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE   M            AS                    36,09

               DIÂMETRO, ACIMA DE 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE. A

               F_02/2015

     90883     ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40 CM DE   M            AS                    51,72

               DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONE

               IRA. AF_02/2015

     90884     ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40 CM DE   M            AS                    50,37

               DIÂMETRO, ACIMA DE 9 M ATÉ 15 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR C

               AMINHÃO BETONEIRA. AF_02/2015

     90885     ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40 CM DE   M            AS                    49,77

               DIÂMETRO, ACIMA DE 15 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO

               BETONEIRA. AF_02/2015

     90886     ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60 CM DE   M            AS                   101,71

               DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONE

               IRA. AF_02/2015

     90887     ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60 CM DE   M            AS                   100,19

               DIÂMETRO, ACIMA DE 9 M ATÉ 15 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR C

               AMINHÃO BETONEIRA. AF_02/2015

     90888     ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60 CM DE   M            AS                    99,53

               DIÂMETRO, ACIMA DE 15 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO

               BETONEIRA. AF_02/2015

     90889     ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60 CM DE   M            AS                   119,94

               DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR BOMBA LANÇA. AF
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               _02/2015

     90890     ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60 CM DE   M            AS                   117,62

               DIÂMETRO, ACIMA DE 9 M ATÉ 15 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR B

               OMBA LANÇA. AF_02/2015

     90891     ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60 CM DE   M            AS                   116,58

               DIÂMETRO, ACIMA DE 15 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR BOMBA LAN

               ÇA. AF_02/2015

  0040         LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS

     73692     LASTRO DE AREIA MEDIA                                                   M3           CR                   103,60

     74164     LASTRO DE PEDRA BRITADA E FUNDACOES EM BALDRAME

     74164/004 LASTRO DE BRITA                                                         M3           CR                    93,45

     83532     LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO                                    M3           CR                   336,54

     83534     LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANT  M3           CR                   421,74

               E

  0041         FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS

      5651     FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X            M2           CR                    31,83

      5970     FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.          M2           CR                    56,13

     74007     FORMAS PARA CONCRETO, INCLUINDO OS SERVICOS DE ESCORAMENTO,MONTAGEM,

               DESMONTAGEM, PARA CONCRETO NAO ESTRUTURAL

     74007/001 FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X.           M2           CR                    24,55

     74074     FORMA PINHO 3A P/CONCRETO EM FUNDACAO REAPROV 2 VEZES - CORTE/MONTAGEM

               /ESCORAMENTO/DESFORMA

     74074/004 FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO                   M2           CR                    85,36

     74076     FORMA PINHO 3A P/FUNDACAO RADIER REAPROV 10 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESC

               ORAMENTO/DESFORMA

     74076/001 FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 3X.      M2           CR                    41,88

     74076/002 FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 5X.      M2           CR                    29,63

     74076/003 FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 10X.     M2           CR                    20,47
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     90996     FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFI  M2           CR                     9,45

               CAÇÕES DE MULTIPLOS PAVIMENTO, EM PLATIBANDA. AF_06/2015

     90997     FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFI  M2           CR                    12,84

               CAÇÕES DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EM FACES INTERNAS DE PAREDES. AF_06/20

               15

     90998     FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFI  M2           CR                    15,51

               CAÇÕES DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EM LAJES. AF_06/2015

     91000     FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFI  M2           CR                    11,84

               CAÇÕES DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EM PANOS DE FACHADA COM VÃOS. AF_06/20

               15

     91002     FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFI  M2           CR                    10,88

               CAÇÕES DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EM PANOS DE FACHADA SEM VÃOS. AF_06/20

               15

     91003     FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFI  M2           CR                    12,60

               CAÇÕES DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EM PANOS DE FACHADA COM VARANDAS. AF_0

               6/2015

     91004     FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFI  M2           CR                    10,07

               CAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM FACES INTERNAS DE PAREDES. AF_06/2015

     91005     FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFI  M2           CR                    12,06

               CAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM LAJES. AF_06/2015

     91006     FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFI  M2           CR                     9,32

               CAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM PANOS DE FACHADA COM VÃOS. AF_06/2015

     91007     FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFI  M2           CR                     8,37

               CAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM PANOS DE FACHADA SEM VÃOS. AF_06/2015

     91008     FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFI  M2           CR                    10,09

               CAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM PANOS DE FACHADA COM VARANDA. AF_06/2015

     92263     FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE M  M2           CR                    81,58

               ADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015
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     92264     FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE M  M2           CR                    96,58

               ADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015

     92265     FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINAD  M2           CR                    61,54

               A, E = 17 MM. AF_12/2015

     92266     FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIF  M2           CR                    74,91

               ICADA, E = 18 MM. AF_12/2015

     92267     FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINAD  M2           CR                    26,29

               A, E = 17 MM. AF_12/2015

     92268     FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIF  M2           CR                    38,09

               ICADA, E = 18 MM. AF_12/2015

     92269     FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SE  M2           CR                    80,55

               RRADA, E=25 MM. AF_12/2015

     92270     FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/  M2           CR                    68,13

               2015

     92271     FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/201  M2           CR                    54,55

               5

     92272     FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_12/2015     M            CR                    18,69

     92273     FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA. AF_12/2015         M            CR                     8,26

     92408     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                   144,00

               IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREIT

               O SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015

     92409     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                   136,82

               IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPL

               ES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015

     92410     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                    97,31

               IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREIT

               O SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92411     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                    90,96
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               IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPL

               ES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92412     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                    64,23

               IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREIT

               O SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92413     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                    59,34

               IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPL

               ES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92414     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                    70,70

               IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREIT

               O SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_

               12/2015

     92415     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                    64,35

               IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPL

               ES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92416     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                    83,76

               IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREIT

               O DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12

               /2015

     92417     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                    77,43

               IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO

               , EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92418     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                    42,64

               IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREIT

               O SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_

               12/2015

     92419     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                    37,77

               IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPL
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

               ES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92420     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                    52,69

               IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREIT

               O DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12

               /2015

     92421     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                    47,81

               IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO

               , EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92422     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                    33,64

               IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREIT

               O SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_

               12/2015

     92423     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                    29,42

               IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPL

               ES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92424     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                    42,38

               IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREIT

               O DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12

               /2015

     92425     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                    38,14

               IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO

               , EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92426     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                    29,12

               IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREIT

               O SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_

               12/2015

     92427     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                    25,19

               IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPL
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

               ES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92428     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                    37,20

               IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREIT

               O DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12

               /2015

     92429     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                    33,28

               IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO

               , EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92430     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                    26,13

               IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREIT

               O SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES

               . AF_12/2015

     92431     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                    30,08

               IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPL

               ES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12

               /2015

     92432     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                    22,40

               IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREIT

               O DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES.

               AF_12/2015

     92433     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                    33,80

               IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO

               , EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2

               015

     92434     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                    24,50

               IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREIT

               O SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES

               . AF_12/2015
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     92435     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                    20,90

               IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPL

               ES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12

               /2015

     92436     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                    31,90

               IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREIT

               O DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES.

               AF_12/2015

     92437     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                    28,31

               IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO

               , EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2

               015

     92438     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                    23,32

               IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREIT

               O SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES

               . AF_12/2015

     92439     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                    19,81

               IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPL

               ES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12

               /2015

     92440     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                    30,52

               IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREIT

               O DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES.

               AF_12/2015

     92441     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                    27,04

               IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO

               , EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2

               015
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     92442     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                    20,93

               IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREIT

               O SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES

               . AF_12/2015

     92443     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                    17,54

               IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPL

               ES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12

               /2015

     92444     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                    27,90

               IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREIT

               O DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES.

               AF_12/2015

     92445     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                    24,52

               IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO

               , EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2

               015

     92446     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE   M2           CR                   142,00

               MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2

               015

     92447     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE   M2           CR                   103,99

               MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/

               2015

     92448     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE   M2           CR                    74,86

               MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/

               2015

     92449     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADE  M2           CR                   198,20

               IRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF

               _12/2015
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     92450     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIRE  M2           CR                    88,37

               ITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92451     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADE  M2           CR                   123,84

               IRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES.

               AF_12/2015

     92452     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIRE  M2           CR                    76,86

               ITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92453     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADE  M2           CR                   145,58

               IRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF

               _12/2015

     92454     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIRE  M2           CR                    69,67

               ITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92455     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADE  M2           CR                    90,42

               IRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.

               AF_12/2015

     92456     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIRE  M2           CR                    59,18

               ITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92457     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADE  M2           CR                   113,39

               IRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF

               _12/2015

     92458     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIRE  M2           CR                    59,70

               ITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92459     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADE  M2           CR                    71,25

               IRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES.

               AF_12/2015

     92460     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIRE  M2           CR                    50,18

               ITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92461     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADE  M2           CR                    90,28



SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 16/03/2016 AS 23:07:31

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 16/03/2016
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,34%(HORA)   50,25%(MÊS)
ABRANGÊNCIA : NACIONAL                                              LOCALIDADE  : BRASILIA
REF.COLETA : MEDIANO                                                                             DATA DE PREÇO   : 02/2016

de160 448
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

               IRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF

               _12/2015

     92462     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIRE  M2           CR                    51,71

               ITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92463     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADE  M2           CR                    57,22

               IRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES.

               AF_12/2015

     92464     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIRE  M2           CR                    43,05

               ITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92465     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADE  M2           CR                    76,42

               IRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕE

               S. AF_12/2015

     92466     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIRE  M2           CR                    47,11

               ITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/201

               5

     92467     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADE  M2           CR                    49,03

               IRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇ

               ÕES. AF_12/2015

     92468     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIRE  M2           CR                    39,05

               ITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2

               015

     92469     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADE  M2           CR                    66,29

               IRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕE

               S. AF_12/2015

     92470     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIRE  M2           CR                    42,57

               ITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/201

               5

     92471     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADE  M2           CR                    42,83
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

               IRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇ

               ÕES. AF_12/2015

     92472     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIRE  M2           CR                    35,19

               ITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2

               015

     92473     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADE  M2           CR                    58,70

               IRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕE

               S. AF_12/2015

     92474     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIRE  M2           CR                    38,87

               ITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/201

               5

     92475     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADE  M2           CR                    38,17

               IRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇ

               ÕES. AF_12/2015

     92476     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIRE  M2           CR                    32,08

               ITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2

               015

     92477     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADE  M2           CR                    47,10

               IRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕE

               S. AF_12/2015

     92478     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIRE  M2           CR                    32,20

               ITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/201

               5

     92479     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADE  M2           CR                    30,66

               IRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇ

               ÕES. AF_12/2015

     92480     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIRE  M2           CR                    26,47

               ITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

               015

     92481     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU  M2           CR                   188,44

                IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO.

               AF_12/2015

     92482     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QU  M2           CR                   180,07

               E 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2

               015

     92483     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU  M2           CR                   139,28

                IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES.

                AF_12/2015

     92484     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QU  M2           CR                   131,88

               E 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/

               2015

     92485     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU  M2           CR                    92,41

                IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES.

                AF_12/2015

     92486     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QU  M2           CR                    86,72

               E 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/

               2015

     92487     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALH  M2           CR                    33,50

               O COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE

                MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92488     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALH  M2           CR                    31,54

               O COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIR

               A COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92489     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALH  M2           CR                    26,17

               O COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA

               DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     92490     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALH  M2           CR                    24,37

               O COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADE

               IRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92491     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALH  M2           CR                    29,92

               O COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE

                MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92492     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALH  M2           CR                    27,57

               O COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIR

               A COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92493     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALH  M2           CR                    22,62

               O COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA

               DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92494     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALH  M2           CR                    20,88

               O COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADE

               IRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92495     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALH  M2           CR                    27,64

               O COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE

                MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92496     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALH  M2           CR                    25,84

               O COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIR

               A COMPENSADA RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92497     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALH  M2           CR                    21,12

               O COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA

               DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92498     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALH  M2           CR                    19,45

               O COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADE

               IRA COMPENSADA RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92499     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALH  M2           CR                    26,33
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

               O COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE

                MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92500     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALH  M2           CR                    24,58

               O COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIR

               A COMPENSADA RESINADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92501     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALH  M2           CR                    20,05

               O COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA

               DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92502     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALH  M2           CR                    18,42

               O COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADE

               IRA COMPENSADA RESINADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92503     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALH  M2           CR                    24,40

               O COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE

                MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92504     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALH  M2           CR                    22,72

               O COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIR

               A COMPENSADA RESINADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92505     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALH  M2           CR                    18,41

               O COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA

               DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92506     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALH  M2           CR                    16,85

               O COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADE

               IRA COMPENSADA RESINADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92507     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU  M2           CR                    49,91

                IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESIN

               ADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92508     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QU  M2           CR                    48,35

               E 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2
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               UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92509     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU  M2           CR                    38,08

                IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RES

               INADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92510     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QU  M2           CR                    36,63

               E 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,

               2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92511     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU  M2           CR                    33,13

                IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESIN

               ADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92512     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QU  M2           CR                    31,93

               E 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4

               UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92513     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU  M2           CR                    24,20

                IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RES

               INADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92514     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QU  M2           CR                    23,09

               E 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,

               4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92515     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QU  M2           CR                    26,61

               E 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6

               UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92516     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU  M2           CR                    25,57

                IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESIN

               ADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92517     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU  M2           CR                    19,12

                IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RES

               INADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     92518     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QU  M2           CR                    18,14

               E 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,

               6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92519     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU  M2           CR                    22,80

                IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESIN

               ADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92520     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QU  M2           CR                    21,84

               E 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8

               UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92521     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU  M2           CR                    16,18

                IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RES

               INADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92522     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QU  M2           CR                    15,28

               E 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,

               8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92523     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU  M2           CR                    21,57

                IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLAST

               IFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92524     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QU  M2           CR                    20,66

               E 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA

               , 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92525     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU  M2           CR                    15,43

                IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLA

               STIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92526     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QU  M2           CR                    14,56

               E 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICA

               DA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92527     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU  M2           CR                    19,92
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                IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLAST

               IFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92528     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QU  M2           CR                    19,04

               E 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA

               , 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92529     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU  M2           CR                    14,04

                IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLA

               STIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92530     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QU  M2           CR                    13,20

               E 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICA

               DA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92531     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU  M2           CR                    18,73

                IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLAST

               IFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92532     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QU  M2           CR                    17,86

               E 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA

               , 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92533     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU  M2           CR                    13,08

                IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLA

               STIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92534     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QU  M2           CR                    12,29

               E 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICA

               DA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92535     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU  M2           CR                    16,86

                IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLAST

               IFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92536     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QU  M2           CR                    16,03

               E 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA
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               , 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92537     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU  M2           CR                    11,48

                IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLA

               STIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92538     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QU  M2           CR                    10,70

               E 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICA

               DA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

  0042         ARMADURAS

     73771     TIRANTES

     73771/001 PROTENSAO DE TIRANTES DE BARRA DE ACO CA-50 EXCL MATERIAIS              UN           CR                    16,00

     73990     ARMACAO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO

     73990/001 ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO                                   UN           CR                   519,08

     73994     ARMACAO EM TELA SOLDADA

     73994/001 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALH  KG           CR                     5,39

               A 10X10CM

     79504     TIRANTES

     79504/001 TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM ROCHA C/ 6 FIOS ACO DURO 8MM .      M            CR                    37,80

     79504/002 TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM ROCHA C/ 8 FIOS ACO DURO 8MM .      M            CR                    43,90

     79504/003 TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM ROCHA C/10 FIOS ACO DURO 8MM .      M            CR                    49,99

     79504/004 TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM ROCHA C/12 FIOS ACO DURO 8MM .      M            CR                    56,09

     79504/005 TIRANTE PROTENDIDO P/  ANCORAGEM EM SOLO  C/ 6 FIOS ACO DURO 8MM, INCL  M            CR                    46,61

               USIVE PROTEÇÃO ANTICORR0SIVA.

     79504/006 TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO LIVRE C/ 8 FIOS ACO DU  M            CR                    52,70

               RO 8MM INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA.

     79504/007 TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO LIVRE C/10 FIOS ACO DU  M            CR                    58,80

               RO 8MM INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA.

     79504/008 TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO LIVRE C/16 FIOS ACO DU  M            CR                    77,85

               RO 8MM INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA.
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     79504/009 TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO ANCOR C/ 6 FIOS ACO DU  M            CR                    89,64

               RO 8MM , INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA.

     79504/010 TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO ANCOR C/ 8 FIOS ACO DU  M            CR                    95,73

               RO 8MM , INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA.

     79504/011 TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO ANCOR C/10 FIOS ACO DU  M            CR                   101,83

               RO 8MM .

     79504/012 TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO ANCOR C/16 FIOS ACO DU  M            CR                   120,88

               RO 8MM .

     85662     ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA  M2           CR                     8,06

                15X15CM

     89996     ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2  KG           CR                     5,64

               015

     89997     ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_01/2  KG           CR                     4,91

               015

     89998     ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2  KG           CR                     5,32

               015

     89999     ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 8,  KG           CR                     8,49

               0 MM. AF_01/2015

     90000     ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10  KG           CR                     6,47

               ,0 MM. AF_01/2015

     91593     ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDI  KG           CR                     5,50

               FICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-138. AF_06/2015

     91594     ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDI  KG           CR                     5,86

               FICAÇÕES TÉRREAS OU DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-92. AF_06/2015

     91595     ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDI  KG           CR                     6,56

               FICAÇÕES TÉRREAS, TELA Q-61. AF_06/2015

     91596     ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POS  KG           CR                     5,63

               ITIVA DE LAJES, TELA Q-138. AF_06/2015
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     91597     ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA NEG  KG           CR                     3,96

               ATIVA DE LAJES, TELA T-196. AF_06/2015

     91598     ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POS  KG           CR                     5,61

               ITIVA DE LAJES, TELA Q-113. AF_06/2015

     91599     ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA NEG  KG           CR                     5,97

               ATIVA DE LAJES, TELA L-159. AF_06/2015

     91600     ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PLATIBANDAS, T  KG           CR                     6,46

               ELA Q-92. AF_06/2015

     91601     ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VER  KG           CR                     7,35

               GALHÃO DE 6,3 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2015

     91602     ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VER  KG           CR                     6,98

               GALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2015

     91603     ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VER  KG           CR                     5,63

               GALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2015

     92759     ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM  KG           CR                    10,26

               ADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0

                MM - MONTAGEM. AF_12/2015

     92760     ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM  KG           CR                     9,59

               ADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3

                MM - MONTAGEM. AF_12/2015

     92761     ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM  KG           CR                     9,42

               ADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0

                MM - MONTAGEM. AF_12/2015

     92762     ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM  KG           CR                     7,71

               ADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.

               0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

     92763     ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM  KG           CR                     6,50

               ADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.
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               5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

     92764     ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM  KG           CR                     5,27

               ADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.

               0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

     92765     ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM  KG           CR                     4,81

               ADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.

               0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

     92766     ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM  KG           CR                     5,28

               ADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25.

               0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

     92767     ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM  KG           CR                     8,81

                EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4.2 MM - MON

               TAGEM. AF_12/2015_P

     92768     ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM  KG           CR                     7,93

                EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MON

               TAGEM. AF_12/2015_P

     92769     ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM  KG           CR                     7,23

                EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MON

               TAGEM. AF_12/2015_P

     92770     ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM  KG           CR                     7,22

                EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MON

               TAGEM. AF_12/2015_P

     92771     ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM  KG           CR                     5,86

                EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MO

               NTAGEM. AF_12/2015_P

     92772     ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM  KG           CR                     5,19

                EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MO

               NTAGEM. AF_12/2015_P
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     92773     ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM  KG           CR                     4,96

                EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MO

               NTAGEM. AF_12/2015_P

     92774     ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM  KG           CR                     4,61

                EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM - MO

               NTAGEM. AF_12/2015_P

     92775     ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM  KG           CR                    12,04

               ADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM

                - MONTAGEM. AF_12/2015

     92776     ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM  KG           CR                    10,95

               ADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM

                - MONTAGEM. AF_12/2015

     92777     ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM  KG           CR                    10,43

               ADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM

                - MONTAGEM. AF_12/2015

     92778     ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM  KG           CR                     8,46

               ADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 M

               M - MONTAGEM. AF_12/2015

     92779     ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM  KG           CR                     7,05

               ADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 M

               M - MONTAGEM. AF_12/2015

     92780     ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM  KG           CR                     5,65

               ADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 M

               M - MONTAGEM. AF_12/2015

     92781     ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM  KG           CR                     5,06

               ADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 M

               M - MONTAGEM. AF_12/2015

     92782     ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM  KG           CR                     5,43
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               ADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25.0 M

               M - MONTAGEM. AF_12/2015

     92783     ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM  KG           CR                    10,31

               A EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4.2 MM - MONTAG

               EM. AF_12/2015_P

     92784     ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM  KG           CR                     9,16

               A EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAG

               EM. AF_12/2015_P

     92785     ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM  KG           CR                     8,15

               A EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAG

               EM. AF_12/2015_P

     92786     ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM  KG           CR                     7,90

               A EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAG

               EM. AF_12/2015_P

     92787     ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM  KG           CR                     6,35

               A EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTA

               GEM. AF_12/2015_P

     92788     ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM  KG           CR                     5,55

               A EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTA

               GEM. AF_12/2015_P

     92789     ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM  KG           CR                     5,19

               A EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTA

               GEM. AF_12/2015_P

     92790     ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM  KG           CR                     4,74

               A EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM - MONTA

               GEM. AF_12/2015_P

     92791     CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA  KG           CR                     7,67

               S DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
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     92792     CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA  KG           CR                     7,56

               S DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

     92793     CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA  KG           CR                     7,85

               S DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

     92794     CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTUR  KG           CR                     6,48

               AS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

     92795     CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTUR  KG           CR                     5,55

               AS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

     92796     CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTUR  KG           CR                     4,58

               AS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

     92797     CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTUR  KG           CR                     4,29

               AS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

     92798     CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTUR  KG           CR                     4,89

               AS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

     92799     CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4.2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_  KG           CR                     6,30

               12/2015

     92800     CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_  KG           CR                     5,88

               12/2015

     92801     CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_  KG           CR                     5,67

               12/2015

     92802     CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_  KG           CR                     6,07

               12/2015

     92803     CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF  KG           CR                     4,98

               _12/2015

     92804     CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF  KG           CR                     4,53

               _12/2015

     92805     CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16.0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF  KG           CR                     4,47

               _12/2015
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     92806     CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20.0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF  KG           CR                     4,24

               _12/2015

     92875     CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6.3 MM. AF_12/2015              KG           CR                     7,67

     92876     CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8.0 MM. AF_12/2015              KG           CR                     7,33

     92877     CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10.0 MM. AF_12/2015             KG           CR                     6,46

     92878     CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 12.5 MM. AF_12/2015             KG           CR                     5,79

     92879     CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 16.0 MM. AF_12/2015             KG           CR                     4,81

     92880     CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 20.0 MM. AF_12/2015             KG           CR                     4,82

     92881     CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 25.0 MM. AF_12/2015             KG           CR                     4,77

     92882     ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015           KG           CR                     9,71

     92883     ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015           KG           CR                     8,90

     92884     ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015          KG           CR                     7,68

     92885     ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015          KG           CR                     6,73

     92886     ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015          KG           CR                     5,51

     92887     ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 20.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015          KG           CR                     5,34

     92888     ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 25.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015          KG           CR                     5,15

     92915     ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PI  KG           CR                    11,15

               LARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA

                OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

     92916     ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PI  KG           CR                    10,27

               LARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA

                OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

     92917     ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PI  KG           CR                     9,93

               LARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA

                OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

     92919     ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PI  KG           CR                     8,08

               LARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA

                OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
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     92921     ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PI  KG           CR                     6,77

               LARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA

                OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

     92922     ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PI  KG           CR                     5,46

               LARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA

                OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

     92923     ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PI  KG           CR                     4,94

               LARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA

                OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

     92924     ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PI  KG           CR                     5,35

               LARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA

                OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

  0043         CONCRETOS

      5652     CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM   M3           CR                   235,92

               LANCAMENTO

      6042     CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM   M3           CR                   264,36

               LANCAMENTO

      6045     CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO               M3           CR                   315,19

     40780     REGULARIZACAO DE SUPERFICIE DE CONC. APARENTE                           M2           CR                     7,26

     73972     CONCRETO C/ PREPARO MECANICO (BETONEIRA) NA OBRA

     73972/001 CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO                 M3           AS                   354,98

     73972/002 CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO                 M3           AS                   342,08

     73983     CONCRETO ARMADO FCK=15MPA (PREP.NA OBRA C/BETONEIRA), INCLUSIVE

               IMPERMEABILIZANTE (ESTRUTURAS)

     73983/001 CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO, COM IMPERMEAB  M3           CR                   347,91

               ILIZANTE

     74004     CONCRETOS-INCLUI FORNECIMENTO, LANCAMENTO NAS FORMAS, ADENSAMENTO,

               DESEMPENO E PREPARO DAS JUNTAS DE CONCRETAGEM.
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     74004/003 CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANCADO E ADENSADO                  M3           CR                   427,35

     74115     CONCRETO PARA LASTRO

     74115/001 EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL                M3           CR                   326,11

     74138     CONCRETO BOMBEADO

     74138/001 CONCRETO USINADO NÃO BOMBEÁVEL FCK=15MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENS  M3           CR                   269,84

               AMENTO

     74157     LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO

     74157/004 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES                    M3           CR                    78,37

     89993     GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015               M3           CR                   535,21

     89994     GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA EST  M3           CR                   454,97

               RUTURAL. AF_01/2015

     89995     GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF  M3           CR                   514,69

               _01/2015

     90278     GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,0:2,4 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ B  M3           CR                   268,47

               RITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015

     90279     GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ B  M3           CR                   284,50

               RITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015

     90280     GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ B  M3           CR                   314,44

               RITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015

     90281     GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,8:1,1 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ B  M3           CR                   356,53

               RITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015

     90282     GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:2,0:2,4 (CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ AD  M3           CR                   271,70

               ITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015

     90283     GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ AD  M3           CR                   288,81

               ITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015

     90284     GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,2:1,5 (CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ AD  M3           CR                   319,46

               ITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015

     90285     GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,8:1,1 (CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ AD  M3           CR                   363,93
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               ITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015

     90853     CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA D  M3           CR                   307,52

               E FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇA

               DO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015

     90854     CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA  M3           CR                   298,04

                DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LAN

               ÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/201

               5

     90855     CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SIST  M3           CR                   326,89

               EMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA,

               LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/

               2015

     90856     CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA  M3           CR                   310,28

                DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LAN

               ÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/201

               5

     90857     CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTE  M3           CR                   299,87

               MA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, L

               ANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2

               015

     90858     CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SI  M3           CR                   339,54

               STEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA

               , LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_0

               6/2015

     90859     CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SIST  M3           CR                   292,48

               EMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL, FCK 20 M

               PA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015

     90860     CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SI  M3           CR                   296,28
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               STEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL, FCK 20

                MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015

     90861     CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔR  M3           CR                   302,74

               MAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO CO

               M BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015

     90862     CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔR  M3           CR                   274,66

               MAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇAD

               O COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015

     92718     CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO  M3           CR                   365,75

                COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADE

               NSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

     92719     CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO CO  M3           CR                   265,12

               M SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSA

               MENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

     92720     CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO C  M3           CR                   301,89

               OM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENS

               AMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

     92721     CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO CO  M3           CR                   258,96

               M SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E

                ACABAMENTO. AF_12/2015

     92722     CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO C  M3           CR                   299,37

               OM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO

               E ACABAMENTO. AF_12/2015

     92723     CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM U  M3           CR                   291,39

               SO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20

               M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

     92724     CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM U  M3           CR                   289,13

               SO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LA
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               NÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

     92725     CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVUR  M3           CR                   288,18

               ADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU I

               GUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

     92726     CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVUR  M3           CR                   286,58

               ADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE

               20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

     92727     CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM J  M3           CR                   318,28

               ERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 AND

               ARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADE

               NSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

     92728     CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM J  M3           CR                   302,49

               ERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 AND

               ARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENT

               O E ACABAMENTO. AF_12/2015

     92729     CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVUR  M3           CR                   295,81

               ADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS

               ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇA

               MENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

     92730     CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVUR  M3           CR                   284,66

               ADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS

               ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO,

               ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

     92731     CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM J  M3           CR                   297,34

               ERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES,

                COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAME

               NTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

     92732     CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM J  M3           CR                   286,55
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               ERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES,

                COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E A

               CABAMENTO. AF_12/2015

     92733     CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVUR  M3           CR                   281,96

               ADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 1

               6 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO

               , ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

     92734     CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVUR  M3           CR                   274,36

               ADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 1

               6 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENS

               AMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

     92735     CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM G  M3           CR                   280,09

               RUA DE CAÇAMBA DE 350 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARE

               S, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSA

               MENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

     92736     CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM G  M3           CR                   271,63

               RUA DE CAÇAMBA DE 350 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARE

               S, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E

                ACABAMENTO. AF_12/2015

     92739     CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVUR  M3           CR                   259,34

               ADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ

                16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMEN

               TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

     92740     CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVUR  M3           CR                   255,15

               ADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ

                16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADE

               NSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

     92741     CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE C  M3           CR                   405,79
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               OM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL

                A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

     92742     CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE C  M3           CR                   564,64

               OM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES, COM ÁREA MÉ

               DIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAM

               ENTO. AF_12/2015

     92873     LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM   M3           CR                   124,43

               ESTRUTURAS. AF_12/2015

     92874     LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM E  M3           CR                    20,28

               STRUTURAS. AF_12/2015

  0044         LAJE PRE-FABRICADA

     74141     LAJE PRE-MOLDADA

     74141/001 LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADUR  M2           AS                    69,59

               A NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO  D

               E OBRA.

     74141/002 LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-  M2           CR                    78,08

               RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO

               DE OBRA.

     74141/003 LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-  M2           CR                    86,82

               RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO

               DE OBRA.

     74141/004 LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-  M2           CR                   111,99

               RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO

               DE OBRA.

     74202     LAJE PRE-MOLDADA

     74202/001 LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C  M2           AS                    59,13

               /LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (

               REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA
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     74202/002 LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/  M2           AS                    66,39

               LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (R

               EAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

  0247         EMBASAMENTOS

      6122     EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4            M3           CR                   322,56

     73817     EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR

     73817/001 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA                          M3           CR                    88,57

     73817/002 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO                               M3           CR                   112,94

     74078     AGULHAMENTO DE PEDRA MARROADA NO FUNDO DE VALAS

     74078/001 AGULHAMENTO FUNDO DE VALAS C/MACO 30KG PEDRA-DE-MAO H=10CM              M2           CR                    24,33

     74078/002 AGULHAMENTO FUNDO DE VALAS C/MACO 30KG PEDRA-DE-MAO H=5CM               M2           CR                    12,16

     83518     ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO                            M3           CR                   260,27

     83519     ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM                M3           CR                   379,59

  0286         ADESIVOS PARA ESTRUTURAS

     68328     JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM                                     M2           CR                     8,75

     73898     JUNTA ELASTICA

     73898/001 JUNTA DE DILATACAO ELASTICA (PVC) O-220/6 PRESSAO ATE 30 MCA            M            CR                    66,16

     74121     JUNTA DE DILATACAO

     74121/001 JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM SELANTE ELASTICO MONOCO  M            CR                    16,04

               MPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM.

     79471     PINTURA ADESIVA P/ CONCRETO, A BASE DE RESINA EPOXI ( SIKADUR 32 )      KG           CR                    50,11

     83499     JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO TIPO JEENE, INCLUSO CORTE E REMOCAO DO PA  M            AS                   348,86

               VIMENTO

  0296         CINTAS E VERGAS

     74200     VERGA CONCRETO ARMADO

     74200/001 VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA  M            AS                    18,55

               ) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.

     83901     VERGAS 10X10 CM, PREMOLDADAS C/ CONCRETO FCK=15 MPA (PREPARO MECANICO)  M            CR                    17,65
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               , ACO CA-50 COM FORMAS TABUA DE PINHO 3A

     93204     CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/201  M            AS                    36,73

               6

     93205     CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOC  M            CR                    24,86

               OS CANALETA. AF_03/2016

  0301         ESTRUTURAS DIVERSAS

     71623     CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPE  M            CR                    24,78

               NSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.

     74144     PILAR E SUPORTE CAIXA D AGUA EM MADEIRA 1A CASAS HP

     74144/002 SUPORTE APOIO CAIXA D AGUA BARROTES MADEIRA DE 1                        UN           CR                    24,89

     83513     FORNECIMENTO DE PERFIL SIMPLES "I" OU "H" ATE 8" INCLUSIVE PERDAS       KG           CR                     5,84

     83514     FORNECIMENTO DE PERFIL SIMPLES "I" OU "H" 8 A 12" INCLUSIVE PERDAS      KG           CR                     4,96

     84153     APARELHO DE APOIO NEOPRENE NAO FRETADO (1,4KG/DM3)                      KG           AS                    39,37

     84154     APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO                                         DM3          AS                   121,32

     85233     ESCADA EM CONCRETO ARMADO, FCK = 15 MPA, MOLDADA IN LOCO                M3           CR                 2.008,60

  IMPE         IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS

  0138         IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA

      5968     IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDI  M2           CR                    30,13

               A), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.

      6130     IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (GROS  M2           CR                    16,96

               SA), TRACO 1:4, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2,5CM

     74000     IMPERMEABILIZACAO RIGIDA C/ARG. CIM/AREIA + IMPERMEABILIZANTE

     74000/001 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARMAGASSA DE CIMENTO E AREIA (GROS  M2           CR                    40,00

               SA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2,5CM.

     83731     IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC  M2           CR                    33,79

               O 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=3 CM

     83732     IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC  M2           CR                    24,86

               O 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=1,5 CM
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     83733     IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (GROS  M2           CR                    28,93

               SA), TRACO 1:4, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2 CM

  0140         IMPERMEABILIZACAO COM ADITIVO

     83735     IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA   M2           CR                    41,26

               ULTRA RAPIDA, TRACO 1:1, E=0,5 CM

  0141         IMPERMEABILIZACAO COM MANTA

     68053     FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, E  M2           CR                     4,51

               SPESSURA 150 MICRAS.

     73753     IMPERMEABILIZACAO DE TERRACOS E LAJES

     73753/001 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILM  M2           CR                    71,36

               E DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE  EMUL

               SAO ASFALTICA, E=3MM.

     74033     ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM GEOMEMBRANA

     74033/001 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM GEOMEMBRANA (MANTA TERMOPLASTICA L  M2           CR                    40,40

               ISA) TIPO PEAD, E=2MM.

     83737     IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIP  M2           CR                    56,75

               O APP), E=3 MM

     83738     IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIP  M2           CR                    66,65

               O APP), E=4 MM

  0142         IMPERMEABILIZACAO COM FELTRO

     83740     IMPERMEABILIZACAO COM VÉU DE POLIESTER                                  M2           CR                    29,97

  0144         IMPERMEABILIZACAO COM CIMENTO CRISTALIZADO

     73929     CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE DENVERLIT C/EMULSAO ADESIVA DENVERFIX -

               DENVER-1 DEMAO P/SUB SOLO/BALDRAMES/GALERIAS/JARDINEIRAS/ETC

     73929/001 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM  M2           CR                    24,28

                ADESIVO LIQUIDO DE ALTA PERFORMANCE A BASE DE RESINA ACRÍLICA, UMA DE

               MAO.

     73929/003 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ACRILICA E SELADOR.         M2           CR                    42,53
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     73929/004 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE E  M2           CR                    41,60

                EMULSAO ADESIVA, ATE 7M DE PROFUNDIDADE.

  0145         IMPERMEABILIZACAO BETUMINOSA C/EMULSAO ASFALTICA E ACRILICA

      6225     IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA C  M2           CR                    30,85

               OM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS

     72075     IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM REVESTIMENTO BICOMPONENTE SEMI FLE  M2           CR                     9,06

               XIVEL.

     73762     IMPERMEABILIZACAO DE TERRACOS E LAJES

     73762/001 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ASFALTO ELASTOMERICO, INCLUSOS PRI  M2           CR                    71,77

               MER E VEU DE POLIESTER.

     73762/002 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ACRILICA SOBRE CIMENTO CRI  M2           CR                    48,47

               STALIZANTE, INCLUSO VEU DE FIBRA DE VIDRO.

     73762/003 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ACRILICA ESTILENADA COM TE  M2           CR                    91,76

               LA SOBRE CIMENTO CRISTALIZANTE, INCLUSO EMULSAO ADESIVA DE BASE ACRILI

               CA.

     73762/004 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ASFALTO ELASTOMERICO, INCLUSOS PRI  M2           CR                    98,97

               MER E VEU DE FIBRA DE VIDRO.

     74066     IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL

     74066/001 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE  M2           CR                    49,95

                DE ELASTOMERO.

     74066/002 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE  M2           CR                    63,32

                ACRILICA.

     74097     IMPERMEABILIZACAO CALHAS/LAJES DESCOBERTAS

     74097/001 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM ASFALTO ELASTOMERICO.              M2           CR                    30,85

     74106     IMPERMEAB. DE FUNDACOES/BALDRAMES/MUROS DE ARRIMO/ALICERCES E REVEST.

               EM CONTATO C/SOLO - UTILIZ. TINTA BETUMINOSA TIPO NEUTROLIN / 2DEMAOS

     74106/001 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS   M2           CR                     7,26

               DEMAOS.
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     83741     IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMERO,   M2           CR                    77,32

               INCLUSOS PRIMER E VEU DE POLIESTER

     83742     IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA     M2           CR                    19,65

     83743     JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM ASFALTO OXIDADO APLICAD  M            CR                    15,32

               O A QUENTE, DIMENSOES 2X2 CM

  0146         IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA

     73872     IMPERMEABILIZACAO COM RESINA EPOXI

     73872/001 IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, UMA DEM  M2           CR                    22,49

               AO.

     73872/002 IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DE  M2           CR                    43,84

               MAOS.

  0147         IMPERMEABILIZACAO COM MASTIQUE

     72124     IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE ELASTICO A BASE DE SILICO  DM3          CR                   100,04

               NE, POR VOLUME.

     74025     CONSERVACAO DE CALHAS DE CONCRETO - PAR

     74025/001 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR ME  M            CR                    43,36

               TRO.

     74190     IMPERMEABILIZACAO DE LAJES

     74190/001 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR AR  M2           CR                   143,86

               EA.

  0150         PROTECAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA

     83744     PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC  M2           CR                    25,02

               O 1:7 CM, E=3 CM

     83745     PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC  M2           CR                    15,73

               O 1:4, E=0,5 CM

     83746     PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC  M2           CR                    22,19

               O 1:4, E=2 CM

     83747     PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC  M2           CR                    19,31
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               O 1:7, E=1,5 CM

     83748     PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC  M2           CR                    22,99

               O 1:3, E=2 CM

     83749     PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC  M2           CR                    25,34

               O 1:3, E=2,5 CM

     83750     PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC  M2           CR                    27,69

               O 1:3, E=3 CM

     83751     PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC  M2           CR                    20,00

               O 1:4, E=1,5 CM

     83752     PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC  M2           CR                    19,31

               O 1:6, E=1,5 CM

     83753     PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC  M2           CR                    31,16

               O 1:3, JUNTA BATIDA, E=3 CM

     83754     PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC  M2           CR                    21,21

               O 1:6, E=2 CM

  INEL         INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA

  0165         ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS

     72308     ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4), TIPO LEVE -  M            CR                    22,09

                FORNECIMENTO E INSTALACAO

     72309     ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM (1), TIPO LEVE - F  M            CR                    23,52

               ORNECIMENTO E INSTALACAO

     72310     ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 40MM (1 1/2), TIPO SEMI  M            CR                    40,57

               -PESADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     72311     ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 50MM (2 ), TIPO SEMI-PES  M            CR                    46,27

               ADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     72312     ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 62MM (2 1/2), TIPO SEMI  M            CR                    64,46

               -PESADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     72316     ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 75MM (3), TIPO SEMI-PES  M            CR                    78,13
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               ADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     72925     ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DN 25MM FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO  M            CR                    15,20

               , REVESTIDO EXTERNAMENTE COM  PVC PRETO, INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIME

               NTO E INSTALACAO

     72926     ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DN 40MM FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO  M            CR                    26,88

               , REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMEN

               TO E INSTALACAO

     73627     ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 16MM (1/2"), TIPO LEVE,   M            CR                    20,24

               INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73798     DUTOS DE POLIESTER DE ALTA DENSIDADE(PEAD)

     73798/001 DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FI  M            CR                    23,09

               O GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES

     73798/003 DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FI  M            CR                    37,09

               O GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES

     83409     ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 1/2" (16MM) - FORNECIME  M            CR                     8,22

               NTO E INSTALACAO

     83410     ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 1" (25MM) - FORNECIMENT  M            CR                    11,41

               O E INSTALACAO

     83411     ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 1 1/4" (32MM) - FORNECI  M            CR                    14,73

               MENTO E INSTALACAO

     83412     ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 1 1/2" (40MM) - FORNECI  M            CR                    16,63

               MENTO E INSTALACAO

     83413     ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 2" (50MM) - FORNECIMENT  M            CR                    22,67

               O E INSTALACAO

     83414     ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 2 1/2" (65MM) - FORNECI  M            CR                    27,68

               MENTO E INSTALACAO

     83415     ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 3" (75MM) - FORNECIMENT  M            CR                    40,34

               O E INSTALACAO
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     91831     ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TE  M            CR                     3,21

               RMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91834     ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TE  M            CR                     4,16

               RMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91836     ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERM  M            CR                     5,78

               INAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91842     ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TE  M            CR                     3,70

               RMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91844     ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TE  M            CR                     4,65

               RMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91846     ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERM  M            CR                     6,27

               INAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91852     ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TE  M            CR                     5,15

               RMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91854     ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TE  M            CR                     6,06

               RMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91856     ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERM  M            CR                     7,60

               INAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91862     ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMI  M            CR                     3,68

               NAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91863     ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI  M            CR                     4,83

               NAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91864     ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA  M            CR                     6,81

               IS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91865     ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TER  M            CR                     9,44

               MINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91866     ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMI  M            CR                     4,25

               NAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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     91867     ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI  M            CR                     5,40

               NAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91868     ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA  M            CR                     7,38

               IS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91869     ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TER  M            CR                    10,02

               MINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91870     ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMI  M            CR                     6,11

               NAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91871     ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI  M            CR                     7,29

               NAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91872     ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA  M            CR                     9,27

               IS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91873     ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TER  M            CR                    11,87

               MINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     93008     ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E IN  M            CR                    11,76

               STALAÇÃO. AF_12/2015

     93009     ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTAL  M            CR                    14,83

               AÇÃO. AF_12/2015

     93010     ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E IN  M            CR                    25,64

               STALAÇÃO. AF_12/2015

     93011     ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTAL  M            CR                    31,69

               AÇÃO. AF_12/2015

     93012     ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTA  M            CR                    45,80

               LAÇÃO. AF_12/2015

  0166         CONEXOES

     72259     TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INS  UN           CR                    11,07

               TALACAO

     72260     TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INS  UN           CR                    12,26
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               TALACAO

     72261     TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INS  UN           CR                    13,55

               TALACAO

     72262     TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INS  UN           CR                    13,55

               TALACAO

     72263     TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INS  UN           CR                    17,90

               TALACAO

     72264     TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E INS  UN           CR                    17,90

               TALACAO

     72265     TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INS  UN           CR                    20,48

               TALACAO

     72266     TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 120MM2 - FORNECIMENTO E IN  UN           CR                    26,38

               STALACAO

     72267     TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 150MM2 - FORNECIMENTO E IN  UN           CR                    26,38

               STALACAO

     72268     TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 185MM2 - FORNECIMENTO E IN  UN           CR                    26,38

               STALACAO

     72269     TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 240MM2 - FORNECIMENTO E IN  UN           CR                    32,38

               STALACAO

     72270     TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 300MM2 - FORNECIMENTO E IN  UN           CR                    40,74

               STALACAO

     72271     CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECIM  UN           CR                     9,35

               ENTO E INSTALACAO

     72272     CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIM  UN           CR                    10,55

               ENTO E INSTALACAO

     73782     TERMINAL MECANICO

     73782/002 TERMINAL A PRESSAO REFORCADO PARA CONEXAO DE CABO DE COBRE A BARRA, CA  UN           CR                    29,04

               BO 50 E 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
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     73782/003 TERMINAL A PRESSAO REFORCADO PARA CONEXAO DE CABO DE COBRE A BARRA, CA  UN           CR                    44,51

               BO 95 E 120MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73782/004 TERMINAL A PRESSAO REFORCADO PARA CONEXAO DE CABO DE COBRE A BARRA, CA  UN           CR                    54,08

               BO 150 E 185MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73782/005 TERMINAL A PRESSAO REFORCADO PARA CONEXAO DE CABO DE COBRE A BARRA, CA  UN           CR                    18,19

               BO 16 E 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     83377     CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE COM SEPARADOR DE CABOS P  UN           CR                     9,09

               ARA CABO 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     91874     LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS T  UN           CR                     3,33

               ERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91875     LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS T  UN           CR                     4,51

               ERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91876     LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TER  UN           CR                     5,81

               MINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91877     LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS  UN           CR                     8,16

                TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91878     LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS T  UN           CR                     4,14

               ERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91879     LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS T  UN           CR                     5,29

               ERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91880     LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TER  UN           CR                     6,62

               MINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91881     LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS  UN           CR                     8,97

                TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91882     LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS T  UN           CR                     5,01

               ERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91884     LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS T  UN           CR                     5,96

               ERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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     91885     LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TER  UN           CR                     7,01

               MINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91886     LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS  UN           CR                     9,06

                TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201

               5

     91887     CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA C  UN           CR                     5,01

               IRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

               _12/2015

     91888     CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA   UN           CR                     7,39

               CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

               F_12/2015

     91890     CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA C  UN           CR                     7,11

               IRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

               _12/2015

     91892     CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA   UN           CR                     8,17

               CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

               F_12/2015

     91893     CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIR  UN           CR                     9,90

               CUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

               2/2015

     91894     CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CI  UN           CR                    10,61

               RCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               12/2015

     91896     CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA  UN           CR                    12,96

                CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_12/2015

     91897     CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PAR  UN           CR                    16,76

               A CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
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                AF_12/2015

     91899     CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA C  UN           CR                     6,19

               IRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               12/2015

     91900     CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA   UN           CR                     8,57

               CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

               _12/2015

     91902     CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA C  UN           CR                     8,28

               IRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               12/2015

     91904     CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA   UN           CR                     9,35

               CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

               _12/2015

     91905     CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIR  UN           CR                    11,07

               CUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12

               /2015

     91906     CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CI  UN           CR                    11,78

               RCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

               2/2015

     91908     CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA  UN           CR                    14,16

                CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

               F_12/2015

     91909     CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PAR  UN           CR                    17,96

               A CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_12/2015

     91911     CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA C  UN           CR                     7,53

               IRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

               F_12/2015
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     91912     CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA   UN           CR                     9,91

               CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_12/2015

     91914     CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA C  UN           CR                     9,32

               IRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

               F_12/2015

     91916     CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA   UN           CR                    10,38

               CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_12/2015

     91917     CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIR  UN           CR                    11,69

               CUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               12/2015

     91918     CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CI  UN           CR                    12,40

               RCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

               _12/2015

     91920     CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA  UN           CR                    14,30

                CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2015

     91921     CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PAR  UN           CR                    18,10

               A CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

               . AF_12/2015

     93013     LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO   UN           CR                    10,12

               E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     93014     LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E IN  UN           CR                    13,95

               STALAÇÃO. AF_12/2015

     93015     LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO   UN           CR                    27,35

               E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     93016     LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E IN  UN           CR                    32,82
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               STALAÇÃO. AF_12/2015

     93017     LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E I  UN           CR                    55,87

               NSTALAÇÃO. AF_12/2015

     93018     CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FOR  UN           CR                    15,40

               NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     93019     CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FO  UN           CR                    19,86

               RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     93020     CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECI  UN           CR                    20,53

               MENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     93021     CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNEC  UN           CR                    25,29

               IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     93022     CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FOR  UN           CR                    37,41

               NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     93023     CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FO  UN           CR                    30,57

               RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     93024     CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECI  UN           CR                    43,66

               MENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     93025     CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNEC  UN           CR                    55,06

               IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     93026     CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNEC  UN           CR                    72,08

               IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     93027     CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNE  UN           CR                    61,64

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

  0167         FIOS/CABOS

     72249     CABO DE COBRE NU 6MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO                       M            CR                     5,61

     72250     CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO                      M            CR                     7,08

     72251     CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO                      M            CR                    10,46

     72252     CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO                      M            CR                    15,29
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     72253     CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO                      M            CR                    20,43

     72254     CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO                      M            CR                    28,95

     72255     CABO DE COBRE NU 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO                      M            CR                    38,08

     72256     CABO DE COBRE NU 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO                      M            CR                    50,31

     72257     CABO DE COBRE NU 120MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO                     M            CR                    65,58

     84682     FIO DE COBRE NU 4 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO                       M            CR                     1,74

     91924     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CI  M            CR                     1,91

               RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91925     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA C  M            CR                     2,47

               IRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91926     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CI  M            CR                     3,64

               RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91927     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA C  M            CR                     4,20

               IRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91928     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRC  M            CR                     5,54

               UITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91929     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIR  M            CR                     6,93

               CUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91930     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRC  M            CR                     7,94

               UITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91931     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIR  M            CR                     8,87

               CUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91932     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIR  M            CR                    11,96

               CUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91933     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CI  M            CR                    12,79

               RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91934     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIR  M            CR                    20,73

               CUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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     91935     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CI  M            CR                    17,86

               RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92979     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DIS  M            CR                     6,92

               TRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92980     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DI  M            CR                     7,64

               STRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92981     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DIS  M            CR                    13,80

               TRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92982     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DI  M            CR                    11,33

               STRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92983     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DIS  M            CR                    15,15

               TRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92984     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DI  M            CR                    17,31

               STRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92985     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DIS  M            CR                    20,10

               TRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92986     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DI  M            CR                    22,81

               STRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92987     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DIS  M            CR                    27,21

               TRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92988     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DI  M            CR                    30,96

               STRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92989     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DIS  M            CR                    39,74

               TRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92990     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DI  M            CR                    43,25

               STRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92991     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DIS  M            CR                    53,73

               TRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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     92992     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DI  M            CR                    60,60

               STRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92993     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DI  M            CR                    67,27

               STRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92994     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA D  M            CR                    70,79

               ISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92995     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DI  M            CR                    81,98

               STRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92996     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA D  M            CR                    90,20

               ISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92997     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DI  M            CR                   103,03

               STRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92998     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA D  M            CR                   111,25

               ISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92999     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DI  M            CR                   135,41

               STRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     93000     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA D  M            CR                   151,37

               ISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     93001     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DI  M            CR                   167,10

               STRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     93002     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA D  M            CR                   182,99

               ISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

  0168         CAIXAS

     73861     CONDULETES

     73861/001 CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO B - FORNECIMENTO E I  UN           CR                    10,08

               NSTALACAO

     73861/002 CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "B" - FORNECIMENTO E I  UN           CR                    11,15

               NSTALACAO
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     73861/003 CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "B" - FORNECIMENTO E INS  UN           CR                    14,16

               TALACAO

     73861/004 CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E I  UN           CR                     9,38

               NSTALACAO

     73861/005 CONDULETE  3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E   UN           CR                    12,49

               INSTALACAO

     73861/006 CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INS  UN           CR                    15,87

               TALACAO

     73861/007 CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "E" - FORNECIMENTO E I  UN           CR                     9,27

               NSTALACAO

     73861/008 CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "E" - FORNECIMENTO E I  UN           CR                    10,26

               NSTALACAO

     73861/009 CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "E" - FORNECIMENTO E INS  UN           CR                    15,17

               TALACAO

     73861/010 CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LB" - FORNECIMENTO E   UN           CR                     9,88

               INSTALACAO

     73861/011 CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LB" - FORNECIMENTO E   UN           CR                    11,41

               INSTALACAO

     73861/012 CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LB" - FORNECIMENTO E IN  UN           CR                    16,31

               STALACAO

     73861/013 CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E   UN           CR                     9,88

               INSTALACAO

     73861/014 CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E   UN           CR                    11,41

               INSTALACAO

     73861/015 CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E IN  UN           CR                    16,31

               STALACAO

     73861/016 CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E I  UN           CR                    13,93

               NSTALACAO
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     73861/017 CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E I  UN           CR                    16,25

               NSTALACAO

     73861/018 CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INS  UN           CR                    20,32

               TALACAO

     73861/019 CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E I  UN           CR                    11,80

               NSTALACAO

     73861/020 CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E I  UN           CR                    13,23

               NSTALACAO

     73861/021 CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INS  UN           CR                    19,33

               TALACAO

     74043     CONDULETE PVC 3/4

     74043/001 CONDULETE PVC TIPO  B  3/4  SEM TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALACAO       UN           CR                    17,69

     74043/002 CONDULETE PVC TIPO  LL  3/4  SEM TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALACAO      UN           CR                    14,72

     74043/003 CONDULETE PVC TIPO TB 3/4 SEM TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALACAO       UN           CR                    23,74

     83443     CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA                        UN           CR                    37,93

     83446     CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA                      UN           CR                   121,97

     83447     CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA                        UN           CR                   132,80

     83448     CAIXA DE PASSGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA                          UN           CR                   200,75

     83449     CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA                        UN           CR                   282,89

     83450     CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA                        UN           CR                   337,35

     83451     CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO TIPO "LR" 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAC  UN           CR                    13,96

               AO

     83452     CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO TIPO "LR" 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO  UN           CR                    17,14

     83455     CONDULETE PVC TIPO "B" 1/2" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO       UN           CR                    17,77

     83456     CONDULETE PVC TIPO "LB" 1/2" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UN           CR                    14,60

     83457     CONDULETE PVC TIPO "LB" 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UN           CR                    14,68

     83458     CONDULETE PVC TIPO "LL" 1/2" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UN           CR                    14,92

     83460     CONDULETE PVC TIPO "TA" 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UN           CR                    26,51
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     83461     CONDULETE PVC TIPO "TB" 1/2" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UN           CR                    23,54

     83462     CONDULETE PVC TIPO "XA" 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UN           CR                    24,10

     83471     CONDULETE EM ALUMINIO FUNDIDO 2" TIPO "E" - FORNECIMENTO E INSTALACAO   UN           CR                    29,45

     83472     CONDULETE EM ALUMINIO FUNDIDO 3" TIPO "E" - FORNECIMENTO E INSTALACAO   UN           CR                    67,89

     91936     CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTA  UN           CR                     8,61

               LAÇÃO. AF_12/2015

     91937     CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTA  UN           CR                     9,37

               LAÇÃO. AF_12/2015

     91939     CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PARE  UN           CR                    16,83

               DE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91940     CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAR  UN           CR                     9,22

               EDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91941     CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAR  UN           CR                     6,36

               EDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91942     CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PARE  UN           CR                    20,26

               DE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91943     CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAR  UN           CR                    11,50

               EDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91944     CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAR  UN           CR                     8,23

               EDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92865     CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E   UN           CR                     6,57

               INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92866     CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E   UN           CR                     6,14

               INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92867     CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM  UN           CR                    16,14

                PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92868     CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA E  UN           CR                     8,53

               M PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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     92869     CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA E  UN           CR                     5,67

               M PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92870     CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM  UN           CR                    19,26

                PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92871     CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA E  UN           CR                    10,50

               M PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92872     CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA E  UN           CR                     7,23

               M PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

  0169         QUADROS/DISJUNTORES

     68066     CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO    UN           CR                   113,91

     72319     DISJUNTOR BAIXA TENSAO TRIPOLAR A SECO  800A/600V, INCLUSIVE ELETROTÉC  UN           CR                 4.087,44

               NICO

     72341     CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE   UN           CR                   220,20

               ELETROTÉCNICO

     72343     CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE   UN           CR                   262,53

               ELETROTÉCNICO

     72344     CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 36A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE   UN           CR                   440,93

               ELETROTÉCNICO

     72345     CONTATOR TRIPOLAR I NOMIMAL 94A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE   UN           CR                 1.367,90

               ELETROTÉCNICO

     74052     P/DISTRIBUICAO 4 CIRCUITOS INCLUSIVE ACESSORIOS

     74052/005 QUADRO DE MEDICAO GERAL EM CHAPA METALICA PARA EDIFICIOS COM 16 APTOS,  UN           CR                 1.171,92

                INCLUSIVE DISJUNTORES E ATERRAMENTO

     74130     DISJUNTORES

     74130/001 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24  UN           CR                    11,85

               0V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

     74130/002 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 24  UN           CR                    18,56

               0V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
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     74130/003 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V  UN           CR                    55,63

               , FORNECIMENTO E INSTALACAO

     74130/004 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240  UN           CR                    77,65

               V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

     74130/005 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 24  UN           CR                   104,82

               0V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

     74130/006 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 2  UN           CR                   304,01

               40V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

     74130/007 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIM  UN           CR                   791,91

               ENTO E INSTALACAO

     74130/008 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FO  UN           CR                 1.083,61

               RNECIMENTO E INSTALACAO

     74130/009 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 500 A 600A 600V, FO  UN           CR                 1.777,45

               RNECIMENTO E INSTALACAO

     74130/010 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FO  UN           CR                   477,39

               RNECIMENTO E INSTALACAO

     74131     QUADROS DE DISTRIBUICAO.

     74131/001 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA   UN           CR                    46,48

               3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO

               E INSTALACAO

     74131/004 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA   UN           CR                   366,05

               18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E

                NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

     74131/005 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA   UN           CR                   403,85

               24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E

                NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

     74131/006 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA   UN           CR                   598,86

               32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E
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                NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

     74131/007 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA   UN           CR                   645,10

               40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E

                NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

     74131/008 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA   UN           CR                   955,88

               50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E

                NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

     83372     CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO             UN           CR                   667,82

     83463     QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12  UN           CR                   247,86

                DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E N

               EUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     84402     QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MON  UN           CR                    56,03

               OPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO

               E INSTALACAO

  0170         INTERRUPTOR/TOMADA

     72333     INTERRUPTOR BIPOLAR DE EMBUTIR 20A/250V, TECLA DUPLA C/ PLACA- FORNECI  UN           CR                    36,37

               MENTO E INSTALACAO

     72339     TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO              UN           CR                    36,52

     83403     INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA - FORN  UN           CR                    15,73

               ECIMENTO E INSTALACAO

     83465     INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALACAO        UN           CR                    39,55

     91945     SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO)   UN           CR                     7,26

               PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91946     SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO)  UN           CR                     6,35

                PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91947     SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO)  UN           CR                     5,79

                PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91949     SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" ALTO (2,00 M DO PISO)   UN           CR                    13,39
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

               PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91950     SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO)  UN           CR                    12,30

                PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91951     SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" BAIXO (0,30 M DO PISO)  UN           CR                    11,64

                PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91952     INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FO  UN           CR                    13,50

               RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91953     INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -   UN           CR                    19,86

               FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91954     INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - F  UN           CR                    18,58

               ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91955     INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -  UN           CR                    24,94

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91956     INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10  UN           CR                    30,38

               A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201

               5

     91957     INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10  UN           CR                    36,74

               A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2

               015

     91958     INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - F  UN           CR                    25,32

               ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91959     INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -  UN           CR                    31,68

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91960     INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -   UN           CR                    35,47

               FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91961     INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA   UN           CR                    41,82

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91962     INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 1  UN           CR                    47,29
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

               0A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20

               15

     91963     INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 1  UN           CR                    53,65

               0A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/

               2015

     91964     INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 1  UN           CR                    42,21

               0A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20

               15

     91965     INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 1  UN           CR                    48,56

               0A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/

               2015

     91966     INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - F  UN           CR                    37,15

               ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91967     INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -  UN           CR                    43,51

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91968     INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -   UN           CR                    52,35

               FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91969     INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA   UN           CR                    58,71

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91970     INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 1  UN           CR                    54,23

               0A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20

               15

     91971     INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 1  UN           CR                    66,53

               0A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/

               2015

     91972     INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS),   UN           CR                    59,31

               10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2

               015
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     91973     INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS),   UN           CR                    71,61

               10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12

               /2015

     91974     INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - F  UN           CR                    49,14

               ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91975     INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -  UN           CR                    61,44

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91976     INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - F  UN           CR                    72,85

               ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91977     INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -  UN           CR                    85,15

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91990     TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA   UN           CR                    19,62

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91991     TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA   UN           CR                    23,06

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91992     TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLAC  UN           CR                    25,98

               A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91993     TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLAC  UN           CR                    29,42

               A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91994     TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA  UN           CR                    14,36

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91995     TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA  UN           CR                    17,80

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91996     TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLA  UN           CR                    20,72

               CA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91997     TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLA  UN           CR                    24,15

               CA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91998     TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA  UN           CR                    12,32
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                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91999     TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA  UN           CR                    15,75

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92000     TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLA  UN           CR                    18,68

               CA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92001     TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLA  UN           CR                    22,11

               CA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92002     TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLAC  UN           CR                    27,02

               A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92003     TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLAC  UN           CR                    33,89

               A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92004     TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PL  UN           CR                    33,38

               ACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92005     TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PL  UN           CR                    40,25

               ACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92006     TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLAC  UN           CR                    22,93

               A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92007     TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLAC  UN           CR                    29,80

               A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92008     TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PL  UN           CR                    29,29

               ACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92009     TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PL  UN           CR                    36,16

               ACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92010     TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLAC  UN           CR                    39,67

               A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92011     TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLAC  UN           CR                    49,98

               A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92012     TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PL  UN           CR                    46,03
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               ACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92013     TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PL  UN           CR                    56,34

               ACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92014     TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLAC  UN           CR                    33,54

               A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92015     TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLAC  UN           CR                    43,85

               A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92016     TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PL  UN           CR                    39,90

               ACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92017     TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PL  UN           CR                    50,21

               ACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92018     TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLAC  UN           CR                    44,44

               A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92019     TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PL  UN           CR                    56,74

               ACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92020     TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLAC  UN           CR                    65,81

               A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92021     TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PL  UN           CR                    78,11

               ACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92022     INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  SEM  UN           CR                    26,16

                SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92023     INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INC  UN           CR                    32,51

               LUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92024     INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  SE  UN           CR                    38,84

               M SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92025     INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  IN  UN           CR                    45,20

               CLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92026     INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  SE  UN           CR                    37,98
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               M SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92027     INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  IN  UN           CR                    44,34

               CLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92028     INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  SE  UN           CR                    31,24

               M SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92029     INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  IN  UN           CR                    37,60

               CLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92030     INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  S  UN           CR                    43,90

               EM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92031     INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  I  UN           CR                    50,26

               NCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92032     INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  S  UN           CR                    48,12

               EM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92033     INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  I  UN           CR                    54,48

               NCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92034     INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TO  UN           CR                    43,07

               MADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E I

               NSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92035     INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TO  UN           CR                    49,42

               MADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

                INSTALAÇÃO. AF_12/2015

  0171         LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS

     72278     LAMPADA VAPOR METALICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALACAO                 UN           CR                    75,71

     72280     IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO ATÉ 400W          UN           CR                    37,38

     73738     REATORES

     73738/001 STARTER DE 20W OU 40W FORNECIMENTO E COLOCACAO                          UN           CR                     2,67

     73953     LUMINARIA INTERNA TP CALHA SOBREPOR

     73953/001 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMP  UN           CR                    56,87



SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 16/03/2016 AS 23:07:31

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 16/03/2016
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,34%(HORA)   50,25%(MÊS)
ABRANGÊNCIA : NACIONAL                                              LOCALIDADE  : BRASILIA
REF.COLETA : MEDIANO                                                                             DATA DE PREÇO   : 02/2016

de213 448

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

               ADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA,  FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73953/002 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMP  UN           CR                    84,10

               ADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73953/003 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMP  UN           CR                   124,54

               ADA FLUORESCENTE 3X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73953/004 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMP  UN           CR                   134,40

               ADA FLUORESCENTE 4X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73953/005 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMP  UN           CR                    66,37

               ADA FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73953/006 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMP  UN           CR                    91,36

               ADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73953/007 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMP  UN           CR                   125,07

               ADA FLUORESCENTE 3X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73953/008 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMP  UN           CR                   155,20

               ADA FLUORESCENTE 4X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73953/009 LUMINARIA SOBREPOR TP CALHA C/REATOR PART CONVENC LAMP 1X20W E STARTER  UN           CR                    51,43

               FIX EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCACAO

     74041     LUMINARIA GLOBO

     74041/001 LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE 20W  UN           CR                    50,60

     74041/002 LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE 40W  UN           CR                    51,44

     74041/003 LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO /PLAFONIER/BOCAL/ LAMPADA INCANDESCENTE   UN           CR                    46,74

               100W

     74082     REFLETOR

     74082/001 REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO  UN           CR                   201,62

               , COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W

     74094     LUMINARIA INTERNA

     74094/001 LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA  UN           CR                    25,17

     83389     REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W PARTIDA CONVENCIONAL FORNECIMEN  UN           CR                    13,96
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               TO E INSTALACAO

     83390     REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W PARTIDA CONVENCIONAL FORNECIMEN  UN           CR                    24,09

               TO E INSTALACAO

     83391     REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E I  UN           CR                    37,30

               NSTALACAO

     83392     REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E I  UN           CR                    25,21

               NSTALACAO

     83393     REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E I  UN           CR                    27,09

               NSTALACAO

     83468     LAMPADA FLUORESCENTE 20W - FORNECIMENTO E INSTALACAO                    UN           CR                     5,94

     83469     LAMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALACAO                    UN           CR                     6,78

     83470     LAMPADA FLUORESCENTE TP HO 85W - FORNECIMENTO E INSTALACAO              UN           CR                    13,62

     93040     LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTA  UN           CR                    11,66

               LAÇÃO

     93041     LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E IN  UN           CR                    73,89

               STALAÇÃO

     93042     LÂMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNEC  UN           CR                    23,81

               IMENTO E INSTALAÇÃO

     93043     LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNE  UN           CR                    31,76

               CIMENTO E INSTALAÇÃO

     93044     LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO   UN           CR                    13,13

               E INSTALAÇÃO

     93045     LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E IN  UN           CR                    41,39

               STALAÇÃO

  0172         FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA

      9540     ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO  UN           AS                   948,14

               , INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.

     41598     ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MA  UN           AS                   898,47
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               DEIRA

     72941     APARELHO SINALIZADOR DE SAIDA DE GARAGEM, COM CELULA FOTOELETRICA - FO  UN           CR                   395,04

               RNECIMENTO E INSTALACAO

     73624     SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR                UN           CR                    63,71

     73767     FORNEC/COLOC DE CONECTORES/LACO DE ROLDANA E ALCA P/ILUM PUBLICA

     73767/001 GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO FUNDIDO OU ESTRUDADO DE 2 PARAFUSOS, PARA   UN           CR                     8,37

               CABO DE 6 A 50 MM2, PASTA ANTIOXIDANTE. FORNEC E INSTALAÇÃO.

     73767/002 ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUIÇÃO EM  ACO RECOBERTO COM ALUMINIO PARA CABO  UN           CR                     8,61

                25MM2, ENCAPADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

     73767/003 LACO DE ROLDANA PRE-FORMADO ACO RECOBERTO DE ALUMINIO PARA CABO DE ALU  UN           CR                     6,07

               MINIO NU BITOLA 25MM2 - FORNECIMENTO E COLOCACAO

     73767/004 ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUICAO EM ACO RECOBERTO COM ALUMINIO NU PARA CA  UN           CR                     3,74

               BO 25MM2, ENCAPADO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.

     73767/005 ALCA PRE-FORMADA SERV DE ACO RECOB C/ALUM NU ENCAPADO 25MM2 (BITOLA)    UN           CR                     3,37

               CONF PROJ A4-148-CP RIOLUZ FORNECIMENTO E COLOCACAO

     73781     DIVERSOS PARA SUBESTACAO

     73781/001 MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOL  UN           AS                   260,40

               ACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO.

     73781/002 ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV. FORNECIMENTO E INST  UN           CR                    16,06

               ALACAO.

     73781/003 ISOLADOR DE SUSPENSAO (DISCO) TP CAVILHA CLASSE 15KV - 6''. FORNECIMEN  UN           CR                    56,21

               TO E INSTALACAO.

     88543     ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA TRESLINHAS-FORNECIMENTO E INST  UN           CR                   153,55

               ALACAO.

     88544     ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS LINHAS-FORNECIMENTO E INS  UN           CR                    89,72

               TALACAO.

     88545     ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA QUATRO LINHAS-FORNECIMENTO E I  UN           CR                   172,55

               NSTALACAO.
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  0173         POSTE DE CONCRETO

     73783     POSTE DE CONCRETO - ASSENTAMENTO

     73783/001 POSTE CONCRETO SECAO CIRCULAR COMPRIMENTO=5M CARGA NOMINAL TOPO 100KG   UN           AS                   499,42

               INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCACAO

     73783/003 POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=5M CARGA NOMINAL TOPO 300KG   UN           AS                   477,69

               INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

     73783/005 POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL TOPO 100KG   UN           AS                   531,53

               INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

     73783/006 POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL TOPO 200KG   UN           AS                   625,65

               INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

     73783/008 POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M  E CARGA NOMINAL 200KG I  UN           AS                 1.107,54

               NCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

     73783/009 POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M  CARGA NOMINAL NO TOPO 3  UN           AS                 1.109,97

               00KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇ

               ÃO

     73783/010 POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M  CARGA NOMINAL NO TOPO 4  UN           AS                 1.327,48

               00KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇ

               ÃO

     73783/011 POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=14M  CARGA NOMINAL NO TOPO 4  UN           AS                 2.051,20

               00KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇ

               ÃO

     73783/012 POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL NO TOPO 300  UN           AS                   725,55

               KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

     73783/014 POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 200  UN           AS                   805,47

               KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

     73783/015 POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 300  UN           AS                   868,19

               KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

     73783/016 POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 400  UN           AS                 1.058,42
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               KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

     73783/017 POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=10M CARGA NOMINAL NO TOPO 60  UN           AS                 1.407,93

               0KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃ

               O

     83394     POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVA  UN           AS                   920,86

               CAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     83396     POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO  UN           AS                   831,15

               , EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     83397     POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACAO  UN           AS                 1.115,78

               , EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     83398     POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=10M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACA  UN           AS                   971,03

               O, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

  0174         POSTE METALICO

     73769     POSTES DE ACO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

     73769/001 POSTE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES SEM BASE C/JANELA 9M (INSPECAO  UN           CR                 1.314,43

               ) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73769/002 POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, COM JANELA DE I  UN           CR                 1.316,18

               NSPEÇÃO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73769/003 POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, COM JANELA DE INS  UN           CR                 1.357,83

               PECAO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73769/004 POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E IN  UN           CR                 1.370,81

               STALACAO

     73855     CHUMBADORES DE ACO

     73855/001 CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE ACO RETO OU CURVO 7 A 9M COM  UN           CR                   420,23

                FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

  0175         LUMINARIA EXTERNA

     72281     REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO USO EXTERNO 220V/400W             UN           CR                    87,17

     72282     REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO ALTA PRESSAO - 220V/250W - USO EXTE  UN           CR                   119,68
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               RNO

     73831     LAMPADAS E RECEPTACULOS

     73831/001 LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 125W - FORNECIMENTO E INSTALACAO        UN           CR                    19,12

     73831/002 LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO        UN           CR                    33,03

     73831/003 LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 400W/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO   UN           CR                    43,93

     73831/004 LAMPADA MISTA DE 160W - FORNECIMENTO E INSTALACAO                       UN           CR                    21,16

     73831/005 LAMPADA MISTA DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO                       UN           CR                    27,64

     73831/006 LAMPADA MISTA DE 500W - FORNECIMENTO E INSTALACAO                       UN           CR                    49,61

     73831/007 LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 150WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UN           CR                    39,47

     73831/008 LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 250WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UN           CR                    45,15

     73831/009 LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 400WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UN           CR                    52,12

     74231     LUMINARIA EXTERNA ABERTA

     74231/001 LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERC  UN           CR                   113,97

               URIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM P

               ROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO

     74246     REFLETOR PARA LAMPADAS VAPOR DE MERCURIO, VAPOR DE SODIO, VAPOR METALI

               CO

     74246/001 REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W            UN           CR                   233,46

     83399     RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNEC  UN           CR                    36,55

               IMENTO E INSTALACAO

     83400     BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS EM TUBO ACO GALV 1" COMP = 1,20M E INCLINA  UN           AS                    74,16

               CAO 25GRAUS EM RELACAO AO PLANO VERTICAL P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE

                - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     83401     BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS, EM TUBO ACO GALV 3/4", COMP = 1,5M P/FIXA  UN           AS                   148,55

               CAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     83402     ABRACADEIRA DE FIXACAO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 4" - FORNECIMENTO E   UN           AS                    40,36

               INSTALACAO

     83475     LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA  UN           AS                   327,79
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                COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     83478     LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA - LAMPADAS DE 250/500W - FOR  UN           AS                   222,59

               NECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUINDO LAMPADAS)

     83479     LUMINARIA ESTANQUE - PROTECAO CONTRA AGUA, POEIRA OU IMPACTOS - TIPO A  UN           CR                   144,06

               QUATIC PIAL OU EQUIVALENTE

     83480     REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 125W  USO EXTERNO                 UN           CR                    69,54

     83481     REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W USO EXTERNO                  UN           CR                    78,62

  0176         TRANSFORMADORES

     73857     TRANSFORMADORES DE DISTRIBUICAO

     73857/001 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  75KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM  UN           AS                 6.369,40

                ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73857/002 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  112,5KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO  UN           AS                 7.870,99

                EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73857/003 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  150KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E  UN           AS                 9.923,04

               M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73857/004 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  225KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E  UN           AS                13.901,28

               M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73857/005 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  300KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E  UN           AS                16.215,90

               M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73857/006 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  500KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E  UN           AS                26.406,62

               M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73857/007 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  30KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM  UN           AS                 4.399,12

                ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73857/008 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  45KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM  UN           AS                 4.924,06

                ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73857/009 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  750KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E  UN           AS                36.189,30

               M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73857/010 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  1000KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO   UN           AS                50.628,71
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               EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO

  0177         PONTOS DE LUZ/TOMADAS ANTENA TV/CAMPAINHAS/INTERRUPTORES

     93128     PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA E  UN           CR                    95,83

               LÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMI

               NÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

     93137     PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDUL  UN           CR                   115,70

               OS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EX

               CLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

     93138     PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA   UN           CR                   108,97

               ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUM

               INÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

     93139     PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDU  UN           CR                   141,95

               LOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (E

               XCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

     93140     PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGAD  UN           CR                   132,84

               O COM PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUM

               BAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

     93141     PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA,  UN           CR                   126,54

                ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

     93142     PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAI  UN           CR                   139,20

               XA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

     93143     PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA,  UN           CR                   129,98

                ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

     93144     PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO   UN           CR                   174,32

               SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHU

               MBAMENTO. AF_01/2016

     93145     PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPL  UN           CR                   154,44

               ES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA
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               E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

     93146     PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARAL  UN           CR                   167,58

               ELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA

                E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

     93147     PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPL  UN           CR                   191,48

               ES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO

               , CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). A

               F_01/2016

  0178         GERADORES

     74027     GRUPO GERADOR 150/170 KVA - MOTOR DIESEL

     74027/001 GRUPO GERADOR 150/170 KVA MOTOR DIESEL - DEPRECIACAO                    H            CR                     5,84

     74027/002 GRUPO GERADOR 150/170 KVA MOTOR DIESEL - JUROS                          H            CR                     2,20

     74027/003 GRUPO GERADOR 150/170 KVA MOTOR DIESEL - MANUTENCAO                     H            CR                     2,92

     74027/004 GRUPO GERADOR 150/170 KVA MOTOR DIESEL - MATERIAL NA OPERACAO           H            C                     98,88

     74027/005 GRUPO GERADOR 150/170 KVA MOTOR DIESEL - UTILIZACAO OPERATIVA           CHP          CR                   109,85

     74028     GRUPO GERADOR 40 KVA - MOTOR DIESEL

     74028/001 GRUPO GERADOR 40 KVA MOTOR DIESEL - DEPRECIACAO E JUROS                 H            CR                     2,89

     74028/002 GRUPO GERADOR 40 KVA MOTOR DIESEL - MANUTENCAO                          H            CR                     1,02

     74028/003 GRUPO GERADOR 40 KVA MOTOR DIESEL - MATERIAL NA OPERACAO                H            C                     32,37

     74028/004 GRUPO GERADOR 40 KVA MOTOR DIESEL - UTILIZACAO OPERATIVA                CHP          CR                    36,29

  0243         SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO

      8260     INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO                                    UN           AS                 2.465,52

     68069     HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR                               UN           CR                    44,08

     68070     PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR                      M            CR                    44,71

     72315     TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM          UN           CR                    22,42

     72927     CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00 MM2 - FORNECIMENTO  M            CR                    28,14

                E INSTALACAO

     72928     CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 25,00 MM2 - FORNECIMENTO  M            CR                    32,17
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                E INSTALACAO

     72929     CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO  M            CR                    37,35

                E INSTALACAO

     72930     CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO  M            CR                    45,92

                E INSTALACAO

     72931     CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 70,00 MM2 - FORNECIMENTO  M            CR                    55,14

                E INSTALACAO

     72932     CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 95,00 MM2 - FORNECIMENTO  M            CR                    67,48

                E INSTALACAO

     83483     HASTE DE TERRA CANTONEIRA GALVANIZADA L=2,00M COM CONEXOES              UN           CR                    48,06

     83484     HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR                               UN           CR                    58,72

     83485     HASTE COPERWELD 3/8" X 3,00M COM CONECTOR                               UN           CR                    38,77

     83638     MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BA  UN           CR                   330,06

               SE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     83641     PARA-RAIO TP VALVULA 15KV/5KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO               UN           CR                   375,52

  0244         SERVICOS DIVERSOS

      9535     CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INST  UN           CR                    51,05

               ALACAO

  0270         CHAVES EM GERAL/FUSIVEIS E CONECTORES

     72322     CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 100  UN           CR                   339,26

               A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     72326     CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 200  UN           CR                   444,53

               A/250V

     72327     FUSÍVEL TIPO "DIAZED", TIPO RÁPIDO OU RETARDADO - 2/25A - FORNECIMENTO  UN           CR                     5,19

                E INSTALACAO

     72328     FUSÍVEL TIPO "DIAZED", TIPO RÁPIDO OU RETARDADO - 35/63A - FORNECIMENT  UN           CR                     6,33

               O E INSTALACAO

     72330     FUSÍVEL TIPO NH 200A - TAMANHO 01 - FORNECIMENTO E INSTALACAO           UN           CR                    31,02



SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 16/03/2016 AS 23:07:31

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 16/03/2016
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,34%(HORA)   50,25%(MÊS)
ABRANGÊNCIA : NACIONAL                                              LOCALIDADE  : BRASILIA
REF.COLETA : MEDIANO                                                                             DATA DE PREÇO   : 02/2016

de223 448

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     73780     CHAVES

     73780/001 CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE D  UN           CR                   296,23

               E MANOBRA .       FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

     73780/002 CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 30A - FORNECIMENTO E INSTALACAO           UN           CR                   186,38

     73780/003 CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 60A - FORNECIMENTO E INSTALACAO           UN           CR                   297,16

     73780/004 CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO          UN           CR                   669,00

     83482     FUSIVEL TIPO NH 250A - TAMANHO 00 - FORNECIMENTO E INSTALACAO           UN           CR                    16,68

     83487     BASE PARA FUSIVEL (PORTA-FUSIVEL) NH 01 250A                            UN           CR                    74,32

     83488     SECCIONADOR TRIPOLAR 15KV/400A ACIONAM SIMULT VARA MANOBRA (MANOBRA) -  UN           CR                 2.135,21

                FORNECIMENTO E INSTALACAO

     83489     SECCIONADOR TRIPOLAR 15KV/400A ACIONAM SIMULT PUNHO MANOBRA (COMANDO)   UN           CR                 2.320,95

               - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     83490     CHAVE FACA TRIPOLAR BLINDADA 250V/30A - FORNECIMENTO E INSTALACAO       UN           CR                   183,89

     83491     CHAVE GUARDA MOTOR TRIFASICO 5CV/220V C/ CHAVE MAGNETICA - FORNECIMENT  UN           CR                   725,34

               O E INSTALACAO

     83492     CHAVE GUARDA MOTOR TRIFISICA 10CV/220V C/ CHAVE MAGNETICA - FORNECIMEN  UN           CR                   704,72

               TO E INSTALACAO

     83493     FUSIVEL TIPO NH 250A - TAMANHO 01 - FORNECIMENTO E INSTALACAO           UN           CR                    31,02

     85195     CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA                                                UN           CR                    62,85

     88547     CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO  UN           CR                    64,28

  INES         INSTALACOES ESPECIAIS

  0186         INCENDIO

     72283     ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2  UN           CR                   710,44

               ", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.

               1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

     72284     ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2  UN           CR                   813,73

               ", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2.1/2X1.

               1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
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     72287     CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                UN           CR                   173,51

     72288     CAIXA DE INCÊNDIO 60X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                UN           CR                   216,39

     72553     EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO                         UN           CR                   165,04

     72554     EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO                         UN           CR                   563,50

     73775     EXTINTOR DE INCENDIO

     73775/001 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO            UN           CR                   170,14

     73775/002 EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA       UN           CR                   175,47

               COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO

     83633     HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN=75MM       UN           CR                 2.622,86

     83634     EXTINTOR INCENDIO TP GAS CARBONICO 4KG COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTA  UN           CR                   525,90

               LACAO

     83635     EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO         UN           CR                   198,60

  0187         TELEFONE

     72337     TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTA  UN           CR                    19,68

               LACAO

     73688     CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 30 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E IN  M            CR                    19,34

               STALACAO

     73689     CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 20 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E IN  M            CR                    13,99

               STALACAO

     73690     CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 10 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E IN  M            CR                     8,73

               STALACAO

     73749     CAIXAS PARA INSTALACOES TELEFONICAS

     73749/001 CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M E  UN           AS                   157,80

               M BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL

     73749/002 CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R2 1,07X0,52X0,50M E  UN           AS                   292,34

               M BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL

     73749/003 CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R3 1,30X1,20X1,20M E  UN           AS                   939,71

               M BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL
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     73768     CABOS TELEFONICOS

     73768/001 FIO TELEFONICO FI 0,6MM, 2 CONDUTORES (USO INTERNO)-  FORNECIMENTO E I  M            CR                     1,42

               NSTALACAO

     73768/002 CABO TELEFONICO FE 1,0MM, 2 CONDUTORES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E   M            CR                     2,58

               INSTALACAO

     73768/003 CABO TELEFONICO CI-50 10 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAC  M            CR                     6,52

               AO

     73768/004 CABO TELEFONICO CI-50 20PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA  M            CR                    11,39

               O

     73768/005 CABO TELEFONICO CI-50 30PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA  M            CR                    15,09

               O

     73768/006 CABO TELEFONICO CI-50 50PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA  M            CR                    25,64

               O

     73768/007 CABO TELEFONICO CI-50 75 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAC  M            CR                    40,70

               AO

     73768/008 CABO TELEFONICO CI-50 200 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALA  M            CR                    97,67

               CAO

     73768/009 CABO TELEFONICO CCI-50 1 PAR (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO  M            CR                     1,01

     73768/010 CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAC  M            CR                     1,36

               AO

     73768/011 CABO TELEFONICO CCI-50 3 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAC  M            CR                     1,81

               AO

     73768/012 CABO TELEFONICO CCI-50 4 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAC  M            CR                     2,42

               AO

     73768/013 CABO TELEFONICO CCI-50 5 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAC  M            CR                     3,25

               AO

     73768/014 CABO TELEFONICO CCI-50 6 PARES  (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALA  M            CR                     4,12

               CAO
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     83366     CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E IN  UN           CR                    47,74

               STALACAO

     83367     CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E I  UN           CR                   379,82

               NSTALACAO

     83368     CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 150X150X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E  UN           CR                 1.380,14

                INSTALACAO

     83369     QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA  UN           CR                   251,05

               , DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAC

               AO

     83370     QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA  UN           CR                   174,49

               , DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAC

               AO

     83371     QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA  UN           CR                   108,78

               , DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAC

               AO

     83639     CABO TELEFONICO CT-APL-50, 100 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E IN  M            CR                    49,94

               STALACAO

     84676     QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA  UN           CR                   337,16

               , SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO

     84796     TAMPAO FOFO P/ CAIXA R2 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INST  UN           AS                   505,09

               ALACAO

     84798     TAMPAO FOFO P/ CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INST  UN           AS                   222,13

               ALACAO

  0190         AR CONDICIONADO

     83636     DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 26 P/ AR CONDICIONADO                        M2           CR                    39,12

     83637     DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 22 P/ AR CONDICIONADO                        M2           CR                    65,54

  0274         GAS

     74003     INSTALACAO GAS
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     74003/001 INSTALACOES GAS CENTRAL P/ EDIFICIO RESIDENCIAL C/ 4 PAVTOS 16 UNID.    UN           CR                 4.004,27

               UMA CENTRAL POR BLOCO COM 16 PONTOS

     85120     MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLO  UN           CR                    48,17

               CACAO

  0312         BOMBAS P/INSTALACAO PREDIAL

     83486     BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1CV                        UN           CR                 1.020,36

     83643     BOMBA SUBMERSIVEL TRIFASICA 1CV PARA DRENAGEM, DE ATM=8MCA E Q=21,6M3/  UN           CR                 3.001,37

               H A ATM=14MCA A Q=7M3/H

     83644     BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 10,0 HP                                 UN           CR                 4.380,54

     83645     BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 3,0 HP                                  UN           CR                 1.382,50

     83646     BOMBA RECALQUE D'AGUA DE ESTAGIOS TRIFASICA 2,0 HP                      UN           CR                 1.607,12

     83647     BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 1,5HP                                   UN           CR                 1.046,36

     83648     BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 0,5 HP                                  UN           CR                   666,60

     83649     BOMBA RECALQUE D'AGUA PREDIO 6 A 10 PAVTOS - 2UD                        UN           CR                 4.137,98

     83650     BOMBA RECALQUE D'AGUA PREDIO 3 A 5 PAVTOS - 2UD                         UN           CR                 3.465,69

  INHI         INSTALACOES HIDRO SANITARIAS

  0179         FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR

     73976     TUBULAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA C/ CONEXÕES

     73976/004 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXOES - FO  M            CR                    48,01

               RNECIMENTO E INSTALACAO

     73976/010 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 4" (100MM), INCLUSIVE CONEXOES - F  M            CR                   168,83

               ORNECIMENTO E INSTALACAO

     73976/011 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 6" (150MM), INCLUSIVE CONEXÕES - I  M            CR                   239,93

               NSTALAÇÃO

     74061     TUBULAÇÃO EM COBRE S/ CONEXÕES

     74061/008 TUBO DE COBRE CLASSE "E" 79MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO               M            CR                   196,61

     74061/009 TUBO DE COBRE CLASSE "E" 104MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO              M            CR                   288,65

     75027     TUBULAÇÃO EM AÇO PRETO S/ COSTURA C/ CONEXÕES
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     75027/004 TUBO DE AÇO PRETO 4" SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590, INCLUSIVE CONEX  M            CR                   232,64

               OES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     75027/005 TUBO DE AÇO PRETO 6" SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590, INCLUSIVE CONEX  M            CR                   375,45

               ÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

     89355     TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   M            CR                    11,45

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89356     TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   M            CR                    13,65

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89357     TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   M            CR                    19,21

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89401     TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁG  M            CR                     5,09

               UA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89402     TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁG  M            CR                     6,32

               UA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89403     TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁG  M            CR                    10,45

               UA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89446     TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIME  M            CR                     3,55

               NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89447     TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIME  M            CR                     7,19

               NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89448     TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIME  M            CR                    10,34

               NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89449     TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIME  M            CR                    12,80

               NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89450     TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIME  M            CR                    19,63

               NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89451     TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIME  M            CR                    27,37

               NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
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     89452     TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIME  M            CR                    34,33

               NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89508     TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RA  M            CR                    11,97

               MAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P

     89509     TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RA  M            CR                    16,23

               MAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P

     89511     TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RA  M            CR                    23,60

               MAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P

     89512     TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM R  M            CR                    36,69

               AMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P

     89576     TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CO  M            CR                    13,82

               NDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P

     89578     TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM C  M            CR                    23,37

               ONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P

     89580     TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM C  M            CR                    46,59

               ONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P

     89633     TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  M            CR                    15,29

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89634     TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  M            CR                    23,24

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89635     TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  M            CR                    33,19

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89711     TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALAD  M            CR                    12,36

               O EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

     89712     TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALAD  M            CR                    18,37

               O EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

     89713     TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALAD  M            CR                    27,17

               O EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
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     89714     TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALA  M            CR                    34,71

               DO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

     89716     TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE Á  M            CR                    16,54

               GUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89717     TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE Á  M            CR                    25,29

               GUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89798     TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALAD  M            CR                     8,23

               O EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P

     89799     TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALAD  M            CR                    12,69

               O EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P

     89800     TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALA  M            CR                    15,69

               DO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P

     89848     TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALA  M            CR                    19,04

               DO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

     89849     TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALA  M            CR                    35,92

               DO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

     89865     TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -   M            CR                     8,49

               FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     91784     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,   M            CR                    27,02

               SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL

               DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

                AF_10/2015_P

     91785     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,   M            CR                    27,02

               SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE

                DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA

                PRÉDIOS. AF_10/2015_P

     91786     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOL  M            AS                    18,40

               DÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DI
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               STRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PR

               ÉDIOS. AF_10/2015_P

     91787     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,   M            AS                    20,87

               SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕ

               ES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015_P

     91788     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,   M            CR                    24,86

               SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕ

               ES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015_P

     91789     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,   M            CR                    25,84

               SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO,

                OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA

               PRÉDIOS. AF_10/2015_P

     91790     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,   M            CR                    38,64

               SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO

               , OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PAR

               A PRÉDIOS. AF_10/2015_P

     91791     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,   M            CR                    49,94

               SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS),

               INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015_P

     91792     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, S  M            CR                    35,21

               ÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

               OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES,

               PARA PRÉDIOS. AF_10/2015_P

     91793     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, S  M            CR                    53,53

               ÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

               OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES P

               ARA, PRÉDIOS. AF_10/2015_P

     91794     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESG  M            CR                    25,28
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               OTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANI

               TÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTE

               S E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015_P

     91795     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESG  M            CR                    41,96

               OTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMA

               DA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E COR

               TES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015_P

     91796     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, S  M            CR                    12,98

               ÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO

               ), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015_P

     92275     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU  M            CR                    24,76

               MADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92276     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU  M            CR                    31,33

               MADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92277     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU  M            CR                    45,06

               MADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92278     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU  M            CR                    60,47

               MADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92279     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU  M            CR                    87,24

               MADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92280     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU  M            CR                   122,30

               MADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92305     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM  M            CR                    17,17

               AL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92306     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM  M            CR                    27,52

               AL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92307     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM  M            CR                    34,28

               AL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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     92320     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM  M            CR                    23,21

               AL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92321     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM  M            CR                    37,91

               AL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92322     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM  M            CR                    48,45

               AL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92335     TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA,   M            CR                    42,39

               DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2

               015

     92336     TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA,   M            CR                    54,82

               DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               12/2015

     92337     TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA,   M            CR                    62,11

               DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2

               015

     92338     TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO   M            CR                    63,39

               EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92339     TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTAL  M            CR                    76,88

               ADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92340     TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO   M            CR                    90,87

               EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92341     TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO  M            CR                    48,44

                ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2

               015

     92342     TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CON  M            CR                    60,89

               EXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               12/2015

     92343     TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO  M            CR                    68,24
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                ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2

               015

     92361     TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO   M            CR                    50,34

               EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

               2/2015

     92362     TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTAL  M            CR                    63,30

               ADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_12/2015

     92363     TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO   M            CR                    76,82

               EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

               2/2015

     92364     TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CON  M            CR                    27,66

               EXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNE

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92365     TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CON  M            CR                    30,47

               EXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNE

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92366     TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO  M            CR                    40,97

                ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIME

               NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92367     TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CON  M            CR                    53,09

               EXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNE

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92368     TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO  M            CR                    60,12

                ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIME

               NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92649     TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO   M            CR                    52,68

               EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_
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               12/2015

     92650     TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTAL  M            CR                    65,65

               ADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2015

     92651     TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO   M            CR                    79,17

               EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               12/2015

     92652     TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA,   M            CR                    30,41

               DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORN

               ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92653     TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA,   M            CR                    33,25

               DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORN

               ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92654     TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA,   M            CR                    43,75

               DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIM

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92655     TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA,   M            CR                    55,93

               DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORN

               ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92656     TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA,   M            CR                    62,96

               DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIM

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92687     TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA,   M            CR                    13,37

               DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E

                INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92688     TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA,   M            CR                    19,97

               DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E

                INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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     92689     TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1  M            CR                    21,94

               /2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALA

               ÇÃO. AF_12/2015

     92690     TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3  M            CR                    31,83

               /4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALA

               ÇÃO. AF_12/2015

  0180         CONEXOES

     72293     CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                UN           CR                     4,91

     72294     CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                UN           CR                     7,55

     72295     CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO               UN           CR                    10,33

     72306     COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO              UN           CR                   159,98

     72307     COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 5" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO              UN           CR                   368,15

     72313     COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 6" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO              UN           CR                   455,52

     72320     COTOVELO DE COBRE 79MM, LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO     UN           CR                   149,55

     72482     UNIAO DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                 UN           CR                   218,74

     72619     LUVA DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                  UN           CR                    96,77

     72620     LUVA DE ACO GALVANIZADO 5" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                  UN           CR                   182,19

     72621     LUVA DE ACO GALVANIZADO 6" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                  UN           CR                   256,98

     72627     LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 79MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO           UN           CR                   121,03

     72667     LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4X2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO       UN           CR                   111,96

     72668     LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO           UN           CR                   111,39

     72669     LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4X3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO           UN           CR                   116,17

     72681     NIPLE DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                 UN           CR                    82,65

     72682     NIPLE DE ACO GALVANIZADO 5" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                 UN           CR                   138,96

     72683     NIPLE DE ACO GALVANIZADO 6" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                 UN           CR                   167,84

     72719     TE DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                    UN           CR                   197,89

     72720     TE DE ACO GALVANIZADO 5" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                    UN           CR                   349,80

     72721     TE DE ACO GALVANIZADO 6" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                    UN           CR                   490,36
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     72729     TE DE COBRE 79MM LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO            UN           CR                   290,40

     72783     ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 20MMX1/2"   UN           CR                    11,18

               - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     72784     ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4"   UN           CR                    13,77

               - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     72785     ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 32MMX1" -   UN           CR                    16,85

               FORNECIMENTO E INSTALACAO

     72786     ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 40MMX1.1/4  UN           CR                    27,06

               " - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     72787     ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 50MMX1.1/2  UN           CR                    30,93

               " - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     72788     ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 60MMX2" -   UN           CR                    37,01

               FORNECIMENTO E INSTALACAO

     72789     ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4"   UN           CR                    12,03

               - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     72790     ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 32MMX1" -   UN           CR                    15,45

               FORNECIMENTO E INSTALACAO

     72791     ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 40MMX1.1/4  UN           CR                    22,97

               " - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     72792     ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 50MMX1.1/2  UN           CR                    26,08

               " - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     72793     ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 60MMX2" -   UN           CR                    37,01

               FORNECIMENTO E INSTALACAO

     72794     ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 75MMX2.1/2  UN           CR                   133,19

               " - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     72795     ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 85MMX3" -   UN           CR                   181,83

               FORNECIMENTO E INSTALACAO

     72796     ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 110MMX4" -  UN           CR                   252,45
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                FORNECIMENTO E INSTALACAO

     72797     ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25MM  UN           CR                    16,86

               X3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     72798     ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 32MM  UN           CR                    19,92

               X1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     72800     ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 40MM  UN           CR                    29,50

               X1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     72801     ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 50MM  UN           CR                    33,57

               X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     72802     ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 60MM  UN           CR                    48,14

               X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     72803     ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 75MM  UN           CR                   176,49

               X2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     72804     ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 85MM  UN           CR                   238,43

               X3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     72805     ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 110M  UN           CR                   357,52

               MX4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     89358     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM  UN           CR                     4,56

               AL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89359     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM  UN           CR                     4,72

               AL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89360     CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMA  UN           CR                     5,43

               L DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89361     CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMA  UN           CR                     5,36

               L DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89362     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM  UN           CR                     5,38

               AL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89363     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM  UN           CR                     5,96
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               AL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89364     CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMA  UN           CR                     6,71

               L DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89365     CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMA  UN           CR                     6,34

               L DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89366     JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INS  UN           CR                    10,22

               TALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

               2/2014_P

     89367     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM  UN           CR                     7,24

               AL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89368     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM  UN           CR                     8,56

               AL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89369     CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMA  UN           CR                     9,62

               L DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89370     CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMA  UN           CR                     8,28

               L DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89371     LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   UN           CR                     3,37

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89372     LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMA  UN           CR                     8,23

               L DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89373     LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU   UN           CR                     3,71

               SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89374     LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM R  UN           CR                     6,16

               AMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89375     UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  UN           CR                     7,38

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89376     ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20M  UN           CR                     3,57

               M X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INS
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               TALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89378     LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   UN           CR                     3,94

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89379     LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMA  UN           CR                    10,92

               L DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89380     LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU   UN           CR                     5,34

               SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89381     LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM R  UN           CR                     7,76

               AMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89382     UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  UN           CR                     8,69

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89383     ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25M  UN           CR                     4,16

               M X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INS

               TALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89385     LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM  UN           CR                     4,35

                RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89386     LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   UN           CR                     5,23

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89388     LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU   UN           CR                     6,51

               SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89389     LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM R  UN           CR                     7,07

               AMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89390     UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  UN           CR                    13,05

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89391     ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32M  UN           CR                     5,59

               M X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTA

               LAÇÃO. AF_12/2014_P

     89393     TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -   UN           CR                     6,41
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               FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89394     TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2",  UN           CR                    13,18

                INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_12/2014_P

     89395     TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -   UN           CR                     7,70

               FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89396     TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2",  UN           CR                    14,88

                INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_12/2014_P

     89397     TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SU  UN           CR                     9,21

               B-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89398     TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -   UN           CR                    10,72

               FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89399     TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4",  UN           CR                    22,22

                INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_12/2014_P

     89400     TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SU  UN           CR                    13,07

               B-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89404     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB  UN           CR                     3,08

               UIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89405     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB  UN           CR                     3,23

               UIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89406     CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU  UN           CR                     3,94

               IÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89407     CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU  UN           CR                     3,87

               IÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89408     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB  UN           CR                     3,66

               UIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
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     89409     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB  UN           CR                     4,24

               UIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89410     CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU  UN           CR                     4,99

               IÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89411     CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU  UN           CR                     4,62

               IÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89412     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL DE   UN           CR                     5,14

               DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89413     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB  UN           CR                     5,18

               UIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89414     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB  UN           CR                     6,50

               UIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89415     CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU  UN           CR                     7,56

               IÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89416     CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU  UN           CR                     6,22

               IÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89417     LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁG  UN           CR                     2,39

               UA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89418     LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU  UN           CR                     7,25

               IÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89419     LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE   UN           CR                     2,73

               DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89420     LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM R  UN           CR                     5,18

               AMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89421     UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE Á  UN           CR                     6,40

               GUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89422     ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20M  UN           CR                     2,59

               M X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
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     89424     LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁG  UN           CR                     2,79

               UA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89425     LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU  UN           CR                     9,77

               IÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89426     LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE   UN           CR                     4,19

               DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89427     LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM R  UN           CR                     6,62

               AMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89428     UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE Á  UN           CR                     7,54

               GUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89429     ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25M  UN           CR                     3,01

               M X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

               INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89431     LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁG  UN           CR                     3,85

               UA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89433     LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE   UN           CR                     5,13

               DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89434     LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM R  UN           CR                     5,69

               AMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89435     UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE Á  UN           CR                    11,67

               GUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89436     ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32M  UN           CR                     4,21

               M X 1", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E IN

               STALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89438     TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  UN           CR                     4,43

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89439     TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2  UN           CR                     5,66
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               ", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALA

               ÇÃO. AF_12/2014_P

     89440     TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  UN           CR                     5,41

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89441     TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2",  UN           CR                    12,59

                INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

               O. AF_12/2014_P

     89442     TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DI  UN           CR                     6,92

               STRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89443     TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  UN           CR                     8,00

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89444     TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4",  UN           CR                    19,50

                INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

               O. AF_12/2014_P

     89445     TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DI  UN           CR                    10,35

               STRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89481     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   UN           CR                     2,80

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89485     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   UN           CR                     3,38

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89489     CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -  UN           CR                     4,13

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89490     CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -  UN           CR                     3,76

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89492     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   UN           CR                     4,20

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89493     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   UN           CR                     5,52

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
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     89494     CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -  UN           CR                     6,58

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89496     CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -  UN           CR                     5,24

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89497     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   UN           CR                     6,68

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89498     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   UN           CR                     7,47

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89499     CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -  UN           CR                    10,31

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89500     CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -  UN           CR                     6,56

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89501     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   UN           CR                     8,27

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89502     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   UN           CR                     9,59

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89503     CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -  UN           CR                    12,08

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89504     CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -  UN           CR                    10,91

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89505     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   UN           CR                    23,63

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89506     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   UN           CR                    23,21

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89507     CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -  UN           CR                    22,99

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89510     CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -  UN           CR                    16,40

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
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     89513     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   UN           CR                    65,83

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89514     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,  UN           CR                     6,36

                FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P

     89515     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   UN           CR                    50,62

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89516     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,  UN           CR                     5,99

                FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P

     89517     CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -  UN           CR                    37,81

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89518     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,  UN           CR                     9,27

                FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

     89519     CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -  UN           CR                    29,67

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89520     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,  UN           CR                     8,48

                FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

     89521     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   UN           CR                    74,31

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89522     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,  UN           CR                    18,29

                FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

     89523     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   UN           CR                    57,47

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89524     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,  UN           CR                    17,77

                FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

     89525     CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -  UN           CR                    44,91

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89527     CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -  UN           CR                    35,01

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
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     89528     LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIME  UN           CR                     2,21

               NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89529     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA  UN           CR                    28,70

               , FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

     89530     LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -  UN           CR                     9,19

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89531     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA  UN           CR                    24,64

               , FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

     89532     LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA D  UN           CR                     3,61

               E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89534     LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM  UN           CR                     2,62

                PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89536     UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIM  UN           CR                     6,96

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89538     ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25M  UN           CR                     2,43

               M X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

               _12/2014_P

     89541     LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIME  UN           CR                     3,21

               NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89544     LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FO  UN           CR                     6,38

               RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P

     89545     LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO  UN           CR                     8,26

               RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

     89547     LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO  UN           CR                    10,86

               RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

     89548     LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,   UN           CR                    11,98

               FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

     89549     REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA E  UN           CR                     6,29
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               LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

     89550     TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,   UN           CR                    38,68

               FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

     89551     LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM P  UN           CR                     4,72

               RUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89552     UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIM  UN           CR                    10,70

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89553     ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32M  UN           CR                     3,25

               M X 1", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

               2/2014_P

     89554     LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, F  UN           CR                    15,83

               ORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

     89556     LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,  UN           CR                    15,37

                FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

     89557     REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA   UN           CR                     9,61

               ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

     89558     LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIME  UN           CR                     5,02

               NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89559     TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,  UN           CR                    47,90

                FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

     89561     JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,   UN           CR                    10,76

               FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P

     89562     LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA D  UN           CR                     5,01

               E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89563     JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,   UN           CR                    16,15

               FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

     89564     LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM PRUMADA   UN           CR                     8,90

               DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P



SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 16/03/2016 AS 23:07:31

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 16/03/2016
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,34%(HORA)   50,25%(MÊS)
ABRANGÊNCIA : NACIONAL                                              LOCALIDADE  : BRASILIA
REF.COLETA : MEDIANO                                                                             DATA DE PREÇO   : 02/2016

de249 448

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     89565     JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁST  UN           CR                    34,64

               ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

     89566     TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E   UN           CR                    32,99

               INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

     89567     JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁ  UN           CR                    50,93

               STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

     89568     UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIM  UN           CR                    20,01

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89569     JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁS  UN           CR                    52,79

               TICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

     89570     ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40M  UN           CR                     6,03

               M X 1.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_12/2014_P

     89571     TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNE  UN           CR                    54,00

               CIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

     89572     ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40M  UN           CR                     5,24

               M X 1.1/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_12/2014_P

     89573     TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNEC  UN           CR                    42,23

               IDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

     89574     JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA  UN           CR                    68,92

                ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/201

               4

     89575     LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIME  UN           CR                     6,33

               NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89577     LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -  UN           CR                    20,63

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89581     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,  UN           CR                    17,16
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                FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_1

               2/2014

     89582     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,  UN           CR                    16,64

                FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_1

               2/2014

     89584     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA  UN           CR                    27,57

               , FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_

               12/2014

     89585     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA  UN           CR                    23,51

               , FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_

               12/2014

     89590     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA  UN           CR                    96,23

               , FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_

               12/2014

     89591     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA  UN           CR                    69,71

               , FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_

               12/2014

     89593     LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM PRUMADA   UN           CR                    14,55

               DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89594     UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIM  UN           CR                    23,96

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89595     ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50M  UN           CR                     9,41

               M X 1.1/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_12/2014_P

     89596     ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50M  UN           CR                     6,73

               M X 1.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_12/2014_P

     89597     LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIME  UN           CR                    12,02
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               NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89599     LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO  UN           CR                    10,01

               RNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2

               014

     89600     LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,   UN           CR                    11,13

               FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12

               /2014

     89605     LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA D  UN           CR                    10,85

               E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89609     UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIM  UN           CR                    51,65

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89610     ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60M  UN           CR                    12,51

               M X 2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

               2/2014_P

     89611     LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIME  UN           CR                    17,73

               NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89612     UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIM  UN           CR                   104,49

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89613     ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75M  UN           CR                    20,32

               M X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_12/2014_P

     89614     LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIME  UN           CR                    33,11

               NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89615     UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIM  UN           CR                   152,93

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89616     ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85M  UN           CR                    28,24

               M X 3", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

               2/2014_P
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     89617     TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENT  UN           CR                     4,25

               O E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89618     TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2",  UN           CR                    11,44

                INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_

               P

     89619     TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE   UN           CR                     5,76

               ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89620     TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENT  UN           CR                     6,70

               O E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89621     TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4",  UN           CR                    18,20

                INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_

               P

     89622     TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE   UN           CR                     9,05

               ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89623     TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENT  UN           CR                    11,93

               O E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89624     TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE   UN           CR                    11,80

               ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89625     TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENT  UN           CR                    14,31

               O E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89626     TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE   UN           CR                    18,35

               ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89627     TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE   UN           CR                    14,05

               ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89628     TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENT  UN           CR                    30,74

               O E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89629     TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENT  UN           CR                    55,02

               O E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
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     89630     TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE   UN           CR                    46,96

               ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89631     TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENT  UN           CR                    81,55

               O E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89632     TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE   UN           CR                    69,59

               ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89637     JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA  UN           CR                     5,42

               MAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89641     JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA  UN           CR                     7,57

               MAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89645     JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALA  UN           CR                    15,52

               DO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20

               14

     89651     LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  UN           CR                     3,79

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89653     LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL O  UN           CR                    13,08

               U SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89660     LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL O  UN           CR                     4,72

               U SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89665     REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA E  UN           CR                     5,44

               LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIA

               IS. AF_12/2014

     89667     TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,   UN           CR                    37,83

               FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12

               /2014

     89668     CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM  UN           CR                    16,92

               AL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89669     LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, F  UN           CR                    15,12
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               ORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/

               2014

     89671     LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,  UN           CR                    14,66

                FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_1

               2/2014

     89673     REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA   UN           CR                     8,90

               ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVI

               AIS. AF_12/2014

     89675     TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,  UN           CR                    47,19

                FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_1

               2/2014

     89677     LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, F  UN           CR                    37,46

               ORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/

               2014

     89679     LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,  UN           CR                    78,32

                FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_1

               2/2014

     89681     REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA  UN           CR                    24,30

                ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUV

               IAIS. AF_12/2014

     89685     JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁST  UN           CR                    33,08

               ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.

               AF_12/2014

     89687     TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECI  UN           CR                    31,43

               DO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

     89690     JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁ  UN           CR                    49,37

               STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS

               . AF_12/2014
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     89691     TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -  UN           CR                     7,35

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89692     JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁS  UN           CR                    51,23

               TICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.

                AF_12/2014

     89693     TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNE  UN           CR                    52,44

               CIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

     89696     TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNEC  UN           CR                    40,67

               IDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

     89697     TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -  UN           CR                     8,54

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89698     JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁ  UN           CR                   132,15

               STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS

               . AF_12/2014

     89699     JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁ  UN           CR                   123,24

               STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS

               . AF_12/2014

     89701     TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNE  UN           CR                   111,19

               CIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

     89703     TE MISTURADOR DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO   UN           CR                    26,84

               EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89704     TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNE  UN           CR                    95,61

               CIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

     89724     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SO  UN           CR                     4,99

               LDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

               SANITÁRIO. AF_12/2014_P

     89726     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SO  UN           CR                     5,20

               LDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
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               SANITÁRIO. AF_12/2014_P

     89728     CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUN  UN           CR                     6,39

               TA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ES

               GOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

     89730     CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUN  UN           CR                     6,47

               TA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ES

               GOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

     89731     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA EL  UN           CR                     6,75

               ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

               SANITÁRIO. AF_12/2014

     89732     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA EL  UN           CR                     7,27

               ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

               SANITÁRIO. AF_12/2014

     89733     CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUN  UN           CR                    10,82

               TA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ES

               GOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

     89735     CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUN  UN           CR                    10,74

               TA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ES

               GOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

     89737     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA EL  UN           CR                    11,61

               ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

               SANITÁRIO. AF_12/2014

     89739     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA EL  UN           CR                    12,29

               ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

               SANITÁRIO. AF_12/2014

     89742     CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUN  UN           CR                    19,07

               TA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ES

               GOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
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     89743     CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUN  UN           CR                    25,34

               TA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ES

               GOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

     89744     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E  UN           CR                    15,51

               LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

                SANITÁRIO. AF_12/2014

     89746     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E  UN           CR                    15,04

               LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

                SANITÁRIO. AF_12/2014

     89748     CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JU  UN           CR                    22,07

               NTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE E

               SGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

     89750     CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JU  UN           CR                    38,50

               NTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE E

               SGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

     89752     LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁ  UN           CR                     3,73

               VEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SAN

               ITÁRIO. AF_12/2014_P

     89753     LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁST  UN           CR                     5,34

               ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SAN

               ITÁRIO. AF_12/2014

     89754     LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁ  UN           CR                     9,29

               STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO S

               ANITÁRIO. AF_12/2014

     89774     LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁST  UN           CR                     8,86

               ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SAN

               ITÁRIO. AF_12/2014

     89776     LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁ  UN           CR                    11,64
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               STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO S

               ANITÁRIO. AF_12/2014

     89778     LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁS  UN           CR                    11,13

               TICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SA

               NITÁRIO. AF_12/2014

     89779     LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA EL  UN           CR                    16,68

               ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

               SANITÁRIO. AF_12/2014

     89782     TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,   UN           CR                     7,50

               FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI

               O. AF_12/2014_P

     89783     JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOL  UN           CR                     7,72

               DÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO S

               ANITÁRIO. AF_12/2014_P

     89784     TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,   UN           CR                    12,97

               FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI

               O. AF_12/2014

     89785     JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNT  UN           CR                    12,95

               A ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESG

               OTO SANITÁRIO. AF_12/2014

     89786     TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,   UN           CR                    21,86

               FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI

               O. AF_12/2014

     89795     JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNT  UN           CR                    21,90

               A ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESG

               OTO SANITÁRIO. AF_12/2014

     89796     TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA  UN           CR                    26,83

               , FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁ
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               RIO. AF_12/2014

     89797     JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JU  UN           CR                    28,94

               NTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE E

               SGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

     89801     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA EL  UN           CR                     4,19

               ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTIL

               AÇÃO. AF_12/2014

     89802     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA EL  UN           CR                     4,72

               ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTIL

               AÇÃO. AF_12/2014

     89803     CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUN  UN           CR                     8,27

               TA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU V

               ENTILAÇÃO. AF_12/2014

     89804     CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUN  UN           CR                     8,18

               TA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU V

               ENTILAÇÃO. AF_12/2014

     89805     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA EL  UN           CR                     8,49

               ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTIL

               AÇÃO. AF_12/2014

     89806     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA EL  UN           CR                     9,17

               ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTIL

               AÇÃO. AF_12/2014

     89807     CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUN  UN           CR                    15,95

               TA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU V

               ENTILAÇÃO. AF_12/2014

     89808     CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUN  UN           CR                    22,21

               TA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU V

               ENTILAÇÃO. AF_12/2014
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     89809     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E  UN           CR                    11,82

               LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTI

               LAÇÃO. AF_12/2014

     89810     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E  UN           CR                    11,35

               LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTI

               LAÇÃO. AF_12/2014

     89811     CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JU  UN           CR                    18,38

               NTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU

               VENTILAÇÃO. AF_12/2014

     89812     CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JU  UN           CR                    34,81

               NTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU

               VENTILAÇÃO. AF_12/2014

     89813     LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁST  UN           CR                     3,92

               ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃ

               O. AF_12/2014

     89814     LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁ  UN           CR                     7,87

               STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILA

               ÇÃO. AF_12/2014

     89817     LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁST  UN           CR                     6,88

               ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃ

               O. AF_12/2014

     89819     LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁ  UN           CR                     9,65

               STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILA

               ÇÃO. AF_12/2014

     89821     LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁS  UN           CR                     8,57

               TICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇ

               ÃO. AF_12/2014

     89823     LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA EL  UN           CR                    14,12
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               ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTIL

               AÇÃO. AF_12/2014

     89825     TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,   UN           CR                     9,84

               FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF

               _12/2014

     89827     JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNT  UN           CR                     9,82

               A ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VE

               NTILAÇÃO. AF_12/2014

     89829     TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,   UN           CR                    17,88

               FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF

               _12/2014

     89830     JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNT  UN           CR                    17,93

               A ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VE

               NTILAÇÃO. AF_12/2014

     89833     TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA  UN           CR                    22,00

               , FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.

               AF_12/2014

     89834     JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JU  UN           CR                    24,11

               NTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU

               VENTILAÇÃO. AF_12/2014

     89850     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E  UN           CR                    15,23

               LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO

               . AF_12/2014

     89851     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E  UN           CR                    14,76

               LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO

               . AF_12/2014

     89852     CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JU  UN           CR                    21,79

               NTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANI
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               TÁRIO. AF_12/2014

     89853     CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JU  UN           CR                    38,22

               NTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANI

               TÁRIO. AF_12/2014

     89854     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA E  UN           CR                    74,78

               LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO

               . AF_12/2014

     89855     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA E  UN           CR                    72,04

               LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO

               . AF_12/2014

     89856     LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁS  UN           CR                    10,84

               TICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. A

               F_12/2014

     89857     LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA EL  UN           CR                    16,39

               ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.

                AF_12/2014

     89859     LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA EL  UN           CR                    27,54

               ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.

                AF_12/2014

     89860     TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA  UN           CR                    26,55

               , FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12

               /2014

     89861     JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JU  UN           CR                    28,66

               NTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANI

               TÁRIO. AF_12/2014

     89862     TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA  UN           CR                    81,51

               , FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12

               /2014
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     89863     JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JU  UN           CR                   149,16

               NTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANI

               TÁRIO. AF_12/2014

     89866     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-COND  UN           CR                     3,09

               ICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89867     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-COND  UN           CR                     3,67

               ICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89868     LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -   UN           CR                     2,22

               FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89869     TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FO  UN           CR                     5,07

               RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     89980     LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM P  UN           CR                     6,04

               RUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

     90373     JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INS  UN           CR                     9,38

               TALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

               2/2014_P

     90374     TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4",  UN           CR                    15,13

                INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_03/2015_P

     90375     BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU  UN           CR                     5,53

                SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015_P

     92287     COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM  UN           CR                     8,69

                PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

     92288     COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM  UN           CR                    13,06

                PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

     92289     COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 35 MM, INSTALADO EM  UN           CR                    22,27

                PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

     92290     COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 42 MM, INSTALADO EM  UN           CR                    32,76
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                PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

     92291     COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 MM, INSTALADO EM  UN           CR                    49,80

                PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

     92292     COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 66 MM, INSTALADO EM  UN           CR                   154,61

                PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

     92293     LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FOR  UN           CR                     4,93

               NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

     92294     LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FOR  UN           CR                     7,87

               NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

     92295     LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 35 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FOR  UN           CR                    14,26

               NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

     92296     LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 42 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FOR  UN           CR                    18,24

               NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

     92297     LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FOR  UN           CR                    28,02

               NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

     92298     LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 66 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FOR  UN           CR                    79,23

               NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

     92299     TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNE  UN           CR                    11,41

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

     92300     TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNE  UN           CR                    16,59

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

     92301     TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 35 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNE  UN           CR                    31,46

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

     92302     TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 42 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNE  UN           CR                    40,40

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

     92303     TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNE  UN           CR                    73,41

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

     92304     TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 66 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNE  UN           CR                   190,41
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               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

     92311     COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM  UN           CR                     7,14

                RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

     92312     COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM  UN           CR                    10,82

                RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

     92313     COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM  UN           CR                    15,17

                RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

     92314     LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DIST  UN           CR                     4,58

               RIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

     92315     LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DIST  UN           CR                     6,38

               RIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

     92316     LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DIST  UN           CR                     9,31

               RIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

     92317     TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI  UN           CR                     9,63

               BUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

     92318     TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI  UN           CR                    14,24

               BUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

     92319     TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI  UN           CR                    19,43

               BUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

     92326     COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM  UN           CR                     7,30

                RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

     92327     COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM  UN           CR                    12,78

                RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

     92328     COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM  UN           CR                    18,64

                RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

     92329     LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-R  UN           CR                     4,71

               AMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

     92330     LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-R  UN           CR                     7,66
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               AMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

     92331     LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-R  UN           CR                    11,61

               AMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

     92332     TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAM  UN           CR                     9,84

               AL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

     92333     TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAM  UN           CR                    16,81

               AL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

     92334     TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAM  UN           CR                    24,03

               AL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

     92344     NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO   UN           CR                    40,33

               EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92345     LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO E  UN           CR                    39,21

               M PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92346     NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTAL  UN           CR                    51,31

               ADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92347     LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALA  UN           CR                    59,69

               DO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92348     NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO   UN           CR                    65,99

               EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92349     LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO E  UN           CR                    80,04

               M PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92350     JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA,   UN           CR                    54,66

               INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92351     JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA,   UN           CR                    57,00

               INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92352     JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEA  UN           CR                    80,75

               DA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92353     JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEA  UN           CR                    86,52
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               DA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92354     JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA,   UN           CR                    98,28

               INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92355     JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA,   UN           CR                   109,04

               INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92356     TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM   UN           CR                    75,76

               PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92357     TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO  UN           CR                   108,47

                EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92358     TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM   UN           CR                   132,02

               PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92369     NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO   UN           CR                    20,40

               EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

               2/2015

     92370     LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO E  UN           CR                    21,26

               M REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12

               /2015

     92371     NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTAL  UN           CR                    24,16

               ADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_12/2015

     92372     LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALA  UN           CR                    25,51

               DO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

               F_12/2015

     92373     NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTAL  UN           CR                    26,76

               ADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_12/2015

     92374     LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALA  UN           CR                    30,46

               DO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A
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               F_12/2015

     92375     NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO   UN           CR                    40,30

               EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

               2/2015

     92376     LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO E  UN           CR                    39,18

               M REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12

               /2015

     92377     NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTAL  UN           CR                    52,28

               ADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_12/2015

     92378     LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALA  UN           CR                    60,65

               DO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

               F_12/2015

     92379     NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO   UN           CR                    67,97

               EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

               2/2015

     92380     LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO E  UN           CR                    82,03

               M REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12

               /2015

     92381     JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA,   UN           CR                    31,95

               INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTAL

               AÇÃO. AF_12/2015

     92382     JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA,   UN           CR                    29,75

               INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTAL

               AÇÃO. AF_12/2015

     92383     JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEA  UN           CR                    40,63

               DA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E IN

               STALAÇÃO. AF_12/2015
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     92384     JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEA  UN           CR                    36,26

               DA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E IN

               STALAÇÃO. AF_12/2015

     92385     JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEA  UN           CR                    46,38

               DA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E IN

               STALAÇÃO. AF_12/2015

     92386     JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEA  UN           CR                    44,08

               DA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E IN

               STALAÇÃO. AF_12/2015

     92387     JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA,   UN           CR                    54,60

               INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTAL

               AÇÃO. AF_12/2015

     92388     JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA,   UN           CR                    56,94

               INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTAL

               AÇÃO. AF_12/2015

     92389     JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEA  UN           CR                    82,23

               DA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E IN

               STALAÇÃO. AF_12/2015

     92390     JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEA  UN           CR                    87,99

               DA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E IN

               STALAÇÃO. AF_12/2015

     92635     JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"),   UN           CR                   101,26

               INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTAL

               AÇÃO. AF_12/2015

     92636     JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"),   UN           CR                   112,03

               INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTAL

               AÇÃO. AF_12/2015

     92637     TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM   UN           CR                    40,19
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               REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2

               015

     92638     TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO  UN           CR                    49,28

                EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               12/2015

     92639     TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO  UN           CR                    54,73

                EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               12/2015

     92640     TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM   UN           CR                    75,68

               REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2

               015

     92642     TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO  UN           CR                   110,40

                EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               12/2015

     92644     TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM   UN           CR                   136,00

               REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2

               015

     92657     NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO   UN           CR                    15,04

               EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               12/2015

     92658     LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO E  UN           CR                    15,89

               M REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

               2/2015

     92659     NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTAL  UN           CR                    18,06

               ADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2015

     92660     LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALA  UN           CR                    19,41

               DO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
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               AF_12/2015

     92661     NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTAL  UN           CR                    19,81

               ADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2015

     92662     LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALA  UN           CR                    23,50

               DO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_12/2015

     92663     NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO   UN           CR                    32,30

               EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               12/2015

     92664     LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO E  UN           CR                    31,17

               M REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

               2/2015

     92665     NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTAL  UN           CR                    42,68

               ADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2015

     92666     LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALA  UN           CR                    51,06

               DO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_12/2015

     92667     NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO   UN           CR                    56,82

               EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               12/2015

     92668     LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO E  UN           CR                    70,87

               M REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

               2/2015

     92669     JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"),   UN           CR                    23,89

               INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTA

               LAÇÃO. AF_12/2015
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     92670     JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"),   UN           CR                    21,68

               INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTA

               LAÇÃO. AF_12/2015

     92671     JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4  UN           CR                    31,49

               "), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E I

               NSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92672     JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4  UN           CR                    27,12

               "), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E I

               NSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92673     JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2  UN           CR                    35,96

               "), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E I

               NSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92674     JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2  UN           CR                    33,66

               "), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E I

               NSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92675     JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"),   UN           CR                    42,62

               INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTA

               LAÇÃO. AF_12/2015

     92676     JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"),   UN           CR                    44,96

               INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTA

               LAÇÃO. AF_12/2015

     92677     JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2  UN           CR                    67,86

               "), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E I

               NSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92678     JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2  UN           CR                    73,63

               "), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E I

               NSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92679     JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"),   UN           CR                    84,54
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

               INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTA

               LAÇÃO. AF_12/2015

     92680     JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"),   UN           CR                    95,30

               INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTA

               LAÇÃO. AF_12/2015

     92681     TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM   UN           CR                    29,43

               REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/

               2015

     92682     TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO  UN           CR                    37,04

                EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

               _12/2015

     92683     TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO  UN           CR                    40,85

                EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

               _12/2015

     92684     TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM   UN           CR                    59,69

               REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/

               2015

     92685     TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO  UN           CR                    91,26

                EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

               _12/2015

     92686     TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM   UN           CR                   113,68

               REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/

               2015

     92692     NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALAD  UN           CR                     7,64

               O EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201

               5

     92693     LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO  UN           CR                     8,36

                EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     92694     NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALAD  UN           CR                    12,34

               O EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201

               5

     92695     LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO  UN           CR                    13,46

                EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92696     NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO   UN           CR                    20,18

               EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92697     LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO E  UN           CR                    21,03

               M RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92698     JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2")  UN           CR                    12,56

               , INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2015

     92699     JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2")  UN           CR                    11,07

               , INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2015

     92700     JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4")  UN           CR                    20,46

               , INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2015

     92701     JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4")  UN           CR                    19,20

               , INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2015

     92702     JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"),   UN           CR                    31,64

               INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

               F_12/2015

     92703     JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"),   UN           CR                    29,43

               INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

               F_12/2015

     92704     TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO E  UN           CR                    14,74
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               M RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92705     TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO E  UN           CR                    24,23

               M RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92706     TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM   UN           CR                    39,76

               RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92889     UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO   UN           CR                    82,00

               EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92890     UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTAL  UN           CR                   118,33

               ADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92891     UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO   UN           CR                   166,39

               EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92892     UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO   UN           CR                    37,29

               EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

               2/2015

     92893     UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTAL  UN           CR                    51,01

               ADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_12/2015

     92894     UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTAL  UN           CR                    58,25

               ADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_12/2015

     92895     UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO   UN           CR                    81,97

               EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

               2/2015

     92896     UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTAL  UN           CR                   119,30

               ADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_12/2015

     92897     UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO   UN           CR                   168,38

               EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1
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               2/2015

     92898     UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO   UN           CR                    31,93

               EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               12/2015

     92899     UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTAL  UN           CR                    44,90

               ADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2015

     92900     UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTAL  UN           CR                    51,29

               ADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2015

     92901     UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO   UN           CR                    73,96

               EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               12/2015

     92902     UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTAL  UN           CR                   109,70

               ADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2015

     92903     UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO   UN           CR                   157,22

               EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               12/2015

     92904     UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALAD  UN           CR                    19,85

               O EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201

               5

     92905     UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALAD  UN           CR                    29,27

               O EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201

               5

     92906     UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO   UN           CR                    37,07

               EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92907     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1.1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,  UN           CR                    39,34
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                INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92908     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1.1/4", CONEXÃO ROSQUEADA,  UN           CR                    39,30

                INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92909     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INS  UN           CR                    39,12

               TALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92910     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2.1/2" X 1.1/2", CONEXÃO ROSQUE  UN           CR                    58,88

               ADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92911     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2.1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA,  UN           CR                    58,88

                INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92912     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 1.1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,  UN           CR                    76,49

                INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92913     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2.1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,  UN           CR                    78,15

                INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92914     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INS  UN           CR                    78,15

               TALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92918     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, I  UN           CR                    21,30

               NSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALA

               ÇÃO. AF_12/2015

     92920     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, I  UN           CR                    21,39

               NSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALA

               ÇÃO. AF_12/2015

     92925     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA,  UN           CR                    25,42

                INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTA

               LAÇÃO. AF_12/2015

     92926     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEAD  UN           CR                    25,24

               A, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INS

               TALAÇÃO. AF_12/2015

     92927     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEAD  UN           CR                    25,24
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               A, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INS

               TALAÇÃO. AF_12/2015

     92928     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/2" X 1.1/4", CONEXÃO ROSQUE  UN           CR                    30,23

               ADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E I

               NSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92929     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA,  UN           CR                    30,41

                INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTA

               LAÇÃO. AF_12/2015

     92930     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/2" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEAD  UN           CR                    30,01

               A, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INS

               TALAÇÃO. AF_12/2015

     92931     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1.1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,  UN           CR                    39,31

                INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTA

               LAÇÃO. AF_12/2015

     92932     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1.1/4", CONEXÃO ROSQUEADA,  UN           CR                    39,27

                INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTA

               LAÇÃO. AF_12/2015

     92933     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INS  UN           CR                    39,09

               TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

               O. AF_12/2015

     92934     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2.1/2" X 1.1/2", CONEXÃO ROSQUE  UN           CR                    59,84

               ADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E I

               NSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92935     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2.1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA,  UN           CR                    59,84

                INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTA

               LAÇÃO. AF_12/2015

     92936     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2.1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,  UN           CR                    80,14

                INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTA
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               LAÇÃO. AF_12/2015

     92937     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INS  UN           CR                    80,14

               TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

               O. AF_12/2015

     92938     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, I  UN           CR                    15,94

               NSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTAL

               AÇÃO. AF_12/2015

     92939     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, I  UN           CR                    16,03

               NSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTAL

               AÇÃO. AF_12/2015

     92940     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA,  UN           CR                    19,32

                INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INST

               ALAÇÃO. AF_12/2015

     92941     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEAD  UN           CR                    19,14

               A, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E IN

               STALAÇÃO. AF_12/2015

     92942     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/4" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEAD  UN           CR                    19,14

               A, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E IN

               STALAÇÃO. AF_12/2015

     92943     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/2" X 1.1/4", CONEXÃO ROSQUE  UN           CR                    23,28

               ADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E

               INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92944     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA,  UN           CR                    23,46

                INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INST

               ALAÇÃO. AF_12/2015

     92945     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/2" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEAD  UN           CR                    23,05

               A, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E IN

               STALAÇÃO. AF_12/2015
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     92946     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1.1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,  UN           CR                    31,31

                INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INST

               ALAÇÃO. AF_12/2015

     92947     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1.1/4", CONEXÃO ROSQUEADA,  UN           CR                    31,26

                INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INST

               ALAÇÃO. AF_12/2015

     92948     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INS  UN           CR                    31,08

               TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇ

               ÃO. AF_12/2015

     92949     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1.1/2", CONEXÃO ROSQUE  UN           CR                    50,25

               ADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E

               INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92950     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA,  UN           CR                    50,25

                INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INST

               ALAÇÃO. AF_12/2015

     92951     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2.1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,  UN           CR                    68,98

                INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INST

               ALAÇÃO. AF_12/2015

     92952     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INS  UN           CR                    68,98

               TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇ

               ÃO. AF_12/2015

     92953     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,  UN           CR                    13,46

                INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_12/2015

     93050     LUVA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM PRUM  UN           CR                     5,51

               ADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93051     BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 X 15 M  UN           CR                     5,12

               M, INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P
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     93052     JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, PONTA X PONTA, DN 22 MM, INSTALADO EM PRUM  UN           CR                   226,64

               ADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93054     CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X   UN           CR                    10,12

               3/4, INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93055     CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLS  UN           CR                    20,15

               A, DN 22 MM, INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2

               016_P

     93056     LUVA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM PRUM  UN           CR                     7,87

               ADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93057     BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 X 22 M  UN           CR                     6,93

               M, INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93058     JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, PONTA X PONTA, DN 28 MM, INSTALADO EM PRUM  UN           CR                   249,21

               ADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93059     CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 28 MM X   UN           CR                    13,75

               1/2, INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93060     CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLS  UN           CR                    34,79

               A, 28 MM, INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

               _P

     93061     LUVA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 35 MM, INSTALADO EM PRUM  UN           CR                    14,32

               ADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93062     BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 35 X 28 M  UN           CR                    12,50

               M, INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93063     JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, PONTA X PONTA, DN 35 MM, INSTALADO   UN           CR                   285,39

               EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93064     LUVA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 42 MM, INSTALADO EM PRUM  UN           CR                    21,22

               ADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93065     BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 42 X 35 M  UN           CR                    19,87

               M, INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P
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     93066     JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, PONTA X PONTA, DN 42 MM, INSTALADO   UN           CR                   357,51

               EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93067     LUVA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 MM, INSTALADO EM PRUM  UN           CR                    31,28

               ADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93068     BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 54 X 42 M  UN           CR                    27,33

               M, INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93069     JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, PONTA X PONTA, DN 54 MM, INSTALADO   UN           CR                   495,27

               EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93070     LUVA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 66 MM, INSTALADO EM PRUM  UN           CR                    79,23

               ADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93071     BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 66 X 54 M  UN           CR                    73,54

               M, INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93072     JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, PONTA X PONTA, DN 66 MM, INSTALADO   UN           CR                   653,38

               EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93073     TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X R  UN           CR                    37,16

               OSCA F, 3/4 X 22 X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTAL

               AÇÃO. AF_01/2016_P

     93074     CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 15 MM,   UN           CR                     7,13

               INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/

               2016_P

     93075     COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F  UN           CR                    10,89

               , DN 15 MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E

                INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93076     CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 22 MM,   UN           CR                    10,69

               INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/

               2016_P

     93077     COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F  UN           CR                    14,91

               , DN 22 MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E
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                INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93078     COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F  UN           CR                    16,01

               , DN 22 MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E

                INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93079     CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 28 MM,   UN           CR                    14,40

               INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/

               2016_P

     93080     LUVA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMA  UN           CR                     4,59

               L DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93081     CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 15 MM  UN           CR                     9,36

                X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

               O. AF_01/2016_P

     93082     CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, IN  UN           CR                    11,26

               STALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/20

               16_P

     93083     JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, PONTA X PONTA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMA  UN           CR                   196,54

               L DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93084     LUVA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMA  UN           CR                     6,95

               L DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93085     BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 X 15 M  UN           CR                     6,56

               M, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               01/2016_P

     93086     JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, PONTA X PONTA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMA  UN           CR                   228,09

               L DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93087     CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 22 MM  UN           CR                    10,09

                X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

               O. AF_01/2016_P

     93088     CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 22 MM  UN           CR                    11,57



SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 16/03/2016 AS 23:07:31

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 16/03/2016
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,34%(HORA)   50,25%(MÊS)
ABRANGÊNCIA : NACIONAL                                              LOCALIDADE  : BRASILIA
REF.COLETA : MEDIANO                                                                             DATA DE PREÇO   : 02/2016

de284 448

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

                X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

               O. AF_01/2016_P

     93089     CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLS  UN           CR                    21,60

               A, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTA

               LAÇÃO. AF_01/2016_P

     93090     LUVA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM RAMA  UN           CR                     9,31

               L DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93091     BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 X 22 M  UN           CR                     8,37

               M, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               01/2016_P

     93092     JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, PONTA X PONTA, DN 28 MM, INSTALADO EM RAMA  UN           CR                   250,65

               L DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93093     CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 28 MM  UN           CR                    15,19

                X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

               O. AF_01/2016_P

     93094     CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLS  UN           CR                    36,24

               A, DN 28 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTA

               LAÇÃO. AF_01/2016_P

     93095     TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X R  UN           CR                    28,59

               OSCA F, 1/2 X 15 X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECI

               MENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93096     TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F  X BOLSA X   UN           CR                    39,99

               ROSCA F, 3/4 X 22 X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   FORNEC

               IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93097     CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 15 MM,   UN           CR                     7,29

               INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

               _P

     93098     COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F  UN           CR                    11,05
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               , DN 15 MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INS

               TALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93099     CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 22 MM,   UN           CR                    12,65

               INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

               _P

     93100     COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F  UN           CR                    16,87

               , DN 22 MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INS

               TALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93101     COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F  UN           CR                    17,97

               , DN 22 MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INS

               TALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93102     CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 28 MM,   UN           CR                    16,44

               INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

               _P

     93103     LUVA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMA  UN           CR                     4,73

               L E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93104     CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15 MM X   UN           CR                     9,49

               1/2,  INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               01/2016_P

     93105     CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLS  UN           CR                    11,39

               A, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

               O. AF_01/2016_P

     93106     JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, PONTA X PONTA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMA  UN           CR                   196,67

               L E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93107     LUVA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMA  UN           CR                     8,23

               L E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93108     BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 X 15 M  UN           CR                     7,84

               M, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2



SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 16/03/2016 AS 23:07:31

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 16/03/2016
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,34%(HORA)   50,25%(MÊS)
ABRANGÊNCIA : NACIONAL                                              LOCALIDADE  : BRASILIA
REF.COLETA : MEDIANO                                                                             DATA DE PREÇO   : 02/2016

de286 448

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

               016_P

     93109     JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, PONTA X PONTA, 22 MM, INSTALADO EM RAMAL E  UN           CR                   229,37

                SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93110     CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X   UN           CR                    11,37

               1/2, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0

               1/2016_P

     93111     CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X   UN           CR                    12,84

               3/4, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0

               1/2016_P

     93112     CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLS  UN           CR                    22,88

               A, 22 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_01/2016_P

     93113     LUVA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM RAMA  UN           CR                    11,61

               L E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93114     CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 28 MM X   UN           CR                    17,49

               1/2, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0

               1/2016_P

     93115     CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLS  UN           CR                    38,54

               A, 28 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_01/2016_P

     93116     JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, PONTA X PONTA, DN 28 MM, INSTALADO EM RAMA  UN           CR                   252,96

               L E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93117     TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X R  UN           CR                    28,79

               OSCA F, 1/2 X 15 X 1/2, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENT

               O E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93118     TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA, RO  UN           CR                    42,56

               SCA F, 3/4 X 22 X 3/4, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P
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     93119     CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 22 MM,   UN           CR                     8,56

               INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93120     COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F  UN           CR                    12,78

               , DN 22 MM X 1/2, INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

               F_01/2016_P

     93121     COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F  UN           CR                    13,89

               , DN 22 MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

               F_01/2016_P

     93122     CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 28 MM,   UN           CR                    12,29

               INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93123     CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 35 MM,   UN           CR                    26,05

               INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93124     CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 42 MM, INSTALADO EM PR  UN           CR                    39,85

               UMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93125     CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 54 MM,   UN           CR                    57,66

               INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93126     CURVA EM COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 66 MM,   UN           CR                   127,30

               INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93133     BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 X 22 M  UN           CR                   496,03

               M, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2

               016_P

  0181         CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA

      6171     TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA                           UN           CR                    20,46

     72289     CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO                    UN           CR                   291,55

     72290     CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO                    UN           CR                   329,40

     74051     CAIXA GORDURA CONCRETO PRE-MOLDADO

     74051/001 CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FOR  UN           CR                   134,13

               NECIMENTO E INSTALACAO
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     74051/002 CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - F  UN           CR                    91,68

               ORNECIMENTO E INSTALACAO

     74058     TORNEIRA BOIA BRUTO 1"

     74058/001 TORNEIRA DE BOIA REAL 1/2 COM BALAO METALICO - FORNECIMENTO E INSTALA  UN           CR                    48,00

               CAO

     74058/002 TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E   UN           CR                    65,37

               INSTALACAO

     74058/003 TORNEIRA DE BOIA REAL 1 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACA  UN           CR                    67,29

               O

     74058/004 TORNEIRA DE BÓIA REAL 2" COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACA  UN           CR                   141,64

               O

     74104     CAIXA DE INSPECAO OU PASSAGEM 60X60CM TAMPA DE CONCRETO

     74104/001 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA   UN           CR                   119,07

               INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM

               TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAV

               AÇÃO E CONFECÇÃO

     74166     CAIXA DE PASSAGEM (INSPECAO) PRE-MOLDADA DN 60 CM

     74166/001 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM -   UN           CR                   139,00

               FORNECIMENTO E INSTALACAO

     74166/002 CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA  UN           CR                   230,13

                TOTAL. ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM. EXCLUSIVE TAMPAO E ESCAVACAO

               - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     83703     TORNEIRA BOIA METALICA D=32MM (1 1/4")                                  UN           CR                   101,75

     83704     TORNEIRA BOIA METALICA D=40MM (1 1/2")                                  UN           CR                   118,90

     88503     CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS                UN           CR                   673,79

     88504     CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS                 UN           CR                   526,87

  0182         RALOS/CAIXA SIFONADA

     89482     CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RA  UN           CR                    17,07
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               MAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014_P

     89491     CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RA  UN           CR                    42,98

               MAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014_P

     89495     RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTAL  UN           CR                     6,97

               ADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014_P

     89707     CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E  UN           CR                    20,45

                INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12

               /2014_P

     89708     CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E  UN           CR                    47,63

                INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12

               /2014_P

     89709     RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTAL  UN           CR                     7,97

               ADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

     89710     RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO   UN           CR                     7,81

               EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

  0183         APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS

      6021     VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA  UN           CR                   185,36

                FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIME

               NTO E INSTALACAO

     72739     VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA B  UN           CR                   372,77

               RANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA P

               ARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     74234     MICTORIO LOUCA S/INSTALACAO HIDRAULICA/SANITARIA

     74234/001 MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESS  UN           CR                   369,28

               AO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO

                 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     86872     TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E  UN           CR                   479,49

                INSTALAÇÃO. AF_12/2013
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     86874     TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E I  UN           CR                   292,23

               NSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86875     TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE  FORNECIME  UN           CR                   302,42

               NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86876     TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENT  UN           CR                   166,72

               O E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86877     VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM  UN           CR                    21,24

                OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86878     VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FOR  UN           CR                    29,89

               NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86879     VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃ  UN           CR                     4,77

               O - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86880     VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTAD  UN           CR                    13,92

               OR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86881     SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INS  UN           CR                    83,13

               TALAÇÃO. AF_12/2013

     86882     SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INS  UN           CR                    14,37

               TALAÇÃO. AF_12/2013

     86883     SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  UN           CR                     8,18

                AF_12/2013

     86884     ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTA  UN           CR                     5,88

               LAÇÃO. AF_12/2013

     86885     ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTA  UN           CR                     6,69

               LAÇÃO. AF_12/2013

     86886     ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1  UN           CR                    20,79

               2/2013

     86887     ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1  UN           CR                    22,48

               2/2013
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     86888     VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO  UN           CR                   308,73

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86889     BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FO  UN           CR                   233,06

               RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86890     BANCADA DE GRANITO AMÊNDOA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M -   UN           CR                   265,38

               FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86891     BANCADA DE GRANITO PRETO TIJUCA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60  UN           CR                   301,79

                M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86892     BANCADA DE MÁRMORE ACINZENTADO POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60   UN           CR                   370,13

               M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86893     BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - F  UN           CR                   267,81

               ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86894     BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIM  UN           CR                   223,54

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86895     BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECI  UN           CR                   138,48

               MENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86896     BANCADA DE GRANITO AMÊNDOA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNE  UN           CR                   150,61

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86897     BANCADA DE GRANITO PRETO TIJUCA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M -   UN           CR                   164,26

               FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86898     BANCADA DE MÁRMORE ACINZENTADO POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - F  UN           CR                   189,90

               ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86899     BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNEC  UN           CR                   151,52

               IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86900     CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A  UN           CR                   119,87

               F_12/2013

     86901     CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNE  UN           CR                    87,61

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
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     86902     LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FO  UN           CR                   137,86

               RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86903     LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉ  UN           CR                   193,66

               DIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86904     LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO PO  UN           CR                    78,31

               PULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86905     APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT  UN           CR                   177,77

               O E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86906     TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR  UN           CR                    41,59

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86908     APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNEC  UN           CR                   213,79

               IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86909     TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINH  UN           CR                    83,16

               A, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86910     TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZI  UN           CR                    79,55

               NHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86911     TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA,   UN           CR                    35,22

               PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86912     TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA,   UN           CR                    60,50

               PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86913     TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMEN  UN           CR                    15,53

               TO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86914     TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO  UN           CR                    31,93

                E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86915     TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO -  UN           CR                    70,12

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86916     TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/  UN           CR                    19,45

               2013
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     86919     TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO F  UN           CR                   540,85

               LEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉ

               DIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86920     TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO F  UN           CR                   507,99

               LEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO PO

               PULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P

     86921     TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO F  UN           CR                   511,91

               LEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86922     TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIP  UN           CR                   428,54

               O GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMA

               DO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86923     TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIP  UN           CR                   326,92

               O GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO

               POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86924     TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIP  UN           CR                   330,84

               O GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMEN

               TO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86925     TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SI  UN           CR                   330,92

               FÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADR

               ÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86926     TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SI  UN           CR                   334,84

               FÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECI

               MENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86927     TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃ  UN           CR                   201,41

               O TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PA

               DRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86928     TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃ  UN           CR                   205,33
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               O TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNE

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86929     TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃ  UN           CR                   195,22

               O FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO

                POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86930     TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃ  UN           CR                   199,14

               O FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIME

               NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86931     VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO  UN           CR                   315,42

               , INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMEN

               TO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86932     VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO  UN           CR                   331,22

               , INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86933     BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO S  UN           CR                   287,05

               IFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E

                TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E IN

               STALAÇÃO. AF_12/2013

     86934     BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO S  UN           CR                   280,86

               IFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA

               E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E I

               NSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86935     CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICAN  UN           CR                   157,95

               A EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

               . AF_12/2013

     86936     CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICAN  UN           CR                   232,89

               A E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

               F_12/2013
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     86937     CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUS  UN           CR                   117,04

               O VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E IN

               STALAÇÃO. AF_12/2013

     86938     CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUS  UN           CR                   191,99

               O VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTA

               LAÇÃO. AF_12/2013

     86939     LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INC  UN           CR                   198,29

               LUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO

                E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

               _12/2013

     86940     LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉ  UN           CR                   520,78

               DIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM

               METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E I

               NSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86941     LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉ  UN           CR                   390,65

               DIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM

               METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMEN

               TO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86942     LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO PO  UN           CR                   144,94

               PULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30

               CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMEN

               TO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86943     LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO PO  UN           CR                   138,75

               PULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM E

               M PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E

                INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86944     BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO I  UN           CR                   480,07

               NOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM
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                PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA DE MESA CROMADA TUBO MÓVEL PADRÃ

               O ALTO - FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013

     86945     BANCADA GRANITO PRETO TIJUCA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR A  UN           CR                   793,45

               ÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA, SIFÃO GARRAFA, ENGATE FLEXÍVEL

                40 CM EM METAL CROMADO, APARELHO MISTURADOR DE MESA PADRÃO MÉDIO - FO

               RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86946     BANCADA GRANITO PRETO TIJUCA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTI  UN           CR                   328,79

               R OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL P

               VC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO P

               OPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86947     BANCADA MÁRMORE BRANCO POLIDO 0,50 X 0,60M, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OV  UN           CR                   566,25

               AL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLE

               XÍVEL 40CM EM METAL CROMADO E APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉDI

               O - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     88571     SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXID  UN           CR                    38,59

               AVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO

  0184         FOSSAS/SUMIDOUROS

      6087     TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA          UN           CR                    20,37

     74197     FOSSA SEPTICA 1500L / ALVENARIA TIJOLO MACICO 1/2VEZ

     74197/001 FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNA  UN           CR                 1.179,01

               S 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA

               , COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM

     74198     SUMIDOURO H=5,0M COM TIJOLOS MACICOS A CRIVO ARGAMASSADOS

     74198/001 SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTU  UN           CR                 1.079,09

               RA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM

     74198/002 SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTU  UN           CR                 1.342,81

               RA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM

  0185         PONTOS DE AGUA/ESGOTO
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     89957     PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC  UN           CR                    86,60

               , DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E

               M ALVENARIA. AF_12/2014

     89959     PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA QUENTE (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE C  UN           CR                   142,08

               PVC, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENT

               O EM ALVENARIA. AF_12/2014

  0271         REGISTROS/VALVULAS

     40729     VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FO  UN           CR                   174,82

               RNECIMENTO E INSTALACAO

     73663     REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (1) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN           CR                    66,96

     73795     FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VALVULAS DE RETENCAO

     73795/001 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN           CR                    40,94

     73795/002 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO    UN           CR                    43,24

     73795/003 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇ  UN           CR                    56,70

               ÃO

     73795/004 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇ  UN           CR                    65,60

               ÃO

     73795/005 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO    UN           CR                    86,83

     73795/006 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO    UN           CR                   169,92

     73795/007 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   UN           CR                   284,11

     73795/008 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇ  UN           CR                    54,67

               ÃO

     73795/009 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL Ø 25MM (1) - FORNECIMENTO E INSTALACAO  UN           CR                    68,65

     73795/010 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTAL  UN           CR                    94,35

               AÇÃO

     73795/011 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTAL  UN           CR                   106,28

               AÇÃO

     73795/012 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN           CR                   141,23
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     73795/013 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTAL  UN           CR                   199,85

               AÇÃO

     73795/014 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN           CR                   263,00

     73795/015 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ  UN           CR                   401,23

               O

     73796     FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VALVULAS DE PE

     73796/001 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO       UN           CR                    40,35

     73796/002 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO         UN           CR                    42,91

     73796/003 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO     UN           CR                    64,12

     73796/004 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO         UN           CR                    87,26

     73796/005 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO     UN           CR                   146,92

     73796/006 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO         UN           CR                   188,64

     73796/007 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO        UN           CR                   320,66

     73797     REGISTROS DE GAVETA - FORNECIMENTO E COLOCACAO

     73797/001 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTAL  UN           CR                    80,32

               AÇÃO

     73870     FORNECIMENTO E COLOCACAO DE REGISTROS DE ESFERA

     73870/001 VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO          UN           CR                    38,22

     73870/002 VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO          UN           CR                    41,62

     73870/003 VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 1"  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO           UN           CR                    50,48

     73870/004 REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE D= 1.1/4" FORNEC E COLOCACAO               UN           CR                    67,23

     73870/005 VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO        UN           CR                    80,41

     73870/006 VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO            UN           CR                   113,61

     74091     VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE 2 1/2" ASSENTE C/FIO BAHIA E PASTA

     74091/001 VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 2.1/2" 200PSI - EXTREMIDADES   UN           CR                   133,15

               COM ROSCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     74093     VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO 1 1/4"

     74093/001 VALVULA PE COM CRIVO BRONZE 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO          UN           CR                    59,18
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     74169     FORN/ASSENT VALVULA GLOBO 2 1/2 POL

     74169/001 REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INC  UN           CR                   154,24

               ÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     74174     FORN/ASSENT REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 1 1/2

     74174/001 REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNEC  UN           CR                    94,23

               IMENTO E INSTALACAO

     74175     FORN/ASSENT REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 1 POL

     74175/001 REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMEN  UN           CR                    63,55

               TO E INSTALACAO

     74178     FORN/ASSENT REGISTRO GAVERTA BRUTO 4 POL

     74178/001 REGISTRO GAVETA 4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO              UN           CR                   423,13

     74179     FORN/ASSENT REGISTRO GAVETA BRUTO 3 POL

     74179/001 REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO              UN           CR                   256,50

     74180     FORN/ASSENT REGISTRO GAVETA BRUTO 2 1/2 POL

     74180/001 REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO          UN           CR                   154,01

     74181     FORN/ASSENT REGISTRO GAVETA BRUTO 2 POL

     74181/001 REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO              UN           CR                    82,89

     74182     FORN/ASSENT REGISTRO GAVETA BRUTO 1 1/2 POL

     74182/001 REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO          UN           CR                    66,37

     74183     FORN/ASSENT REGISTRO GAVETA BRUTO 1 1/4 POL

     74183/001 REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO          UN           CR                    57,60

     74184     FORN/ASSENT REGISTRO GAVETA BRUTO 1 POL

     74184/001 REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO              UN           CR                    39,92

     85117     VALVULA DE RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 1/2" 200 PSI - EXTREMIDADE  UN           CR                    27,98

                COM ROSCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     89349     REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALAD  UN           CR                    16,13

               O EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

     89351     REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RA  UN           CR                    18,13
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               MAL DE ÁGUA. AF_12/2014

     89352     REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO  UN           CR                    20,38

                EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

     89353     REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO  UN           CR                    21,18

                EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

     89354     MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMOADO  UN           CR                    80,38

               , FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

     89969     KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES,  ROS  UN           CR                    24,89

               CÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

               _12/2014

     89970     KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSC  UN           CR                    26,65

               ÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               12/2014

     89971     KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁ  UN           CR                    27,52

               VEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

               2/2014

     89972     KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁ  UN           CR                    29,50

               VEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

               2/2014

     89973     KIT DE MISTURADOR BASE BRUTA DE LATÃO ¾" MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, IN  UN           CR                   205,49

               CLUSIVE CONEXÕES, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇ

               ÃO. AF_12/2014

     89974     KIT DE TÊ MISTURADOR EM CPVC ¾" COM DUPLO COMANDO PARA CHUVEIRO, INCLU  UN           CR                   171,30

               SIVE CONEXÕES, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2014

     89984     REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CAN  UN           CR                    41,97

               OPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

     89985     REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CAN  UN           CR                    43,12
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               OPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

     89986     REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANO  UN           CR                    40,99

               PLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

     89987     REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANO  UN           CR                    45,25

               PLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

     90371     REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMA  UN           CR                    16,26

               L DE ÁGUA. AF_03/2015

  0297         SERVICOS DIVERSOS

     72285     CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO                       UN           CR                    67,12

     72286     CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO                       UN           CR                   132,14

     90436     FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015  UN           CR                     8,71

     90437     FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS  UN           CR                    21,16

                A 75 MM. AF_05/2015

     90438     FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015          UN           CR                    30,33

     90439     FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015   UN           AS                    33,83

     90440     FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS   UN           AS                    54,18

               A 75 MM. AF_05/2015

     90441     FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015           UN           AS                    69,21

     90443     RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU   M            CR                     7,91

               IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

     90444     RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU  M            AS                    14,52

                IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

     90445     RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QU  M            AS                    15,50

               E 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

     90446     RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QU  M            AS                    16,84

               E 75 MM. AF_05/2015

     90447     RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A   M            CR                     3,80

               40 MM. AF_05/2015
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     90453     PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE.  UN           CR                     1,73

                AF_05/2015

     90454     PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A  UN           CR                     3,07

                75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015

     90455     PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/  UN           CR                     4,06

               2015

     90456     QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). A  UN           CR                     2,54

               F_05/2015

     90457     QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19  UN           CR                     5,79

               X25 CM). AF_05/2015

     90458     QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X  UN           CR                    16,44

               40 CM). AF_05/2015

     90459     QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA MANGUEIRAS (90X60 C  UN           CR                    23,19

               M). AF_05/2015

     90466     CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS  M            CR                     7,93

                MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

     90467     CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS  M            CR                    12,55

                MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

     90468     CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETRO  M            CR                     3,50

               S MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

     90469     CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETRO  M            CR                     5,61

               S MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

     90470     CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETRO  M            CR                     7,72

               S MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015

     91166     FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX DIAMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 4  M            CR                     2,53

               0 MM COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 390 MM, FIXADA EM LAJE. AF_05/2015

     91167     FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 M  M            CR                     7,21

               M COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM
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               LAJE. AF_05/2015

     91168     FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENO  M            CR                     5,46

               RES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", F

               IXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

     91169     FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM AB  M            CR                     6,47

               RAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_0

               5/2015

     91170     FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES O  M            CR                     1,86

               U IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA E

               M PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

     91171     FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES Q  M            CR                     2,33

               UE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA T

               IPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

     91172     FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES Q  M            CR                     3,42

               UE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILAD

               O EM LAJE. AF_05/2015

     91173     FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM   M            CR                     0,94

               COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM AL

               VENARIA. AF_05/2015

     91174     FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORE  M            CR                     1,85

               S OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIX

               ADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

     91175     FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRA  M            CR                     3,00

               ÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. A

               F_05/2015

     91182     FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 M  M            CR                    16,83

               M COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.

                AF_05/2015
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     91183     FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENO  M            CR                     8,30

               RES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA

               DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

     91184     FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM AB  M            CR                     7,74

               RAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2

               015

     91185     FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES O  M            CR                     4,32

               U IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRET

               AMENTE NA LAJE. AF_05/2015

     91186     FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES Q  M            CR                     3,55

               UE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL

                18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

     91187     FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES Q  M            CR                     4,09

               UE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE N

               A LAJE. AF_05/2015

     91188     CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE 1 TUBO DE DIAM  UN           CR                     4,29

               ETRO EQUIVALENTE IGUAL À  50 MM. AF_05/2015

     91189     CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE MAIS DE 1 TUBO  UN           CR                    29,24

                DE  DIAMETRO EQUIVALENTE IGUAL À  50 MM. AF_05/2015

     91190     CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A   UN           CR                     3,07

               40 MM. AF_05/2015

     91191     CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75  UN           CR                     3,26

                MM. AF_05/2015

     91192     CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM.   UN           CR                     3,61

               AF_05/2015

     91222     RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE  M            CR                     8,52

                40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

  INPR         INSTALACOES DE PRODUCAO
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  0232         INSTALACAO DE BOMBAS EM GERAL

     73826     INSTALACAO DE COMPRESSOR DE AR OU SOPRADOR

     73826/001 INSTALACAO DE COMPRESSOR DE AR, POTENCIA <= 5 CV                        UN           CR                   396,65

     73826/002 INSTALACAO DE COMPRESSOR DE AR, POTENCIA > 5 E <= 10 CV                 UN           CR                   515,65

     73834     INSTALACAO DE CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSIVEL

     73834/001 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV                     UN           CR                   144,49

     73834/002 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL DE 11 A 25 CV                 UN           CR                   231,19

     73834/003 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL DE 26 A 50 CV                 UN           CR                   462,38

     73834/004 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL DE 51 A 100 CV                UN           CR                   693,57

     73835     INSTALACAO DE CONJUNTO MOTO BOMBA VERTICAL

     73835/001 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA VERTICAL POT <= 100 CV                    UN           CR                   954,88

     73835/002 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA VERTICAL 100 < POT <= 200 CV              UN           CR                 1.298,63

     73835/003 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA VERTICAL 200 < POT <= 300 CV              UN           CR                 1.451,42

     73836     INSTALACAO DE CONJUNTO MOTO BOMBA HORIZONTAL

     73836/001 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV                      UN           CR                   381,95

     73836/002 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 12,5 A 25 CV                UN           CR                   496,53

     73836/003 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 30 A 75 CV                  UN           CR                   763,90

     73836/004 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 100 A 150 CV                UN           CR                 1.222,24

     73837     INSTALACAO DE CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSO/POSICIONAMENTO

     73837/001 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSO ATE 5 CV                         UN           CR                   144,49

     73837/002 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSO DE 6 A 25 CV                     UN           CR                   288,98

     73837/003 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSO DE 26 A 50 CV                    UN           CR                   577,97

  0240         MONTAGENS EM GERAL

     73612     INSTALACAO DE CLORADOR                                                  UN           CR                   301,45

     73660     LEITO FILTRANTE - ASSENTAMENTO DE BLOCOS LEOPOLD                        M2           CR                    57,00

     73661     FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TALHA E TROLEY MANUAL DE 1 TONELADA        UN           AS                 2.012,36

     73693     LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE LONA PLASTICA                            M2           CR                    17,27

     73694     INSTALACAO DE BOMBA DOSADORA                                            UN           CR                   110,13
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     73695     INSTALACAO DE AGITADOR                                                  UN           CR                    56,64

     73824     INSTALACAO DE MISTURADOR

     73824/001 INSTALACAO DE MISTURADOR VERTICAL                                       UN           CR                   301,45

     73825     VERTEDORES

     73825/002 VERTEDOR TRIANGULAR DE ALUMINIO                                         M2           CR                   741,45

     73873     LEITO FILTRANTE

     73873/001 LEITO FILTRANTE - COLOCACAO E APILOAMENTO DE TERRA NO FILTRO            M3           CR                    57,12

     73873/002 LEITO FILTRANTE - FORN.E ENCHIMENTO C/ BRITA NO. 4                      M3           CR                   144,76

     73873/003 LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE AREIA NOS FILTROS                        M3           CR                    57,12

     73873/004 LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE PEDREGULHOS NOS FILTROS                  M3           CR                    62,56

     73873/005 LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE ANTRACITO NOS FILTROS                    M3           CR                    57,12

  LIPR         LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE

  0058         LIGACOES PREDIAIS DE AGUA

     73827     KIT CAVALETE

     73827/001 KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO          UN           CR                    62,46

     74102     CAIXA DE PROTECAO PARA HIDROMETRO

     74102/001 CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE-MOLDADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO  UN           CR                   123,30

     74217     AQUISICAO E INSTALACAO DE HIDROMETRO

     74217/001 HIDROMETRO 3,00M3/H, D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                 UN           AS                    97,61

     74217/002 HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4"  - FORNECIMENTO E INSTALACAO                UN           CR                   114,35

     74217/003 HIDROMETRO 1,50M3/H, D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                 UN           AS                    93,79

     74218     MONTAGEM E INSTALACAO DE CAVALETE

     74218/001 KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO          UN           CR                    65,85

     74253     RAMAL PREDIAL

     74253/001 RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO   M            CR                    17,80

               E REATERRO

     83878     LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2"                              UN           CR                    28,79

     83879     LIGACAO DA REDE 75MM AO RAMAL PREDIAL 1/2"                              UN           CR                    34,77
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  0059         LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO

     73658     LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO P  UN           CR                   430,21

               OR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM

               TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

     73784     LIGACOES DE ESGOTOS EM TUBOS DE PVC

     73784/001 LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO SÉRIE-R DN 100MM, DA CAIXA ATÉ A   UN           CR                   847,86

               REDE, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO ATÉ 1,00M, COMPOSTO POR 10,50M DE

                TUBO PVC SÉRIE-R ESGOTO DN 100MM, JUNÇÃO SIMPLES PVC PARA ESGOTO PRED

               IAL DN 100X100MM E CURVA PVC 90GRAUS PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DN 1

               00MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

     73784/002 LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO SÉRIE-R DN 150MM, DA CAIXA ATÉ A   UN           CR                 1.196,66

               REDE, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO ATÉ 1,00M, COMPOSTO POR 13,65M DE

                TUBO PVC SÉRIE-R ESGOTO DN 150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

     74216     RAMAL PREDIAL DE ESGOTO PARA REDE EM IMPLANTACAO (MAO-DE OBRA E

               MATERIAL, INCLUINDO ESCAVACAO MANUAL ATE 1,50 METROS E REATERRO)

     74216/001 RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO DN 100MM - FORNECIMENTO, IN  M            CR                    66,73

               STALACAO, ESCAVACAO E REATERRO

  MOVT         MOVIMENTO DE TERRA

  0017         DRAGAGEM

     76451     ESCAVACAO SUBMERSA

     76451/001 ESCAVACAO MECANIZADA SUBMERSA (DRAGAGEM E CARGA), UTILIZANDO CAMINHÃO   M3           AS                    23,99

               BASCULANTE, ESCAVADEIRA TIPO DRAGA DE ARRASTE E RETROESCAVADEIRA COM C

               ARREGADEIRA

     83335     ESCAVACAO SUBMERSA COM DRAGA DE MANDIBULA                               M3           AS                    31,86

     88548     DRAGAGEM (C/ ESCAVADEIRA DRAG LINE DE ARRASTE 140HP)                    M3           CR                    19,25

  0018         CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO

      7011     ESCAVACAO E ACERTO MANUAL NA FAIXA DE 0,45M DE LARGURA P/ EXECUCAO      M            CR                     4,15

               DE MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS
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     73903     ESCAVAÇÃO MECANIZADA A CEU ABERTO

     73903/001 LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA                         M2           AS                     0,44

     73903/002 EXPURGO DE JAZIDA (MATERIAL VEGETAL, OU INSERVÍVEL, EXCETO LAMA)        M3           AS                     2,31

     74151     ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA

     74151/001 ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS  M3           AS                     3,46

                DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T  E PA CARREGADEIRA

               COM 170 HP.

     74154     ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DMT 50 A 200M C/ CAMINHAO BASCULANTE

     74154/001 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE  MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR   M3           AS                     5,05

               SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3,  DMT 50 A 200M

     74155     ESCAVACAO E TRANSPORTE DMT 50M C/TRATOR ESTEIRAS CAT D8

     74155/001 ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE  1A CAT DMT 50M COM TRATOR SOBRE  M3           AS                     2,12

                 ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR

     74155/002 ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE  2A CAT DMT 50M COM TRATOR SOBRE  M3           AS                     4,10

                 ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR

     74205     ESCAVACAO DE MATERIAL 1A. CATEGORIA (SUBLEITO)

     74205/001 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE   M3           AS                     1,94

               SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS  160HP)

     78018     ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUNDI  M3           CR                    27,72

               DADE ATE 0,50M

     79472     REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA                M2           AS                     0,49

     79473     CORTE E ATERRO COMPENSADO                                               M3           AS                     7,12

     79474     ESCAVACAO MANUAL, CAMPO ABERTO, EM SOLO EXCETO ROCHA, DE 4,00 ATE 6,00  M3           CR                    46,78

                M DE PROFUNDIDADE.

     79477     ESCAVACAO EM ROCHA C/PERFURACAO MANUAL E EXPLOSIVO                      M3           AS                   272,72

     79478     ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDID  M3           CR                    33,84

               ADE

     79479     ESCAVACAO MANUAL, CAMPO ABERTO, EM SOLO EXCETO ROCHA, DE 2,00 ATE 4,00  M3           CR                    40,31
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                M DE PROFUNDIDADE.

     79480     ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUND  M3           AS                     2,94

               IDADE

     79505     ESCAVACAO A FOGO A CEU ABERTO

     79505/001 ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA, MOLEDO OU ROCHA DECOMPOS  M3           AS                    49,35

               TA, A CEU ABERTO, FURACAO A BARRA MINA

     79505/002 ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 3A CATEGORIA, ROCHA VIVA, A CEU ABERTO  M3           AS                   108,77

               , FURACAO A BARRA MINA.

     79517     ESCAVACAO MANUAL EM SOLO

     79517/001 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M                               M3           CR                    23,10

     79517/002 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROF. MAIOR QUE 1,5M ATE 4,00 M               M3           CR                    36,96

     83336     ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA  M3           AS                     4,35

               , COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA

     83338     ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESC  M3           AS                     2,52

               AVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3

     89885     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           AS                     6,92

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³

                / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,2 KM E

                VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013

     89886     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           AS                     6,94

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³

                / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,3 KM E

                VELOCIDADE MÉDIA 5,9 KM/H. AF_12/2013

     89887     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           AS                     7,15

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³

                / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,6 KM E

                VELOCIDADE MÉDIA 10 KM/H. AF_12/2013

     89888     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           AS                     7,09
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               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³

                / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,8 KM E

                VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_12/2013

     89889     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           AS                     7,31

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³

                / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1 KM E V

               ELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H. AF_12/2013

     89890     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           AS                     9,91

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³

                / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E

                VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_12/2013

     89891     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           AS                    10,10

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³

                / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E V

               ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013

     89892     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           AS                     9,30

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³

                / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E V

               ELOCIDADE MÉDIA 35 KM/H. AF_12/2013

     89893     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           AS                    12,07

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³

                / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E V

               ELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_12/2013

     89894     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           AS                    13,42

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³

                / 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E V

               ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013

     89895     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           AS                    16,14
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               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³

                / 111 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E V

               ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013

     89896     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           AS                    13,19

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³

                / 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E V

               ELOCIDADE MÉDIA 35 KM/H. AF_12/2013

     89897     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           AS                    19,48

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³

                / 111 HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 8 KM E V

               ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013

     89898     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           AS                    22,20

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³

                / 111 HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 10 KM E

                VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013

     89899     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           AS                    16,45

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³

                / 111 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 10 KM E

               VELOCIDADE MÉDIA 35 KM/H. AF_12/2013

     89900     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           AS                    27,98

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³

                / 111 HP), FROTA DE 13 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 15 KM E

                VELOCIDADE MÉDIA 24 KM/H. AF_12/2013

     89901     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           AS                    18,17

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³

                / 111 HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 15 KM E

               VELOCIDADE MÉDIA 45 KM/H. AF_12/2013

     89902     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           AS                    34,67
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               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³

                / 111 HP), FROTA DE 16 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 20 KM E

                VELOCIDADE MÉDIA 24 KM/H. AF_12/2013

     89903     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           AS                     6,05

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³

                / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,2 KM E

                VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013

     89904     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           AS                     6,08

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³

                / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,3 KM E

                VELOCIDADE MÉDIA 5,9KM/H. AF_12/2013

     89905     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           AS                     6,26

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³

                / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,6 KM E

                VELOCIDADE MÉDIA 10 KM/H. AF_12/2013

     89906     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           AS                     6,20

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³

                / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,8 KM E

                VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_12/2013

     89907     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           AS                     7,00

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³

                / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1 KM E V

               ELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H. AF_12/2013

     89908     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           AS                     9,35

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³

                / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E

                VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_12/2013

     89909     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           AS                     9,50
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 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³

                / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E V

               ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013

     89910     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           AS                     8,23

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³

                / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E V

               ELOCIDADE MÉDIA 35 KM/H. AF_12/2013

     89911     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           AS                    11,30

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³

                / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E V

               ELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_12/2013

     89912     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           AS                    11,97

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³

                / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E V

               ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013

     89913     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           AS                    14,43

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³

                / 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E V

               ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013

     89914     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           AS                    11,75

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³

                / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E V

               ELOCIDADE MÉDIA 35 KM/H. AF_12/2013

     89915     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           AS                    16,88

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³

                / 111 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 8 KM E V

               ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013

     89916     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           AS                    19,94
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³

                / 111 HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 10 KM E

               VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013

     89917     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           AS                    14,70

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³

                / 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 10 KM E

               VELOCIDADE MÉDIA 35 KM/H. AF_12/2013

     89918     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           AS                    24,61

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³

                / 111 HP), FROTA DE 11 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 15 KM E

                VELOCIDADE MÉDIA 24 KM/H. AF_12/2013

     89919     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           AS                    16,26

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³

                / 111 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 15 KM E

               VELOCIDADE MÉDIA 45 KM/H. AF_12/2013

     89920     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           AS                    30,09

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³

                / 111 HP), FROTA DE 13 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 20 KM E

                VELOCIDADE MÉDIA 24 KM/H. AF_12/2013

     89921     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           AS                     5,62

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³

                / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,2 KM E

                VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013

     89922     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           AS                     5,64

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³

                / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,3 KM E

                VELOCIDADE MÉDIA 5,9 KM/H. AF_12/2013

     89923     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           AS                     5,85



SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL
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 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³

                / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,6 KM E

                VELOCIDADE MÉDIA 10 KM/H. AF_12/2013

     89924     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           AS                     5,79

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³

                / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,8 KM E

                VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_12/2013

     89925     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           AS                     6,01

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³

                / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1 KM E V

               ELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H. AF_12/2013

     89926     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           AS                     8,87

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³

                / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E

                VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_12/2013

     89927     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           AS                     9,05

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³

                / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E V

               ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013

     89928     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           AS                     8,27

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³

                / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E V

               ELOCIDADE MÉDIA 35 KM/H. AF_12/2013

     89929     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           AS                    11,30

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³

                / 155 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E V

               ELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_12/2013

     89930     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           AS                    12,03
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³

                / 155 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E V

               ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013

     89931     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           AS                    15,02

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³

                / 155 HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E V

               ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013

     89932     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           AS                    11,80

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³

                / 155 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E V

               ELOCIDADE MÉDIA 35 KM/H. AF_12/2013

     89933     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           AS                    18,00

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³

                / 155 HP), FROTA DE 11 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 8 KM E

               VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013

     89934     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           AS                    20,98

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³

                / 155 HP), FROTA DE 13 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 10 KM E

                VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013

     89935     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           AS                    15,75

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³

                / 155 HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 10 KM E

                VELOCIDADE MÉDIA 35 KM/H. AF_12/2013

     89936     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           AS                    26,68

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³

                / 155 HP), FROTA DE 17 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 15 KM E

                VELOCIDADE MÉDIA 24 KM/H. AF_12/2013

     89937     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           AS                    17,29
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³

                / 155 HP), FROTA DE 11 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 15 KM E

                VELOCIDADE MÉDIA 45 KM/H. AF_12/2013

     89938     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           AS                    33,70

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³

                / 155 HP), FROTA DE 22 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 20 KM E

                VELOCIDADE MÉDIA 24 KM/H. AF_12/2013

     89939     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           AS                     5,27

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³

                / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,2 KM E

                VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013

     89940     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           AS                     5,28

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³

                / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,3 KM E

                VELOCIDADE MÉDIA 5,9 KM/H. AF_12/2013

     89941     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           AS                     5,47

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³

                / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,6 KM E

                VELOCIDADE MÉDIA 10 KM/H. AF_12/2013

     89942     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           AS                     5,41

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³

                / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,8 KM E

                VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_12/2013

     89943     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           AS                     5,61

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³

                / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1 KM E V

               ELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H. AF_12/2013

     89944     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           AS                     8,18
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³

                / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E

                VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_12/2013

     89945     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           AS                     8,35

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³

                / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E V

               ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013

     89946     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           AS                     7,24

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³

                / 155 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E V

               ELOCIDADE MÉDIA 35 KM/H. AF_12/2013

     89947     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           AS                     9,97

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³

                / 155 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E V

               ELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_12/2013

     89948     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           AS                    11,03

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³

                / 155 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E V

               ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013

     89949     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           AS                    13,31

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³

                / 155 HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E V

               ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013

     89950     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           AS                    10,42

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³

                / 155 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E V

               ELOCIDADE MÉDIA 35 KM/H. AF_12/2013

     89951     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           AS                    15,99
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³

                / 155 HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 8 KM E

               VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013

     89952     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           AS                    11,99

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³

                / 155 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 8 KM E V

               ELOCIDADE MÉDIA 35 KM/H. AF_12/2013

     89953     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           AS                    18,69

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³

                / 155 HP), FROTA DE 12 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 10 KM E

                VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013

     89954     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           AS                    13,57

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³

                / 155 HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 10 KM E

               VELOCIDADE MÉDIA 35 KM/H. AF_12/2013

     89955     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           AS                    23,41

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³

                / 155 HP), FROTA DE 15 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 15 KM E

                VELOCIDADE MÉDIA 24 KM/H. AF_12/2013

     89956     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           AS                    14,96

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³

                / 155 HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 15 KM E

               VELOCIDADE MÉDIA 45 KM/H. AF_12/2013

     89958     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           AS                    29,34

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³

                / 155 HP), FROTA DE 19 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 20 KM E

                VELOCIDADE MÉDIA 24 KM/H. AF_12/2013

     89960     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           AS                    21,37
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³

                / 155 HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 25 KM E

                VELOCIDADE MÉDIA 45 KM/H. AF_11/2014

     89961     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           AS                    24,65

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³

                / 155 HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 30 KM E

                VELOCIDADE MÉDIA 45 KM/H. AF_12/2013

     89962     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           AS                    24,31

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³

                / 155 HP), FROTA DE 15 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 30 KM E

                VELOCIDADE MÉDIA 45 KM/H. AF_12/2013

     89963     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           AS                    27,92

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³

                / 155 HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 35 KM E

                VELOCIDADE MÉDIA 45 KM/H. AF_11/2014

     89964     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           AS                    31,21

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³

                / 155 HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 40 KM E

                VELOCIDADE MÉDIA 45 KM/H. AF_12/2013

     89965     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           AS                    30,78

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³

                / 155 HP), FROTA DE 15 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 40 KM E

                VELOCIDADE MÉDIA 45 KM/H. AF_12/2013

     89966     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           AS                    34,47

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³

                / 155 HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 45 KM E

                VELOCIDADE MÉDIA 45 KM/H. AF_11/2014

     89967     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           AS                    37,76
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³

                / 155 HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 50 KM E

                VELOCIDADE MÉDIA 45 KM/H. AF_12/2013

     89968     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           AS                    37,24

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³

                / 155 HP), FROTA DE 15 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 50 KM E

                VELOCIDADE MÉDIA 45 KM/H. AF_12/2013

  0019         ESCAVACAO DE VALAS

      3061     ESCAVACAO MEC VALA N ESCOR MAT 1A CAT C/RETROESCAV ATE 1,50M            M3           AS                     5,18

               EXCL ESGOTAMENTO

     72915     ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PRO  M3           AS                    10,70

               FUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

     72917     ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 2,01 ATE 4,00   M3           AS                    12,22

               M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

     72918     ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 4,01 ATE 6,00   M3           AS                    14,26

               M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

     73574     ESCAV.MEC. VALA N ESCOR DE 4,5 A 6M(ESCAV HIDRAUL 0,78M3)MAT1ACAT EXCL  M3           AS                     6,85

                ESGOTAMENTO.

     73575     ESCAV MEC VALA N ESCOR DE 3 A 4,5M(ESCAV HIDRAUL O,78M3)MAT 1A CAT EXC  M3           AS                     5,60

               L ESGOTAMENTO.

     73576     ESCAV MEC VALA N ESCOR DE1,5 A 3M(ESCAV HIDRAUL 0,78M3)MAT 1A CAT EXCL  M3           AS                     4,46

                ESGOTAMENTOO.

     73577     ESCAV MEC VALA N ESCOR DE 4,5 A 6M PROF (C/ESCAV HIDR 0,78M3) MAT 1A C  M3           AS                    16,66

               AT C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUTORES PRODUT  OU CAVAS

               FUND) EXCL ESGOTAMENTO

     73578     ESCAV MEC VALA N ESCOR DE 3 A 4,5M PROF(C/ESCAV HIDR0,78M3) MAT 1A CAT  M3           AS                    13,36

               C/ REDUTOR(C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT. OU CAVAS FUND)

                EXCL ESGOTAMENTO
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     73579     ESCAV MEC VALA N ESCOR DE 1,5 A 3M PROF(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) MAT 1A  M3           AS                    11,66

                CAT C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT. OU CAVAS FU

               ND) EXCL ESGOTAMENTO.

     73580     ESCAV MEC.VALA N ESCORADA(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) ATE 1,5M PROF MAT 1A  M3           AS                    10,15

                C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT OU CAVAS FUND) E

               XCL ESGOTAM

     73962     ESCAVACAO MECANICA DE VALAS

     73962/004 ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA  EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM PROFU  M3           AS                     6,27

               NDIDADE DE 1,5 ATE  3M  COM RETROESCAVADEIRA 75HP, SEM  ESGOTAMENTO

     73962/013 ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA , PROFUNDIDADE  M3           AS                     3,94

                ATE 1,5 M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP(CAPACIDADE DE 0,78M3), SE

               M ESGOTAMENTO

     73965     ESCAVACAO MANUAL DE VALAS

     73965/001 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, A FRIO,  EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA (MOLEDO  M3           CR                    86,64

                OU ROCHA DECOMPOSTA) ATÉ 1,50M

     73965/002 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, A FRIO, EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA (MOLEDO   M3           CR                   127,07

               OU ROCHA DECOMPOSTA), DE 3 ATÉ 4,5M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO E ESCORAMEN

               TO.

     73965/003 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, A FRIO, EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA (MOLEDO   M3           CR                   150,18

               OU ROCHA DECOMPOSTA), DE 4,5 ATÉ 6M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO E ESCORAMEN

               TO.

     73965/004 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE   M3           CR                    55,45

               PEDRA DE MAO, ATE 1,5M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.

     73965/005 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE   M3           CR                    64,69

               PEDRA DE MAO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.

     73965/006 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE   M3           CR                   103,97

               PEDRA DE MAO, DE 3 ATE 4,5M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO

     73965/007 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE   M3           CR                   127,07
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

               PEDRA DE MAO, DE 4,5 ATE 6M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.

     73965/008 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, ATE 1,5M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCO  M3           CR                    63,53

               RAMENTO

     73965/009 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO  M3           CR                   115,52

               /ESCORAMENTO.

     73965/010 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUIN  M3           CR                    40,43

               DO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO

     73965/011 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA  DE 1,5 ATE 3M E  M3           CR                    51,98

               XCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO

     73965/012 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA  DE 3 ATE 4,5M E  M3           CR                    69,31

               XCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO

     76443     ESCAVACAO MANUAL DE VALAS

     76443/001 ESCAVACAO MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT ATE 1,5M EXCL ESG/ESCOR EM BECO   M3           CR                    48,51

               (LARG ATE 2M) IMPOSSIBILITANDO ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO MOTO

               RIZADO P/RETIRADA MATERIAL

     76443/002 ESCAVACAO MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT DE 1,5 A 3M EXCL ESG/ESCOR EM BE  M3           CR                    62,38

               CO (LARG ATE 2M) IMPOSSIBILITANDO ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO M

               OTORIZADO P/RETIRADA DO MATERIAL

     76443/003 ESCAVACAO MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT DE 3,0 A 4,5M EXCL ESG/ESCOR EM   M3           CR                    83,17

               BECO (LARG ATE 2M) IMPOSSIBILITANDO ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO

                MOTORIZADO P/RETIRADA DO MATERIAL

     76443/004 ESCAVACAO MANUAL VALA/CAVA EM LODO/LAMA ATE 1,5M EXCL ESG/ESCOR EM BEC  M3           CR                    73,12

               O          (LARG ATE 2M) EM FAVELAS

     76443/005 ESCAVACAO MANUAL VALA/CAVA EM LODO/LAMA DE 1,5M A 3,0M EXCL ESG/ESCOR   M3           CR                   132,85

               EM BECO (LARG ATE 2M) EM FAVELAS

     79506     ESCAVACAO MANUAL DE VALAS

     79506/001 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA, A FRIO, EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA, MO  M3           CR                   109,74

               LEDO OU ROCHA DECOMPOSTA, ENTRE 1,5 E 3M DE PROFUNDIDADE
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     79506/002 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO, ENTRE 3 E 4,5M DE PROFUNDIDADE   M3           CR                   173,28

     79507     ESCAVACAO MANUAL DE VALA

     79507/005 ESCAVACAO MANUAL VALA ATE 1M SOLO MOLE                                  M3           CR                    15,01

     79507/006 ESCAVACAO MANUAL VALA ATE 2M EM ROCHA C/EXPLOSIVO                       M3           AS                   245,45

     79518     MARROAMENTO

     79518/001 MARROAMENTO EM MATERIAL DE 3A CATEGORIA, ROCHA VIVA PARA REDUÇÃO A PED  M3           CR                    27,72

               RA-DE-MÃO

     79518/002 MARROAMENTO DE MATERIAL DE 2A CATEGORIA, ROCHA DECOMPOSTA PARA REDUÇÃO  M3           CR                    24,95

                A PEDRA-DE-MÃO

     83339     ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M.     M3           CR                    43,32

     83340     ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50  M3           CR                    57,76

                M ATE 3,00 M

     83341     ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M    M3           AS                     9,84

     83342     ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,  M3           AS                     8,12

               50 M ATE 4,00 M

     83343     ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,  M3           AS                    12,19

               00 M ATE 6,00 M.

     90082     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE  M3           AS                    13,12

                E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8

                M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAI

               S COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

     90084     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDI  M3           AS                    11,54

               A ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA

                HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORI

               A, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

     90085     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDI  M3           AS                     8,29

               A ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA

                HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CAT
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               EGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

     90086     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA  M3           AS                     8,92

                ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA

               HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEG

               ORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

     90087     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA ENTRE   M3           AS                     5,23

               MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁUL

               ICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,

               EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

     90088     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M(MÉDIA  M3           AS                     6,06

                ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA

               HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEG

               ORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

     90090     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M(MÉDIA  M3           AS                     4,29

                ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA

               HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATE

               GORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

     90091     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE   M3           AS                     5,64

               E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8

               M3/111 HP), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM

                BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

     90092     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉD  M3           AS                     5,00

               IA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIR

               A HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CAT

               EGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

     90093     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDI  M3           AS                     3,50

               A ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA

                HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CAT
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               EGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

     90094     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDI  M3           AS                     3,74

               A ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA

                HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATE

               GORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

     90095     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDI  M3           AS                     2,27

               A ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA

                HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CAT

               EGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

     90096     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDI  M3           AS                     2,56

               A ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA

                HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATE

               GORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

     90098     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDI  M3           AS                     1,75

               A ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA

                HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CAT

               EGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

     90099     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE  M3           AS                    15,15

                E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/8

               8 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM A

               LTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

     90100     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE  M3           AS                    12,91

                E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/8

               8 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM

               ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

     90101     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDI  M3           AS                    12,75

               A ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVA

               DEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,
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                EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.AF_01/2015

     90102     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDI  M3           AS                    11,71

               A ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVA

               DEIRA (0,26 M3/ POTÊNCIA:88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE

               1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

     90105     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE M  M3           AS                    11,55

               ONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAP

               ACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR

                QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFER

               ÊNCIA. AF_01/2015

     90106     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE M  M3           AS                     9,89

               ONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAP

               ACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,

               8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFE

               RÊNCIA. AF_01/2015

     90107     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0   M3           AS                     9,74

               M, COM (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM

               RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA:

               88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE1A CATEGORIA, LOCAIS COM BA

               IXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

     90108     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0   M3           AS                     8,86

               M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETRO

               ESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP

               ), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO

                NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

  0020         ATERRO COM OU S/COMPACTACAO

      5719     REATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M, UTILIZANDO MATERIAL ARGILO-ARENOSO  M3           CR                    45,97

                ADQUIRIDO EM JAZIDA, JÁ CONSIDERANDO UM ACRÉSCIMO DE 25% NO VOLUME DO
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                MATERIAL ADQUIRIDO, NÃO CONSIDERANDO O TRANSPORTE ATÉ O REATERRO

     55835     ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE                     M3           CR                    40,43

     73904     ATERRO MANUAL COMPACTADO

     73904/001 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO  M3           CR                    91,59

               .

     74153     ESPALHAMENTO MECANIZADO DE MATERIAL 1A. CATEGORIA

     74153/001 ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEG  M2           AS                     0,22

               ORIA

     79481     ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO DE MAO        M3           CR                    23,10

     79482     ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO                             M3           AS                    68,36

     79483     APILOAMENTO COM MACO DE 30KG                                            M2           CR                    17,32

     79484     ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRESTIMO DE AREIA                    M3           AS                    60,35

     79508     ENCHIMENTO DE VAO SOBRE ABOBADA DE TUNEL C/PEDRA

     79508/001 FORNECIMENTO E ENCHIMENTO DE VÃO SOBRE ABÓBADA DE TÚNEL, COM PE-DRA-DE  M3           CR                   116,26

               -MÃO JOGADA

     79508/002 FORNECIMENTO E ENCHIMENTO DE VÃO SOBRE ABÓBADA DE TÚNEL, COM PE-DRA-DE  M3           CR                   139,36

               -MÃO ARRUMADA

  0021         ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO

     53527     REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS)       M3           CR                    46,20

     72920     REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRAD  M3           AS                    14,20

               O

     72921     REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR DE EMPRESTIMO ADENSADO E VIBRAD  M3           AS                    71,13

               O

     73964     REATERRO DE VALAS

     73964/001 REATERRO DE  VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 20CM ( EM BECOS  M3           CR                    34,65

                DE ATÉ 2,50M DE LARGURA EM FAVELAS)

     73964/002 REATER VALA/CAVA COMPACT/MACO CAMADAS 30CM EM BECO ATE 2,50M            M3           CR                    29,11

               LARGURA EM FAVELAS
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     73964/004 REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM.  M3           CR                    24,25

     73964/005 REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO , UTILIZANDO RETRO-E  M3           AS                     8,49

               SCAVADEIRA E COMPACTACADOR VIBRATORIO COM MATERIAL REAPROVEITADO

     73964/006 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL                                 M3           CR                    34,65

     74015     REATERRO COMPACTADO DE VALAS

     74015/001 REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SO  M3           CR                    22,54

               QUETE VIBRATORIO

     76444     ATERRO/REATERRO DE VALAS

     76444/001 COMPACTACAO MECANICA DE VALAS, SEM CONTROLE DE GC (COMPACTADOR TIPO SA  M3           CR                    11,50

               PO ATE 35 KG)

     76444/002 COMPACTACAO MECANICA DE VALAS,C/CONTR.DO GC >= 95% DO PN(C/COMPACTADOR  M3           AS                    18,16

               SOLOS C/ PLACA VIBRATORIA MOTOR DIESEL/GASOLINA 7 A 10 HP)

     79488     REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO                                M3           CR                     6,38

     79489     REATERRO MANUAL SEM APILOAMENTO                                         M3           CR                     5,19

     79490     COMPACTAÇÂO MECÂNICA DE VALA (APÓS REATERRO)                            M3           CR                     1,74

     79510     REATERRO DE VALAS

     79510/001 FORNECIMENTO E REATERRO DE VALA/CAVA COM PÓ-DE-PEDRA                    M3           CR                   110,75

     79510/002 REATERRO DE VALAS/CAVAS COM PÓ-DE-PEDRA, INCLUSIVE MATERIAL E COMPACTA  M3           CR                   117,91

               ÇÃO, EM BECOS DE ATÉ 2,5M DE LARGURA, EM FAVELAS

     83345     REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR (PEDRISCO)                       M3           CR                    96,42

     83346     UMEDECIMENTO DE MATERIAL PARA FECHAMENTO DE VALAS.                      M3           AS                     0,74

     83441     REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALA COM DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAM  M3           CR                    40,43

               ADAS DE 20 CM (BECOS, FAVELAS ETC.)

  0022         CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS

     72838     TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NAT  TXKM         AS                     0,72

               URAL

     72839     TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA COM REVESTIM  TXKM         AS                     0,58

               ENTO PRIMARIO
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     72840     TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA   TXKM         AS                     0,48

     72841     TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NA  TXKM         AS                     0,91

               TURAL

     72842     TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTI  TXKM         AS                     0,73

               MENTO PRIMARIO

     72843     TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA  TXKM         AS                     0,61

     72844     CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM C  T            AS                     0,63

               AMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

     72845     CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA TRATAMENTOS SUPERFICIAIS, COM  T            AS                     3,82

                CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

     72846     CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHA  T            AS                     3,15

               O BASCULANTE 6 M3

     72847     CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO, COM CAMINHAO   T            AS                     6,80

               BASCULANTE 6 M3

     72848     CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA BASE DE MACADAME, COM CAMINHA  T            AS                     1,70

               O BASCULANTE 6 M3

     72849     CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E AGREGADOS (BASES EST  T            AS                     2,17

               ABILIZADAS EM USINA) COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

     72850     CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO CARROCE  T            AS                     9,11

               RIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS)

     72851     TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURA  M3           AS                     3,10

               L, DMT ATE 200 M

     72852     TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURA  M3           AS                     3,18

               L, DMT 200 A 400 M

     72853     TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURA  M3           AS                     3,26

               L, DMT 400 A 600 M

     72854     TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURA  M3           AS                     3,36

               L, DMT 600 A 800 M
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     72855     TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURA  M3           AS                     3,45

               L, DMT 800 A 1.000 M

     72856     TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURA  M3XKM        AS                     1,51

               L

     72857     TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENT  M3           AS                     2,76

               O PRIMARIO, DMT ATE 200 M

     72858     TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENT  M3           AS                     2,83

               O PRIMARIO, DMT 200 A 400 M

     72859     TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENT  M3           AS                     2,91

               O PRIMARIO, DMT 400 A 600 M

     72860     TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENT  M3           AS                     2,99

               O PRIMARIO, DMT 600 A 800 M

     72874     TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENT  M3           AS                     3,07

               O PRIMARIO, DMT 800 A 1.000 M

     72875     TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENT  M3XKM        AS                     1,34

               O PRIMARIO

     72876     TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DM  M3           AS                     2,47

               T ATE 200 M

     72877     TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DM  M3           AS                     2,54

               T 200 A 400 M

     72878     TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DM  M3           AS                     2,61

               T 400 A 600 M

     72879     TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DM  M3           AS                     2,69

               T 600 A 800 M

     72880     TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DM  M3           AS                     2,76

               T 800 A 1.000 M

     72881     TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( P  M3XKM        AS                     1,21

               ARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM )
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     72882     TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NAT  M3XKM        AS                     1,08

               URAL

     72883     TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA COM REVESTIM  M3XKM        AS                     0,86

               ENTO PRIMARIO

     72884     TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA   M3XKM        AS                     0,72

     72885     TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NA  M3XKM        AS                     1,36

               TURAL

     72886     TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTI  M3XKM        AS                     1,08

               MENTO PRIMARIO

     72887     TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA  M3XKM        AS                     0,91

     72888     CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM C  M3           AS                     0,95

               AMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

     72890     CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA TRATAMENTOS SUPERFICIAIS, COM  M3           AS                     5,74

                CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR

     72891     CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHA  M3           AS                     4,73

               O BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA

     72892     CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO, COM CAMINH  M3           AS                    10,21

               AO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA

     72893     CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA BASE DE MACADAME, COM CAMINHA  M3           AS                     2,54

               O BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR

     72894     CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E AGREGADOS, COM CAMIN  M3           AS                     3,26

               HAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR

     72895     CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO CARROCE  M3           AS                    17,22

               RIA 9 T (CARGA E DESCARGA MANUAIS)

     72896     CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3                       M3           AS                    13,83

     72897     CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3                     M3           AS                    16,71

     72898     CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3     M3           AS                     0,95

     72899     TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTAD  M3           AS                     4,45
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               A, DMT ATE 0,5 KM

     72900     TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTAD  M3           AS                     4,90

               A, DMT 0,5 A 1,0 KM

     74010     CARGA E DESCARGA MECANIZADA

     74010/001 CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3  M3           AS                     1,57

               /16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A

                2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

     74241     EMPILHAMENTO DE SOLO ORGANICO

     74241/001 EMPILHAMENTO DE SOLO ORGANICO RETIRADO NA AREA DO ATERRO COM TRATOR SO  M3           AS                     3,42

               BRE ESTEIRAS D6

     74255     CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE

     74255/001 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE (NAO INCLUI O CUSTO        M3           CR                     6,93

               CUSTO IMPRODUTIVO DO CAMINHAO BASCULANTE)

     74255/003 CARGA MANUAL DE MATERIAL A GRANEL (2 SERVENTES) EM CAMINHAO BASCULANTE  M3           AS                    21,90

                C/ CACAMBA DE 6,0M3 INCLUINDO DESCARGA MECÂNICA

     79492     CARGA MANUAL DE ROCHA EM CAMINHAO BASCULANTE                            M3           AS                    42,70

     83356     TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA                                           M3XKM        AS                     0,65

     83357     TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - PAVIMENTACAO URBANA               M3XKM        AS                     0,83

     83358     TRANSPORTE DE PAVIMENTACAO REMOVIDA (RODOVIAS NAO URBANAS)              M3XKM        AS                     1,34

  0282         FORNEC. DE MAT. C/OU S/CARGA, DESC. E TRANSPORTE

      6514     FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4                                 M3           CR                    99,85

     88549     FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS   MM            M3           CR                    81,90

  0283         COMPACTACAO OU APILOAMENTO

      5622     REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE               M2           CR                     3,81

     41721     COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA      M3           AS                     2,68

     41722     COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA     M3           AS                     4,00

     74005     ATERRO/REATERRO DE AREAS

     74005/001 COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)   M3           CR                     3,62



SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 16/03/2016 AS 23:07:31

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 16/03/2016
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,34%(HORA)   50,25%(MÊS)
ABRANGÊNCIA : NACIONAL                                              LOCALIDADE  : BRASILIA
REF.COLETA : MEDIANO                                                                             DATA DE PREÇO   : 02/2016

de334 448

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     74005/002 COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELAD  M3           AS                     4,80

               ORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)

     74034     ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL

     74034/001 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153  M3           AS                     2,46

               HP

     83344     ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE EST  M3           AS                     0,99

               EIRAS DE 165 HP

  PARE         PAREDES/PAINEIS

  0063         ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS

      6110     ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSEN  M3           CR                   525,20

               TADO  COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

     68049     CINTA E CONTRAVERGA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ         M2           CR                    91,57

     72131     ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM),   M2           CR                   100,02

               ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

     72132     ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM)  M2           CR                    51,25

               , ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

     72133     ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 1/2 VEZ (ESPESSURA 30C  M2           CR                   176,15

               M), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

     73935     ALVENARIA TIJ CERAMICO FURADO

     73935/002 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM)  M2           CR                    59,32

               , ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRAD

               A), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM

     73988     APERTO DE ALVENARIA C/ ARGAMASSA

     73988/001 ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERAMICOS MACICO 5,7X9X1  M            CR                    12,48

               9CM 1 VEZ (ESPESSURA 19CM) COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E A

               REIA)

     73988/002 ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERAMICOS MACICO 5,7X9X1  M            CR                     7,31

               9CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 9CM) COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E
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               AREIA)

     87471     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3  M2           CR                    32,70

               9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS

                E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

     87472     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3  M2           CR                    33,39

               9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS

                E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87473     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X  M2           CR                    44,95

               39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃ

               OS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

     87474     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X  M2           CR                    45,72

               39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃ

               OS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87475     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X  M2           CR                    52,97

               39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃ

               OS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

     87476     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X  M2           CR                    53,87

               39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃ

               OS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87477     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3  M2           CR                    29,83

               9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² S

               EM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/20

               14

     87478     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3  M2           CR                    30,51

               9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² S

               EM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87479     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X  M2           CR                    41,69

               39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²
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                SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/

               2014

     87480     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X  M2           CR                    42,47

               39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²

                SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87481     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X  M2           CR                    49,72

               39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²

                SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/

               2014

     87482     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X  M2           CR                    50,63

               39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²

                SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87483     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3  M2           CR                    37,28

               9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS

                E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

     87484     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3  M2           CR                    37,96

               9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS

                E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87485     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X  M2           CR                    49,62

               39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃ

               OS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

     87487     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X  M2           CR                    57,51

               39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃ

               OS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

     87488     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X  M2           CR                    58,42

               39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃ

               OS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87489     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3  M2           CR                    32,47
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               9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² C

               OM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/20

               14

     87490     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3  M2           CR                    33,15

               9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² C

               OM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87491     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X  M2           CR                    44,43

               39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²

                COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/

               2014

     87492     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X  M2           CR                    45,21

               39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²

                COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87493     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X  M2           CR                    52,55

               39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²

                COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/

               2014

     87494     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X  M2           CR                    53,46

               39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²

                COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87495     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19  M2           CR                    53,84

               X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃ

               OS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

     87496     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19  M2           CR                    54,48

               X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃ

               OS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87497     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5  M2           CR                    52,61

               X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M²
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

               SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2

               014_P

     87498     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5  M2           CR                    53,43

               X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M²

               SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014_P

     87499     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14  M2           CR                    75,66

               X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃ

               OS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

     87500     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14  M2           CR                    76,36

               X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃ

               OS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87501     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9  M2           CR                    99,69

               X19CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM V

               ÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

     87502     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9  M2           CR                   100,58

               X19CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM V

               ÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87503     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19  M2           CR                    46,46

               X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²

                SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/

               2014

     87504     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19  M2           CR                    47,10

               X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²

                SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87505     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5  M2           CR                    45,28

               X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL

               A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. A

               F_06/2014_P
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     87506     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5  M2           CR                    46,10

               X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL

               A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2

               014_P

     87507     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14  M2           CR                    68,29

               X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²

                SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/

               2014

     87508     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14  M2           CR                    68,99

               X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²

                SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87509     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9  M2           CR                    91,31

               X19CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M

               ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06

               /2014

     87510     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9  M2           CR                    92,20

               X19CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M

               ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87511     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19  M2           CR                    60,23

               X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃ

               OS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

     87512     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19  M2           CR                    60,87

               X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃ

               OS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87513     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5  M2           CR                    59,26

               X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M²

               COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2

               014_P
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     87514     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5  M2           CR                    60,08

               X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M²

               COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014_P

     87515     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14  M2           CR                    82,04

               X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃ

               OS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

     87516     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14  M2           CR                    82,74

               X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃ

               OS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87517     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9  M2           CR                   106,37

               X19CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM V

               ÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

     87518     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9  M2           CR                   107,26

               X19CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM V

               ÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87519     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19  M2           CR                    50,49

               X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²

                COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/

               2014

     87520     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19  M2           CR                    51,14

               X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²

                COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87521     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5  M2           CR                    49,36

               X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL

                A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

               AF_06/2014_P

     87522     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5  M2           CR                    50,18

               X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL
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                A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/

               2014_P

     87523     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14  M2           CR                    72,10

               X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²

                COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/

               2014

     87524     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14  M2           CR                    72,80

               X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²

                COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87525     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9  M2           CR                    95,42

               X19CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M

               ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06

               /2014

     87526     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9  M2           CR                    96,31

               X19CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M

               ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     89043     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOC  M2           CR                    51,42

               OS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO H

               ABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014

     89168     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOC  M2           CR                    52,86

               OS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO H

               ABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

     89977     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOC  M2           CR                    98,29

               OS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM), PARA EDIFICAÇÃO

               HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/201

               4

     90112     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X  M2           CR                    50,39

               39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 COM VÃ
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               OS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

  0064         ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS

      9875     COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA   M2           CR                   110,37

               TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA

     89282     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    42,13

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO P

               ALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/201

               4

     89283     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    43,54

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO P

               ALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014

     89284     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    38,76

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL QUE 6M², SEM VÃOS, UTI

               LIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

               AF_12/2014

     89285     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    40,18

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL QUE 6M², SEM VÃOS, UTI

               LIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/

               2014

     89286     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    45,56

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO P

               ALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/201

               4

     89287     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    46,97

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO P

               ALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014

     89288     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    40,84

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILI
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               ZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF

               _12/2014

     89289     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    42,26

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILI

               ZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/20

               14

     89290     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    48,79

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO P

               ALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/201

               4

     89291     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    50,36

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO P

               ALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014

     89292     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    45,48

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILI

               ZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF

               _12/2014

     89293     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    47,05

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2, SEM VÃOS, UTILI

               ZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/20

               14

     89294     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    53,38

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO P

               ALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/201

               4

     89295     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    54,95

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO P

               ALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     89296     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    48,14

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILI

               ZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF

               _12/2014

     89297     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    49,71

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILI

               ZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/20

               14

     89298     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    49,83

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO C

               OLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

               . AF_12/2014

     89299     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    51,83

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO C

               OLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_1

               2/2014

     89300     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    46,47

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILI

               ZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BE

               TONEIRA. AF_12/2014

     89301     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    48,47

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILI

               ZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUA

               L. AF_12/2014

     89302     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    55,52

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO C

               OLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

               . AF_12/2014
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     89303     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    57,52

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO C

               OLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_1

               2/2014

     89304     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    49,95

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILI

               ZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BE

               TONEIRA. AF_12/2014

     89305     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    51,95

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILI

               ZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUA

               L. AF_12/2014

     89306     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    56,67

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO C

               OLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

               . AF_12/2014

     89307     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    58,90

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO C

               OLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_1

               2/2014

     89308     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    53,36

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILI

               ZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BE

               TONEIRA. AF_12/2014

     89309     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    55,59

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILI

               ZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUA

               L. AF_12/2014
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     89310     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    63,48

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO C

               OLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

               . AF_12/2014

     89311     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    65,71

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO C

               OLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_1

               2/2014

     89312     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    57,42

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILI

               ZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BE

               TONEIRA. AF_12/2014

     89313     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    59,65

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILI

               ZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUA

               L. AF_12/2014

  0065         ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO

     87447     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPES  M2           CR                    38,88

               SURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMAS

               SA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

     87448     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPES  M2           CR                    39,13

               SURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMAS

               SA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87449     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPE  M2           CR                    49,42

               SSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAM

               ASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

     87450     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPE  M2           CR                    50,10

               SSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAM
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               ASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87451     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPE  M2           CR                    60,18

               SSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAM

               ASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

     87452     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPE  M2           CR                    60,50

               SSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAM

               ASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87453     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPES  M2           CR                    36,22

               SURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E

               ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

     87454     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPES  M2           CR                    36,80

               SURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E

               ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87455     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPE  M2           CR                    46,12

               SSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS

               E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

     87456     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPE  M2           CR                    47,05

               SSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS

               E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87457     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPE  M2           CR                    56,30

               SSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS

               E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

     87458     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPE  M2           CR                    57,15

               SSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS

               E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87459     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPES  M2           CR                    43,31

               SURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMAS

               SA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
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     87460     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPES  M2           CR                    43,89

               SURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMAS

               SA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87461     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPE  M2           CR                    53,88

               SSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAM

               ASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

     87462     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPE  M2           CR                    54,55

               SSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAM

               ASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87463     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPE  M2           CR                    64,16

               SSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAM

               ASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

     87464     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPE  M2           CR                    65,01

               SSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAM

               ASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87465     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPES  M2           CR                    38,72

               SURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E

               ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

     87466     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPES  M2           CR                    39,30

               SURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E

               ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87467     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPE  M2           CR                    48,90

               SSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS

               E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

     87468     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPE  M2           CR                    49,58

               SSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS

               E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87469     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPE  M2           CR                    59,20
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               SSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS

               E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

     87470     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPE  M2           CR                    60,05

               SSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS

               E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     89044     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOC  M2           CR                    38,80

               OS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO H

               ABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014

     89169     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOC  M2           CR                    39,38

               OS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO H

               ABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

     89978     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOC  M2           CR                    49,69

               OS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM), PARA EDIFICAÇÃO

                HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/20

               14

  0066         ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO

     73937     ALVENARIA ELEMENTO VAZADO CONCRETO (COBOGO)

     73937/001 COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMAS  M2           CR                    89,27

               SA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

     73937/003 COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMAS  M2           CR                    89,42

               SA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

     73937/004 COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 6X29X29CM, ASSENTADO COM ARGAMAS  M2           CR                    85,26

               SA TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA)

     73937/005 COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 10X29X39CM ABERTURA COM VIDRO, A  M2           CR                   156,93

               SSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA)

     74196     COBOGO CONCRETO

     74196/001 COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 5X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMAS  M2           CR                    95,26

               SA DE CIMENTO E AREIA COM ACO CA-25
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     89453     ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14   M2           CR                    44,52

               CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM V

               ÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

     89454     ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14   M2           CR                    42,60

               CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²

               , SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

     89455     ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14   M2           CR                    54,82

               CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM V

               ÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

     89456     ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14   M2           CR                    52,46

               CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²

               , SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

     89457     ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14   M2           CR                    47,39

               CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM V

               ÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

     89458     ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14   M2           CR                    44,21

               CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²

               , COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

     89459     ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14   M2           CR                    58,79

               CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM V

               ÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

     89460     ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14   M2           CR                    54,86

               CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²

               , COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

     89462     ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14   M2           CR                    51,37

               CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM V

               ÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

     89463     ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14   M2           CR                    49,64
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               CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²

               , SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

     89464     ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14   M2           CR                    68,15

               CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM V

               ÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

     89465     ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14   M2           CR                    66,07

               CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²

               , SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

     89466     ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14   M2           CR                    54,39

               CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM V

               ÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

     89467     ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14   M2           CR                    51,27

               CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²

               , COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

     89468     ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14   M2           CR                    71,84

               CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM V

               ÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

     89469     ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14   M2           CR                    68,05

               CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²

               , COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

     89470     ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14   M2           CR                    53,73

               CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM V

               ÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

     89471     ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14   M2           CR                    51,80

               CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²

               , SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

     89472     ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14   M2           CR                    63,78

               CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM V
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               ÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

     89473     ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14   M2           CR                    61,58

               CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²

               , SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

     89474     ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14   M2           CR                    59,09

               CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM V

               ÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

     89475     ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14   M2           CR                    54,77

               CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²

               , COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

     89476     ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14   M2           CR                    70,40

               CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM V

               ÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

     89477     ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14   M2           CR                    65,50

               CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²

               , COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

     89478     ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14   M2           CR                    60,77

               CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM V

               ÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

     89479     ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14   M2           CR                    59,05

               CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²

               , SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

     89480     ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14   M2           CR                    77,30

               CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM V

               ÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

     89483     ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14   M2           CR                    75,37

               CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²

               , SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014
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     89484     ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14   M2           CR                    66,28

               CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM V

               ÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

     89486     ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14   M2           CR                    62,19

               CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²

               , COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

     89487     ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14   M2           CR                    83,64

               CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM V

               ÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

     89488     ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14   M2           CR                    78,87

               CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²

               , COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

     91815     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTU  M2           CR                    44,60

               RAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA,

                PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015

     91816     COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DE SERVIÇOS DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRE  M2           CR                    51,58

               TO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZAND

               O PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015

  0067         ALVENARIA DE BLOCOS DE VIDRO

     72139     BLOCOS DE VIDRO TIPO CANELADO 19X19X8CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO  M2           CR                   391,43

                1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECANICO, COM REJUNTAMENTO EM CI

               MENTO BRANCO E BARRAS DE ACO

     72175     BLOCOS DE VIDRO TIPO XADREZ 20X20X10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO   M2           CR                   394,50

               1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECANICO, COM REJUNTAMENTO EM CIM

               ENTO BRANCO E BARRAS DE ACO

     72176     BLOCOS DE VIDRO TIPO XADREZ 20X10X8CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1  M2           CR                   397,42

               :3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECANICO, COM REJUNTAMENTO EM CIME

               NTO BRANCO E BARRAS DE ACO
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  0068         ALVENARIA DE BLOCOS DE PEDRA COM JUNTA ARGAMASSADA

     74053     ALVENARIA EM PEDRA RACHAO

     74053/001 ALVENARIA EM PEDRA RACHAO OU PEDRA DE MAO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRA  M3           CR                   361,04

               CO 1:6 (CIMENTO E AREIA)

  0070         DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM.

     72178     RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS    M2           CR                    18,57

     72179     RECOLOCACAO DE PLACAS DIVISORIAS DE GRANILITE, CONSIDERANDO REAPROVEIT  M2           CR                    39,12

               AMENTO DO MATERIAL

     72180     RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, EXCLUSIVE ENTARUGAMEN  M2           CR                    11,37

               TO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL

     72181     RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMEN  M2           CR                    23,02

               TO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL

     73774     PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIOS E BANHEIROS

     73774/001 DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE CO  M2           CR                   219,61

               M ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS

     73909     PAINEL DIVISORIO MADEIRA

     73909/001 DIVISORIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM  M2           CR                   181,50

                MADEIRA DE LEI 3"X3"

     74229     PAINEL DIVISORIO MARMORE/GRANITO

     74229/001 DIVISORIA EM MARMORE BRANCO POLIDO, ESPESSURA 3 CM, ASSENTADO COM ARGA  M2           CR                   314,77

               MASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREMATE COM CIMENTO BRANCO, EXCLUS

               IVE FERRAGENS

     79627     DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA  M2           CR                   344,01

                TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS

  0251         ALVENARIA DE BLOCO-CONCRETO CELULAR

     73863     ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR

     73863/001 ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR 10X30X60CM, ESPESSURA 10CM, A  M2           CR                    69,76

               SSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PREPARO MAN
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               UAL

     73863/002 ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR 20X30X60CM, ESPESSURA 20CM, A  M2           CR                   143,21

               SSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PREPARO MAN

               UAL

  0322         PAREDE DE ADOBE

     68079     PAREDE DE ADOBE PARA FORNOS                                             M3           CR                   690,59

  PAVI         PAVIMENTACAO

  0054         RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO

     72948     COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONC  M3           CR                    85,12

               RETO INTERTRAVADOS

     73790     REFORMA CONSERVACAO LOGRADOUROS EM PARALELEPIPEDO

     73790/001 RETIRADA, LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE   M2           AS                    52,69

               PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO, CONSIDERA

               NDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO

     73790/002 REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSUR  M2           AS                    37,68

               A 10CM, REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO D

               O PARALELEPIPEDO

     73790/003 RETIRADA, LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE   M2           CR                    48,66

               PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO

                E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO

     73790/004 REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSUR  M2           CR                    33,58

               A 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERA

               NDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO

     83694     RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM R  M2           CR                    12,91

               EAPROVEITAMENTO DE MATERIAL

     83695     REFORMA CONSERVACAO LOGRADOUROS EM PARALELEPIPEDO

     83695/001 REJUNTAMENTO PAVIMENTACAO PARALELEPIPEDO BETUME CASCALH INCL MATERIAIS  M2           AS                    16,15

     83771     RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO MEDIDO P/ VOLUME COMPACTADO       M3           AS                     6,59
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     92970     DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURAD  M2           AS                     9,13

               OR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

  0055         REGULARIZACAO/REFORCO DE SUBLEITO

     41879     CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRI  M2           AS                     0,13

               MARIO EM RODOVIAS VICINAIS

  0056         EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC

     72910     BASE DE SOLO ARENOSO FINO, COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO          M3           AS                    11,33

     72911     BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL  M3           AS                     9,37

               , EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO

     72912     BASE DE SOLO CIMENTO 2% MISTURA EM PISTA, COMPACTACAO 100% PROCTOR INT  M3           AS                    27,00

               ERMEDIARIO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO

     72913     BASE DE SOLO CIMENTO 4% MISTURA EM PISTA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NOR  M3           AS                    40,80

               MAL, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO SOLO

     72914     BASE DE SOLO CIMENTO 6% MISTURA EM PISTA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NOR  M3           AS                    57,44

               MAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO

     72916     BASE DE SOLO CIMENTO 2% MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR INT  M3           AS                    29,18

               ERMEDIARIO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO

     72919     BASE DE SOLO CIMENTO 4% MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NOR  M3           AS                    41,29

               MAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO

     72922     BASE DE SOLO CIMENTO 6% COM MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR  M3           AS                    56,25

                NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO

     72923     BASE DE SOLO - BRITA (40/60), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCT  M3           AS                    68,90

               OR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE

     72924     BASE DE SOLO - BRITA (50/50), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCT  M3           AS                    59,03

               OR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE

     72961     REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA          M2           AS                     1,21

     73710     BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO        M3           AS                   113,72

     73711     BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO         M3           AS                   101,45
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     73766     BASE E SUB-BASE

     73766/001 BASE PARA PAVIMENTACAO COM MACADAME HIDRAULICO, INCLUSIVE COMPACTACAO   M3           AS                   137,98

     83772     BASE SOLO ESTABIL C/ MATERIAIS MISTURADOS NA USINA / TRANSP AGUA EXCL.  M3           AS                    12,42

                ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DOS SOLOS UTILIZADOS E BRITA

  0057         EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS

     72799     PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAM  M2           AS                    79,79

               ASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS PO

               R M2)

     72942     PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C                                    M2           AS                     1,23

     72943     PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C                                    M2           AS                     1,32

     72944     PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 10CM, REJUNTADO   M2           AS                    66,30

               COM AREIA

     72945     IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30                    M2           AS                     4,39

     72956     TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES - TSS, COM EMULSAO RR-2C                 M2           AS                     5,03

     72958     TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD, COM EMULSAO RR-2C                   M2           AS                     9,11

     72960     TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO - TST, COM EMULSAO RR-2C                  M2           AS                    11,83

     72966     MEIO-FIO GRANITICO 100 X 50 X 15CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E R  M            AS                    63,26

               EJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

     72967     MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SI  M            CR                    24,67

               MPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

     72969     CARGA DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO                                M2           CR                     0,77

     72971     COMPACTACAO DE PAVIMENTO POLIEDRICO                                     M2           AS                     0,34

     72972     CONTENCAO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA PAVIMENTO POLIEDRICO              M2           CR                     0,61

     72973     CORTE E PREPARO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO            M            CR                     1,15

     72974     CORTE E PREPARO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO                      M2           CR                     3,85

     72975     DESMONTE MANUAL DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO                      M2           CR                     0,43

     72976     CARGA DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO                      M            CR                     0,38

     72978     EXTRACAO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIE  M            CR                     3,85
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               DRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA

     72979     EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSI  M2           CR                     7,36

               VE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA

     73760     REVESTIMENTO BETUMINOSO

     73760/001 CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A   M2           AS                     2,79

               1,5L / M2, DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS DE 5 A 15KG/M2 E COMPACTAÇÃO COM

               ROLO - COM USO DA EMULSAO RR-2C, INCLUSO APLICACAO E COMPACTACAO

     73765     PAVIMENTACAO C/PARALELEPIPEDO

     73765/001 PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA   M2           AS                    87,89

               10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 (CIMENTO E

               AREIA)

     73765/002 PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA   M2           AS                    90,65

               10CM, REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO

     73849     FORNECIMENTO AREIA-ASFALTO

     73849/001 AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICA  M3           AS                   576,91

               CAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

     73849/002 AREIA ASFALTO A FRIO (AAUF), COM EMULSAO RR-2C INCLUSO USINAGEM E APLI  M3           AS                   450,01

               CACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

     92391     EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35   M2           CR                    35,42

               X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

     92392     EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35   M2           CR                    39,38

               X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

     92393     EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25   M2           CR                    47,24

               X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

     92394     EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25   M2           CR                    48,20

               X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

     92395     EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25   M2           CR                    60,59

               X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015
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     92396     EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X  M2           CR                    47,80

                10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

     92397     EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETAN  M2           CR                    39,46

               GULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

     92398     EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETAN  M2           CR                    47,88

               GULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

     92399     EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10   M2           CR                    48,83

               CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

     92400     EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETAN  M2           CR                    53,30

               GULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015

     92401     EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10   M2           CR                    54,27

               CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015

     92402     EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 1  M2           CR                    48,95

               1 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

     92403     EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FA  M2           CR                    40,52

               CES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

     92404     EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FA  M2           CR                    49,91

               CES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

     92405     EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM  M2           CR                    50,85

               , ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

     92406     EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FA  M2           CR                    55,93

               CES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015

     92407     EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM  M2           CR                    56,89

               , ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015

  0249         SINALIZACAO HORIZONTAL/VERTICAL

     72947     SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRI  M2           AS                    19,11

               LICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

     83693     CAIACAO EM MEIO FIO                                                     M2           CR                     2,63
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  0250         MURETA DIVISORIA E/OU DE PROTECAO

     73770     BARREIRA PRE-MOLDADA CONCR ARMADO/MURETA DIVISORIA DE TRAFEGO

     73770/001 BARREIRA PRE-MOLDADA EXTERNA CONCRETO ARMADO 0,25X0,40X1,14M FCK=25MPA  M            AS                   452,45

                ACO CA-50 INCL VIGOTA HORIZONTAL MONTANTE A CADA 1,00M  FERROS DE LIG

               ACAO E MATERIAIS.

     73770/002 BARREIRA DUPLA PRE-MOL INTER CONCRETO ARMADO 0,15X0,65X0,77M FCK=25MPA  M            AS                   393,15

                ACO CA-50 INCL FERROS DE LIGACAO E MATERIAIS.

     83696     PINTURA GUARDA-CORPO GUARDA-RODA E MURETA PROTECAO

     83696/001 PINTURA GUARDA-CORPO GUARDA-RODA E MURETA PROTECAO COM CAL EM PONTES E  M2           CR                     3,91

               VIADUTOS MEDIDA PELO DOBRO DA AREA TOTAL (LARGURAXALTURA).

  0287         FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS

     72962     USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO                  T            AS                   204,46

     72963     USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA BINDER                             T            AS                   173,44

     72964     CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE COM CAP 50/70, BINDER, INCLUSO US  T            AS                   181,62

               INAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

     72965     FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),C  T            AS                   214,68

               AP 50/70,  EXCLUSIVE TRANSPORTE

     73759     REVESTIMENTO BETUMINOSO

     73759/002 PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO,   M3           AS                   363,01

               EXCLUSIVE TRANSPORTE

  PINT         PINTURAS

  0155         PINTURA DE PAREDE

     72125     REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA                                         M2           CR                     6,12

     73446     PINTURA DE SUPERFICIE C/TINTA GRAFITE                                   M2           CR                    14,90

     73791     PINTURA COM TINTA EM PO

     73791/001 PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA A BASE DE CAL, DUAS DEMAOS      M2           CR                     6,12

     73999     CAIACAO

     73999/001 PINTURA A BASE DE CAL E FIXADOR A BASE DE OLEO DE LINHACA, TRES DEMAOS  M2           CR                     5,77
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     74133     EMASSAMENTO P/PINTURA OLEO/ESMALTE

     74133/001 EMASSAMENTO COM MASA A OLEO, UMA DEMAO                                  M2           CR                    14,48

     74133/002 EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS                               M2           CR                    18,31

     79334     PINTURA DE PAREDE - SUPERFICIES EXTERNAS

     79334/001 PINTURA A BASE DE CAL E FIXADOR A BASE DE COLA, DUAS DEMAOS             M2           CR                     5,26

     79461     PINTURA COM LIQUIDO PARA BRILHO, UMA DEMAO                              M2           CR                     5,71

     79462     EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMAOS                                   M2           CR                    51,41

     79494     PINTURAS A OLEO E ALQUIDICOS SOBRE PAREDES E TETOS

     79494/001 PINTURA DE QUADRO ESCOLAR COM TINTA ESMALTE ACABAMENTO FOSCO, DUAS DEM  M2           CR                     9,72

               AOS SOBRE MASSA ACRILICA

     79495     PINTURA A BASE DE PVA E ACRILICO P/PAREDES E TETO

     79495/003 PINTURA C/REGULADOR DE BRILHO EM UMA DEMAO ADICIONADO AO PVA            M2           CR                     4,55

     84649     PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA A BASE DE CAL, TRES DEMAOS      M2           CR                     6,51

     84651     PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS                M2           CR                     7,14

     84652     PINTURA A BASE DE CAL COM PIGMENTO E FIXADOR A BASE DE OLEO DE LINHAÇA  M2           CR                     5,75

               , TRES DEMAOS

     88411     APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃ  M2           CR                     2,72

               OS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

     88412     APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (  M2           CR                     2,30

               SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

     88413     APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE   M2           CR                     3,55

               SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

     88414     APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA   M2           CR                     3,81

               SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

     88415     APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASA  M2           CR                     2,85

               S. AF_06/2014

     88416     APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CO  M2           CR                    12,11

               M PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_0
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               6/2014

     88417     APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CE  M2           CR                    10,65

               GOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIME

               NTOS, UMA COR. AF_06/2014

     88420     APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍC  M2           CR                    15,08

               IES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR.

               AF_06/2014

     88421     APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍC  M2           CR                    16,02

               IES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR.

               AF_06/2014

     88423     APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES   M2           CR                    12,57

               EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

     88424     APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CO  M2           CR                    14,13

               M PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. A

               F_06/2014

     88426     APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CE  M2           CR                    11,60

               GOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIME

               NTOS, DUAS CORES. AF_06/2014

     88428     APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍC  M2           CR                    19,23

               IES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORE

               S. AF_06/2014

     88429     APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍC  M2           CR                    20,87

               IES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORE

               S. AF_06/2014

     88431     APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES   M2           CR                    14,93

               EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014

     88432     APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM MOLDURAS  M2           CR                    10,68

                DE EPS, PRÉ-FABRICADOS, OU OUTROS. AF_06/2014
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     88482     APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014     M2           CR                     2,86

     88483     APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014  M2           CR                     2,69

     88484     APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014      M2           CR                     2,86

     88485     APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014   M2           CR                     2,62

     88486     APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS.   M2           CR                     7,82

               AF_06/2014

     88487     APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO  M2           CR                     7,04

               S. AF_06/2014

     88488     APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEM  M2           CR                     9,99

               ÃOS. AF_06/2014

     88489     APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS   M2           CR                     8,87

               DEMÃOS. AF_06/2014

     88494     APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014     M2           CR                    12,65

     88495     APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014  M2           CR                     7,28

     88496     APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014   M2           CR                    17,26

     88497     APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/20  M2           CR                    10,09

               14

     92236     APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS   M2           CR                     6,08

               DEMÃOS

  0156         PINTURA EM CONCRETO APARENTE

     79460     PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS                                              M2           CR                    36,06

     79465     PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, 2 DEMAOS                  M2           CR                    33,20

     79514     ACABAMENTO EPOXI

     79514/001 PINTURA EPOXI, TRES DEMAOS                                              M2           CR                    50,95

     84647     PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR                    M2           CR                   110,37

     84656     TRATAMENTO EM  CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO                         M2           CR                    24,07

     84671     PINTURA DE NATA DE CIMENTO, 3 DEMAOS                                    M2           CR                     7,44

     84677     VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, DUAS DEMAOS           M2           CR                     8,39
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     84678     VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, TRES DEMAOS         M2           CR                    14,32

  0157         PINTURA EM MADEIRA

      6081     PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS            M2           CR                    16,11

      6082     PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS           M2           CR                    12,45

     40905     VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS                                M2           CR                    16,05

     73739     PINTURA ESMALTE

     73739/001 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS                       M2           CR                    12,82

     74065     PINTURA ESMALTE ACETINADO 2 DEMAOS APARELHADA P/MADEIRA

     74065/001 PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR  M2           CR                    19,00

                BRANCO

     74065/002 PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVEL  M2           CR                    18,92

               ADOR BRANCO

     74065/003 PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVEL  M2           CR                    18,71

               ADOR BRANCO

     79463     PINTURA A OLEO, 1 DEMAO                                                 M2           CR                    10,12

     79464     PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS                                                M2           CR                    13,53

     79466     PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS                                M2           CR                    14,74

     79497     PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

     79497/001 PINTURA A OLEO, 3 DEMAOS                                                M2           CR                    16,74

     84645     VERNIZ SINTETICO BRILHANTE, 2 DEMAOS                                    M2           CR                    13,57

     84657     FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO                                        M2           CR                     8,42

     84658     REMOÇÃO DE VERNIZ SOBRE MADEIRA                                         M2           CR                     3,81

     84659     PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS                           M2           CR                    11,65

     84664     PINTURA IMUNIZANTE FUNGICIDA A BASE DE CARBOLINEUM, DUAS DEMAOS         M2           CR                     2,99

     84679     PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS                            M2           CR                    14,06

  0158         PINTURA PARA METAL

      6067     PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUS  M2           CR                    28,36

               IVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)
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     73656     JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METALICA                              M2           AS                    10,30

     73794     PINTURA EM FERRO, SOBRE BASE ANTI-CORROSIVA, EM DUAS DEMAOS

     73794/001 PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICI  M2           CR                    25,72

               E METALICA, 2 DEMAOS

     73865     PRIMER EPOXI

     73865/001 FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA   M2           CR                     6,99

               DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA.

     73924     PINTURA ESMALTE

     73924/001 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA     M2           CR                    19,39

     73924/002 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA       M2           CR                    19,59

     73924/003 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA           M2           CR                    19,68

     74064     PINTURA FUNDO OXIDO FERRO/ZARCAO 1 DEMAO  P/FERRO

     74064/001 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS      M2           CR                    14,49

     74064/002 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO        M2           CR                     9,39

     74145     PINTURA DE PECAS METALICAS A REVOLVER(AR-COMPRIMIDO)

     74145/001 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO  M2           CR                    13,93

                UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIM

               IDO).

     79498     PINTURA A OLEO E ALQUIDICOS SOBRE FERRO

     79498/001 PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMAO INCLUSO   M2           CR                    12,20

               UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO

     79499     PINTURA DE POSTES

     79499/001 PINTURA POSTE RETO DE ACO 3,5 A 6M C/1 DEMAO D/TINTA GRAFITE C/PROPRIE  UN           CR                    16,59

               DADES DE PRIMER E ACABAMENTO - OBS: C/ALTO TEOR DE ZARCAO

     79515     ACABAMENTO ALUMINIO

     79515/001 PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMINIO, TRES DEMAOS            M2           CR                    25,03

     79516     LIXAMENTO METAL

     79516/001 REMOCAO DE PINTURA A OLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA             M2           CR                     9,69
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     84660     FUNDO PREPARADOR PRIMER SINTETICO, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMÃO,  M2           CR                     5,00

                ESPESSURA DE 25 MICRA

     84661     PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMINIO, UMA DEMAO SOBRE SUPER  M2           CR                    12,62

               FCIE METALICA

     84662     PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMINIO, DUAS DEMAOS SOBRE SUP  M2           CR                    19,79

               ERFICIE METALICA

  0159         VERNIZ

     73715     PINTURA VERNIZ TIPO GOMA LACA DISSOLVIDO EM ALCOOL                      M2           CR                    50,70

  0161         PINTURA PARA PISO

     41595     PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM  M            CR                     7,80

                DE LARGURA

     73978     PINTURAS IMPERMEABILIZANTES

     73978/001 PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, UMA DEMAO       M2           CR                    15,04

     74245     PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS

     74245/001 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS                          M2           CR                    10,13

     79467     PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , DE FAIXAS DE DEMARCACAO  ML           CR                    10,03

               , EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA.

     79500     MARCACAO DE QUADRAS E PINTURAS DE PISOS

     79500/002 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS                         M2           CR                    14,19

     84663     APLICACAO DE VERNIZ POLIURETANO FOSCO SOBRE PISO DE PEDRAS DECORATIVAS  M2           CR                    17,48

               , 3 DEMAOS

     84665     PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO          M2           CR                    24,12

     84666     POLIMENTO E ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA                              M2           CR                    16,80

  0261         PINTURA EM TELHA

     75889     PINTURA PARA TELHAS DE ALUMINIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA            M2           CR                    14,10

  PISO         PISOS

  0111         PISO CIMENTADO

     73465     PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER     M2           CR                    26,55
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               SOBRE BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO MECANIZADO

     73675     PISO DE CONCRETO ACABAMENTO RÚSTICO ESPESSURA 7CM COM JUNTAS EM MADEIR  M2           CR                    56,23

               A

     73676     PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO   M2           CR                    40,58

               ESPESSURA 1,5CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO E ARGAMASSA EM PREPA

               RO MANUAL

     73922     CIMENTADO LISO DESEMPENADO

     73922/001 PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3  M2           CR                    40,24

               ,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

     73922/002 PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2  M2           CR                    35,74

               ,5CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

     73922/003 PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2  M2           CR                    34,65

               ,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

     73922/004 PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2  M2           CR                    34,03

               ,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

     73922/005 PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3  M2           CR                    38,38

               ,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

     73923     CIMENTADO RUSTICO E=1,5CM CIMENTO/AREIA 1:4

     73923/001 PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSUR  M2           CR                    29,95

               A 2CM, ARGAMASSA COM PREPARO MANUAL

     73923/002 PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM ACABAMENTO RUSTICO ESP  M2           CR                    46,26

               ESSURA 3CM, PREPARO MANUAL

     73923/003 PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ACABAMENTO RUSTICO E F  M2           CR                    34,65

               RISADO ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL

     73974     PISO CIMENTADO RUSTICO

     73974/001 PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSUR  M2           CR                    29,46

               A 2CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA

     73991     PISO CIMENTADO LISO C/ IMPERMEABILIZANTE
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     73991/001 PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSU  M2           CR                    33,60

               RA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA  INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZAN

               TE

     73991/002 PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSU  M2           CR                    32,79

               RA 1,5CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

     73991/003 PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSU  M2           CR                    39,12

               RA 3CM PREPARO MECANICO ARGAMASSA  INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

     73991/004 PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSU  M2           CR                    34,00

               RA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANT

               E

     74079     CIMENTADO LISO QUEIMADO E=2CM C/JUNTA BATIDA CIM/AREIA 1:3

     74079/001 PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO  ESPESS  M2           CR                    44,37

               URA 2,0CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO E PREPARO MANUAL DA ARGAMA

               SSA

     74079/002 PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2  M2           CR                    44,18

               CM COM JUNTA BATIDA E PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

     76447     PISO CIMENTADO LISO

     76447/001 PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2  M2           CR                    35,12

               ,5 CM PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA

     76448     CIMENTADO RUSTICO E=1,5CM CIMENTO/AREIA 1:4

     76448/001 PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSUR  M2           CR                    28,24

               A 1,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

     76448/002 PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSUR  M2           CR                    35,07

               A 3,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

     76448/003 PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSUR  M2           CR                    31,66

               A 2,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

     84172     PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSUR  M2           CR                    41,06

               A 2 CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
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     84173     PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO/AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0  M2           CR                    36,36

                CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

     84174     PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSU  M2           CR                    52,08

               RA 3CM COM JUNTAS DE MADEIRA, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADIT

               IVO IMPERMEABILIZANTE

  0112         PISO DE MADEIRA

     72191     RECOLOCACAO DE TACOS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL E ASS  M2           CR                    59,04

               ENTAMENTO COM ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA)

     72192     RECOLOCACAO DE PISO DE TABUAS DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENT  M2           CR                    15,33

               O DO MATERIAL

     72193     RECOLOCACAO DE PISO DE TABUAS DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENT  M2           CR                    42,36

               O DO MATERIAL

     73655     PISO EM TABUA CORRIDA DE MADEIRA ESPESSURA 2,5CM FIXADO EM PECAS DE MA  M2           CR                   136,52

               DEIRA E ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO/AREIA)

     73734     PISO EM MADEIRA

     73734/001 PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIM  M2           CR                   175,52

               ENTO E AREIA MEDIA)

     84181     PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA             M2           CR                   150,46

     84182     PISO PARQUET DE MADEIRA DE LEI FIXADO COM COLA BASE DE PVA              M2           CR                   149,93

  0113         PISO CERAMICO

     87246     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X3  M2           CR                    44,10

               5 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

     87247     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X3  M2           CR                    39,80

               5 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

     87248     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X3  M2           CR                    36,45

               5 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

     87249     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X4  M2           CR                    48,24

               5 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014
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     87250     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X4  M2           CR                    41,47

               5 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

     87251     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X4  M2           CR                    37,15

               5 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

     87255     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X6  M2           CR                    82,95

               0 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

     87256     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X6  M2           CR                    74,35

               0 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

     87257     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X6  M2           CR                    69,20

               0 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

     87258     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕ  M2           CR                   109,88

               ES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014

     87259     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕ  M2           CR                   101,68

               ES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/20

               14

     87260     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕ  M2           CR                    97,05

               ES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

     87261     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕ  M2           CR                   127,85

               ES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014

     87262     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕ  M2           CR                   117,99

               ES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/20

               14

     87263     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕ  M2           CR                   112,52

               ES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

     89046     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA P  M2           CR                    39,66

               ISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITA

               CIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014

     89171     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA P  M2           CR                    38,00
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               ISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITA

               CIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

  0115         PISO DE PEDRA

     73743     PISO EM PEDRA

     73743/001 PISO EM PEDRA SÃO TOME ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA)  M2           CR                   345,49

                REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO

     73818     PAVIMENTACAO C/PEDRISCO S/COMPACTACAO E=5CM -11209

     73818/001 PAVIMENTACAO EM PEDRISCO, ESPESSURA 5CM                                 M2           CR                     6,58

     73921     PISO PEDRA

     73921/001 PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE SAIBRO, REJUNTADO COM  M2           CR                   243,95

                CIMENTO BRANCO

     73921/002 PISO EM PEDRA ARDOSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE REJUNTADO COM   M2           CR                    67,34

               CIMENTO COMUM

     73957     PISOS DE PEDRA PORTUGUESA, ARENITO E ARDOSIA

     73957/001 RECOMPOSICAO DE PISO EM PEDRA PORTUGUESA, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TR  M2           CR                    43,54

               ACO 1:5 (CIMENTO E SAIBRO), REJUNTADO COM CIMENTO COMUM, COM APROVEITA

               MENTO DA PEDRA

     74160     PISO EM PEDRA ARDOSIA, E = 1,00 CM

     74160/001 PISO EM PEDRA ARDOSIA IRREGULAR ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:0,5:  M2           CR                    62,56

               5 (CIMENTO, CAL E AREIA), REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO

     74235     PISOS DE PEDRA PORTUGUESA ARENITO E ARDOSIA

     74235/001 PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO   M2           CR                   243,43

               E SAIBRO), REJUNTADO COM CIMENTO COMUM

     84183     PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA, REJUNTADO COM   M2           CR                   231,50

               CIMENTO COMUM

  0116         PISO VINILICO/BORRACHA

     72185     PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA  M2           CR                    62,10

     72186     PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM CO  M2           CR                    99,79
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               LA

     72187     PISO DE BORRACHA FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO  M2           CR                   176,12

                1:3 (CIMENTO E AREIA)

     72188     PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TR  M2           CR                   175,47

               ACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

     73876     PLURIGOMA

     73876/001 PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA             M2           CR                   165,63

     84186     PISO DE BORRACHA CANELADA, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM COLA             M2           CR                    86,56

     84187     ASSENTAMENTO DE PISO DE BORRACHA PASTILHADA FIXADO COM COLA             M2           CR                    15,85

     84188     TESTEIRA OU RODAPE VINILICO 6CM FIXADO COM COLA                         M            CR                    23,14

  0117         PISO DE ALTA RESISTENCIA

     72136     PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE   M2           CR                    71,29

               DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO

     72137     PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DI  M2           CR                    87,36

               LATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO

     72815     APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO                           M2           CR                    39,20

  0118         PISO GRANILITE/MARMORITE

     84191     PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNT  M2           CR                    72,05

               AS DE DILATACAO PLASTICAS

  0119         PISO DE MARMORE/GRANITO

     72138     PISO EM GRANITO BRANCO 50X50CM LEVIGADO ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM A  M2           CR                   170,05

               RGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO

     84190     PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1:0  M2           CR                   135,18

               ,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO

     84193     ASSENTAMENTO DE PISO GRANITO/MARMORE SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:2:2 (CIME  M2           CR                    19,37

               NTO/AREIA/SAIBRO)

     84195     PISO MARMORE BRANCO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO/AREIA  M2           CR                   181,96

               )
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  0120         SOLEIRA CERAMICA

     84192     SOLEIRA CERAMICA PEI-4 LARGURA 15CM ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA CIMENTO   M            CR                    12,78

               E AREIA TRACO 1:4

  0121         SOLEIRA DE GRANILITE, MARMORITE E OUTROS

     74159     SOLEIRA DE ARDOSIA

     74159/001 SOLEIRA EM ARDOSIA LARGURA 15CM ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E A  M            CR                    15,42

               REIA TRACO 1:4 REJUNTE EM CIMENTO BRANCO

     74192     SOLEIRA DE MARMORITE

     74192/001 SOLEIRA EM MARMORITE LARGURA 15CM SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E  M            CR                    57,68

                AREIA)

     84194     SOLEIRA DE CIMENTADO LISO LARGURA 15CM  EXECUTADA COM ARGAMASSA TRACO   M            CR                     9,98

               1:3 (CIMENTO E AREIA)

  0122         SOLEIRA DE MARMORE/GRANITO

     74111     SOLEIRA MARMORE BRANCO

     74111/001 SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 5CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM A  M            CR                    40,71

               RGAMASSA COLANTE

     84161     SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBR  M            CR                    34,46

               E ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

  0130         RODAPE DE MADEIRA

     72194     RECOLOCACAO DE RODAPE DE MADEIRA E CORDAO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMEN  M            CR                     4,13

               TO DO MATERIAL

     73886     RODAPES DE MADEIRA

     73886/001 RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA               M            CR                    17,44

     84162     RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA                          M            CR                    17,48

  0131         RODAPE CERAMICO

     88648     RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X  M            CR                     5,17

               35CM. AF_06/2014

     88649     RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X  M            CR                     5,95
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               45CM. AF_06/2014

     88650     RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X  M            CR                    12,39

               60CM. AF_06/2014

  0164         RODAPE DE MARMORE,GRANITO,MARMORITE,GRANILITE E OUTROS

     40904     RODAPE EM ARDOSIA ALTURA 8CM ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIME  ML           CR                     9,16

               NTO, CAL E AREIA) REJUNTE EM CIMENTO BRANCO

     73742     RODAPE DE GRANITO

     73742/001 RODAPE EM MARMORE BRANCO ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO,  M            CR                    22,10

                CAL E AREIA) ALTURA 7CM

     73850     RODAPE DE MARMORITE

     73850/001 RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM                                        M            CR                    20,08

     84165     RODAPE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ALTURA 8CM              M            CR                     8,91

     84167     RODAPE EM MARMORE BRANCO ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E   M            CR                    23,98

               AREIA) ALTURA 7CM

     84168     RODAPE EM ARDOSIA ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)   M            CR                    28,17

               ALTURA 10CM

  0258         PISO CONCRETO

     68325     PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELAN  M2           AS                    41,27

               TE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO

     68333     PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTA  M2           AS                    42,29

               S DE DILATACAO EM MADEIRA

     72182     PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTA  M2           AS                    43,74

               S DE DILATACAO EM POLIURETANO 2X2M

     72183     PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO E  M2           AS                    64,64

               M TELA SOLDADA

     72195     PISO EM CONCRETO ESPESSURA 7CM, COM JUNTA EM GRAMA                      M2           AS                    47,03

     73892     CALCADA EM CONCRETO

     73892/001 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO)  M2           CR                    31,70
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               , PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA,

               INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

     73892/002 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO  M2           CR                    31,07

               /AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO

                EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

     74147     PISO C/BLOKRET H=8CM PRE-FABRICADO, INCLUSIVE COLCHAO AREIA H=6,0CM

     74147/001 PISO EM BLOCO SEXTAVADO 30X30CM, ESPESSURA 8CM, ASSENTADO SOBRE COLCHA  M2           CR                    43,38

               O DE AREIA ESPESSURA 6CM

     84175     JUNTA 5X5CM COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) PARA PISO EM PLA  M            CR                     9,17

               CAS

     84176     JUNTA 2,5X2,5CM COM ARGAMASSA 1:1:3 IMPERMEABILIZANTE DE HIDRO-ASFALTO  M            CR                    16,54

                CIMENTO E AREIA PARA PISO EM PLACAS

     84177     JUNTA GRAMADA 5CM DE LARGURA                                            M            CR                    10,21

     84184     REPOSICAO DE BLOCOS DE CONCRETO HEXAGONAL, TIPO BLOKRET, SOBRE COXIM A  M2           CR                    15,29

               REIA

     84212     PISO EM CONCRETO 20 MPA USINADO, ESPESSURA 7CM E JUNTAS SERRADAS 2X2M,  M2           CR                    40,39

                INCLUSO POLIMENTO COM DESEMPENADEIRA ELETRICA

  0260         CARPETE

     84179     CARPETE NYLON ESPESSURA 6MM, COLOCADO SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMEN  M2           CR                    98,93

               TO E AREIA)

  0264         REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES

     87620     CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO   M2           CR                    21,38

               COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPE

               SSURA 2CM. AF_06/2014

     87622     CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A  M2           CR                    23,41

               PLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

     87623     CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG  M2           CR                    40,63

               , APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/20
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               14

     87624     CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECA  M2           CR                    44,54

               S SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

     87630     CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO   M2           CR                    26,65

               COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPE

               SSURA 3CM. AF_06/2014

     87632     CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A  M2           CR                    29,47

               PLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

     87633     CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG  M2           CR                    53,41

               , APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/20

               14

     87634     CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECA  M2           CR                    58,85

               S SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

     87640     CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO   M2           CR                    30,90

               COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPE

               SSURA 4CM. AF_06/2014

     87642     CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A  M2           CR                    34,37

               PLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

     87643     CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG  M2           CR                    63,80

               , APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/20

               14

     87644     CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECA  M2           CR                    70,49

               S SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

     87680     CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO   M2           CR                    25,52

               COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO,

               ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

     87682     CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A  M2           CR                    28,99

               PLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2
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               014

     87683     CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG  M2           CR                    58,43

               , APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_0

               6/2014

     87684     CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECA  M2           CR                    65,12

               S SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

     87690     CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO   M2           CR                    29,61

               COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO,

               ESPESSURA 5CM. AF_06/2014

     87692     CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A  M2           CR                    33,59

               PLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2

               014

     87693     CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG  M2           CR                    67,30

               , APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_0

               6/2014

     87694     CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECA  M2           CR                    74,96

               S SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014

     87700     CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO   M2           CR                    32,01

               COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO,

               ESPESSURA 6CM. AF_06/2014

     87702     CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A  M2           CR                    36,34

               PLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2

               014

     87703     CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG  M2           CR                    73,05

               , APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_0

               6/2014

     87704     CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECA  M2           CR                    81,39

               S SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014
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     87735     CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO   M2           CR                    27,81

               COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, E

               SPESSURA 2CM. AF_06/2014

     87737     CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A  M2           CR                    29,84

               PLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/20

               14

     87738     CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG  M2           CR                    47,06

               , APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06

               /2014

     87739     CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLH  M2           CR                    50,97

               ADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

     87745     CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO   M2           CR                    33,07

               COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, E

               SPESSURA 3CM. AF_06/2014

     87747     CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A  M2           CR                    35,90

               PLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/20

               14

     87748     CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG  M2           CR                    59,84

               , APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06

               /2014

     87749     CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLH  M2           CR                    65,27

               ADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

     87755     CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO   M2           CR                    30,06

               COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃ

               O, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

     87757     CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A  M2           CR                    32,88

               PLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_0

               6/2014
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     87758     CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG  M2           CR                    56,82

               , APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. A

               F_06/2014

     87759     CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLH  M2           CR                    62,26

               ADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

     87765     CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO   M2           CR                    34,31

               COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃ

               O, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

     87767     CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A  M2           CR                    37,78

               PLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_0

               6/2014

     87768     CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG  M2           CR                    67,22

               , APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. A

               F_06/2014

     87769     CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLH  M2           CR                    73,91

               ADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

     88470     CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA   M2           CR                    15,52

               3CM. AF_06/2014

     88471     CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA   M2           CR                    19,19

               4CM. AF_06/2014

     88472     CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA   M2           CR                    22,06

               5CM. AF_06/2014

     88476     CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM.  M2           CR                    12,90

                AF_06/2014

     88477     CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM.  M2           CR                    17,61

                AF_06/2014

     88478     CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM.  M2           CR                    21,44

                AF_06/2014
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     89047     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇ  M2           CR                    30,74

               O 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO COM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM P

               ARA ÁREAS SECAS E 3 CM PARA ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACION

               AL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014

     89172     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇ  M2           CR                    30,76

               O 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS E

               3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E

                EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

     90900     CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO   M2           CR                    51,07

               MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2,

                ESPESSURA 5CM. AF_10/2014

     90902     CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO   M2           CR                    55,05

               MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10

               /2014

     90903     CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURAD  M2           CR                    88,76

               OR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF

               _10/2014

     90904     CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM Á  M2           CR                    96,42

               REAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014

     90910     CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO   M2           CR                    54,05

               MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2,

                ESPESSURA 6CM. AF_10/2014

     90912     CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO   M2           CR                    58,37

               MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. AF_10

               /2014

     90913     CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURAD  M2           CR                    95,09

               OR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. AF

               _10/2014
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ABRANGÊNCIA : NACIONAL                                              LOCALIDADE  : BRASILIA
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de381 448

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     90914     CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM Á  M2           CR                   103,43

               REAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. AF_10/2014

     90920     CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO   M2           CR                    59,54

               MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2,

                ESPESSURA 7CM. AF_10/2014

     90922     CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO   M2           CR                    64,52

               MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_10

               /2014

     90923     CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURAD  M2           CR                   106,73

               OR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF

               _10/2014

     90924     CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM Á  M2           CR                   116,32

               REAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_10/2014

     90930     CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO   M2           CR                    46,93

               MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2,

                ESPESSURA 5CM. AF_10/2014

     90932     CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO   M2           CR                    50,91

               MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10

               /2014

     90933     CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURAD  M2           CR                    84,62

               OR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF

               _10/2014

     90934     CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM Á  M2           CR                    92,28

               REAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014

     90940     CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO   M2           CR                    49,93

               MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2,

                ESPESSURA 6CM. AF_10/2014

     90942     CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO   M2           CR                    54,26
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 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

               MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. AF_10

               /2014

     90943     CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURAD  M2           CR                    90,97

               OR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. AF

               _10/2014

     90944     CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM Á  M2           CR                    99,31

               REAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. AF_10/2014

     90950     CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO   M2           CR                    55,40

               MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2,

                ESPESSURA 7CM. AF_10/2014

     90952     CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO   M2           CR                    60,38

               MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_10

               /2014

     90953     CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURAD  M2           CR                   102,59

               OR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF

               _10/2014

     90954     CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM Á  M2           CR                   112,18

               REAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_10/2014

  0299         LASTROS (AREIA, BRITA, CASCALHO ETC)

     73907     CONTRAPISO/LASTRO CONCRETO

     73907/003 CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETON  M2           CR                    25,36

               EIRA

     73907/006 LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO                     M2           CR                    16,76

     74048     CONTRAPISO/LASTRO CONCRETO C/IMPERMEABILIZACAO

     74048/007 LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO   M2           CR                    19,32

               IMPERMEABILIZANTE

  0308         RODAPE VINILICO/BORRACHA

     72189     RODAPE VINILICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA              M            CR                    14,45
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 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     72190     RODAPE BORRACHA LISO, ALTURA 7CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA        M            CR                    22,24

  REVE         REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES

  0106         CHAPISCO

     74199     CHAPISCO RUSTICO/PAREDES ARG CIM/AREIA 1:3 E=2,0CM

     74199/001 CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, PR  M2           CR                    23,75

               EPARO MANUAL DA ARGAMASSA

     87863     CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTE  M2           CR                     3,63

               RNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO P

               OLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87864     CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTE  M2           CR                     3,55

               RNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO P

               OLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

     87866     CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTE  M2           CR                     6,60

               RNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM P

               REPARO MANUAL. AF_06/2014

     87867     CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTE  M2           CR                     6,39

               RNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM P

               REPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

     87868     CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTE  M2           CR                     3,07

               RNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.

                AF_06/2014

     87869     CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTE  M2           CR                     2,77

               RNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETO

               NEIRA 400L. AF_06/2014

     87871     CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTE  M2           CR                    12,10

               RNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPAR

               O MANUAL. AF_06/2014

     87872     CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTE  M2           CR                    11,64
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 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

               RNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPA

               RO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

     87873     CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM  M2           CR                     3,48

                ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA

                (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87874     CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM  M2           CR                     3,39

                ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA

                (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

     87876     CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM  M2           CR                     6,45

                ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MA

               NUAL. AF_06/2014

     87877     CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM  M2           CR                     6,24

                ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM

                MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

     87878     CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM  M2           CR                     2,73

                COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/20

               14

     87879     CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM  M2           CR                     2,44

                COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400

               L. AF_06/2014

     87881     CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA T  M2           CR                     3,41

               RAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87882     CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA T  M2           CR                     3,33

               RAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

                AF_06/2014

     87884     CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA I  M2           CR                     6,38

               NDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87885     CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA I  M2           CR                     6,17
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 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

               NDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

     87886     CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUS  M2           CR                    16,19

               TRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87887     CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUS  M2           CR                    15,72

               TRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

     87888     CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE   M2           CR                     4,33

               CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO

               1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87889     CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE   M2           CR                     4,25

               CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO

               1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_0

               6/2014

     87891     CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE   M2           CR                     7,30

               CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUST

               RIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87892     CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE   M2           CR                     7,09

               CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUST

               RIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

     87893     CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE   M2           CR                     4,21

               CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

               PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87894     CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE   M2           CR                     3,92

               CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

               PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

     87896     CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE   M2           CR                     3,88

               CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3

                COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87897     CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE   M2           CR                     3,58
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

               CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3

                COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

     87899     CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE   M2           CR                     5,09

               CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO

               1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87900     CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE   M2           CR                     5,00

               CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO

               1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_0

               6/2014

     87902     CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE   M2           CR                     8,05

               CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUST

               RIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87903     CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE   M2           CR                     7,84

               CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUST

               RIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

     87904     CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE   M2           CR                     5,47

               CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

               PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87905     CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE   M2           CR                     5,18

               CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

               PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

     87907     CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE   M2           CR                     5,00

               CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3

                COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87908     CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE   M2           CR                     4,70

               CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3

                COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

     87910     CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DES  M2           CR                    15,99
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

               EMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_

               06/2014

     87911     CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DES  M2           CR                    15,53

               EMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURAD

               OR 300 KG. AF_06/2014

  0107         EMBOCO

      5991     BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA  M2           CR                    32,43

                2,0CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO DA ARGAMAS

               SA

      5997     BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA  M2           CR                    30,73

                2,0CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA

     84023     BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO  M2           CR                    30,51

                MANUAL DA ARGAMASSA

     84024     BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,0CM, PREPARO  M2           CR                    28,65

                MANUAL DA ARGAMASSA

     84026     BARRA LISA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO  M2           CR                    36,24

                MANUAL DA ARGAMASSA

     84027     BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO  M2           CR                    24,06

                MANUAL DA ARGAMASSA

     84028     BARRA LISA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), COM CORANTE AMARELO, ESP  M2           CR                    40,66

               ESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

     84072     BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), INCLUSO AD  M2           CR                    24,43

               ITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

     87411     APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIEN  M2           CR                     8,90

               TES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014

     87412     APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIEN  M2           CR                    12,76

               TES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014

     87413     APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIEN  M2           CR                    14,97
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 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

               TES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014

     87414     APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIEN  M2           CR                    13,18

               TES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014

     87415     APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIEN  M2           CR                    16,93

               TES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014

     87416     APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIEN  M2           CR                    19,27

               TES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014

     87417     APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMB  M2           CR                     9,45

               IENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014

     87418     APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMB  M2           CR                     9,73

               IENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014

     87419     APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMB  M2           CR                    10,56

               IENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014

     87420     APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMB  M2           CR                    14,15

               IENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014

     87421     APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMB  M2           CR                    14,44

               IENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014

     87422     APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMB  M2           CR                    15,27

               IENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014

     87423     APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBI  M2           CR                    18,84

               ENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014

     87424     APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBI  M2           CR                    19,27

               ENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014

     87425     APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBI  M2           CR                    19,96

               ENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014

     87426     APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBI  M2           CR                    22,12

               ENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014

     87427     APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBI  M2           CR                    22,55
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 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

               ENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014

     87428     APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBI  M2           CR                    23,23

               ENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014

     87429     APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE  M2           CR                    10,78

                AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSU

               RA DE 0,5CM. AF_06/2014

     87430     APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE  M2           CR                    11,07

                AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPES

               SURA DE 0,5CM. AF_06/2014

     87431     APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE  M2           CR                    11,21

                AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSUR

               A DE 0,5CM. AF_06/2014

     87432     APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE  M2           CR                    15,54

                AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSU

               RA DE 1,0CM. AF_06/2014

     87433     APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE  M2           CR                    16,11

                AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPES

               SURA DE 1,0CM. AF_06/2014

     87434     APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE  M2           CR                    16,51

                AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSUR

               A DE 1,0CM. AF_06/2014

     87435     APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE  M2           CR                    17,34

                AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSUR

               A DE 1,0CM. AF_06/2014

     87436     APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE  M2           CR                    18,31

                AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESS

               URA DE 1,0CM. AF_06/2014

     87437     APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE  M2           CR                    19,00
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 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

                AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA

                DE 1,0CM. AF_06/2014

     87438     APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE  M2           CR                    21,39

                AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSUR

               A DE 1,5CM. AF_06/2014

     87439     APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE  M2           CR                    22,62

                AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESS

               URA DE 1,5CM. AF_06/2014

     87440     APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE  M2           CR                    23,19

                AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA

                DE 1,5CM. AF_06/2014

     87527     EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR  M2           CR                    24,48

               O MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS

               DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM

                EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

     87528     EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR  M2           CR                    26,95

               O MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENT

               ES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS

               . AF_06/2014

     87529     MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR  M2           CR                    22,30

               EPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTER

               NAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM

               , COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

     87530     MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR  M2           CR                    24,77

               EPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMB

               IENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TAL

               ISCAS. AF_06/2014

     87531     EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR  M2           CR                    21,52
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 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

               O MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS

               DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM,

               COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

     87532     EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR  M2           CR                    23,99

               O MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENT

               ES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALIS

               CAS. AF_06/2014

     87533     MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR  M2           CR                    21,11

               EPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTER

               NAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM

               , COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

     87534     MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR  M2           CR                    23,59

               EPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMB

               IENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TAL

               ISCAS. AF_06/2014

     87535     EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR  M2           CR                    19,34

               O MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS

               DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, CO

               M EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

     87536     EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR  M2           CR                    21,81

               O MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENT

               ES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA

               S. AF_06/2014

     87537     EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AP  M2           CR                    38,44

               LICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, EM FACES INT

               ERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA 20MM,

               COM TALISCAS. AF_06/2014

     87538     MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA  M2           CR                    36,56
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 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

               , APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, EM FACES

                INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA 2

               0MM, COM TALISCAS. AF_06/2014

     87539     EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AP  M2           CR                    35,88

               LICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, EM FACES INT

               ERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA 20M

               M, COM TALISCAS. AF_06/2014

     87540     MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA  M2           CR                    35,54

               , APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, EM FACES

                INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA 2

               0MM, COM TALISCAS. AF_06/2014

     87541     EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AP  M2           CR                    34,00

               LICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, EM FACES INT

               ERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA 20MM,

                COM TALISCAS. AF_06/2014

     87542     MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA IND  M2           CR                    13,40

               USTRIALIZADA, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3

               /H, EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2,

               ESPESSURA 5MM, SEM TALISCAS. AF_06/2014

     87543     MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA IND  M2           CR                    12,20

               USTRIALIZADA, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3

               /H, EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M

               2, ESPESSURA 5MM, SEM TALISCAS. AF_06/2014

     87544     MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA IND  M2           CR                    11,52

               USTRIALIZADA, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3

               /H, EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2,

                ESPESSURA 5MM, SEM TALISCAS. AF_06/2014

     87545     EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR  M2           CR                    16,47
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 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

               O MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS

               DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM

                EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

     87546     EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR  M2           CR                    17,87

               O MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENT

               ES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS

               . AF_06/2014

     87547     MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR  M2           CR                    14,30

               EPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTER

               NAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM

               , COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

     87548     MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR  M2           CR                    15,70

               EPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMB

               IENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TAL

               ISCAS. AF_06/2014

     87549     EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR  M2           CR                    13,51

               O MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS

               DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM,

               COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

     87550     EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR  M2           CR                    14,91

               O MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENT

               ES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALIS

               CAS. AF_06/2014

     87551     MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR  M2           CR                    13,12

               EPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTER

               NAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM

               , COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

     87552     MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR  M2           CR                    14,52
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

               EPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMB

               IENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TAL

               ISCAS. AF_06/2014

     87553     EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR  M2           CR                    11,33

               O MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS

               DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, CO

               M EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

     87554     EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR  M2           CR                    12,73

               O MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENT

               ES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA

               S. AF_06/2014

     87555     EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AP  M2           CR                    23,72

               LICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, EM FACES INT

               ERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA 10MM,

               COM TALISCAS. AF_06/2014

     87556     MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA  M2           CR                    21,85

               , APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, EM FACES

                INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA 1

               0MM, COM TALISCAS. AF_06/2014

     87557     EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AP  M2           CR                    21,17

               LICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, EM FACES INT

               ERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA 10M

               M, COM TALISCAS. AF_06/2014

     87558     MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA  M2           CR                    20,82

               , APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, EM FACES

                INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA 1

               0MM, COM TALISCAS. AF_06/2014

     87559     EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AP  M2           CR                    19,28
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               LICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, EM FACES INT

               ERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA 10MM,

                COM TALISCAS. AF_06/2014

     87560     MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA IND  M2           CR                    22,53

               USTRIALIZADA, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3

               /H, EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2,

               ESPESSURA 10MM, SEM TALISCAS. AF_06/2014

     87561     MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA IND  M2           CR                    21,33

               USTRIALIZADA, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3

               /H, EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M

               2, ESPESSURA 10MM, SEM TALISCAS. AF_06/2014

     87562     MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA IND  M2           CR                    20,65

               USTRIALIZADA, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3

               /H, EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2,

                ESPESSURA 10MM, SEM TALISCAS. AF_06/2014

     87775     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B  M2           CR                    33,23

               ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA

               DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

     87777     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA  M2           CR                    35,29

               DA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE

               25 MM. AF_06/2014

     87778     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E  M2           CR                    43,26

                APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMA

               SSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_0

               6/2014

     87779     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B  M2           CR                    39,09

               ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA

               DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014
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     87781     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA  M2           CR                    41,86

               DA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE

               35 MM. AF_06/2014

     87783     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E  M2           CR                    53,75

                APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMA

               SSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_0

               6/2014

     87784     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B  M2           CR                    44,96

               ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA

               DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014

     87786     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA  M2           CR                    48,43

               DA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE

               45 MM. AF_06/2014

     87787     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E  M2           CR                    64,24

                APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMA

               SSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_0

               6/2014

     87788     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B  M2           CR                    57,40

               ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA

               DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014

     87790     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA  M2           CR                    61,22

               DA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAI

               OR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014

     87791     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E  M2           CR                    76,52

                APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMA

               SSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL

                A 50 MM. AF_06/2014

     87792     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B  M2           CR                    22,33
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               ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PR

               ESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

     87794     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA  M2           CR                    24,25

               DA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPES

               SURA DE 25 MM. AF_06/2014

     87795     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E  M2           CR                    31,45

                APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMA

               SSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25

               MM. AF_06/2014

     87797     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B  M2           CR                    27,95

               ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PR

               ESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014

     87799     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA  M2           CR                    30,54

               DA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPES

               SURA DE 35 MM. AF_06/2014

     87800     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E  M2           CR                    41,40

                APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMA

               SSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35

               MM. AF_06/2014

     87801     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B  M2           CR                    33,58

               ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PR

               ESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014

     87803     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA  M2           CR                    36,82

               DA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPES

               SURA DE 45 MM. AF_06/2014

     87804     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E  M2           CR                    51,35

                APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMA

               SSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45
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     87805     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B  M2           CR                    38,57

               ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PR

               ESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014

     87807     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA  M2           CR                    42,14

               DA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPES

               SURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014

     87808     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E  M2           CR                    56,05

                APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMA

               SSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR

               OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014

     87809     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B  M2           CR                    52,27

               ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA

               , ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSU

               RAÇÃO. AF_06/2014

     87811     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA  M2           CR                    54,19

               DA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM,

               SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014

     87812     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E  M2           CR                    61,12

                APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERF

               ÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. A

               F_06/2014

     87813     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B  M2           CR                    57,89

               ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA

               , ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSU

               RAÇÃO. AF_06/2014

     87815     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA  M2           CR                    60,48

               DA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM,



SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 16/03/2016 AS 23:07:31

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 16/03/2016
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,34%(HORA)   50,25%(MÊS)
ABRANGÊNCIA : NACIONAL                                              LOCALIDADE  : BRASILIA
REF.COLETA : MEDIANO                                                                             DATA DE PREÇO   : 02/2016

de399 448

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

               SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014

     87816     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E  M2           CR                    71,07

                APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERF

               ÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. A

               F_06/2014

     87817     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B  M2           CR                    63,25

               ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA

               , ESPESSURA DE 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSU

               RAÇÃO. AF_06/2014

     87819     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA  M2           CR                    66,49

               DA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM,

               SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014

     87820     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E  M2           CR                    81,02

                APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERF

               ÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. A

               F_06/2014

     87821     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B  M2           CR                    90,27

               ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA

               , ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇ

               O CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014

     87823     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA  M2           CR                    93,84

               DA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU I

               GUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. A

               F_06/2014

     87824     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E  M2           CR                   107,48

                APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERF

               ÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE

                TELA METÁLICA. AF_06/2014
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     87825     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B  M2           CR                    42,03

               ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, E

               SPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇ

               ÃO. AF_06/2014

     87827     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA  M2           CR                    44,39

               DA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM

                USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014

     87828     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E  M2           CR                    54,01

                APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H NAS PARED

               ES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_0

               6/2014

     87829     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B  M2           CR                    48,42

               ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, E

               SPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇ

               ÃO. AF_06/2014

     87831     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA  M2           CR                    51,58

               DA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM

                USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014

     87832     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E  M2           CR                    65,67

                APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMA

               SSA NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 35 MM, SEM USO DE TELA M

               ETÁLICA. AF_06/2014

     87834     REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS  M2           CR                   104,97

                DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM ACABAMENTO R

               ASPADO. AF_06/2014

     87835     REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS  M2           CR                    69,24

                DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAMENTO RAS

               PADO. AF_06/2014
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     87836     REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃ  M2           CR                   100,20

               O EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL,

               COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014

     87837     REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃ  M2           CR                    65,03

               O EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, CO

               M ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014

     87838     REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FA  M2           CR                   111,77

               CHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E

                ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014

     87839     REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FA  M2           CR                    73,06

               CHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E A

               CABAMENTO RASPADO. AF_06/2014

     87840     REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃ  M2           CR                   105,94

               O EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTUR

               A CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014

     87841     REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃ  M2           CR                    67,78

               O EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARI

               A ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014

     87842     REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES  M2           CR                   102,48

                EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAME

               NTO RASPADO. AF_06/2014

     87843     REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES  M2           CR                    76,30

                EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENT

               O RASPADO. AF_06/2014

     87844     REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃ  M2           CR                    93,84

               O EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVEN

               CIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014

     87845     REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃ  M2           CR                    68,24
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               O EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUT

               URAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014

     87846     REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS  M2           CR                   113,36

                DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM ACABAMENTO T

               RAVERTINO. AF_06/2014

     87847     REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS  M2           CR                    77,62

                DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAMENTO TRA

               VERTINO. AF_06/2014

     87848     REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃ  M2           CR                   107,78

               O EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL,

               COM ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014

     87849     REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃ  M2           CR                    72,61

               O EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, CO

               M ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014

     87850     REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FA  M2           CR                   120,18

               CHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E

                ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014

     87851     REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FA  M2           CR                    81,46

               CHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E A

               CABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014

     87852     REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃ  M2           CR                   113,50

               O EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTUR

               A CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014

     87853     REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃ  M2           CR                    75,34

               O EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARI

               A ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014

     87854     REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES  M2           CR                   110,87

                EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAME
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               NTO TRAVERTINO. AF_06/2014

     87855     REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES  M2           CR                    84,71

                EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENT

               O TRAVERTINO. AF_06/2014

     87856     REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃ  M2           CR                   101,42

               O EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVEN

               CIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014

     87857     REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃ  M2           CR                    75,80

               O EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUT

               URAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014

     87858     REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE NAS PAREDES IN  M2           CR                    74,13

               TERNAS DA SACADA COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014

     87859     REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE NAS PAREDES IN  M2           CR                    86,09

               TERNAS DA SACADA COM ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014

     89048     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:  M2           CR                    22,43

               2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES

               INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTI

               FAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014

     89049     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DE  M2           CR                    12,44

               SEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO, ESPESSURA 0,5 CM, PARA EDIFICAÇÃO HA

               BITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014

     89173     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO  M2           CR                    21,93

                MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM

                EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E E

               DIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

     90406     MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR  M2           CR                    28,67

               EPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPES

               SURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015
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     90407     MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR  M2           CR                    31,14

               EPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXE

               CUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

     90408     MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR  M2           CR                    20,48

               EPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPES

               SURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

     90409     MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR  M2           CR                    21,88

               EPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXE

               CUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

  0108         REBOCO

      5998     PASTA DE CIMENTO PORTLAND, ESPESSURA 1MM                                M2           CR                     0,68

     73747     REVESTIMENTOS ESPECIAIS

     73747/001 ISOLAMENTO ACUSTICO EM ESPUMA DE POLIURETANO ESPESSURA 20 MM, DENSIDAD  M2           CR                    43,56

               E 29KG/M3

     74001     REVESTIMENTO DE PAREDES

     74001/001 REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO   M2           AS                    16,33

               DA ARGAMASSA

     75481     REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5  M2           CR                    14,32

               CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

     84074     REBOCO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, ACABAMENTO CAMURCADO, ESPESSURA 0,  M2           CR                    20,75

               3CM, PREPARO MANUAL

     84075     REBOCO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, ACABAMENTO FRISADO, ESPESSURA 0,7C  M2           CR                    62,41

               M, PREPARO MECANICO

     84076     REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA TINT  M2           CR                    20,85

               A EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

  0110         PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS

     84078     REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA SAO TOME 20X40CM, ASSENTAMENTO COM AR  M2           CR                   369,34

               GAMASSA TRACO 1:2:2 (CIMENTO, SAIBRO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PRE
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               PARO MANUAL DA ARGAMASSA

     84079     REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA ARDOSIA CINZA 30X30X1CM, ASSENTADO CO  M2           CR                   103,91

               M ARGAMASSA TRACO 1:2:2 (CIMENTO, SAIBRO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA)

               PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

     84080     REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA ARDOSIA CINZA 40X40X1CM, ASSENTAMENTO  M2           CR                   105,73

                COM ARGAMASSA TRACO 1:2:2 (CIMENTO, SAIBRO E AREIA MEDIA NAO PENEIRAD

               A) PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

     84081     REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA BASALTO CINZA 20X40CM IRREGULAR, ASSE  M2           CR                   174,18

               NTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA)

               , PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

     84084     APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO                            M2           CR                     4,62

     87242     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA   M2           CR                   142,12

               5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS

               COM VÃOS. AF_06/2014

     87243     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA   M2           CR                   130,31

               5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS

               SEM VÃOS. AF_06/2014

     87244     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA   M2           CR                   137,50

               5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERF

               ÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_06/2014

     87245     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA   M2           CR                   165,94

               5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERF

               ÍCIES INTERNAS DA SACADA. AF_06/2014

     87264     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SE  M2           CR                    44,89

               MI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE

                5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

     87265     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SE  M2           CR                    40,24

               MI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE
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                5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

     87266     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SE  M2           CR                    46,52

               MI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE

                5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

     87267     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SE  M2           CR                    44,48

               MI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE

                5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

     87268     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SE  M2           CR                    47,78

               MI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE

                5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

     87269     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SE  M2           CR                    42,73

               MI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE

                5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

     87270     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SE  M2           CR                    49,15

               MI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE

                5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

     87271     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SE  M2           CR                    46,71

               MI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE

                5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

     87272     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SE  M2           CR                    50,45

               MI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE

                5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

     87273     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SE  M2           CR                    44,29

               MI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE

                5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

     87274     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SE  M2           CR                    51,41

               MI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE

                5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014
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     87275     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SE  M2           CR                    49,35

               MI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE

                5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

     88786     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA   M2           CR                   139,33

               2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PA

               NOS COM VÃOS. AF_10/2014

     88787     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA   M2           CR                   127,86

               2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PA

               NOS SEM VÃOS. AF_10/2014

     88788     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA   M2           CR                   135,04

               2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SU

               PERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_10/2014

     88789     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA   M2           CR                   162,34

               2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SU

               PERFÍCIES INTERNAS DA SACADA. AF_10/2014

     89045     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA A  M2           CR                    44,78

               MBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS

               TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACION

               AL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014

     89170     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA P  M2           CR                    43,61

               AREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-G

               RÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E

               EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014

  0123         PEITORIL CERAMICO

     84087     PEITORIL CERAMICO COM LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1  M            CR                    32,04

               :3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

  0124         PEITORIL GRANILITE/MARMORITE

     84086     PEITORIL EM GRANILITE PREMOLDADO, COMPRIMENTO DE 13 A 20CM, ASSENTADO   M            CR                    58,33
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 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

               COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARG

               AMASSA

  0125         PEITORIL DE MARMORE/GRANITO

     84088     PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA T  M            CR                    47,18

               RACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

     84089     PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA T  M            CR                    67,17

               RACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

  0129         PEITORIL DE CONCRETO

     40675     ASSENTAMENTO DE PEITORIL COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE               M            CR                     3,22

     84118     PEITORIL CIMENTADO LISO 20X3CM TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)              M            CR                    18,66

  0133         FORRO DE MADEIRA

      9536     FORRO DE MADEIRA PARA BEIRAL, TABUAS DE 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA,   M2           CR                   115,82

               INCLUSA MEIA-CANA E TESTEIRA COM ALTURA DE 15CM

     74250     FORRO DE TABUA DE PINHO

     74250/001 FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, EXCLUSIVE ENTAR  M2           CR                    62,12

               UGAMENTO

     74250/002 FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, INCLUSIVE MEIA-  M2           CR                    71,20

               CANA E ENTARUGAMENTO

     84090     FORRO DE MADEIRA COM TABUAS 10X1CM FIXADAS EM SARRAFOS DE 2X10CM COM E  M2           CR                    83,06

               SPACAMENTO DE 50CM

     84091     BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PECAS DE MADEIRA 2,5X10CM, ESPACADAS DE   M2           CR                    38,17

               50CM

     84093     TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHAD  M            CR                    26,68

               O

     84094     MEIA CANA 2,5X2,5CM COM ACABAMENTO PARA FORRO DE MADEIRA                M            CR                     6,65

     84095     RODATETO EM MADEIRA DE LEI 7,0X2,5CM                                    M            CR                    16,55

     84096     RODATETO EM MADEIRA DE LEI 4,0X1,5CM                                    M            CR                    13,43

  0134         FORRO DE GESSO
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     72197     SANCA DE GESSO, ALTURA 15CM, MOLDADA NA OBRA                            M            CR                    21,33

     73792     FORRO DE GESSO

     73792/001 FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPE  M2           CR                    59,58

               SSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ES

               TRUTURA DE MADEIRA

     73986     FORRO DE GESSO

     73986/001 FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO C  M2           CR                    24,94

               OM ARAME

  0255         MARMORE/GRANITO PARA PAREDE

     84097     REVESTIMENTO COM MARMORE ACINZENTADO POLIDO 20X30CM, ESPESSURA DE 2CM,  M2           CR                   179,53

                ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMEN

               TO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO

  0257         LAMINADO PARA PAREDE

     72200     REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIX  M2           CR                    61,90

               ADO COM COLA

  0290         REVESTIMENTO DE CORRIMAO

     73807     CORRIMAO DE GRANITO ARTIFICIAL (MARMORITE) COM 15 CM DE LARGURA

     73807/001 CORRIMAO EM MARMORITE, LARGURA 15CM                                     M            CR                    71,98

  0311         FORRO METALICO/PVC

     72201     RECOLOCACO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEIT  M2           CR                     9,04

               AMENTO DO MATERIAL

  0315         REVESTIMENTO TERMICO E/OU ACUSTICO

     72198     ISOLAMENTO TERMICO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA NAO  M2           CR                    79,20

                PENEIRADA), COM ADICAO DE PEROLAS DE ISOPOR, ESPESSURA 6CM, PREPARO M

               ANUAL DA ARGAMASSA

     73833     ISOLAMENTO TERMICO C/LA DE VIDRO

     73833/001 ISOLAMENTO TERMICO COM MANTA DE LA DE VIDRO, ESPESSURA 2,5CM            M2           CR                    45,62

     84098     ISOLAMENTO ACUSTICO COM ESPUMA POLIURETANO E=25MM, FLEXIVEL 100X100X2C  M2           CR                    42,96
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

               M, DENSIDADE 29 A 35 KG/M3

  0319         RESTAURO

     83730     REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMERICA D  M2           CR                   160,24

               E ALTO DESEMPENHO, E=2 CM

     83736     REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE  M2           CR                   146,58

                DE EPOXI, E=2 MM

     91514     ESTUCAMENTO DE PANOS DE FACHADA SEM VÃOS DO SISTEMA DE PAREDES DE CONC  M2           CR                     4,07

               RETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2015

     91515     ESTUCAMENTO DE PANOS DE FACHADA COM VÃOS DO SISTEMA DE PAREDES DE CONC  M2           CR                     5,38

               RETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2015

     91516     ESTUCAMENTO DE SUPERFÍCIE EXTERNA DA SACADA DO SISTEMA DE PAREDES DE C  M2           CR                     7,85

               ONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2015

     91517     ESTUCAMENTO DE PANOS DE FACHADA SEM VÃOS DO SISTEMA DE PAREDES DE CONC  M2           CR                     8,75

               RETO EM EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO. AF_06/2015

     91519     ESTUCAMENTO DE PANOS DE FACHADA COM VÃOS DO SISTEMA DE PAREDES DE CONC  M2           CR                    10,04

               RETO EM EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO. AF_06/2015

     91520     ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEM  M2           CR                     1,47

               A DE PAREDES DE CONCRETO. AF_06/2015

     91522     ESTUCAMENTO, PARA QUALQUER REVESTIMENTO, EM TETO DO SISTEMA DE PAREDES  M2           CR                     1,77

                DE CONCRETO. AF_06/2015

     91525     ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA, NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEM  M2           CR                     3,25

               A DE PAREDES DE CONCRETO. AF_06/2015

  SEDI         SERVICOS DIVERSOS

  0209         ANDAIMES

     72817     BANDEJA SALVA-VIDAS/COLETA DE ENTULHOS, COM TABUA                       M            CR                   219,56

     73618     LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM  M2           CR                     7,45

     73673     ANDAIME PARA REVESTIMENTO DE FORROS EM MADEIRA DE 3A                    M2           CR                    20,00

     73674     ANDAIME PARA ALVENARIA EM MADEIRA DE 2A                                 M2           CR                    18,59
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     73804     PROTECAO PARA FACHADAS

     73804/001 PROTECAO DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE M  M2           CR                    20,21

               ADEIRA COM ARAME GALVANIZADO

     84111     PLATAFORMA MADEIRA P/ ANDAIME TUBULAR APROVEITAMENTO 20 VEZES           M2           CR                     3,37

     84112     ANDAIME TABUADO SOBRE CAVALETES (INCLUSO CAVALETE) EM MADEIRA DE 1ª UT  M2           CR                    14,58

               IL 20X INCL MOVIMENTACAO P/ PE-DIREITO 4,00M

  0210         ARGAMASSAS

      6022     ARGAMASSA TRACO 1:2  (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL       M3           CR                   477,63

     73548     ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO  M3           CR                   446,34

                IMPERMEABILIZANTE

     73549     ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO  M3           CR                   426,75

                IMPERMEABILIZANTE

     73551     ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E PEDRISCO), PREPARO MANUAL                M3           CR                   328,49

     84100     ARGAMASSA GROUT CIMENTO/CAL/AREIA/PEDRISCO 1:0,1:3:2 - PREPARO MANUAL   M3           CR                   512,77

     84101     ARGAMASSA CIMENTO/AREIA/SAIBRO 1:2:2 - PREPARO MANUAL                   M3           CR                   305,56

     87280     ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANT  M3           CR                   270,04

               E PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPAR

               O MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

     87281     ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANT  M3           CR                   268,62

               E PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPAR

               O MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014

     87283     ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANT  M3           CR                   288,55

               E PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPAR

               O MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

     87284     ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANT  M3           CR                   276,60

               E PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPAR

               O MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014

     87286     ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA Ú  M3           CR                   292,14
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

               NICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONE

               IRA 400 L. AF_06/2014

     87287     ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA Ú  M3           CR                   340,05

               NICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONE

               IRA 600 L. AF_06/2014

     87289     ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MAS  M3           CR                   330,17

               SA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BE

               TONEIRA 400 L. AF_06/2014

     87290     ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MAS  M3           CR                   328,34

               SA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BE

               TONEIRA 600 L. AF_06/2014

     87292     ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA Ú  M3           CR                   344,93

               NICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONE

               IRA 400 L. AF_06/2014

     87294     ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA Ú  M3           CR                   329,10

               NICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONE

               IRA 600 L. AF_06/2014

     87295     ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA   M3           CR                   333,64

               ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETON

               EIRA 400 L. AF_06/2014

     87296     ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA   M3           CR                   322,11

               ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETON

               EIRA 600 L. AF_06/2014

     87298     ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M  M3           CR                   405,93

               ECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

     87299     ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M  M3           CR                   397,14

               ECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014

     87301     ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M  M3           CR                   364,38



SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 16/03/2016 AS 23:07:31

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 16/03/2016
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,34%(HORA)   50,25%(MÊS)
ABRANGÊNCIA : NACIONAL                                              LOCALIDADE  : BRASILIA
REF.COLETA : MEDIANO                                                                             DATA DE PREÇO   : 02/2016

de413 448

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

               ECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

     87302     ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M  M3           CR                   357,41

               ECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014

     87304     ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M  M3           CR                   339,33

               ECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

     87305     ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M  M3           CR                   332,51

               ECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014

     87307     ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M  M3           CR                   318,11

               ECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

     87308     ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M  M3           CR                   312,11

               ECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014

     87310     ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONA  M3           CR                   251,01

               L, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

     87311     ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONA  M3           CR                   247,04

               L, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014

     87313     ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONA  M3           CR                   301,35

               L, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

     87314     ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONA  M3           CR                   298,23

               L, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014

     87316     ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONA  M3           CR                   274,28

               L, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

     87317     ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONA  M3           CR                   268,05

               L, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014

     87319     ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POL  M3           CR                 1.775,68

               IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF

               _06/2014

     87320     ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POL  M3           CR                 1.778,88

               IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

               _06/2014

     87322     ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POL  M3           CR                 1.829,87

               IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF

               _06/2014

     87323     ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POL  M3           CR                 1.820,99

               IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF

               _06/2014

     87325     ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POL  M3           CR                 1.796,03

               IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF

               _06/2014

     87326     ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POL  M3           CR                 1.793,59

               IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF

               _06/2014

     87327     ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANT  M3           CR                   282,24

               E PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPAR

               O MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014

     87328     ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANT  M3           CR                   257,25

               E PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPAR

               O MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014

     87329     ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANT  M3           CR                   301,69

               E PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPAR

               O MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014

     87330     ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANT  M3           CR                   274,45

               E PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPAR

               O MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014

     87331     ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA Ú  M3           CR                   352,74

               NICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTUR

               ADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     87332     ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA Ú  M3           CR                   325,83

               NICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTUR

               ADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014

     87333     ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MAS  M3           CR                   332,91

               SA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MI

               STURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014

     87334     ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MAS  M3           CR                   313,32

               SA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MI

               STURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014

     87335     ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA Ú  M3           CR                   340,30

               NICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTUR

               ADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014

     87336     ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA Ú  M3           CR                   326,33

               NICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTUR

               ADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014

     87337     ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA Ú  M3           CR                   324,93

               NICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTUR

               ADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014

     87338     ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA   M3           CR                   317,03

               ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTU

               RADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014

     87339     ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M  M3           CR                   457,06

               ECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014

     87340     ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M  M3           CR                   396,20

               ECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014

     87341     ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M  M3           CR                   385,08

               ECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014

     87342     ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M  M3           CR                   400,39
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               ECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014

     87343     ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M  M3           CR                   361,01

               ECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014

     87344     ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M  M3           CR                   345,47

               ECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014

     87345     ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M  M3           CR                   356,71

               ECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014

     87346     ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M  M3           CR                   329,93

               ECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014

     87347     ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M  M3           CR                   321,54

               ECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014

     87348     ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M  M3           CR                   334,04

               ECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014

     87349     ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M  M3           CR                   300,10

               ECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014

     87350     ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONA  M3           CR                   271,07

               L, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06

               /2014

     87351     ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONA  M3           CR                   245,68

               L, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06

               /2014

     87352     ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONA  M3           CR                   339,38

               L, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06

               /2014

     87353     ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONA  M3           CR                   303,78

               L, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06

               /2014

     87354     ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONA  M3           CR                   287,86
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               L, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06

               /2014

     87355     ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONA  M3           CR                   296,09

               L, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06

               /2014

     87356     ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONA  M3           CR                   267,29

               L, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06

               /2014

     87357     ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONA  M3           CR                   260,90

               L, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06

               /2014

     87358     ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POL  M3           CR                 1.749,72

               IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO

               HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014

     87359     ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POL  M3           CR                 1.739,24

               IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO

               HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014

     87360     ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POL  M3           CR                 1.810,12

               IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO

               HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014

     87361     ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POL  M3           CR                 1.792,07

               IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO

               HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014

     87362     ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POL  M3           CR                 1.789,44

               IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO

               HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014

     87363     ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POL  M3           CR                 1.783,16

               IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO



SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 16/03/2016 AS 23:07:31

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 16/03/2016
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,34%(HORA)   50,25%(MÊS)
ABRANGÊNCIA : NACIONAL                                              LOCALIDADE  : BRASILIA
REF.COLETA : MEDIANO                                                                             DATA DE PREÇO   : 02/2016

de418 448

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

               HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014

     87364     ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POL  M3           CR                 1.757,67

               IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO

               HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014

     87365     ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANT  M3           CR                   336,12

               E PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPAR

               O MANUAL. AF_06/2014

     87366     ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANT  M3           CR                   349,47

               E PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPAR

               O MANUAL. AF_06/2014

     87367     ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA Ú  M3           CR                   403,45

               NICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87368     ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MAS  M3           CR                   399,31

               SA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2

               014

     87369     ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA Ú  M3           CR                   410,69

               NICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87370     ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA Ú  M3           CR                   396,16

               NICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87371     ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA   M3           CR                   392,38

               ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87372     ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M  M3           CR                   469,81

               ANUAL. AF_06/2014

     87373     ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M  M3           CR                   429,84

               ANUAL. AF_06/2014

     87374     ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M  M3           CR                   403,05

               ANUAL. AF_06/2014

     87375     ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M  M3           CR                   380,67
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               ANUAL. AF_06/2014

     87376     ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONA  M3           CR                   322,77

               L, PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87377     ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONA  M3           CR                   371,58

               L, PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87378     ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONA  M3           CR                   342,26

               L, PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87379     ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POL  M3           CR                 1.832,79

               IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87380     ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POL  M3           CR                 1.882,08

               IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87381     ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POL  M3           CR                 1.853,15

               IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87382     ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO D  M3           CR                   763,80

               A ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_0

               6/2014

     87383     ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO D  M3           CR                   759,89

               A ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_0

               6/2014

     87384     ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO D  M3           CR                   755,40

               A ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_0

               6/2014

     87385     ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZ  M3           CR                   990,56

               ONTAL DE 160 KG. AF_06/2014

     87386     ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZ  M3           CR                   985,30

               ONTAL DE 300 KG. AF_06/2014

     87387     ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZ  M3           CR                   982,67

               ONTAL DE 600 KG. AF_06/2014
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     87388     ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO   M3           CR                 2.299,87

               COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014

     87389     ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO   M3           CR                 2.308,06

               COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014

     87390     ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO   M3           CR                 2.312,82

               COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014

     87391     ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR  M3           CR                 3.647,80

                DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014

     87393     ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR  M3           CR                 3.690,32

                DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014

     87394     ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR  M3           CR                 3.707,43

                DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014

     87395     ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADO  M3           CR                 2.866,81

               R DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014

     87396     ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADO  M3           CR                 2.898,53

               R DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014

     87397     ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADO  M3           CR                 2.907,97

               R DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014

     87398     ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO D  M3           CR                   875,77

               A ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87399     ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014            M3           CR                 1.111,47

     87401     ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_06/  M3           CR                 3.830,01

               2014

     87402     ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO MANUAL. AF_06  M3           CR                 3.042,99

               /2014

     87404     ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA   M3           CR                 2.388,41

               E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014

     87405     ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA   M3           CR                 2.390,09



SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 16/03/2016 AS 23:07:31

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 16/03/2016
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,34%(HORA)   50,25%(MÊS)
ABRANGÊNCIA : NACIONAL                                              LOCALIDADE  : BRASILIA
REF.COLETA : MEDIANO                                                                             DATA DE PREÇO   : 02/2016

de421 448

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

               E PROJEÇÃO DE 2 M3/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014

     87407     ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,  M3           CR                   777,10

               5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014

     87408     ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 2   M3           CR                   768,40

               M³/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014

     87410     ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA  M3           CR                   543,11

               . AF_06/2014

     88626     ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNI  M3           CR                   313,96

               CO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014

     88627     ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMEN  M3           CR                   366,81

               TO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014

     88628     ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETO  M3           CR                   316,88

               NEIRA 400 L. AF_08/2014

     88629     ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/201  M3           CR                   372,72

               4

     88630     ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETO  M3           CR                   283,81

               NEIRA 400 L. AF_08/2014

     88631     ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/201  M3           CR                   341,55

               4

     88715     ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA Ú  M3           CR                   328,37

               NICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONE

               IRA 400 L. AF_09/2014

  0211         CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS

     73901     TRANSPORTE VERTICAL

     73901/001 TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 1ª LAJE              M3           CR                    20,21

     73901/002 TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 2ª LAJE              M3           CR                    48,51

     73901/003 TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 1ª LAJE              T            CR                    40,43

     73901/004 TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 2ª LAJE              T            CR                    67,00
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     74023     TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL

     74023/001 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 30M                       M3           CR                    27,72

     74023/002 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 40M                       M3           CR                    31,19

     74023/003 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 50M                       M3           CR                    33,50

     74023/004 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 60M                       M3           CR                    35,23

     74023/005 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 100M                      M3           CR                    46,20

     88036     TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 30M. AF_06/2014        M3           CR                    20,03

     88037     TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 50M. AF_06/2014        M3           CR                    28,07

     88038     TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 75M. AF_06/2014        M3           CR                    38,11

     88039     TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 100M. AF_06/2014       M3           CR                    48,16

     88040     TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, MINICARREGADEIRA, 30M. AF_06/2014  M3           AS                     7,56

     88041     TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, MINICARREGADEIRA, 50M. AF_06/2014  M3           AS                    11,71

     88042     TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, MINICARREGADEIRA, 75M. AF_06/2014  M3           AS                    16,91

     88043     TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, MINICARREGADEIRA, 100M. AF_06/201  M3           AS                    22,10

               4

     88044     TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39  UN           CR                     0,41

                CM, MANUAL, 30M. AF_06/2014

     88045     TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19   UN           CR                     0,20

               CM, MANUAL, 30M. AF_06/2014

     88046     TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39  UN           CR                     0,18

                CM, CARRINHO PLATAFORMA, 30M. AF_06/2014

     88047     TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19   UN           CR                     0,06

               CM, CARRINHO PLATAFORMA, 30M. AF_06/2014

     88048     TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39  UN           CR                     0,24

                CM, CARRINHO PLATAFORMA, 50M. AF_06/2014

     88049     TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19   UN           CR                     0,08

               CM, CARRINHO PLATAFORMA, 50M. AF_06/2014

     88050     TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39  UN           CR                     0,31
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                CM, CARRINHO PLATAFORMA, 75M. AF_06/2014

     88051     TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19   UN           CR                     0,09

               CM, CARRINHO PLATAFORMA, 75M. AF_06/2014

     88052     TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39  UN           CR                     0,38

                CM, CARRINHO PLATAFORMA, 100M. AF_06/2014

     88053     TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19   UN           CR                     0,11

               CM, CARRINHO PLATAFORMA, 100M. AF_06/2014

     88054     TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39  UN           CR                     0,07

                CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 30M. AF_06/2014

     88055     TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19   UN           CR                     0,01

               CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 30M. AF_06/2014

     88056     TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39  UN           CR                     0,12

                CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 50M. AF_06/2014

     88057     TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19   UN           CR                     0,03

               CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 50M. AF_06/2014

     88058     TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39  UN           CR                     0,18

                CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 75M. AF_06/2014

     88059     TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19   UN           CR                     0,04

               CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 75M. AF_06/2014

     88060     TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39  UN           CR                     0,24

                CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 100M. AF_06/2014

     88061     TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19   UN           CR                     0,06

               CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 100M. AF_06/2014

     88074     TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, MANUAL, 30M. AF_06/2014        M2           CR                     0,59

     88075     TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PLATAFORMA, 30M. AF_  M2           CR                     0,40

               06/2014

     88076     TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PLATAFORMA, 50M. AF_  M2           CR                     0,46

               06/2014
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     88077     TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PLATAFORMA, 75M. AF_  M2           CR                     0,54

               06/2014

     88078     TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PLATAFORMA, 100M. AF  M2           CR                     0,61

               _06/2014

     88079     TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 3  M2           CR                     0,10

               0M. AF_06/2014

     88080     TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 5  M2           CR                     0,17

               0M. AF_06/2014

     88081     TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 7  M2           CR                     0,26

               5M. AF_06/2014

     88082     TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 1  M2           CR                     0,34

               00M. AF_06/2014

     88083     TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 30M.  M2           AS                     0,07

                AF_06/2014

     88084     TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 50M.  M2           AS                     0,11

                AF_06/2014

     88085     TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 75M.  M2           AS                     0,14

                AF_06/2014

     88086     TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 100M  M2           AS                     0,20

               . AF_06/2014

     88087     TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, MANUAL, 30M. AF_06/2014            L            CR                     0,04

     88099     TRANSPORTE VERTICAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39 C  UN           CR                     0,16

               M, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014

     88100     TRANSPORTE VERTICAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM  UN           CR                     0,08

               , MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014

     88101     TRANSPORTE VERTICAL, PLACAS CERÂMICAS, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014  M2           CR                     0,26

     88102     TRANSPORTE VERTICAL, LATA DE 18 L, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014      L            CR                     0,01

     88103     TRANSPORTE VERTICAL, MASSA/GRANEL LATA DE 10 L, MANUAL, 1 PAVIMENTO. A  L            CR                     0,03
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               F_06/2014

     89176     TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 50 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 30M. AF_06/20  T            CR                     5,77

               14

     89177     TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 30 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 30M. AF_06/20  T            CR                     8,08

               14

     89178     TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 20 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 30M. AF_06/20  T            CR                     9,24

               14

     89179     TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 50 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 50M. AF_06/20  T            CR                     9,24

               14

     89180     TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 30 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 50M. AF_06/20  T            CR                    10,39

               14

     89181     TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 20 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 50M. AF_06/20  T            CR                    12,70

               14

     89182     TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 50 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 75M. AF_06/20  T            CR                    12,70

               14

     89183     TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 30 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 75M. AF_06/20  T            CR                    13,86

               14

     89184     TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 20 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 75M. AF_06/20  T            CR                    16,17

               14

     89185     TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 50 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 100M. AF_06/2  T            CR                    16,17

               014

     89186     TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 30 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 100M. AF_06/2  T            CR                    17,32

               014

     89187     TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 20 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 100M. AF_06/2  T            CR                    19,63

               014

     89188     TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, CARRINHO PLATAFORMA, 30M. AF_06/2  18L          CR                     0,29

               014

     89189     TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, CARRINHO PLATAFORMA, 50M. AF_06/2  18L          CR                     0,37
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               014

     89190     TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, CARRINHO PLATAFORMA, 75M. AF_06/2  18L          CR                     0,49

               014

     89191     TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, CARRINHO PLATAFORMA, 100M. AF_06/  18L          CR                     0,60

               2014

     89192     TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 50 KG, MANUAL, 30M. AF_06/2014             T            CR                    17,32

     89193     TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 30 KG, MANUAL, 30M. AF_06/2014             T            CR                    28,88

     89194     TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 20 KG, MANUAL, 30M. AF_06/2014             T            CR                    42,74

     89195     TRANSPORTE VERTICAL, SACOS 50 KG, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014       T            CR                     6,93

     89196     TRANSPORTE VERTICAL, SACOS 30 KG, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014       T            CR                    11,55

     89197     TRANSPORTE VERTICAL, SACOS 20 KG, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014       T            CR                    17,32

     91104     TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE PVC SOLDÁVEL COM DIÂMETRO MENOR OU IGU  M            CR                     0,04

               AL A 60 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015

     91105     TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE PVC SOLDÁVEL COM DIÂMETRO MAIOR QUE 60  M            CR                     0,11

                MM E MENOR OU IGUAL A 85 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015

     91106     TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU   M            CR                     0,04

               REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MENOR OU

                IGUAL A 75 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015

     91107     TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU   M            CR                     0,05

               REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MAIOR QU

               E 75 MM E MENOR OU IGUAL A 100 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015

     91108     TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU   M            CR                     0,11

               REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MAIOR QU

               E 100 MM E MENOR OU IGUAL A 150 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015

     91109     TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE CPVC COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 54   M            CR                     0,09

               MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015

     91110     TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE CPVC COM DIÂMETRO MAIOR QUE 54 MM E ME  M            CR                     0,11

               NOR OU IGUAL A 73 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015
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     91111     TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE CPVC COM DIÂMETRO MAIOR QUE 73 MM E ME  M            CR                     0,15

               NOR OU IGUAL A 89 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015

     91112     TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE PPR - PN 12 OU PN 25 COM DIÂMETRO MENO  M            CR                     0,08

               R OU IGUAL A 50 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015

     91113     TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE PPR - PN 12 OU PN 25 COM DIÂMETRO MAIO  M            CR                     0,16

               R QUE 50 MM E MENOR OU IGUAL A 75 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015

     91114     TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE PPR - PN 12 OU PN 25 COM DIÂMETRO MAIO  M            CR                     0,31

               R QUE 75 MM E MENOR OU IGUAL A 110 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015

     91115     TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE COBRE - CLASSE E, COM DIÂMETRO MENOR O  M            CR                     0,05

               U IGUAL A 42 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015

     91116     TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE COBRE - CLASSE E, COM DIÂMETRO MAIOR Q  M            CR                     0,09

               UE 42 MM E MENOR OU IGUAL A 66 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015

     91117     TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE COBRE - CLASSE E, COM DIÂMETRO MAIOR Q  M            CR                     0,13

               UE 66 MM E MENOR OU IGUAL A 104 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015

     91118     TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GA  M            CR                     0,11

               LVANIZADO, COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 25 MM, MANUAL, 30M. AF_06/201

               5

     91119     TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GA  M            CR                     0,21

               LVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 25 MM E MENOR OU IGUAL A 40 MM, MANU

               AL, 30M. AF_06/2015

     91120     TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GA  M            CR                     0,31

               LVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 40 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM, MANU

               AL, 30M. AF_06/2015

     91121     TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GA  M            CR                     0,53

               LVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 65 MM E MENOR OU IGUAL A 90 MM, MANU

               AL, 30M. AF_06/2015

     91122     TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GA  M            CR                     0,74

               LVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 90 MM E MENOR OU IGUAL A 125 MM, MAN
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               UAL, 30M. AF_06/2015

     91123     TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GA  M            CR                     0,95

               LVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 125 MM E MENOR OU IGUAL A 150 MM, MA

               NUAL, 30M. AF_06/2015

     91124     TRANSPORTE HORIZONTAL, MADEIRA, MANUAL, 30M. AF_06/2015                 M3           CR                    49,09

     91125     TRANSPORTE HORIZONTAL, VERGALHÕES DE AÇO, MANUAL, 30M. AF_06/2015       KG           CR                     0,05

     91128     TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 30M. AF_  18L          AS                     0,13

               06/2014

     91129     TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 50M. AF_  18L          AS                     0,19

               06/2014

     91130     TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 75M. AF_  18L          AS                     0,26

               06/2014

     91132     TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 100M. AF  18L          AS                     0,36

               _06/2014

     91134     TRANSPORTE HORIZONTAL, PÁLETE DE SACOS, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 30M.   T            AS                     2,15

               AF_06/2014

     91135     TRANSPORTE HORIZONTAL, PÁLETE DE SACOS, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 50M.   T            AS                     3,84

               AF_06/2014

     91136     TRANSPORTE HORIZONTAL, PÁLETE DE SACOS, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 75M.   T            AS                     5,54

               AF_06/2014

     91137     TRANSPORTE HORIZONTAL, PÁLETE DE SACOS, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 100M.  T            AS                     7,23

                AF_06/2014

     91138     TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 19X19X39 CM, MANIPUL  MIL          AS                    72,34

               ADOR TELESCÓPICO, 30M. AF_06/2014

     91139     TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 19X19X39 C  MIL          AS                    38,48

               M, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 30M. AF_06/2014

     91140     TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19   MIL          AS                    16,92

               CM, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 30M. AF_06/2014
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     91141     TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 19X19X39 CM, MANIPUL  MIL          AS                   110,82

               ADOR TELESCÓPICO, 50M. AF_06/2014

     91142     TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 19X19X39 C  MIL          AS                    72,34

               M, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 50M. AF_06/2014

     91143     TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19   MIL          AS                    16,92

               CM, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 50M. AF_06/2014

     91144     TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 19X19X39 CM, MANIPUL  MIL          AS                   149,30

               ADOR TELESCÓPICO, 75M. AF_06/2014

     91145     TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 19X19X39 C  MIL          AS                   110,82

               M, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 75M. AF_06/2014

     91146     TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19   MIL          AS                    21,55

               CM, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 75M. AF_06/2014

     91147     TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 19X19X39 CM, MANIPUL  MIL          AS                   204,71

               ADOR TELESCÓPICO, 100M. AF_06/2014

     91148     TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 19X19X39 C  MIL          AS                   132,37

               M, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 100M. AF_06/2014

     91149     TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19   MIL          AS                    33,85

               CM, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 100M. AF_06/2014

     92121     PENEIRAMENTO DE AREIA COM PENEIRA ELÉTRICA. AF_11/2015                  M3           CR                    17,11

     92122     PENEIRAMENTO DE AREIA COM PENEIRA MANUAL. AF_11/2015                    M3           CR                    27,70

     92123     ENSACAMENTO DE AREIA. AF_11/2015                                        M3           CR                    25,95

  0212         LIMPEZA E ARREMATES FINAIS

      9537     LIMPEZA FINAL DA OBRA                                                   M2           CR                     1,81

     73745     LIMPEZAS DE SUPERFICIES

     73745/001 LIMPEZA DE ESTRUTURAL DE ACO OU CONCRETO COM JATEAMENTO DE AREIA        M2           AS                    10,28

     73800     POLIMENTO DE PISOS

     73800/001 LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO ALTA RESISTENCIA, UTILIZANDO ES  M2           CR                    31,38

               TUQUE COM ADESIVO, CIMENTO BRANCO E CORANTE
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     73806     LIMPEZA DE SUPERFICIES

     73806/001 LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA            M2           CR                     1,18

     73948     LIMPEZA DIVERSAS DA OBRA

     73948/002 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA                           M2           CR                     6,15

     73948/003 LIMPEZA AZULEJO                                                         M2           CR                     4,50

     73948/004 LIMPEZA E LAVAGEM DE PASTILHAS                                          M2           CR                     6,16

     73948/005 LIMPEZA CHAPA MELAMINICA EM PAREDE                                      M2           CR                     4,44

     73948/006 LIMPEZA LAMBRI ALUMINIO                                                 M2           CR                    10,22

     73948/007 LIMPEZA ESQUADRIA FERRO C/SOLVENTE                                      M2           CR                    17,22

     73948/008 LIMPEZA VIDRO COMUM                                                     M2           CR                     8,56

     73948/009 LIMPEZA FORRO                                                           M2           CR                    17,70

     73948/010 LIMPEZA PISO MARMORE/GRANITO                                            M2           CR                    16,07

     73948/011 LIMPEZA PISO CERAMICO                                                   M2           CR                    15,23

     73948/012 LIMPEZA PISO PLACA BORRACHA C/ENCERAMENTO                               M2           CR                    20,02

     73948/013 LIMPEZA PISO PLACA BORRACHA                                             M2           CR                     7,68

     73948/014 LIMPEZA PISO CIMENTADO                                                  M2           CR                     8,32

     73948/015 LIMPEZA PISO MARMORITE/GRANILITE                                        M2           CR                    10,05

     73948/016 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)                     M2           CR                     2,88

     74086     LIMPEZA DIVERSAS DA OBRA

     74086/001 LIMPEZA LOUCAS E METAIS                                                 UN           CR                    18,81

     74243     LIMPEZA GERAL DE QUADRA POLIESPORTIVA

     74243/001 LIMPEZA GERAL DE QUADRA POLIESPORTIVA                                   M2           CR                     1,61

     84115     LIMPEZA DE ESTRUTURA METALICA SEM ANDAIME                               M2           CR                     2,14

     84117     RASPAGEM / CALAFETACAO TACOS MADEIRA 1 DEMAO CERA                       M2           CR                    14,94

     84119     ENCERAMENTO MANUAL PISO DE QUALQUER NATUREZA - 2 DEMAOS                 M2           CR                     7,96

     84120     ENCERAMENTO MANUAL EM MADEIRA - 3 DEMAOS                                M2           CR                    12,15

     84121     PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM BORDA POLIDA - FORNECIMENTO E COLO  UN           CR                    34,50

               CACAO
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     84122     PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO       UN           CR                   716,93

     84123     LIXAMENTO MAN C/ LIXA CALAFATE DE CONCR APARENTE ANTIGO                 M2           CR                     4,35

     84124     LETRA DE ACO INOX NO22 ALT=20CM FORNECIMENTO E COLOCACAO                UN           CR                    72,97

     84125     LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SOLUCAO DE ACIDO MURIATICO/AMONIA  M2           CR                     5,79

  0215         ABERTURA DE POCO | CISTERNA OU CACIMBA |

     74163     PERFURACAO DE POCO

     74163/001 PERFURACAO DE POCO COM PERFURATRIZ PNEUMATICA                           M            AS                    37,39

     74163/002 PERFURACAO DE POCO COM PERFURATRIZ A PERCUSSAO                          M            AS                    63,00

     84127     REVESTIMENTO DE POCOS C/ TUBOS DE CONCRETO                              M            CR                   249,03

     84128     ABERTURA POCO PARA CISTERNA TERRENO COMPACTO COM DN 1,0M COM PROFUNDID  M            CR                   139,84

               ADES DE 15 A 20M

     84129     ABERTURA POCO PARA CISTERNA TERRENO COMPACTO COM DN 1,0M PROFUNDIDADE   M            CR                   111,87

               DE 10 A 15M

     84130     ABERTURA POCO PARA CISTERNA TERRENO COMPACTO COM DN 1,0 COM PROFUNDIDA  M            CR                    83,90

               DE DE 5 A 10M

     84131     ABERTURA POCO PARA CISTERNA TERRENO COMPACTO COM DN 1,0 COM PROFUNDIDA  M            CR                    69,92

               DEATE 5M

  0216         POCO TUBULAR PROFUNDO

     40841     ABRACADEIRA P/POCOS PROFUNDOS                                           UN           AS                    88,69

  0279         SOLDAS/CORTES

      6391     SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO   M            CR                   113,77

               COM CONVERSOR DIESEL.

     84132     SOLDA DE TOPO DESCENDENTE, EM CHAPA ACO CHANFR 5/16" ESP (P/ ASSENT TU  M            CR                   130,82

               BULACAO OU PECA DE ACO) UTILIZANDO CONVERSOR DIESEL.

     84133     SOLDA DE TOPO DESCENDENTE, EM CHAPA ACO CHANFR 3/8" ESP (P/ ASSENT TUB  M            CR                   245,38

               ULACAO OU PECA DE ACO) UTILIZANDO CONVERSOR DIESEL

  0318         OUTROS

     71516     CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PU  UN           C                    420,00
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               RA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES DE 15M CADA

     73361     CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO      M3           CR                   335,89

     73370     TRANSPORTE QQ NAT CAM BASCULANTE 30 KM/H 8.00 T EXCL  DESPE-            T/KM         AS                     1,18

               SA CARGA/DESC ESPERA DO CAMINHAO/SERVENTE/E OU EQUIP AUX.

     73372     PINHO DE TERCEIRA 1" X 12" E 1" X 9"                                    M2           CR                    47,48

     73396     DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG                                 UN           AS                     8,02

     73397     EMBOCO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM              M2           AS                    22,36

     73413     ESCAVACAO MEC.VALA N ESCOR ATE 1,5M C/RETRO MAT 1A COM REDUTOR (PEDRAS  M3           AS                    13,11

               /INST PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT OU CAVAS FUNDACAO) -  EXCL. ESGOTAM

               ENTO

     73415     PINTURA PVA, TRES DEMAOS                                                M2           CR                    13,13

     73426     PERFURACAO MANUAL DIAMETRO 20 CM (5 TF)                                 M            CR                    55,25

     73430     ESCAVACAO MEC. VALA N ESCOR MAT 1A C/RETRO ENTRE 1,5 E 3M C/ REDUTOR (  M3           AS                    15,95

               PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT.PRODUTIV OU CAVAS FUNDACAO ) - EXCL.

                ESGOTAMENTO.

     73431     PINHO TERCEIRA  2,5X10CM                                                M            CR                     4,86

     73460     MACARANDUBA APARELHADA 3" X 4.1/2"                                      M            CR                    25,67

     73475     TACO DE ALVENARIA (2,5X10X20)CM                                         UN           CR                     0,58

     73488     MACARANDUBA APARELHADA 3" X 6"                                          M            CR                    33,52

     73489     MACARANDUBA APARELHADA DE 3" X 9"                                       M            CR                    51,37

     73490     TUBO CA-1 CONCR ARMADO P/GALERIAS AGUAS PLUV DIAM=0,80M FORNEC MAT      M            AS                   260,09

               COM AREIA CIMENTO 1:4 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

     73493     TEODOLITO CONVENCIONAL DE MICROMETRO C/LEITURA NUMERICA (CP) PRECISAO   H            AS                     2,30

               DE 6S PARA LEVANTAMENTO DE TERRENOS DIVERSOS

     73503     TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 1000                                      M            AS                     6,76

     73504     TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 900                                       M            AS                     5,70

     73505     TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 800                                       M            AS                     4,73

     73506     TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 700                                       M            AS                     3,83
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     73507     TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 600                                       M            AS                     3,00

     73508     TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 500                                       M            AS                     2,28

     73509     TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 400                                       M            AS                     1,65

     73510     TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 1200                              M            AS                    17,40

     73511     TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 1100                              M            AS                    15,01

     73512     TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 1000                              M            AS                    13,03

     73513     TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 900                               M            AS                    10,99

     73514     TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 800                               M            AS                     9,12

     73515     TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 700                               M            AS                     7,38

     73516     TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 600                               M            AS                     5,81

     73517     TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 500                               M            AS                     4,40

     73518     TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 450                               M            AS                     3,81

     73519     TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 400                               M            AS                     3,20

     73520     TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 350                               M            AS                     2,69

     73521     TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 300                               M            AS                     2,16

     73522     TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 250                               M            AS                     1,71

     73523     TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 200                               M            AS                     1,28

     73524     TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 150                               M            AS                     1,01

     73540     COLOCACAO CUBA LOUCA/ACO INOX EXCLUSIVE CUBA/COMPLEMENTO - P            UN           CR                    28,39

     73541     COLOCACAO BANCA MARMORE/GRANITO/ACO INOX EXCLUSIVE BANCA - P            M            CR                    56,08

     73542     BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 3/4" - P                                         CJ           CR                     1,24

     73543     BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 1/2" - P                                         CJ           CR                     1,04

     73555     TACO DE CANELA 2,5X10X10CM                                              UN           CR                     0,29

     73562     NIVEL WILD-NA-Z                                                         H            AS                     0,75

     73564     CORTE REMOCAO DO PAVIMENTO APICOAMENTO LAJE FORMAS E CONCRETAGEM BER-   M            AS                   257,02

               COS FCK=25MPA-24H UTILIZANDO GRAUTH

     73587     TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 350                                       M            AS                     1,15

     73588     TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 300                                       M            AS                     0,77
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     73589     TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 250                                       M            AS                     0,54

     73590     TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 200                                       M            AS                     0,34

     73597     TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 100                               M            AS                     0,77

     73598     TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 75                                M            AS                     0,54

     73714     CAIXA PARA RALO C OM GRELHA FOFO 135 KG DE ALV TIJOLO MACICO (7X10X20)  UN           AS                 1.189,44

                PAREDES DE UMA VEZ (0.20 M) DE 0.90X1.20X1.50 M (EXTERNA) COM ARGAMAS

               SA 1:4 CIMENTO:AREIA, BASE CONC FCK=10 MPA, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REAT

               ERRO.

     84114     ALCAPAO DE MADEIRA 63X63CM INCL FERRAGENS                               UN           CR                   151,46

     84135     FORNECIMENTO E INSTALACAO CAIXA PRE MOLDADA EM CONCRETO PARA AR CONDIC  UN           AS                   199,67

               IONADO 18000 BTUS

     84158     BUCHA / ARRUELA ALUMINIO 1"                                             CJ           CR                     1,71

     84159     BUCHA / ARRUELA ALUMINIO 1 1/4"                                         CJ           CR                     3,03

     86957     MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/4", REFORÇADA,   UN           CR                    23,98

               40 X 30 CM

     86958     MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/4", REFORÇADA,   UN           CR                    21,14

               30 X 25 CM

  0321         COMPOSICAO SERVICO MIGRACAO

      5803     COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL  H            C                      2,35

               , IMPACTO DINAMICO 1700KG - CUSTO HORARIO DE MATERIAIS NA OPERACAO

      6541     TRATOR DE ESTEIRAS - D6 - CUSTOS C/ MAT. NA OPERACAO                    H            C                     82,40

     73477     MAQUINA DE SOLDA A ARCO 375A DIESEL 33CV (CP) EXCL OPERADOR             H            CR                    53,11

     73554     MACARANDUBA APARELHADA 3" X 3"                                          M            CR                    16,75

  0324         LETREIROS/LOGOTIPOS/NUMERAÇÕES/SINALIZAÇÕES

     73916     ´PLACA DE IDENTIFICAÇÃO

     73916/001 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA NUM. 18, 12X18CM            UN           CR                    39,72

     73916/002 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM         UN           CR                    81,72

     73916/003 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA NUM. 18, DIMENSÕES 8X12CM   UN           CR                    20,40
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  SERP         SERVICOS PRELIMINARES

  0010         PREPARO DO TERRENO

     73672     DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, U  M2           AS                     0,42

               TILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS

     73822     LIMPEZA DE TERRENO - ROCADA

     73822/001 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS                M2           CR                     3,46

     73822/002 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZAND  M2           AS                     0,53

               O MOTONIVELADORA

     73859     DESMATAMENTO / LIMPEZA

     73859/001 DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEG  M2           AS                     0,15

               ETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS

     73859/002 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO                                      M2           CR                     0,92

     85331     CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE                                          M2           CR                     0,89

     85422     PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL                       M2           CR                     4,62

  0011         TRANSITO E SEGURANCA

     74220     TAPUME DE VEDACAO

     74220/001 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REA  M2           CR                    42,32

               PROVEITAMENTO DE 2X

     74221     SINALIZACAO DE TRANSITO

     74221/001 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA                                       M            CR                     1,95

  0012         ACESSOS/PASSADICOS

     74219     PASSADICOS E TRAVESSIAS - MONTAGEM, MANUTENCAO E REMOCAO

     74219/001 PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES                         M2           CR                    50,83

     74219/002 PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA VEICULOS                          M2           CR                    44,02

     84126     CHAPA DE ACO CARBONO 3/8 (COLOC/ USO/ RETIR) P/ PASS VEICULO SOBRE VAL  M2           CR                    25,69

               A MEDIDA P/ AREA CHAPA EM CADA APLICACAO

  0013         SUSTENTACOES DIVERSAS

     73875     LOCACAO DE ANDAIMES
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     73875/001 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE                          M/MES        CR                    17,77

  0014         DEMOLICOES/RETIRADAS

     72213     LIMPEZA MANUAL GERAL COM REMOCAO DE COBERTURA VEGETAL                   M2           CR                     2,88

     72214     DEMOLICAO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO         M3           CR                    46,20

     72215     DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS                   M3           CR                    28,88

     72216     DEMOLICAO DE VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO                     M3           CR                   150,18

     72217     DEMOLICAO DE PLACAS DIVISORIAS DE GRANILITE                             M2           CR                     5,77

     72218     DEMOLICAO DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE DEMOLICAO DE EN  M2           CR                     4,62

               TARUGAMENTO

     72219     DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCOS DE PEDRA NATURAL                       M3           CR                    75,09

     72220     RETIRADA DE ALVENARIA DE TIJOLOS DE VIDRO                               M2           CR                    11,55

     72221     RETIRADA DE PLACAS DIVISORIAS DE GRANILITE                              M2           CR                    11,55

     72222     RETIRADAS DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, SEM RETIRADA DO ENTARUGAM  M2           CR                     6,19

               ENTO

     72223     RETIRADAS DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARUGAM  M2           CR                    12,38

               ENTO

     72224     DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO                               M2           CR                     6,93

     72225     DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS                                           M2           CR                     2,88

     72226     RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU  M2           CR                     8,10

                DE VIDRO

     72227     RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS ONDULADAS     M2           CR                     5,40

     72228     RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS OU  M2           CR                    13,51

                DE VIDRO

     72229     RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS ONDULADAS     M2           CR                    10,81

     72230     RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS OU DE VIDRO                             M2           CR                     5,77

     72231     RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS                                            M2           CR                     4,04

     72232     RETIRADA DE CUMEEIRAS CERAMICAS                                         M            CR                     3,46

     72233     RETIRADA DE CUMEEIRAS EM ALUMINIO                                       M            CR                     2,31
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     72235     DEMOLICAO DE ENTARUGAMENTO DE FORRO                                     M2           CR                     4,62

     72236     RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS                                  M2           CR                     8,87

     72237     RETIRADA DE ENTARUGAMENTO DE FORRO                                      M2           CR                    10,81

     72238     RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS        M2           CR                     5,40

     72239     RETIRADA DE TACOS DE MADEIRA                                            M2           CR                     4,08

     72240     RETIRADA DE ASSOALHO DE MADEIRA, EXCLUSIVE RETIRADA DE VIGAMENTO        M2           CR                    19,29

     72241     RETIRADA DE ASSOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA DE VIGAMENTO        M2           CR                    23,15

     72242     RETIRADA DE RODAPES DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA DE CORDAO            M2           CR                     4,15

     73616     DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES                                           M3           CR                   170,52

     73801     DEMOLICAO MANUAL DE PISO / CONTRAPISO

     73801/001 DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA                                   M2           CR                    17,32

     73801/002 DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ES  M2           CR                    17,32

               PESSURA ATE 4CM

     73802     DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTOS EM PAREDES

     73802/001 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA                   M2           CR                     5,77

     73874     REMOCAO DE PINTURAS COM JATEAMENTO DE AREIA

     73874/001 REMOCAO DE PINTURAS COM JATEAMENTO DE AREIA, EM SUPERFICIES METALICAS   M2           AS                    14,56

     73895     DEMOLICAO PISO MARMORE/SOLEIRA/PEITORIL/ESCADA

     73895/001 DEMOLICAO DE PISO DE MARMORE E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO                M2           CR                     7,02

     73896     RETIRADA DE AZULEJOS OU LADRILHOS

     73896/001 RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO    M2           CR                    39,21

     73899     DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/REAPROVEITAMENTO

     73899/001 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS S/REAPROVEITAMENTO            M3           CR                    52,47

     73899/002 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO            M3           CR                    65,58

     84152     DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHAC  M3           CR                   222,99

               AO LATERAL NO CANTEIRO

     85332     RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO DE LAMPADAS     UN           CR                     3,91

     85333     RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS                                        UN           CR                    13,60
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 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL
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     85334     RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS                                        M2           CR                    11,55

     85335     RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO                       M            CR                     5,71

     85336     RETIRADA DE TUBULACAO DE FERRO GALVANIZADO S/ ESCAVACAO OU RASGO EM AL  M            CR                     3,91

               VENARIA

     85362     DEMOLICAO DE DIVISORIAS EM PLACAS DE MARMORITE OU DE CONCRETO           M2           CR                     9,24

     85364     DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO                        M3           CR                   170,52

     85365     DEMOLICAO MANUAL DE PAVIMENTACAO EM MACADAME BETUMINOSO                 M3           CR                    42,74

     85366     DEMOLICAO MANUAL DE PAVIMENTACAO EM CONCRETO ASFALTICO, ESPESSURA 5CM   M2           CR                    15,01

     85367     DEMOLICAO DE PISO EM LADRILHO COM ARGAMASSA                             M2           CR                    11,21

     85369     REMOCAO DE FORRO DE MADEIRA (LAMBRI) C/ REAPROVEITAMENTO                M2           CR                    26,23

     85370     DEMOLICAO MANUAL DE LAJE PREMOLDADA COM TRANSPORTE E CARGA EM CAMINHAO  M3           CR                   177,32

                BASCULANTE

     85371     REMOCAO DE PISO EM CARPETE                                              M2           CR                     2,16

     85372     DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO                                             M2           CR                     1,73

     85373     DEMOLICAO DE CAIBROS E RIPAS                                            M2           CR                     4,12

     85374     REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS      UN           CR                     7,70

     85375     REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO                                     M2           CR                     9,18

     85376     DEMOLICAO DE PISO VINILICO                                              M2           CR                     3,93

     85377     DESMONTAGEM E REMOCAO DE DIVISORIAS DE MARMORE OU GRANITO               M2           CR                    29,62

     85378     DESMONTAGEM E REMOCAO DE PAINEIS DE DIVISORIAS DE MADEIRA               M2           CR                    28,10

     85379     DEMOLICAO DE CERCA DE ARAME FARPADO E MOUROES DE CONCRETO S/ REMOCAO    M            CR                     1,73

     85381     RETIRADA DE COBERTURA COM TELHA ARDOSIA, INCLUINDO ESTRUTURA DE MADEIR  M2           CR                    46,50

               A

     85382     REMOCAO DE PROTECAO MECANICA DE IMPERMEABILIZACAO                       M2           CR                    14,44

     85383     REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS                        M            CR                     2,31

     85384     REMOCAO MANUAL DE PASSEIO EM PEDRA PORTUGUESA                           M2           CR                     6,35

     85386     REMOCAO MANUAL DE PAVIMENTACAO DE LAJOES DE GRANITO EM PASSEIOS         M2           CR                    13,86

     85387     REMOCAO MANUAL DE ENTULHO                                               M3           CR                    41,58
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     85389     REMOCAO TUBULACAO FF C/ DN 400 A 600MM EXCLUINDO ESCAVACAO/REATERRO     M            CR                    58,48

     85390     REMOCAO TUBULACAO FF C/ DN 50 A 300MM EXCLUINDO ESCAVACAO/REATERRO      M            CR                    29,10

     85392     REMOCAO TUBULACAO FF C/ DN 700 A 1200MM EXCLUINDO ESCAVACAO/REATERRO    M            CR                   142,82

     85397     RETIRADA DE AZULEJO COLADO                                              M2           CR                    15,74

     85406     REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA                M2           CR                    32,79

     85407     REMOCAO DE FIACAO ELETRICA                                              M            CR                     7,11

     85408     REMOCAO DE PEITORIL EM MARMORE OU GRANITO                               M2           CR                    23,61

     85409     REMOCAO DE PISO EM PLACAS DE BORRACHA COLADA                            M2           CR                     4,82

     85410     REMOCAO DE RALO SECO OU SIFONADO                                        UN           CR                    11,35

     85411     REMOCAO DE RODAPE CERAMICO                                              M            CR                     2,47

     85412     REMOCAO DE RODAPE DE MARMORE OU GRANITO                                 M            CR                     3,54

     85413     REMOCAO DE RODAPE VINILICO OU DE BORRACHA COLADA                        M            CR                     1,93

     85414     REMOCAO DE RUFO OU CALHA METALICA                                       M            CR                     5,12

     85415     REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE PIA DE COZINHA            UN           CR                     7,09

     85416     REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS                           UN           CR                     9,79

     85417     RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA APARENTE COM CONEXOES, Ø 1/2" A   M            CR                     2,85

               2"

     85418     RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA EMBUTIDA COM CONEXOES Ø 1/2" A 2  M            CR                     5,67

               "

     85419     RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA APARENTE COM CONEXOES, Ø 2 1/2"   M            CR                     3,54

               A 4"

     85420     RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA EMBUTIDA COM CONEXOES, Ø 2 1/2"   M            CR                     8,51

               A 4"

     85421     REMOCAO DE VIDRO COMUM                                                  M2           CR                     9,33

     89263     DEMOLICAO DE ESTRUTURA METALICA SEM REMOCAO                             M2           CR                    22,90

  0016         LIGACOES PROVISORIAS

     73960     LIGACOES PROVISORIAS AGUA / ESGOTO / ELETRICA / FORCA

     73960/001 INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA             UN           CR                 1.286,91
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

               OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR

  0233         SINALIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

     73683     INSTALAÇÃO DE GAMBIARRA PARA SINALIZAÇÃO, PADRÃO 20 M, INCLUINDO LÂMPA  UN           CR                    42,83

               DA, BOCAL E BALDE A CADA 2 M

     85423     ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM                   M2           CR                     6,66

     85424     ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE M  M2           CR                    17,56

               ADEIRA PONTALETEADA

  SERT         SERVICOS TECNICOS

  0006         CONTROLE TECNOLOGICO

     72742     ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE CIMENTO PORTLAND                   UN           CR                   385,72

     72743     ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE AGREGADO GRAUDO                    UN           CR                   192,86

     73900     ENSAIOS TECNOLÓGICO DE ASFALTO

     73900/001 ENSAIOS DE IMPRIMACAO - ASFALTO DILUIDO                                 M2           CR                     0,03

     73900/002 ENSAIOS DE TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES - COM CAP                     M2           CR                     0,09

     73900/003 ENSAIOS DE TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES - COM EMULSAO ASFALTICA       M2           CR                     0,10

     73900/004 ENSAIOS DE TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - COM CAP                       M2           CR                     0,12

     73900/005 ENSAIOS DE TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - COM EMULSAO ASFALTICA         M2           CR                     0,17

     73900/006 ENSAIOS DE TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO - COM CAP                      M2           CR                     0,17

     73900/007 ENSAIOS DE TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO - COM EMULSAO ASFALTICA        M2           CR                     0,18

     73900/008 ENSAIOS DE MACADAME BETUMINOSO POR PENETRACAO - COM CAP                 M3           CR                     0,86

     73900/009 ENSAIOS DE MACADAME BETUMINOSO POR PENETRACAO - COM EMULSAO ASFALTICA   M3           CR                     0,85

     73900/010 ENSAIOS DE PRE MISTURADO A FRIO                                         M3           CR                     0,66

     73900/011 ENSAIOS DE AREIA ASFALTO A QUENTE                                       T            CR                    21,76

     73900/012 ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO                                           T            CR                    30,31

     74020     ENSAIO TECNOLOGICO COM CONCRETO

     74020/001 ENSAIO DE PAVIMENTO DE CONCRETO                                         M3           CR                    14,79

     74020/002 ENSAIOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO                    M3           CR                    13,21

     74021     ENSAIO TECNOLOGICO DE TERRAPLENAGEM
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     74021/001 ENSAIOS DE TERRAPLENAGEM - CORPO DO ATERRO                              M3           CR                     0,36

     74021/002 ENSAIO DE TERRAPLENAGEM - CAMADA FINAL DO ATERRO                        M3           CR                     1,15

     74021/003 ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO                                    M2           CR                     0,54

     74021/004 ENSAIOS DE REFORCO DO SUBLEITO                                          M3           CR                     0,96

     74021/005 ENSAIOS DE SUB BASE DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO                       M3           CR                     0,96

     74021/006 ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE                        M3           CR                     1,04

     74021/007 ENSAIO DE BASE DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO                            M3           CR                     0,96

     74021/008 ENSAIOS DE BASE DE SOLO CIMENTO                                         M3           CR                     1,05

     74022     ENSAIO TECNOLOGICO

     74022/001 ENSAIO DE PENETRACAO - MATERIAL BETUMINOSO                              UN           CR                    81,96

     74022/002 ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FUROL - MATERIAL BETUMINOSO             UN           CR                   106,07

     74022/003 ENSAIO DE DETERMINACAO DA PENEIRACAO - EMULSAO ASFALTICA                UN           CR                    96,43

     74022/004 ENSAIO DE DETERMINACAO DA SEDIMENTACAO - EMULSAO ASFALTICA              UN           CR                   106,07

     74022/005 ENSAIO DE DETERMINACAO DO TEOR DE BETUME - CIMENTO ASFALTICO DE PETROL  UN           CR                    84,37

               EO

     74022/006 ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS                        UN           CR                    77,14

     74022/007 ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTACAO - SOLOS         UN           CR                    91,60

     74022/008 ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS                                    UN           CR                    48,21

     74022/009 ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS                                UN           CR                    43,39

     74022/010 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SO  UN           CR                    91,60

               LOS

     74022/011 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIAR  UN           CR                   139,82

               IA - SOLOS

     74022/012 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA MODIFICADA   UN           CR                   183,21

               - SOLOS

     74022/013 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS TRABALHADAS - SOLOS                    UN           CR                    96,43

     74022/014 ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE AREIA - SOLOS   UN           CR                    33,75

     74022/015 ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO BALAO DE BORRACHA - SOLO  UN           CR                    38,57
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               S

     74022/016 ENSAIO DE DENSIDADE REAL - SOLOS                                        UN           CR                    43,39

     74022/017 ENSAIO DE ABRASAO LOS ANGELES - AGREGADOS                               UN           CR                   202,50

     74022/018 ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - EMPREGO DO OLEO - SOLOS          UN           CR                    53,03

     74022/019 ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - EN  UN           CR                   110,89

               ERGIA NORMAL - SOLOS

     74022/020 ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - EN  UN           CR                   125,35

               ERGIA INTERMEDIARIA - SOLOS

     74022/021 ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA- AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENE  UN           CR                   135,00

               RGIA MODIFICADA- SOLOS

     74022/022 ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - METODO EXPEDITO DO ALCOOL - SOLOS           UN           CR                    28,92

     74022/023 ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E AGREGADOS MIUDOS  UN           CR                    28,92

     74022/024 ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - EM LABORATORIO - SOLOS                      UN           CR                    38,57

     74022/025 ENSAIO DE PONTO DE FULGOR - MATERIAL BETUMINOSO                         UN           CR                    77,14

     74022/026 ENSAIO DE DESTILACAO - ASFALTO DILUIDO                                  UN           CR                   125,35

     74022/027 ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICACAO DE LIGANTE BETUMINOSO           UN           CR                    33,75

     74022/028 ENSAIO DE SUSCEPTIBILIDADE TERMICA - INDICE PFEIFFER - MATERIAL ASFALT  UN           CR                   120,53

               ICO

     74022/029 ENSAIO DE ESPUMA - MATERIAL ASFALTICO                                   UN           CR                    86,78

     74022/030 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO                   UN           CR                    86,78

     74022/031 ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - CONCRETO      UN           CR                    86,78

     74022/032 ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO DE CONCRETO                    UN           CR                    96,43

     74022/033 ENSAIO DE RESILIENCIA - SOLOS                                           UN           CR                   621,97

     74022/034 ENSAIO DE RESILIENCIA - MISTURAS BETUMINOSAS                            UN           CR                   130,18

     74022/035 ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS                  UN           CR                    72,32

     74022/036 ENSAIO DE ADESIVIDADE - RESISTENCIA A AGUA - EMULSAO ASFALTICA          UN           CR                    57,85

     74022/037 ENSAIO DE ADESIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSO - AGREGADO GRAUDO            UN           CR                    48,21

     74022/038 ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE - SOLOS                                       UN           CR                    69,91
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     74022/039 PREPARACAO DE AMOSTRAS PARA ENSAIO DE CARACTERIZACAO - SOLOS            UN           CR                    53,03

     74022/040 ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE                           UN           CR                   168,75

     74022/041 ENSAIO DE DETERMINACAO DO INDICE DE FORMA - AGREGADOS                   UN           CR                    48,21

     74022/042 ENSAIO DE EQUIVALENTE EM AREIA - SOLOS                                  UN           CR                    43,39

     74022/043 ENSAIO DE MOLDAGEM E CURA DE SOLO CIMENTO                               UN           CR                    48,21

     74022/044 ENSAIO DE COMPRESSAO AXIAL DE SOLO CIMENTO                              UN           CR                    38,57

     74022/045 ENSAIO DE VISCOSIDADE CINEMATICA - ASFALTO                              UN           CR                    96,43

     74022/047 ENSAIO DE RESIDUO POR EVAPORACAO - EMULSAO ASFALTICA                    UN           CR                    48,21

     74022/048 ENSAIO DE CARGA DA PARTICULA - EMULSAO ASFALTICA                        UN           CR                    36,16

     74022/049 ENSAIO DE DESEMULSIBILIDADE - EMULSAO ASFALTICA                         UN           CR                    96,43

     74022/050 ENSAIO DE DETERMINACAO DA TAXA DE ESPALHAMENTO DO AGREGADO              UN           CR                    24,10

     74022/051 ENSAIO DE ADESIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSO - AGREGADO                   UN           CR                    53,03

     74022/052 ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO                                     UN           CR                    48,21

     74022/053 ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DA MISTURA ASFALTICA          UN           CR                    43,39

     74022/054 ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO FILLER                                       UN           CR                    43,39

     74022/055 ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS        UN           CR                   120,53

     74022/056 ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO                              UN           CR                    35,69

     74022/057 ENSAIO DE CONSISTENCIA DO CONCRETO CCR - INDICE VEBE                    UN           CR                    35,69

     74022/058 ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE                                  UN           CR                    35,69

     74259     ENSAIOS DE PINTURA DE LIGACAO                                           M2           CR                     0,02

  0007         SONDAGENS

     72733     MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01  EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA ACI  UN           AS                   533,50

               MA DE 20KM

     72871     MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA ATE   UN           AS                   233,60

               10KM

     72872     MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA DE 1  UN           AS                   383,55

               0KM ATE 20KM

  0008         LOCACAO
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     68051     LOCACAO ALVENARIA                                                       M            CR                     4,35

     73610     LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO                                   M            AS                     0,86

     73679     LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM   M            AS                     1,66

     73686     LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVEL  M2           AS                    17,92

               ADOR

     73992     LOCACAO DE OBRA

     73992/001 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS P  M2           CR                     9,60

               ONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO

     74077     LOCACAO OBRA C/PECA DE PINHO / REAPROVEITAMENTO

     74077/001 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS P  M2           CR                     7,81

               ONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO

     74077/002 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS P  M2           CR                     3,43

               ONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.

     74077/003 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS P  M2           CR                     4,57

               ONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.

     85323     LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPA  M            AS                     1,31

               MENTO TOPOGRAFICO

  0009         LEVANTAMENTO CADASTRAL

     73677     CADASTRO DE LIGAÇÕES PREDIAIS, INCLUSIVE DESENHISTA                     UN           AS                    10,05

     73678     CADASTRO DE ADUTORAS. COLETORES E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM, INCLU  M            AS                     2,74

               SIVE DESENHISTA

     73682     CADASTRO DE REDES, INCLUSIVE DESENHISTA                                 M            AS                     1,24

     73758     LEVANT SECAO TRANSV C/NIVEL P/M LINEAR SECAO

     73758/001 LEVANTAMENTO SECAO TRANSVERSAL C/NIVEL TERRENO NAO ACIDENTADO VEGETAÇÃ  M            AS                     1,31

               O DENSA INCLUSIVE DESENHO ESC 1:200 EM PAPEL VEGETAL MILIMETRADO (MEDI

               DO P/M SECAO), INCLUSIVE NIVELADOR, AUXILIAR DE CALCULO TOPOGRAFICO E

               DESENHISTA.

     78472     SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, A  M2           AS                     0,34
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               COMPANHAMENTO E GREIDE

  TRAN         TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS

  0333         TRANSPORTE MATERIAIS BETUMINOSOS

     93176     TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000  TXKM         AS                     0,38

                L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIO

               RES A 100 KM. AF_02/2016

     93177     TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000  TXKM         AS                     1,31

                L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL O

               U INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016

     93178     TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000  TXKM         AS                     0,43

                L EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUP

               ERIORES A 100 KM. AF_02/2016

     93179     TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000  TXKM         AS                     1,45

                L EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGU

               AL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016

  URBA         URBANIZACAO

  0202         CERCA/PROTETORES

     74038     PORTÃO PARA CERCA

     74038/001 PORTAO COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11CM, COM 5 FIOS DE ARA  M            CR                    18,52

               ME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, SEM DOBRADICAS

     74039     CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA

     74039/001 CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11CM, ESPACAMENTO DE 2M,  M            CR                    18,52

                ALTURA LIVRE DE 1M, CRAVADOS 0,5M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14

               CLASSE 250

     74118     CERCA VIVA - MMA

     74118/001 PLANTIO DE CERCA VIVA COM ARBUSTOS DE ALTURA 50 A 100CM, COM 4UN/M      M            CR                   177,72

     74142     CERCA COM MOUROES - MMA

     74142/001 CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M,  M            CR                    37,27
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

                COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250

     74142/002 CERCA COM MOUROES DE MADEIRA, 7,5X7,5CM, ESPACAMENTO DE 2M, ALTURA LIV  M            CR                    21,30

               RE DE 2M, CRAVADOS 0,5M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250

     74142/003 CERCA COM MOUROES DE MADEIRA, 7,5X7,5CM, ESPACAMENTO DE 2M, ALTURA LIV  M            CR                    30,16

               RE DE 2M, CRAVADOS 0,5M, COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250

     74142/004 CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESP  M            CR                    46,11

               ACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 16

     74143     CERCA DE ARAME LISO

     74143/001 CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVA  M            CR                    45,15

               DOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 12 FIOS DE ARAME DE ACO O

               VALADO 15X17

     74143/002 CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVA  M            CR                    43,40

               DOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE ACO OV

               ALADO 15X17

     85171     RECOMPOSICAO PARCIAL DO ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, FIXADO EM CERC  M            CR                     2,88

               A COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM

  0204         ALAMBRADO

     73787     ALAMBRADO

     73787/001 ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO  M2           AS                   159,70

                2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE A

               RAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM

     74244     ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA

     74244/001 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALV  M2           CR                    94,41

               ANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANI

               ZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM

     85172     ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO "T", ALTURA LIVRE 2M, ESPACADOS A CAD  M            CR                    84,57

               A 2M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM

  0205         ARBORIZACAO, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO
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     73788     PLANTIO DE ARVORES E ARBUSTOS

     73788/002 GRADE EM MADEIRA PARA PROTECAO DE MUDAS DE ARVORES                      UN           CR                    84,89

     73967     PLANTIO DE ARBUSTOS E ARVORES

     73967/001 PLANTIO DE ARBUSTO, ALTURA MAIOR QUE 1,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM      UN           CR                    82,82

     73967/002 PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X  UN           CR                   107,66

               80CM

     73967/004 IRRIGAÇÃO DE ÁRVORE COM CARRO PIPA                                      UN           AS                     0,30

     85178     PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM         UN           CR                    52,77

  0206         GRAMA, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO

     74236     PLANTIO DE GRAMA

     74236/001 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS                                     M2           CR                     7,96

     85179     PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS                                   M2           CR                     9,90

     85180     PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO                                      M2           CR                     9,90

  0207         PASSEIO

     73608     PISO EM PEDRA PORTUGUESA BRANCA, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA SECA TRACO   M2           CR                   226,61

               1:6 (CIMENTO E AREIA) E REJUNTADA COM ARGAMASSA SECA TRACO 1:2 (CIMENT

               O E AREIA)

     85181     PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRACO 1:2,5:3,5 E ESPESSURA 5CM        M2           CR                    48,73

  0277         MANUTENCAO E LIMPEZA DE AREAS VERDES

     85182     REVOLVIMENTO E DESTORROAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE GRAMADA COM PROFUND  M2           CR                     1,84

               IDADE ATÉ 20CM

     85183     REVOLVIMENTO MANUAL DE SOLO, PROFUNDIDADE ATÉ 20CM                      M2           CR                     1,73

     85184     RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS                                             M2           CR                     2,88

     85185     PODA E LIMPEZA DE ARBUSTO TIPO CERCA VIVA                               M2           CR                     3,20

     85186     PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS,   UN           AS                    67,44

               INCLUINDO REMOCAO DE ENTULHO

  0278         FORNECIMENTO DE ADUBOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA JARDIM

     85187     APLICACAO DE HERBICIDA SELETIVO EM GRAMADOS, COM FREQUENCIA DE DUAS VE  HA           CR                   357,79
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               ZES AO ANO

 -----------------------------------------------------------------

 TOTAIS DO VINCULO - AGRUPADORES:      335 COMPOSIÇÕES:   5.243

 -----------------------------------------------------------------

 TOTALIZAÇÃO  DE  COMPOSIÇOES

 -----------------------------------------------------------------

                                 AGRUPADOR        COMPOSIÇÃO

 -----------------------------------------------------------------

 TOTAL GERAL ........                  335                5.243
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+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

DADOS DA SOLICITAÇÃO

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| PROTOCOLO   : 999999998                                                                                                          |

| USUÁRIO     : RMENSAL         - ROTINA MENSAL                                                                                    |

|                                                                                                                                  |

| PARÂMETROS  :                                                                                                                    |

|               ABRANGÊNCIA                 : NACIONAL                                                                             |
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| LEGENDA - ORIGEM DE PREÇO                                                                                                        |
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|   AS - ATRIBUÍDO SÃO PAULO                                                                                                       |
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+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
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  SEDI         SERVICOS DIVERSOS

  0318         OUTROS

     88236     FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                   H            CR                     0,38

     88237     EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                           H            CR                     0,53

     88238     AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H            CR                    12,74

     88239     AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     H            CR                    12,74

     88240     AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES              H            CR                     7,97

     88241     AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H            CR                    12,22

     88242     AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H            CR                    12,46

     88243     AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H            CR                    12,22

     88245     ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H            CR                    15,65

     88246     ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H            CR                    18,59

     88247     AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     H            CR                    12,33

     88248     AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR  H            CR                    12,74

               ES

     88249     AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     H            CR                    12,51

     88250     AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H            CR                    10,23

     88251     AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     H            CR                    12,26

     88252     AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H            CR                    11,48

     88253     AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H            CR                    12,74

     88255     AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES              H            CR                    24,40

     88256     AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                   H            CR                    14,59

     88257     BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES        H            CR                    17,23

     88258     CADASTRISTA DE USUÁRIOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     H            CR                    20,88

     88259     CALAFETADOR/CALAFATE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H            CR                    14,91

     88260     CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                  H            CR                    14,72

     88261     CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    H            CR                    15,48

     88262     CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H            CR                    15,65
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     88263     CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR  H            CR                    10,67

               ES

     88264     ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                 H            CR                    15,65

     88265     ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H            CR                    19,02

     88266     ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                               H            CR                    21,90

     88267     ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H            CR                    15,65

     88268     ESTUCADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   H            CR                    14,27

     88269     GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H            CR                    14,27

     88270     IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           H            CR                    16,25

     88272     MACARIQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                H            CR                    15,80

     88273     MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                  H            CR                    14,46

     88274     MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H            CR                    14,97

     88275     MECÃNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H            CR                    15,80

     88276     MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H            CR                    18,59

     88277     MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H            CR                    18,59

     88278     MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES              H            CR                    10,29

     88279     MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     H            CR                    19,91

     88281     MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     H            AS                    17,46

     88282     MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H            AS                    17,46

     88283     MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             H            AS                    17,47

     88284     MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                  H            AS                    16,37

     88285     MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H            AS                    17,47

     88286     MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H            AS                    18,84

     88288     NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   H            CR                    13,45

     88290     OPERADOR DE ACABADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H            AS                    18,00

     88291     OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H            AS                    18,83

     88292     OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES    H            CR                    10,01

     88293     OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES           H            AS                    19,39
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     88294     OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     H            AS                    20,61

     88295     OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H            CR                     9,52

     88296     OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H            AS                    23,31

     88297     OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES         H            AS                    17,85

     88298     OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES       H            CR                     9,55

     88299     OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                  H            AS                    25,94

     88300     OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                  H            AS                    25,94

     88301     OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H            AS                    19,58

     88302     OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                   H            AS                    19,39

     88303     OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                H            AS                    17,36

     88304     OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COM  H            AS                    18,00

               PLEMENTARES

     88306     OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES           H            CR                     9,95

     88307     OPERADOR PARA BATE ESTACAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                  H            CR                    11,12

     88308     PASTILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                 H            CR                    18,07

     88309     PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H            CR                    15,65

     88310     PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                      H            CR                    15,65

     88311     PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H            CR                    16,31

     88312     PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     H            CR                    17,88

     88313     POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H            CR                    16,41

     88314     RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                  H            CR                     8,23

     88315     SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                 H            CR                    15,00

     88316     SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H            CR                    11,55

     88317     SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H            CR                    18,57

     88318     SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X") COM ENCARGOS COMPL  H            CR                    19,92

               EMENTARES

     88319     SONDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H            CR                    18,72

     88320     TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H            CR                    13,55
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     88321     TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H            CR                    23,17

     88322     TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H            CR                    27,04

     88323     TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                  H            CR                    14,06

     88324     TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                  H            AS                    19,03

     88325     VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                  H            CR                    14,04

     88326     VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                               H            CR                    16,45

     88377     OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTA  H            CR                    11,92

               RES

     88441     JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                  H            CR                    12,81

     88597     DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H            C                     30,98

     90766     ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                  H            CR                    19,67

     90767     APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    H            CR                    13,57

     90768     ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    H            CR                    60,12

     90769     ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     H            CR                    68,96

     90770     ARQUITETO DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    H            CR                    81,65

     90771     AUXILIAR DE DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H            CR                    25,72

     90772     AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H            CR                    14,28

     90773     DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H            CR                    26,01

     90775     DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H            CR                    42,00

     90776     ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           H            CR                    15,11

     90777     ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             H            CR                    63,60

     90778     ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES              H            CR                    80,03

     90779     ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             H            CR                   105,06

     90780     MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                             H            CR                    20,34

     90781     TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   H            CR                    14,75

     91677     ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H            CR                    73,40

     91678     ENGENHEIRO SANITARISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H            CR                    63,59
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 -----------------------------------------------------------------

 TOTAIS DO VINCULO - AGRUPADORES:        0 COMPOSIÇÕES:     104

 -----------------------------------------------------------------

 TOTALIZAÇÃO  DE  COMPOSIÇOES

 -----------------------------------------------------------------

                                 AGRUPADOR        COMPOSIÇÃO

 -----------------------------------------------------------------

 TOTAL GERAL ........                    0                  104


