GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
NOVACAP
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrup¢do, no
telefone 0800-6449060

CONTRATO DE AQUISICAO DE BENS -

D.E - N2 220/2022 - DJ/NOVACAP, QUE
ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA
URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO
BRASIL — NOVACAP E A EMPRESA ZIOBER
BRASIL LTDA.

LOTE: 03

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa publica do Distrito
Federal, criada pela Lei n2 2.874, de 1956, e reestruturada pela Lei n2 5.861, de 1972, inscrita no CNPJ n2
00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Areas Publicas, Lote “B”, Brasilia/DF, CEP 71.215-000,
representada pelo seu Diretor-Presidente, FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE, brasileiro, casado,
engenheiro eletricista, e por seu Diretor de Edificacdes, RUBENS DE OLIVEIRA PIMENTEL JUNIOR,
brasileiro, casado, ambos residentes e domiciliados em Brasilia-DF, doravante denominada NOVACAP e a
empresa ZIOBER BRASIL LTDA, estabelecida na Rua Aluizio Nunes Costa, 842, Parque Cidade industrial
Felizardo Meneguetti, Maringad/PR, CEP: 87.070-774, inscrita no CNPJ sob o n°: 08.374.053/0001-
84, |IE: 903.86895-30 (Doc. SEI/GDF n2 96655776 p. 5), neste ato representada pelo Senhor PAULO
ZIOBER JUNIOR, brasileiro, solteiro, empresario, residente e domiciliado em Jaragua do Sul/SC, conforme
atos constitutivos: Contrato Social (Doc. SEI/GDF n2 96655776 p.34), doravante denominada
CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vista o Voto de Senhor Diretor de
EdificagcOes (Doc. SEI/GDF n? 97500600) e a Decisdo da Diretoria Executiva da NOVACAP (Doc. SEI/GDF
n2 97510075), constantes do PROCESSO SEI/GDF N2 00112-00022623/2022-17, vinculando-se as partes
aos dispositivos do Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP, a Lei n? 13.303, de 2016 e
demais normas aplicaveis, mediante as condi¢Ges que se seguem:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente a contratagdo, oriunda da Ata de Registro de Precos D.E n.2
010/2022 - Lote: 03 (Doc. SEI/GDF n2 96656034), de empresa para o fornecimento de brinquedos para
parquinhos infantis, a serem instalados em diversos locais do Distrito Federal, que deverdao ser
entregues conforme as especificacbes e quantidades solicitadas pelo Gestor/Executor (Doc. SEI/GDF
n2 96656346), cumpridas todas as exigéncias e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia (Doc.
SEI/GDF n? 96655680), no Edital de Licitacdo do Pregdo Eletronico N2 040/2021- DECOMP/DA - Para
Registro De Precgos (Doc. SEI/GDF n2 96655547) e demais anexos, que juntamente com a proposta
apresentada (Doc. SEI/GDF n? 97427311 p. 01), constante do processo SEI/GDF n° 00112-
00016671/2021-95 e 00112-00022623/2022-17, tornam-se parte integrante deste Contrato,
independentemente de suas transcrigdes.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1. O valor total do presente contrato é R$ 1.266,66 (um mil duzentos e sessenta e seis reais
e sessenta e seis centavos).
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2.1.1. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administracao, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DO PRECO E DAS CONDIGCOES DE PAGAMENTO

3.1. O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias contados do atesto da Nota Fiscal, que
deverd ser emitido em até 5 (cinco) dias apds o recebimento da documentagdo fiscal, cumpridas as
exigéncias previstas no Termo de Referéncia do Edital de Licitacio do PREGAO ELETRONICO N2
040/2021 — DILIC/DECOMP/DA - PARA REGISTRO DE PRECOS.

3.2. Documentos de cobranca rejeitados por erros ou incorre¢des em seu preenchimento,
serdo formalmente enviados a CONTRATADA, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis contados da data
de sua apresenta¢dao. Os documentos de cobranga, escoimados das causas que motivaram a rejeicao
deverdo ser reapresentados num prazo maximo de 02 (dois) dias Uteis.

3.3. Em caso de rejeicdo da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorrecdes, o prazo de
pagamento passara a ser contado a partir da data de sua reapresentacao.

3.4. Para pagamento de qualquer Nota Fiscal/Fatura a CONTRATADA deverd apresentar a
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil — NOVACAP os documentos abaixo que devem ser
obrigatoriamente relativos ao domicilio ou a sua sede:

3.4.1. inscricdo do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

3.4.2. inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, do Distrito Federal ou Municipal,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

3.4.3. regularidade com a Fazenda do Distrito Federal para todas as licitantes, e regularidade com
a Fazenda do Municipio e do respectivo Estado, para as licitantes com sede ou domicilio fora do Distrito
Federal;

3.4.4. regularidade com a Fazenda Nacional, por meio de certiddo expedida pela Receita Federal
a ser validada pela CPL;

3.4.5. regularidade com o INSS, por meio da apresentacao da Certiddo Negativa de Débito — CND,
ou instrumento equivalente;

3.4.6. regularidade com o FGTS, por meio da apresenta¢do do Certificado de Regularidade do
FGTS ou instrumento equivalente, fornecido pela Caixa Econdmica Federal; e

3.4.7. apresentacao da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT para comprovar a
inexisténcia de débitos perante a Justica do Trabalho, expedida eletronicamente, por meio do sitio
www.tst.jus.br/certidao, nos termos da Lei n2 12.440, de 07 de julho de 2011.

3.5. A NOVACAP ndo efetuara qualquer pagamento a CONTRATADA antes de quitada ou
relevada a multa que porventura lhe tenha sido aplicada, ou, ainda, sido indenizado o dano provocado.
Nestas hipoteses efetuara a retencdo nas faturas apresentadas, no valor correspondente a multa e/ou
dano apurado.

3.6. Na hipdtese de ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente
pela NOVACAP, o valor devido deverd ser acrescido de atualiza¢do financeira, e sua apuragao se fara
desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo
calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo da
formula contida no art. 244 do regulamento de Contratos e licitacdes da NOVACAP.

3.7. Considera-se data do efetivo pagamento o dia da emissdo da ordem bancaria da NOVACAP,
devidamente acatada pela instituicdo bancaria responsavel pela transferéncia dos recursos.

4, CLAUSULA QUARTA — DOS PRAZOS E DAS PRORROGAGOES




4.1. O prazo de vigéncia serd de 125 (cento e vinte e cinco) dias corridos, a contar de sua
assinatura, compreendendo os prazos de entrega, dos procedimentos de recebimento fixados e
pagamento, perdurando as obriga¢des advindas da garantia do objeto, ainda que posteriores ao tempo
de da vigéncia do contrato, de acordo com os prazos e condi¢des estabelecidas neste instrumento.

4.2, O prazo de entrega do equipamento sera em até 35 (trinta e cinco) dias corridos, contados
da assinatura do Contrato.

4.3. Os prazos contratuais poderdo ser prorrogados na forma, nas condi¢cbes e hipdteses
previstas no Edital e no art. 177 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP.

4.4. Na hipétese de o atraso no fornecimento por culpa da Contratada, o prazo de entrega
podera ser prorrogado, a critério da NOVACAP, aplicando-se, neste caso, as san¢des previstas no Edital e
neste Contrato.

5. CLAUSULA QUINTA - DA SUBCONTRATACAO

5.1. N3o sera admitida a subcontratacdo do objeto adjudicado.

6. CLAUSULA SEXTA — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

6.1. O reequilibrio econdmico financeiro do Contrato sera realizado na ocorréncia das situagdes

previstas na matriz de risco ou outra forma de controle estipulado no edital e seus anexos, observada a
Instrucdo Normativa n.2 367/2022 - NOVACAP/PRES/ASESP (Doc. SEI/GDF n2 96359900), no que couber.

7. CLAUSULA SETIMA — DO REAJUSTE DE PRECOS

7.1. O reajuste contratual serd aplicado apds o interregno do prazo de 12 (doze) meses,
automaticamente, a partir da data limite para apresentacdo da proposta, utilizando-se o indice Nacional
de Pregos ao Consumidor Amplo - IPC/A, apurado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica (IBGE).

7.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, a NOVACAP pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela Ultima variacdo anual conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

7.4. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento
de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.5. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.
7.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma

nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicao, o que vier a ser determinado pela legislagao
entao em vigor.

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento, exceto quando coincidirem com a
prorrogacdo contratual, caso em que deverao ser formalizadas por aditamento ao contrato.

7.9. A concessdo de reajuste de itens acrescidos ao contrato demanda a deflacdo dos precos
desde a época da cotacdo até a data-base original do contrato, a partir da qual serdo reajustados pelos
mesmos indices setoriais aplicados no Contrato.

8. CLAUSULA OITAVA - FONTE DE RECURSOS
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8.1. A despesa decorrente do presente Contrato estd prevista na Disponibilizacdo Orcamentdria
(Doc. SEI/GDF n2 96656266), e Nota de Empenho n? 2022NE02539 (Doc. SEI/GDF n? 98193785), datada
de 20/10/2022, no valor de RS 1.266,66 (um mil duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis
centavos), a conta do Programa de Trabalho: 15.451.6206.3048.9587, Natureza da Despesa: 44.90.52
, Fonte de Recurso: 100, emitidas pela Diretoria Financeira da NOVACAP.

9. CLAUSULA NONA — DA GARANTIA

9.1. O adjudicatario prestard garantia de execu¢do do contrato, com validade durante a
execucdo do contrato e por 90 (noventa) dias apdés o término da vigéncia contratual, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

9.2. No prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da assinatura do Contrato,
prorrogdveis por igual periodo, mediante pedido justificado e autorizado pelo Diretor de Edificacbes, a
CONTRATADA devera apresentar comprovante do seguro contratual, podendo optar por caugdo em
dinheiro, seguro-garantia ou fianca bancaria, nas condicdes estabelecidas no Edital.

9.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de
2% (dois por cento).

9.2.2. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdao do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.

9.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da Instrucado
Normativa SEGES/MP n? 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n? 38.934/2018 e assegurara,
gualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

9.3.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacGes nele previstas;

9.3.2. prejuizos causados a Administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugao do contrato;

9.3.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e

9.3.4. obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,

ndo adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

9.4. A modalidade de seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item acima, observada a legislacdo que rege a matéria.

9.5. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da NOVACAP, em conta especifica no
Banco de Brasilia, com corre¢do monetaria, apds obter junto a Area Administrativa, o competente oficio
de encaminhamento. Neste caso, podera ser retirada/levantada pela NOVACAP, total ou parcialmente,
para fins de cobertura de pagamento de eventuais multas decorrentes deste instrumento.

9.6. Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquida¢do e de custédia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

9.7. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, deverd constar expressa rendncia
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

9.8. No caso de alteracdao do valor do contrato, ou prorrogacdao de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacgao.

9.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias,
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contados da data em que for notificada.
9.10. A NOVACAP executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

9.11. A CONTRATADA autoriza a NOVACAP a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no Edital e no Contrato.

9.12. O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado
pela NOVACAP com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA.

9.13. A garantia serd considerada extinta:

9.13.1. com a devolugdo da apdlice, carta fianca ou autorizagdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da
Administracdo, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do
contrato;

9.13.2. apos 90 dias (noventa dias) do término da vigéncia do contrato, caso a Administracdo nao
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado nos termos da comunicagao,
conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n2 05/2017
recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018; e

9.13.3. se por qualguer motivo a garantida oferecida deixar de subsistir (extin¢do), incumbe a
CONTRATADA oferecer, no prazo maximo de 20 (vinte) dias, outra garantia em substituicio, em
percentual e nas condig¢des previstas no edital e na legislacao de regéncia.

10. CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE
10.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato a NOVACAP se obriga a:
10.1.1. efetuar pagamento na forma estabelecida na Clausula Terceira do presente contrato,

dentro do prazo estipulado, desde que atendidas as formalidades previstas;

10.1.2. permitir ao pessoal técnico da CONTRATADA, encarregado do servico objeto deste
contrato, livre acesso as instalacdes para o desempenho do seu trabalho;

10.1.3. designar representante para acompanhar e fiscalizar a execucao do presente contrato;
10.1.4. notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na

execucdo do contrato, bem como, sobre multas, penalidades e/ou quaisquer débitos de sua
responsabilidade;

10.1.5. acompanhar e fiscalizar as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo da CONTRATADA;

10.1.6. indicar o executor interno do Contrato na forma do art.41, Inciso Il e paragrafos do Dec.
32.598/2010;

10.1.7. cumprir as demais obrigacdes contidas no Termo de Referéncia; e

10.1.8. atender as demais exigéncias contidas no Edital e seus anexos e outras obrigacées
impostas pela legislagdes em vigor.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — OBRIGAGOES DA CONTRATADA

11.1. Para o fiel cumprimento do presente Contrato a CONTRATADA se obriga a cumprir
com todas as obrigacbes constantes na proposta, do Edital e seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execu¢dao do objeto e, ainda:

11.1.1. executar fielmente o objeto contratado conforme especificacbes, prazos e condicbes
estipulados no Edital e seus anexos, na proposta apresentada e no contrato;

11.1.2. manter durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des
assumidas, todas as condicGes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no ato Convocatério;



11.1.3. responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou materiais causados por técnicos
(empregados) e acidentes causados por terceiro, bem como pelo pagamento de salarios, encargos sociais
e trabalhistas, tributos e demais despesas eventuais, decorrentes da entrega do produto;

11.1.4. responsabilizar-se das eventuais despesas decorrentes do objeto contratado, qualquer
gue seja o valor, e cumprir todas as obrigacdes constantes do(s) Anexo(s) do ato Convocatério.

11.1.5. substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste contrato em que se
verificarem vicios, defeitos resultantes da execucdo ou de materiais empregados;

11.1.6. responsabilizar-se das eventuais despesas com a entrega dos materiais objeto deste Edital,
qualquer que seja o valor, e cumprir todas as obriga¢cdes constantes do(s) Anexo(s) deste Ato
Convocatorio;

11.1.7. ndo contratar trabalho infantil, nos termos do art. 72, Inciso XXXIll, da Constituicdo Federal
e Decreto n? 6481/2008, que regulamenta os artigos 3¢, alinea “d” e 42 da Convenc¢do 182 da
Organizacgao Internacional do Trabalho (OIT), bem como de menores de 18 (dezoito) anos em trabalho ao
ar livre, sem protecdo adequada contra exposicao a radiacgdo solar, chuva e frio;

11.1.8. assumir a responsabilidade pelos encargos sociais, fiscais e comerciais resultantes da
contratagao;
11.1.9. atender as determinacdes do representante designado pela NOVACAP, bem assim as de

autoridade superior; e

11.1.10. atender as demais exigéncias contidas no Edital e seus anexos e outras obrigacoes
impostas pela legislacbes em vigor.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Pela inexecucdo total ou parcial do presente Contrato a NOVACAP podera, garantida a
prévia defesa e o rito estabelecido no Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP, aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangoes:

| - adverténcia;
- multa;

I - suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo e de impedimento de contratar com a
NOVACAP, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos.

12.2. A reincidéncia de atos ensejadores da sang¢ao de adverténcia podera acarretar a aplicagao
de penalidade de suspensao.

12.3. A aplicacdo de multa ndo impede que a NOVACAP rescinda o contrato e aplique outras
sanc¢Oes previstas no seu Regulamento de Contratos e Licitagdes.

12.4. O valor da multa aplicada apds regular processo administrativo serd descontado da
garantia prestada pelo contratado.

12.5. Configurada a hipdtese de ser o valor da multa a ser aplicada superior ao valor da garantia
prestada pelo contratado, responderd o contratado pelo pagamento da diferenca do valor apurado que
podera ser descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela NOVACAP, ou, ainda, quando for o
caso, cobrado judicialmente.

12.6. O ndo pagamento da multa aplicada pelo contratado implicard na aplicagcdo da sang¢do de
suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e de impedimento de contratar com a NOVACAP, por
prazo ndo superior a 2 (dois) anos.

12.7. As sangdes previstas nos incisos | e lll do caput poderao ser aplicadas juntamente com a do
inciso Il, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10
(dez) dias uteis.



12.8. O prazo da sangdo prevista no inciso Ill do caput tera inicio a partir da publicagdo do ato no
Diario Oficial do Distrito Federal.

12.9. A sancgdo prevista no inciso Il do caput implica durante a sua vigéncia na suspensdo do
registro cadastral, se existente, ou no impedimento de inscricdo cadastral.

12.10. A reincidéncia da pratica de atos puniveis com a penalidade de suspensdo temporaria de
participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a NOVACAP, ocorrida em periodo inferior a 2
(dois) anos a contar do término da primeira punicdo, implicara no agravamento da sancao a ser aplicada.

12.11. As sangdes serao aplicadas de acordo com o procedimento previsto nos arts. 252 e
seguintes do Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP, sendo que a multa sera moratdria e/ou
compensatoria, conforme os seguintes percentuais:

[ - 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugao
de servicos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de
9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

Il - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou
execucao de servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas
obrigacionais adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério do érgao contratante, quando o
atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento
completo da obrigacao contratada;

Il - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, por
descumprimento do prazo de entrega, sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos incisos | e Il deste
artigo;

Vv - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato
ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, recusa parcial ou
total na entrega do material, recusa na conclusdao do servi¢co, ou rescisdo do contrato ou da nota de
empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

V- Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, pelo
descumprimento de qualquer cldusula do contrato, exceto prazo de entrega.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS ALTERACOES

13.1. O presente Contrato podera ser alterado, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:
13.1.1. quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacao
técnica aos seus objetivos;

13.1.2. quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto;

13.1.3. guando conveniente a substituicao da garantia de execugao;

13.1.4. quando necessaria a modificagdo do regime de execugdo do servigo, e do modo de

fornecimento, em face da verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

13.1.5. guando necessaria a modificacdao da forma de pagamento, por imposi¢ao de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento, com relacdo ao
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacao de fornecimento de bens ou
execucao do servico;

13.1.6. para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da
Contratada e a retribuicdo da Administracdo para a justa remuneragao da obra, servico ou fornecimento,
objetivando a manutencdo do equilibrio econ6mico-financeiro inicial do Contrato, na hipdtese de
sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou
impeditivos da execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econémica extraordindria e extracontratual.



13.2. A CONTRATADA podera aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. O
acréscimo ou a supressdo nao poderdo exceder estes limites, salvo a supressdo resultante de acordo
entre as Partes.

13.3. A criacdo, a alteracdo ou a extincdo de quaisquer tributos ou encargos legais, e a
superveniéncia de disposicdes legais, quando ocorridas apds a data da apresentacdo da proposta, com
comprovada repercussao nos pregos contratados, implicarao na revisao destes para mais ou para menos,
conforme o caso.

13.4. Em havendo alteracdo do presente Contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a
NOVACAP devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio econémico-financeiro inicial.

13.5. A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto no préprio
Contrato e as atualizacdes, compensacdes ou penalizagdes financeiras decorrentes das condicdes de
pagamento nele previstas, e o empenho de dotagdes orcamentdrias suplementares até o limite do seu
valor corrigido, ndao caracterizam alteragdao do presente Contrato e podem ser registrados por simples
apostila, dispensada a celebracdo de aditamento.

13.6. Ficam vedadas as alteragdes contratuais que resultem em afronta ao dever de licitar e ao
carater competitivo da licitagao.

13.7. A forma de pagamento podera ser alterada pela NOVACAP por imposi¢ao de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial do presente Contrato, atualizado, vedada a antecipacdo do
pagamento sem a correspondente contraprestacao de fornecimento de bens.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA INEXECUCAO E DA RESCISAO DO CONTRATO

14.1. O presente Contrato sera rescindido ante os seguintes motivos:

14.1.1. ndo cumprimento reiterado de clausulas contratuais, especificacbes, projetos e prazos;
14.1.2. cumprimento irregular reiterado de clausulas contratuais, especificacbes, projetos e
prazos;

14.1.3. lentiddo na sua execucdo que comprometa a conclusdo do fornecimento, no prazo
estipulados;

14.1.4. paralisacao do fornecimento, sem justa causa e sem prévia comunicacdao a NOVACAP;
14.1.5. subcontratagao total ou parcial do seu objeto em desacordo com o Edital, respeitado ainda
o disposto no Art. 78 da Lei n2 13.303, de 2016;

14.1.6. cessao ou transferéncia, total ou parcial do objeto;

14.1.7. fusdo, cisdao ou incorporacao, ndo admitidas no Edital e no presente Contrato;

14.1.8. desatendimento reiterado das determinacdes regulamentares do fiscal ou do gestor do
contrato e dos seus superiores;

14.1.9. cometimento reiterado de faltas na sua execucao;

14.1.10. decretacdo de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil da CONTRATADA,;

14.1.11. dissolucdo da empresa contratada;

14.1.12. alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique

a execugdo do presente Contrato;

14.1.13. razbes de interesse publico, de alta relevancia e de amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela autoridade maxima da NOVACAP;

14.1.14. acréscimo ou a supressao, por parte da NOVACAP, da compra, acarretando altera¢do do
valor inicial do presente Contrato além do limite permitido no Art. 81, §§ 12 e 29, da Lei n? 13.303, de
2016;



14.1.15. materializacdo de evento critico previsto na matriz de riscos, ou outra forma de controle,
gue impossibilite a continuidade do presente Contrato;

14.1.16. ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execuc¢do do presente Contrato;

14.1.17. descumprimento do disposto no inciso XXXIIl do Art. 72 da Constituicdo Federal, que
proibe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores
de 16 anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos, sem prejuizo das san¢des penais cabiveis;

14.1.18. ndo integralizacao da garantia de execugdo contratual no prazo estipulado;

14.1.19. perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da sua
execucao;

14.1.20. pratica de atos lesivos a Administracdao Publica previstos na Lei n? 12.846, de 2013;
14.1.21. pratica de atos que prejudiguem ou comprometam a imagem ou a reputacdao da NOVACAP
direta ou indiretamente;

14.2. A rescisdo contratual se processard na forma prevista no Edital e no Regulamento de
LicitacGes e Contratos da NOVACAP, assegurado o contraditdrio e a ampla defesa.

14.3. O presente Contrato poderd, ainda, ser rescindido de forma amigavel, por acordo entre as
partes.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSICOES GERAIS

15.1. Na execucdo do presente Contrato deverdo ser observadas as normas relativas a:

15.1.1. disposicdo final ambientalmente adequada dos residuos solidos gerados pelos servicos
contratados;

15.1.2. mitigacdo dos danos ambientais por meio de medidas condicionantes e de compensagao
ambiental, que serdo definidas no procedimento de licenciamento ambiental;

15.1.3. utilizacdo de produtos, equipamentos e servicos que, comprovadamente, reduzam o
consumo de energia e de recursos naturais;

15.1.4. avaliacdo de impactos de vizinhanca, na forma da legislacdo urbanistica;

15.1.5. protecao do patrimonio cultural, histérico, arqueolégico e imaterial, inclusive por meio da

avaliacdo do impacto direto ou indireto causado por investimentos realizados por empresas publicas e
sociedades de economia mista;

15.1.6. acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

15.2. Na execucdo do presente Contrato é vedado a NOVACAP e a CONTRATADA e/ou seu
empregado ou qualquer representante, sob pena de responsabilizacdao na forma disciplinada no Decreto
Distrital n2 37.296, de 2016, as seguintes condutas:

15.2.1. prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico ou
a guem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; e

15.2.2. criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente Contrato.
15.3. Cabera a Contratada atender as politicas nacionais e locais que tenham como objetivo

a inclusdo social e o combate a discriminacao.

15.4. Na execugdo do presente Contrato, fica vedado o uso de conteudo discriminatdrio: contra
a mulher, que incentive a violéncia ou que exponha a mulher a constrangimento, homofdbico ou
gualquer outro que represente qualquer tipo de discriminacdo, especialmente voltados contra minorias
em condicdes de vulnerabilidade, sob pena de rescisdo do contrato e aplicacdo de multa, sem prejuizo de
outras sangoes cabiveis, nos termos do que dispde a Lei n2 5.448, de 2015, regulamentada pelo Decreto
Distrital n? 38.365, de 2017.



16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS ASSINATURAS

16.1. Este Contrato tem validade a partir da assinatura de todas as partes contratantes,
considerando-se para efeito de contagem de prazos a data da ultima assinatura, e eficicia legal apds a
publicacdo do seu extrato no Diario Oficial do Distrito Federal.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA MATRIZ DE RISCO

17.1. Na hipdtese de ocorréncia de um dos eventos listados na Matriz de Riscos (Doc. SEI/GDF
n? 72466663), a CONTRATADA devera, no prazo de 01 (um) dia util, informar a NOVACAP sobre o
ocorrido, contendo as seguintes informagcGes minimas:

17.1.1. Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua
duracdo estimada;

17.1.2. As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializagdo do evento,
guando houver;

17.1.3. As medidas que ird tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para
que esses efeitos cessem;

17.1.4. As obrigacdes contratuais que ndo foram cumpridas ou que ndo irdo ser cumpridas em
razao do evento; e

17.1.5. Outras informacdes relevantes.

17.2. Apds a notificacdo, a NOVACAP decidirda quanto ao ocorrido ou podera solicitar
esclarecimentos adicionais a CONTRATADA Em sua decisdao a NOVACAP poderd isentar temporariamente
a CONTRATADA do cumprimento das obrigacdes contratuais afetadas pelo Evento.

17.3. A concessdao de qualquer isencdao ndo exclui a possibilidade de aplicagdo das sangdes
previstas na Clausula contratual respectiva.

17.4. O reconhecimento pela NOVACAP dos eventos descritos na Matriz de Riscos que afetem o
cumprimento das obriga¢des contratuais, com responsabilidade indicada exclusivamente a CONTRATADA,
ndo dard ensejo a recomposicdo do equilibrio econémico financeiro do Contrato, devendo o risco ser
suportado exclusivamente pel CONTRATADA.

17.5. As obrigacbes contratuais afetadas por caso fortuito, fato do principe ou forca maior
deverdo ser comunicadas pelas partes em até 01 (um) dia util, contados da data da ocorréncia do evento.
17.6. As partes deverdo acordar a forma e o prazo para resolucao do ocorrido.

17.7. As partes ndo serdo consideradas inadimplentes em razdo do descumprimento contratual

decorrente de caso fortuito, fato do principe ou for¢ca maior.

17.8. Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirdo quanto a
recomposicao do equilibrio econdmico financeiro do Contrato, salvo se as consequéncias do evento
sejam cobertas por Seguro, se houver.

17.9. O Contrato podera ser rescindido, quando demonstrado que todas as medidas para sanar
os efeitos foram tomadas e mesmo assim a manutenc¢ao do contrato se tornar impossivel ou invidavel nas
condicOes existentes ou é excessivamente onerosa.

17.10. As partes se comprometem a empregar todas as medidas e a¢Ges necessdrias a fim de
minimizar os efeitos advindos dos eventos de caso fortuito, fato do principe ou forca maior.

17.11. Os fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores
ou impeditivos da execuc¢do do contrato, ndo previstos na Matriz de Riscos, serdo decididos mediante
acordo entre as partes, no que diz respeito a recomposicdo do equilibrio econ6mico financeiro do
contrato.


https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=82387342&id_procedimento_atual=108861449&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=3ecf6e2d5b9dfd6262b4cb0e2a5c2533c7a9f2b69e4b792c4e4035f869ab4722

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA PUBLICACAO

18.1. O extrato do presente contrato serd publicado a expensas da NOVACAP, no Didrio
Oficial do Distrito Federal, atendendo-se ao principio da publicidade elencado no art. 37 da Constituicdo
Federal e Regulamento de Licitagcdes e Contratos da NOVACAP.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO

19.1. Elegem as partes o Foro de Brasilia-DF, para dirimir quaisquer duvidas porventura
oriundas do presente Contrato, se esgotadas as vias amigaveis.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL:
FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE
DIRETOR-PRESIDENTE
RUBENS DE OLIVEIRA PIMENTEL JUNIOR
DIRETOR DE EDIFICAGOES
ZIOBER BRASIL LTDA:

PAULO ZIOBER JUNIOR
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