GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
NOVACAP
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrup¢do, no
telefone 0800-6449060

CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVICOS —
D.U N2 238/2022 — DIJ/NOVACAP, QUE
ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA
URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO
BRASIL — NOVACAP E A EMPRESA CENTRAL
ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA.

LOTE: 02

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa publica do Distrito
Federal, criada pela Lei n? 2.874/1956 e reestruturada pela Lei n? 5.861/1972, inscrita no CNPJ n2
00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Areas Publicas, Lote “B”, Brasilia/DF, CEP 71.215-000,
representada pelo seu Diretor-Presidente, FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE, brasileiro, casado,
engenheiro eletricista, e por seu Diretor de Urbanizacio, ANDRE LUIZ OLIVEIRA VAZ, brasileiro,
divorciado, engenheiro civil, ambos residentes e domiciliados em Brasilia-DF, doravante denominada
NOVACAP e a empresa CENTRAL ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, estabelecida no SIA Trecho 03,
Lotes 625/695, Bloco C, Sala 329, Edificio SIA Centro Empresarial - Brasilia/DF, CEP: 71.200-030, inscrita
no CNPJ sob o n° 03.186.991/0001-37, CF/DF: 07.467.808/001-52 (Doc. SEI/GDF n? 97146501 p.11), neste
ato representada pelo Senhor ALDOMAR PEREIRA DE MATOS, brasileiro, divorciado, empresario,
residente e domiciliado em Sobradinho/DF, conforme atos constitutivos: Contrato Social (Doc. SEI/GDF
n2 97146501 p. 3), a seguir denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato, tendo em
vista o Voto do Senhor Diretor de Urbanizagdo (Doc. SEI/GDF n2 100462442), e a Decisdo da
Diretoria Executiva da NOVACAP (Doc. SEI/GDF n® 100804882), constantes do Processo
SEI/GDF n? 00112-00007434/2022-14, vinculando-se as partes aos dispositivos do Regulamento de
LicitagOes e Contratos da NOVACAP, a Lei n2 13.303/2016, os Decretos distritais n2 23.460/2002 e demais
normas aplicdveis, mediante as condi¢des que se seguem:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa de engenharia para execucdo de servicos de manutencdo de
calgadas existentes e adequacdo de rotas acessiveis no Distrito Federal, Lote 02: Lago Sul, Jardim
Botanico e Sdo Sebastido, conforme descricdes, condi¢cdes, quantidades e exigéncias estabelecidas
no Projeto Basico (Doc. SEI/GDF n2 90014995), no Edital de Licitagdo n2 012/2022 — DECOMP/DA (Doc.
SEI/GDF n2 94938068), e demais anexos, que juntamente com a Proposta apresentada (Doc. SEI/GDF
n® 97146193 p.01) constante do processo SEI/GDF n° 00112-00007434/2022-14, tornam-se parte
integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrigdes.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1. O valor total do presente Contrato é de R$ 4.017.377,11 (quatro milhdes, dezessete mil
trezentos e setenta e sete reais e onze centavos).

2.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
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comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratacao.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DO PAGAMENTO

3.1. O pagamento sera feito, de acordo com as Normas de Execucdo Orcamentaria, Financeira e
Contabil do Distrito Federal, em parcela(s), mediante a apresentacdo de Nota Fiscal, devidamente
atestada pelo Executor do Contrato, desde que o documento de cobranca esteja em condicdes de
liquidagdo e pagamento, nos termos do Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP a saber:

3.1.1. prazo de pagamento em até 30 (trinta) dias contados do atesto da Nota Fiscal, que deverd
ser emitido em até 5 (cinco) dias apds o recebimento da documentacao fiscal;

3.1.2. considera-se data do efetivo pagamento o dia da emissao da ordem bancaria da NOVACAP,
devidamente acatada pela instituicdo bancaria responsavel pela transferéncia dos recursos;

3.1.3. cronograma de desembolso mdximo por periodo, em conformidade com a disponibilidade
de recursos financeiros;

3.1.4. critério de atualizacdo financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do periodo
de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;

3.1.5. compensacoes financeiras e penalizagdes, por eventuais atrasos, e descontos, por eventual
antecipagdo de pagamento; e

3.1.6. exigéncia de garantias e seguros, quando for o caso.

3.2 Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores utilizado pela Novacap, para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA devera
apresentar junto a Secdo de Tesouraria os documentos abaixo relacionados:

3.2.1. inscricdo do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

3.2.2. inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, do Distrito Federal ou municipal,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

3.2.3. regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, bem como regularidade com a Fazenda do
municipio e do respectivo estado, para as empresas com sede ou domicilio fora do Distrito Federal;

3.2.4. regularidade com a Fazenda Nacional, por meio de certidao expedida pela Receita Federal;

3.2.5. regularidade com o INSS, por meio da apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito-CND,
ou instrumento equivalente;

3.2.6. regularidade com o FGTS, por meio da apresentagdao do Certificado de Regularidade do
FGTS ou instrumento equivalente, fornecido pela Caixa Econdmica Federal; e

3.2.7. apresentacao da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT para comprovar a
inexisténcia de débitos perante a Justica do Trabalho, expedida eletronicamente, por meio do
sitio www.tst.jus.br/certiddo, nos termos da Lei n2 12.440, de 07 de julho de 2011.

3.3. Caso a NOVACAP identifique suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo, proibicao
de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, deverd notificar a
CONTRATADA por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério
da CONTRATANTE.

3.4. N3do havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagcdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
da CONTRATADA.

3.4.1. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverd adotar as medidas necessdrias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a
ampla defesa.
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3.4.2. Havendo a efetiva execuc¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
gue se decida pela rescisdao do contrato.

3.4.3. Sera rescindido o contrato em execu¢ao com a CONTRATADA que ndo cumprir as
exigéncias contidas no item 3.2, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de
interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade
da CONTRATANTE.

3.5. A NOVACAP podera reter créditos devidos a CONTRATADA para evitar prejuizos
decorrentes de inadimplemento quanto aos encargos trabalhistas, previdenciarios e fiscais resultantes da
execucao do Contrato, por exemplo:

3.5.1. Imposto de Renda das Pessoas Juridicas (IRPJ), Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido
(CSLL), Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e Contribuicdo para os
Programas de Integragdo Social e de Formacgdo do Patriménio do Servidor Publico (PIS/Pasep), na forma
da Instru¢do Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei n2
9.430, de 27 de dezembro de 1996;

3.5.2. Contribuicdo previdenciaria, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da
Instrucdao Normativa RFB n2 971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei n2 8.212, de 24
de julho de 1991; e

3.5.3. Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), na forma da Lei Complementar n2
116, de 31 de julho de 2003, combinada com a legislagdo municipal e/ou distrital sobre o tema.
3.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017,

recepcionada pelo Decreto distrital n 38.934/2018, sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento,
proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sanc¢Oes cabiveis, caso se constate que a
CONTRATADA:

3.6.1. ndo produziu os resultados acordados;

3.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida; e

3.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do servico, ou

utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

3.7. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

3.7.1. o prazo de validade;

3.7.2. a data da emiss3o;

3.7.3. os dados do contrato e da CONTRATANTE;

3.7.4. o periodo de prestacdo dos servicos;

3.7.5. o valor a pagar; e

3.7.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

3.8. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a

liguidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacdo da regularizacdo da
situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a CONTRATANTE;

3.9. O exaurimento do prazo de vigéncia do presente Contrato ndo impede ou prejudica o
processamento do pagamento das parcelas ou dos objetos devidamente executados.

3.10. Observado o contraditério e a ampla defesa, podera a NOVACAP efetuar a retencao de
valores a titulo de compensacao de débitos oriundos de outros contratos junto a CONTRATANTE.

3.11. A ultima etapa do cronograma fisico-financeiro devera ter no minimo 10% (dez por cento)
do valor total do Contrato. A emissdo da fatura/nota fiscal referente a esta etapa esta condicionada a




emissdao do Termo de Recebimento Definitivo, nos termos do art. 239 do Regulamento de LicitagGes e
Contratos da Novacap.

3.12. Na hipdtese de ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente
pela NOVACAP, o valor devido devera ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuracao se fara
desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo
calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagao
das seguintes férmulas:

I=(TX/100)

365

EM =1x N x VP, onde:

| = Indice de atualiza¢do financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

4. CLAUSULA QUARTA — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

4.1. O reequilibrio econdmico financeiro do Contrato serd realizado na ocorréncia das situagdes
previstas na matriz de risco, no edital e seus anexos, observada a Instrucdo Normativa
n.2 367/2022 - NOVACAP/PRES/ASESP (Doc. SEI/GDF n2 96359900).

5. CLAUSULA QUINTA — DO REAJUSTE DE PREGOS

5.1. O reajuste contratual serd aplicado apds o interregno do prazo de 12 (doze) meses,
automaticamente a partir da data-base de elaboracdo orcamento estimativo da NOVACAP, utilizando-se
o indice Nacional da Construcdo Civil — INCC, coluna 18, apurado e fornecido pela Fundagdo Getulio
Vargas, conforme previsto no 23 item do Projeto Basico, nos termos dos artigos 190 a 197 do
Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP.

5.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

5.3. No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, a CONTRATANTE pagard
a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagao anual conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este
ocorretr.

5.4. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

5.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo
entao em vigor.

5.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prec¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.7. O reajuste sera realizado por apostilamento, exceto quando coincidirem com a
prorrogacdo contratual, caso em que deverdo ser formalizadas por aditamento ao contrato.

6. CLAUSULA SEXTA — FONTE DE RECURSOS
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6.1. A despesa decorrente do presente Aditivo estd prevista na Disponibilizacdo Or¢camentaria
(Doc. SEI/GDF n2 86109209), e Nota de Empenho n° 2022NE02951 (Doc. SEI/GDF n2 100847008), datada
de 29/11/2022, no valor de RS 10.000,00 (dez mil reais)) a conta do Programa de
Trabalho: 15.451.6209.1110.8111, Natureza da Despesa 44.90.51, Fonte de Recurso: 161.

6.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrdo a conta dos recursos
préprios para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocagao sera feita no inicio de cada exercicio
financeiro.

7. CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO DE VIGENCIA

7.1. O contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura, compreendendo
os prazos de entrega, dos procedimentos de recebimento fixados e pagamento, perdurando as
obrigacdes advindas da garantia do objeto, ainda que posteriores ao tempo da vigéncia do contrato, de
acordo com os prazos e condi¢des estabelecidas neste instrumento, devendo sua execug¢ao se iniciar com
a expedicdo da ordem de servico.

8. CLAUSULA OITAVA — DA PRORROGAGAO

8.1. O prazo de vigéncia deste Contrato podera ser prorrogado por interesse das partes até
o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorizacdo formal da autoridade competente e
observados os seguintes requisitos:

8.1.1. esteja formalmente demonstrado que a forma de prestacdo dos servicos tem natureza
continuada;

8.1.2. a existéncia de recurso orcamentario para atender a prorrogacao;

8.1.3. a vantajosidade a ser obtida com a manuten¢ao da contratacao;

8.1.4. o regular cumprimento das obrigacdes pela CONTRATADA;

8.1.5. haja manifestacdo expressa da CONTRATADA informando o interesse na prorrogagao;
8.1.6. a inexisténcia de sancbes contratuais aplicadas pela NOVACAP ou inadimplidas pela
CONTRATADA;

8.1.7. a mantenca das condi¢des de habilitacdo da CONTRATADA;

8.1.8. seja juntado relatdrio que discorra sobre a execucdo do contrato, com informacdes de que

os servigos tenham sido prestados regularmente;

8.1.9. seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administragdo mantém interesse
na realizacdo do servico; e

8.1.10. o requerimento da prorrogacao pleiteada na vigéncia do contrato.
9. CLAUSULA DECIMA — DA SUBCONTRATACAO
9.1. E permitida a subcontrata¢do parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do

valor total do contrato, devendo, obrigatoriamente, subcontratar microempresas e/ou empresas de
pequeno porte (subcontratagdo compulséria), no percentual minimo de 10% e maximo de 25% o valor do
objeto, nas seguintes condicdes:

9.1.1. é vedada a sub-rogacdao completa ou da parcela principal da obrigacdo; e

9.1.2. a subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da CONTRATANTE, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execuc¢do do
objeto.

9.2. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execu¢ao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das
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atividades da subcontratada, bem como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento
das obrigacGes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

9.3. A licitante vencedora devera subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,
nos termos do art. 72 do Decreto n? 8.538, de 2015, no percentuais minimo de 10% e maximo de 25%,
atendidas as disposicOes dos subitens acima, bem como as seguintes regras:

9.3.1. As microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverdo ser
indicadas e qualificadas pelos licitantes no momento da apresentacdo das propostas, com a descricdo dos
bens e servigos a serem fornecidos e seus respectivos valores.

9.3.2. No momento da habilitacdo e ao longo da vigéncia contratual, serd apresentada a
documentacdo de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas,
sob pena de rescisdo, aplicando-se o prazo para regulariza¢cdo previsto no § 12 do art. 42 do Decreto n?
8.538, de 2015.

9.3.3. A empresa CONTRATADA se comprometerd a substituir a subcontratada, no prazo maximo
de trinta dias, na hipdtese de extingdo da subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente
subcontratado até a sua execucdo total, notificando a CONTRATANTE, sob pena de rescisdo, sem prejuizo
das san¢des cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicao, hipdtese em que ficara responsavel
pela execugdo da parcela originalmente subcontratada.

9.3.4. A exigéncia de subcontratacdo ndo serd aplicavel quando o licitante for:

9.3.4.1. microempresa ou empresa de pequeno porte;

9.3.4.2. consdrcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno porte;
e

9.3.4.3. consdrcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno porte com

participagao igual ou superior ao percentual exigido de subcontratacao.

9.3.5. N3o se admite a exigéncia de subcontratacdo para o fornecimento de bens, exceto quando
estiver vinculado a prestacdo de servicos acessorios.

9.3.6. Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serdo destinados
diretamente as microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

10. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA FISCALIZACAO

10.1. O acompanhamento e a fiscaliza¢do da execuc¢do do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma
a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
NOVACAP, especialmente designados para tanto.

10.2. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor
nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle
do prestador.

10.3. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da presta¢dao do servigo em
relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos
nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes a CONTRATADA de acordo
com as regras previstas no ato convocatdrio.

10.4. As disposicGes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIl da Instrucdo
Normativa SLTI/MP n2 05, de 2017, recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018, aplicavel no que
for pertinente a contratagao.

10.5. A fiscalizagdo, por parte da NOVACAP, ndo exime a CONTRATADA de sua responsabilidade
guanto a perfeita prestacdo dos servicos e a observancia de todos os preceitos da boa técnica.



11. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA GARANTIA

11.1. O adjudicatario prestard garantia de execucdo do contrato, com validade durante a
execucao do contrato e por trés meses apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a
5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

11.2. No prazo méaximo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da assinatura do Contrato,
prorrogaveis por igual periodo, mediante pedido justificado e autorizado pelo Diretor de Urbanizacdo, a
CONTRATADA deverd apresentar comprovante do seguro contratual, podendo optar por caucdo em
dinheiro, seguro-garantia ou fianga bancaria, nas condicdes estabelecidas no Edital.

11.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de
2% (dois por cento).

11.2.2. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administragdao a promover a rescisao do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas.

11.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da Instrucdo
Normativa SEGES/MP n? 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n? 38.934/2018 e assegurara,
gualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.3.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacdes nele previstas.

11.3.2. prejuizos causados a Administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato.

11.3.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA.

11.3.4. obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,

ndo adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

11.4. A modalidade de seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item acima, observada a legislacdo que rege a matéria.

11.5. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta
especifica no Banco de Brasilia, com correcio monetdria, apds obter junto a Area Administrativa, o
competente oficio de encaminhamento. Neste caso, podera ser retirada/levantada pela CONTRATANTE,
total ou parcialmente, para fins de cobertura de pagamento de eventuais multas decorrentes deste
instrumento.

11.6. No caso de garantia na modalidade de fianca bancdria, devera constar expressa renuncia
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

11.7. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
deverd ser ajustada a nova situa¢do ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacgao.

11.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias,
contados da data em que for notificada.

11.9. A CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.
11.10. A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no Edital e no Contrato.

11.11. O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado
pela CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA.

11.12. A garantia serd considerada extinta:

11.12.1. com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de

importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da



Administracdo, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cldusulas do
contrato; e

11.12.2. apos 90 dias (noventa dias) do término da vigéncia do contrato, caso a Administragdo nao
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado nos termos da comunicacdo,
conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n2 05/2017
recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018.

11.13. Se por qualquer motivo a garantida oferecida deixar de subsistir (extingdo), incumbe a
CONTRATADA oferecer, no prazo maximo de 20 (vinte) dias, outra garantia em substituicdo, em
percentual e nas condi¢cbes previstas no edital e na legislagcdo de regéncia.

12. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE
12.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato a NOVACAP se obriga a:
12.1.1. efetuar o pagamento na forma estabelecida na Cldusula que versa sobre o pagamento

no presente Contrato;

12.1.2. notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na
execucdo do Contrato, bem como sobre multas, penalidade e/ou quaisquer débitos de sua
responsabilidade;

12.1.3. acompanhar e fiscalizar as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo da CONTRATADA;

12.1.4. indicar o executor interno do Contrato para os fins do Art. 41 do Decreto n? 32.598, de 15
de dezembro de 2010;

12.1.5. atender as demais exigéncias contidas no Edital e seus anexos e outras obriga¢des

impostas pela legislacdes em vigor;

12.1.6. efetuar as retengdes tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servicos da
CONTRATADA, em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n2 5/2017, recepcionada pelo
Decreto distrital n2 38.934/2018; e

12.1.7. A Novacap nao responderd por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA
com terceiros, ainda que vinculados a execucao do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

13. CLAUSULA DECIMA QUARTA — OBRIGAGOES DA CONTRATADA

13.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a CONTRATADA se obriga a cumprir
com todas as obrigacdes constantes na proposta, do Edital e seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto e, ainda:

13.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢Ges, conforme especifica¢des, prazo e local
constantes no Projeto Basico e seus anexos, com a alocacdo de empregados habilitados em quantidade
suficiente ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensilios adequados;

13.1.2. atender as determinacdes do representante designado pela NOVACAP, bem assim as de
autoridade superior, além de reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorregoes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

13.1.3. comunicar a CONTRATANTE, no prazo maximo de 15 (quinze) dias que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacgao;

13.1.4. prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela CONTRATANTE ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execucdo do empreendimento;



13.1.5. paralisar, por determinacdao da CONTRATANTE, qualquer atividade que nado esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros;

13.1.6. responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacGes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica,
cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a CONTRATANTE;

13.1.7. manter durante toda a execugdo do Contato, em compatibilidade com as obrigagcGes
assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no ato convocatério e na
contratacao;

13.1.8. responder pelos danos causados direta ou indiretamente a NOVACAP, a fiscalizacdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do presente contrato, ndo excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdao da NOVACAP;

13.1.9. responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, tributdrios, sociais e de
acidentes de trabalho, taxas, seguros e outros encargos que incidiram ou venha incidir sobre o objeto
deste contrato;

13.1.10. submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e aprovacdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do Projeto Basico;

13.1.11. arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais
como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementd-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitacdo,
exceto quando ocorrer algum dos eventos previstos na clausula “Das Alteragdes”.

13.1.12. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as expensas, no total ou em parte,
objeto deste Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou
de materiais empregados;

13.1.13. ndo contratar trabalho infantil, nos termos do Art. 72, XXXIlI, da Constituicdo Federal e do
Decreto n?2 6.481, de 2008, que regulamenta os Arts. 32 e 42 da Conven¢ao n2 1882 da OIT;

13.1.14. comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou
empresas de pequeno porte subcontratada no decorrer da execu¢do do contrato, quando se tratar da
subcontratacdo prevista no artigo 48, Il, da Lei Complementar n. 123, de 2006, substituindo a empresa
subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipdtese de extincao da subcontratacdo, mantendo o
percentual originalmente subcontratado até a sua execugdo total, notificando o érgdo ou entidade
CONTRATANTE, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sanc¢des cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade
da substituicdo, hipdtese em que ficard responsavel pela execucdo da parcela originalmente
subcontratada; (Essa clausula s6 deve ser incluida quando no instrumento convocatério houver a
previsao de subcontratagao de micro ou pequenas empresas para a prestacao de servigos, nos termos do
art. 72, §22, do Decreto n? 8.538, de 2015); e

13.1.15. atender as demais exigéncias contidas no Edital e seus anexos e outras obrigacdes
impostas pela legislagdes em vigor.

13.2. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”’e “b”, do
Anexo VII — F da Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 5, de 25/05/2017, recepcionada pelo Decreto distrital
n2 38.934/2018:

13.2.1. Direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequagdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitacGes; e

13.2.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da
documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execuc¢do do contrato,



inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que
exista autorizacdo expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo das sancdes civis e penais
cabiveis.

13.3. A reparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em vista o
direito assegurado a CONTRATANTE no art. 12 da Lei n2 8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

13.3.1. O descumprimento das exigéncias referidas na Lei n? 6.112, de 02 de fevereiro de 2018,
ensejara nas penalidades previstas na prépria Lei.

14. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. Pela inexecucdo total ou parcial do presente Contrato, a NOVACAP podera, garantida a
prévia defesa e o rito estabelecido no Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP, aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangoes:

14.1.1. adverténcia;
14.1.2. multa; e
14.1.3. suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e de impedimento de contratar com a

NOVACAP, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos.

14.2. As sanc0es previstas na alinea "b" do item anterior poderdo ser aplicadas juntamente com
n n

as sangbes previstas nas alineas "a" e "c", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis.

14.3. O valor da multa podera ser aplicada nos seguintes percentuais:

14.3.1. 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou
execucao de servicos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o
limite de 9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

14.3.2. 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou
execucdo de servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas
obrigacionais adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério da CONTRATANTE, quando o
atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento
completo da obrigacao contratada;

14.3.3. 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, por
descumprimento do prazo de entrega, sem prejuizo da aplicagdo do disposto nos incisos | e Il deste
artigo;

14.3.4. 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o
contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracao, recusa
parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusdo do servico, ou rescisdo do contrato ou da
nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

14.3.5. Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, pelo
descumprimento de qualquer cldusula do contrato, exceto prazo de entrega.

14.4. Para efeito de aplicacdo de multas as infracdes, serdo observados os niveis de gravidade
estipulados no Projeto Basico.

15. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA MATRIZ DE RISCOS

15.1. Na hipdtese de ocorréncia de um dos eventos listados no item 34 da Matriz de Riscos (Doc.
SEI/GDF n2 86293100), a CONTRATADA devera, no prazo de 01 (um) dia util, informar a NOVACAP sobre o
ocorrido, contendo as seguintes informagdes minimas:

15.1.1. Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua
duracdo estimada.
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15.1.2. As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializagdo do evento,
guando houver.

15.1.3. As medidas que ird tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para
gue esses efeitos cessem.

15.1.4. As obrigacGes contratuais que ndo foram cumpridas ou que ndo irdo ser cumpridas em
razao do evento; e

15.1.5. Outras informacdes relevantes.

15.2. Apds a notificagdo, a NOVACAP decidird quanto ao ocorrido ou poderd solicitar
esclarecimentos adicionais a CONTRATADA Em sua decisao a NOVACAP podera isentar temporariamente
a CONTRATADA do cumprimento das obriga¢des contratuais afetadas pelo Evento.

15.3. A concessao de qualquer isencdo ndo exclui a possibilidade de aplicagdo das sanc¢des
previstas na Clausula contratual respectiva.

15.4. O reconhecimento pela NOVACAP dos eventos descritos no item 34 da Matriz de
Riscos que afetem o cumprimento das obrigacdes contratuais, com responsabilidade indicada
exclusivamente a CONTRATADA, n3do dard ensejo a recomposicdo do equilibrio econémico financeiro do
Contrato, devendo o risco ser suportado exclusivamente pela CONTRATADA.

15.5. As obrigacGes contratuais afetadas por caso fortuito, fato do principe ou forca maior
deverdo ser comunicadas pelas partes em até 01 (um) dia util, contados da data da ocorréncia do evento.
15.6. As partes deverdo acordar a forma e o prazo para resolucao do ocorrido.

15.7. As partes ndo serdo consideradas inadimplentes em razdo do descumprimento contratual

decorrente de caso fortuito, fato do principe ou forca maior.

15.8. Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirdo quanto a
recomposicao do equilibrio econdmico financeiro do Contrato, salvo se as consequéncias do evento
sejam cobertas por Seguro, se houver.

15.9. O Contrato podera ser rescindido, quando demonstrado que todas as medidas para sanar
os efeitos foram tomadas e mesmo assim a manutencao do contrato se tornar impossivel ou invidvel nas
condicOes existentes ou é excessivamente onerosa.

15.10. As partes se comprometem a empregar todas as medidas e agdes necessdrias a fim de
minimizar os efeitos advindos dos eventos de caso fortuito, fato do principe ou forca maior.

15.11. Os fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores
ou impeditivos da execucao do contrato, ndo previstos no item 34 da Matriz de Riscos, serdo decididos
mediante acordo entre as partes, no que diz respeito a recomposicao do equilibrio econémico financeiro
do contrato.

16. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS ALTERACOES

16.1. O presente Contrato podera ser alterado, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:
16.1.1. guando houver modificacdo do projeto ou das especificacbes, para melhor adequacao
técnica aos seus objetivos;

16.1.2. quando necessaria a modificagdao do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto;

16.1.3. guando conveniente a substituicdo da garantia de execuc¢do;

16.1.4. guando necessaria a modificacdo do regime de execucdo do modo de fornecimento, em

face da verificacao técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

16.1.5. guando necessdria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipagdo do pagamento, com relagdo ao



cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdao de fornecimento de bens ou
servico; e

16.1.6. para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da
CONTRATADA e a retribuicdo da Administracdo para a justa remuneracdo do servico ou fornecimento,
objetivando a manutencdo do equilibrio econémico-financeiro inicial do Contrato, na hipdtese de
sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou
impeditivos da execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econ6mica extraordinaria e extracontratual.

16.2. A CONTRATADA podera aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem nos servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato. O acréscimo ou a supressdao ndo podera exceder tal limite, salvo a supressao
resultante de acordo entre as Partes.

16.3. criacdo, a alteragdo ou a extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais, e a
superveniéncia de disposi¢cdes legais, quando ocorridas apds a data da apresentagdo da proposta, com
comprovada repercussao nos pregos contratados, implicardo na revisao destes para mais ou para menos,
conforme o caso.

16.4. Em havendo alteracdo do presente Contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a
NOVACAP devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio econédmico-financeiro inicial.

16.5. A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto no préprio
Contrato e as atualizagdes, compensacbes ou penalizacdes financeiras decorrentes das condicbes de
pagamento nele previstas, e o empenho de dotacbes orcamentdrias suplementares até o limite do seu
valor corrigido, ndo caracterizam alteracdo do presente Contrato e podem ser registrados por simples
apostila, dispensada a celebragdo de aditamento.

16.6. Ficam vedadas as altera¢des contratuais que resultem em afronta ao dever de licitar e ao
carater competitivo da licitacdo.

16.7. Ocorrendo alteragbes contratuais para fins de fixacdo de novos precos de insumos e
servicos a serem acrescidos ao presente Contrato, serd mantido o mesmo percentual de desconto
oferecido pela CONTRATADA na licitacdo ou no processo de contratacao direta.

16.8. A forma de pagamento poderd ser alterada pela NOVACAP por imposicao de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial do presente Contrato, atualizado, vedada a antecipacdo do
pagamento sem a correspondente contraprestacao de fornecimento de bens ou servigos.

17. CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA INEXECUCAO E DA RESCISAO DO CONTRATO

17.1. O presente Contrato sera rescindido ante os seguintes motivos:

17.1.1. nao cumprimento reiterado de clausulas contratuais, especificagbes, projetos e prazos;
17.1.2. cumprimento irregular reiterado de cldusulas contratuais, especificacbes, projetos e
prazos;

17.1.3. lentiddo na sua execug¢dao que comprometa a conclusao do servigo ou do fornecimento,
nos prazos estipulados;

17.1.4. atraso injustificado para o inicio do servigo ou do fornecimento;

17.1.5. paralisacao do servico ou do fornecimento, sem justa causa e sem prévia comunicac¢ao a
NOVACAP;

17.1.6. subcontratacdo total ou parcial do seu objeto em desacordo com o Edital, respeitado ainda

o disposto no Art. 78 da Lei n2 13.303, de 2016;
17.1.7. cessao ou transferéncia, total ou parcial do objeto;

17.1.8. fusdo, cisdo ou incorporacao, ndo admitidas no Edital e no presente Contrato;



17.1.9. desatendimento reiterado das determinac¢des regulamentares do fiscal ou do gestor do
contrato e dos seus superiores;

17.1.10. cometimento reiterado de faltas na sua execucgdo;

17.1.11. decretacdo de faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil da CONTRATADA,;

17.1.12. dissolucdo da empresa CONTRATADA ou o falecimento da pessoa fisica CONTRATADA ;
17.1.13. alteragdo social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique

a execucdo do presente Contrato;

17.1.14. razGes de interesse publico, de alta relevancia e de amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela autoridade maxima da NOVACAP;

17.1.15. acréscimo ou a supressao, por parte da NOVACAP de servicos ou compras, acarretando
alteracao do valor inicial do presente Contrato além do limite permitido no Art. 81, §§ 12 e 292, da Lei n?
13.303, de 2016;

17.1.16. materializagdo de evento critico previsto na matriz de riscos, ou outra forma de controle,
gue impossibilidade a continuidade do presente Contrato;

17.1.17. ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execucdo do presente Contrato;

17.1.18. descumprimento do disposto no inciso XXXIIl do Art. 72 da Constituicdo Federal, que
proibe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores
de 16 anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos, sem prejuizo das san¢des penais cabiveis;

17.1.19. ndo integralizacdo da garantia de execugdo contratual no prazo estipulado;

17.1.20. perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da sua
execucao;

17.1.21. pratica de atos lesivos a Administracdo Publica previstos na Lei n2 12.846, de 2013; e
17.1.22. pratica de atos que prejudiguem ou comprometam a imagem ou a reputacdao da NOVACAP
direta ou indiretamente.

17.2. O procedimento de rescisdo contratual deve observar o contraditério e a ampla defesa.
17.3. O presente Contrato poderd, ainda, ser rescindido de forma amigavel, por acordo entre as
partes.

17.4. O termo de rescisdo serd precedido de Relatério indicativo dos seguintes aspectos,
conforme o caso:

17.4.1. balanco dos eventos contratuais jd cumpridos ou parcialmente cumpridos;

17.4.2. relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos; e

17.4.3. indenizagdes e multas.

18. CLAUSULA DECIMA NONA - DAS DISPOSICOES GERAIS

18.1. Na execucdo do presente Contrato é vedado a NOVACAP e a CONTRATADA e/ou seu

empregado ou qualquer representante, sob pena de responsabilizacdo na forma disciplinada no Decreto
Distrital n2 37.296, de 2016, as seguintes condutas:

18.1.1. prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico ou
a quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; e

18.1.2. criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente Contrato.
18.2. Cabera a CONTRATADA atender as politicas nacionais e locais que tenham como objetivo

a inclusao social e o combate a discriminacao.



18.3. Na execucgdo do presente Contrato, fica vedado o uso de conteudo discriminatério: contra
a mulher, que incentive a violéncia ou que exponha a mulher a constrangimento, homofdbico ou
gualquer outro que represente qualquer tipo de discriminagdo, especialmente voltados contra minorias
em condicdes de vulnerabilidade, sob pena de rescisdao do contrato e aplicacdo de multa, sem prejuizo de
outras sangoes cabiveis, nos termos do que dispde a Lei n? 5.448, de 2015, regulamentada pelo Decreto
Distrital n? 38.365, de 2017.

19. CLAUSULA VIGESIMA — DAS ASSINATURAS

19.1. Este Contrato tem validade a partir da assinatura de todas as partes CONTRATANTES,
considerando-se para efeito de contagem de prazos a data da ultima assinatura, e eficacia legal apds a
publicacdo do seu extrato no Diario Oficial do Distrito Federal.

20. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DA PUBLICACAO

20.1. O extrato do presente contrato serd publicado a expensas da NOVACAP, no Didrio
Oficial do Distrito Federal, atendendo-se ao principio da publicidade elencado no art. 37 da Constituicdo
Federal e Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP.

21. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DO FORO

21.1. Elegem as partes o Foro de Brasilia-DF, para dirimir quaisquer duvidas porventura
oriundas do presente Contrato, se esgotadas as vias amigaveis.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL:
FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE
DIRETOR-PRESIDENTE
ANDRE LUIZ OLIVEIRA VAZ
DIRETOR DE URBANIZAGAO
CENTRAL ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA:
ALDOMAR PEREIRA DE MATOS

—
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