



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
 Departamento Jurídico Consultivo
 Divisão de Elaboração de Contratos

Ata de Registro de Preços n.º 030/2023 D.U

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, Empresa Pública do Distrito Federal, criada pela Lei nº 2.874 de 1956, e reestruturada pela Lei nº 5.861 de 1972, inscrita no CNPJ nº 00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Áreas Públicas, Lote "B", Brasília/DF, CEP 71.215-000, neste ato denominada NOVACAP, representada pelo seu Diretor-Presidente, **FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, e por seu Diretor de Urbanização, **ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA VAZ**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, ambos residentes e domiciliados em Brasília/DF; tendo em vista o Relatório SEI/GDF n.º 041/2023 - NOVACAP/PRES/DA/DECOMP/DILIC ([115124964](#)), o Voto do Senhor Diretor de Urbanização (Doc. SEI/GDF nº [116223960](#)), e a Decisão da Diretoria Executiva da NOVACAP (Doc. SEI/GDF nº [116229721](#)), com amparo na proposta apresentada (Docs. SEI/GDF nºs [106601813](#) p.4/5, [115866583](#)), no Edital do Pregão Eletrônico para Registros de Preços Nº 034/2022 - DECOMP/DA (Doc. SEI/GDF nº [98725936](#)), todos constantes do Processo SEI/GDF Nº **00112-00018067/2022-84**, sob os fundamentos do Decreto Distrital nº 39.103, de 2018, Lei 13.303, de 2016, o Regulamento e demais normas legais aplicáveis, RESOLVE registrar os preços ofertados nos seguinte termos:

LOTE 01																													
(LOCAL DO FORNECIMENTO E PLANTIO: DIVERSOS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL - PARTICIPAÇÃO: LIVRE CONCORRÊNCIA)																													
EMPRESA FORNECEDORA: CIVIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 01.710.170/0001-22,																													
REPRESENTANTE LEGAL: TEREZA CHRISTINA COELHO CAVALCANTI																													
ENDEREÇO: SCIA, Quadra14, Conjunto 04, Lote 04, S/N Guará/D.F, CEP: 71.250-120, TEL: (61)3363-8942, E-MAIL: tereza@civilengenharia.com.br																													
<table border="0"> <tr> <td>CIVIL ENGENHARIA LTDA</td> <td align="center">B.D.I.: 22,47%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SCIA QUADRA 14 CONJUNTO 04 LOTE 04</td> <td></td> <td>Locais: Data Base:</td> </tr> <tr> <td>COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP</td> <td></td> <td>SINAPI-Julho/2022</td> </tr> <tr> <td>COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO</td> <td></td> <td>DNIT/SICRO-Abri/2022</td> </tr> <tr> <td>PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2022-DECOMP/DA</td> <td></td> <td>SCORIO : Maio/2022</td> </tr> <tr> <td>DATA: 16 DE NOVEMBRO DE 2022</td> <td></td> <td>ADASA: Taxa SLU 2022</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NO FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO POR 180 DIAS DE ATÉ 185.000 M² DE GRAMAS DAS ESPÉCIES BATATAIS (Paspalum notatum), ESMERALDA (Zoysia japonica) E SÃO CARLOS (Axonopus compressus), DIVIDIDOS EM LOTES, NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA ANUAL DE GRAMADOS PAG 2021/2022, REFERENTE AOS LOTES REMANESCENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038 / 2021 – DECOMP/DAPROCESSO SEI-GDF: 00112-00019683/2021-71.</td> </tr> </table>									CIVIL ENGENHARIA LTDA	B.D.I.: 22,47%		SCIA QUADRA 14 CONJUNTO 04 LOTE 04		Locais: Data Base:	COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP		SINAPI-Julho/2022	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO		DNIT/SICRO-Abri/2022	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2022-DECOMP/DA		SCORIO : Maio/2022	DATA: 16 DE NOVEMBRO DE 2022		ADASA: Taxa SLU 2022	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NO FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO POR 180 DIAS DE ATÉ 185.000 M² DE GRAMAS DAS ESPÉCIES BATATAIS (Paspalum notatum), ESMERALDA (Zoysia japonica) E SÃO CARLOS (Axonopus compressus), DIVIDIDOS EM LOTES, NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA ANUAL DE GRAMADOS PAG 2021/2022, REFERENTE AOS LOTES REMANESCENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038 / 2021 – DECOMP/DAPROCESSO SEI-GDF: 00112-00019683/2021-71.		
CIVIL ENGENHARIA LTDA	B.D.I.: 22,47%																												
SCIA QUADRA 14 CONJUNTO 04 LOTE 04		Locais: Data Base:																											
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP		SINAPI-Julho/2022																											
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO		DNIT/SICRO-Abri/2022																											
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2022-DECOMP/DA		SCORIO : Maio/2022																											
DATA: 16 DE NOVEMBRO DE 2022		ADASA: Taxa SLU 2022																											
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NO FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO POR 180 DIAS DE ATÉ 185.000 M² DE GRAMAS DAS ESPÉCIES BATATAIS (Paspalum notatum), ESMERALDA (Zoysia japonica) E SÃO CARLOS (Axonopus compressus), DIVIDIDOS EM LOTES, NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA ANUAL DE GRAMADOS PAG 2021/2022, REFERENTE AOS LOTES REMANESCENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038 / 2021 – DECOMP/DAPROCESSO SEI-GDF: 00112-00019683/2021-71.																													
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																													
LOTE 01: FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMA, DIVERSOS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL																													
1.1 - AMPLA CONCORRÊNCIA																													
1.1.1 - GRAMA BATATAIS EM FORMATO TAPETE, com dimensões mínimas de 0,60 m x 0,40 m x 0,03 m.																													
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	R\$ UNITÁRIO COM BDI	CUSTO TOTAL ITEM	CUSTO TOTAL ITEM COM BDI																					
M0741	SICRO	Grama tipo Batatais - (Fornecimento em Tapete)	M²	4.500,00	9,16	11,21	41.202,78	50.461,04																					
Composição4	DIOC/DPI	PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento, Carga Transporte Descarga e Taxa SLU)	M²	4.500,00	3,24	3,97	14.580,00	17.856,13																					
85180M2	SINAPI	Plantio Grama Esmeralda em Rolo. AF_05/2018 - (Adução Plantio)	M²	4.500,00	1,35	1,65	6.075,00	7.440,05																					
85180M1	SINAPI	Plantio Grama Esmeralda em Rolo. AF_05/2018 - (Adução de cobertura, 2x aos 30 e 60 dias após plantio)	M²	4.500,00	0,45	0,55	4.050,00	4.960,04																					
98504M3	SINAPI	Plantio de Grama em Placas. AF_05/2018 - (Plantio de grama batatais, Tapete e Placas)	M²	4.500,00	3,58	4,38	16.110,00	19.729,92																					
915744	SICRO	Capina manual - (Remoção de ervas daninhas, 4x no período de conservação)	M²	4.500,00	0,61	0,75	10.980,00	13.447,21																					
4413987	SICRO	Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal - (Irrigação do Gramado, período	M²	4.500,00	0,10	0,12	27.000,00	33.066,90																					

		de implantação e conservação = 210 dias, 2x por semana, 3mm/m ²)							
Composição1	DIOC/DPI	Tratamento Fitossanitário - (Formicida, 0,5% da área, período de implantação e conservação = 210 dias, 2x por mês)	M ²	22,50	0,30	0,37	94,50	115,73	
Cotação	Mercado	Porta isca para controle de formiga	UND	23,00	8,09	9,91	186,07	227,88	
Composição3	DIOC/DPI	Tratamento Fitossanitário - (Controle de Cupim, 0,125% da área, período de implantação e conservação = 210 dias, 1x por mês)	M ²	5,63	1,83	2,24	72,12	88,33	
4915743	SICRO	Corte e limpeza de áreas gramadas - (Roçagem, 4x no período de implantação e conservação)	M ²	4.500,00	0,06	0,07	1.080,00	1.322,68	
							SOMA PARCIAL	121.430,47	148.715,89

1.1.2 - GRAMA ESMERALDA EM FORMATO BIG ROLO, com dimensões mínimas de 10,00 m x 1,00 m x 0,03 m.

CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	R\$ UNITÁRIO COM BDI	CUSTO TOTAL ITEM	CUSTO TOTAL ITEM COM BDI
M0742	SICRO	Grama tipo Esmeralda - (Fornecimento em BIG ROLO)	M ²	36.000,00	12,83	15,71	461.880,00	565.664,44
Composição4	DIOC/DPI	PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento, Carga Transporte Descarga e Taxa SLU)	M ²	36.000,00	3,24	3,97	116.640,00	142.849,01
85180M2	SINAPI	Plantio Grama Esmeralda em Rolo. AF_05/2018 - (Adubação Plantio)	M ²	36.000,00	1,35	1,65	48.600,00	59.520,42
85180M1	SINAPI	Plantio Grama Esmeralda em Rolo. AF_05/2018 - (Adubação de cobertura, 2x aos 30 e 60 dias após plantio)	M ²	36.000,00	0,45	0,55	32.400,00	39.680,28
85180M6	SINAPI	Plantio Grama Esmeralda em Rolo. AF_05/2018 - (Big Rolo)	M ²	36.000,00	5,28	6,47	190.080,00	232.790,98
915744	SICRO	Capina manual - (Remoção de ervas daninhas, 4x no período de conservação)	M ²	36.000,00	0,61	0,75	87.840,00	107.577,65
4413987	SICRO	Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal - (Irrigação do Gramado, período de implantação e conservação = 210 dias, 2x por semana, 3mm/m ²)	M ²	36.000,00	0,10	0,12	216.000,00	264.535,20
Composição1	DIOC/DPI	Tratamento Fitossanitário - (Formicida, 0,5% da área, período de implantação e conservação = 210 dias, 2x por mês)	M ²	180,00	0,30	0,37	756,00	925,87
Cotação	Mercado	Porta isca para controle de formiga	UND	180,00	8,09	9,91	1.456,20	1.783,41

Composição3	DIOC/DPJ	Tratamento Fitossanitário - (Controle de Cupim, 0,125% da área, período de implantação e conservação = 210 dias, 1x por mês)	M²	45,00	1,83	2,24	576,45	705,98	
4915743	SICRO	Corte e limpeza de áreas gramadas - (Roçagem, 4x no período de implantação e conservação)	M²	36.000,00	0,06	0,07	8.640,00	10.581,41	
							SOMA PARCIAL	1.164.868,65	1.426.614,64

1.1.3 - GRAMA SÃO CARLOS EM FORMATO TAPETE, com dimensões mínimas de 0,60 m x 0,40 m x 0,03 m.

CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	R\$ UNITÁRIO COM BDI	CUSTO TOTAL ITEM	CUSTO TOTAL ITEM COM BDI
M2155	SICRO	Grama tipo São Carlos - (Fornecimento em Tapete)	M²	4.500,00	12,83	15,71	57.735,00	70.708,05
Composição4	DIOC/DPJ	PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento, Carga Transporte Descarga e Taxa SLU)	M²	4.500,00	3,24	3,97	14.580,00	17.856,13
85180M2	SINAPI	Plantio Grama Esmeralda em Rolo. AF_05/2018 - (Adubação Plantio)	M²	4.500,00	1,35	1,65	6.075,00	7.440,05
85180M1	SINAPI	Plantio Grama Esmeralda em Rolo. AF_05/2018 - (Adubação de cobertura, 2x aos 30 e 60 dias após plantio)	M²	4.500,00	0,45	0,55	4.050,00	4.960,04
85180M5	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM ROLO. AF_05/2018 - (TAPETE)	M²	4.500,00	4,90	6,00	22.050,00	27.004,64
915744	SICRO	Capina manual - (Remoção de ervas daninhas, 4x no período de conservação)	M²	4.500,00	0,61	0,75	10.980,00	13.447,21
4413987	SICRO	Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal - (Irrigação do Gramado, período de implantação e conservação = 210 dias, 2x por semana, 3mm/m²)	M²	4.500,00	0,10	0,12	27.000,00	33.066,90
Composição1	DIOC/DPJ	Tratamento Fitossanitário - (Formicida, 0,5% da área, período de implantação e conservação = 210 dias, 2x por mês)	M²	22,50	0,30	0,37	94,50	115,73
Cotação	Mercado	Porta isca para controle de formiga	UND	23,00	8,09	9,91	186,07	227,88
Composição3	DIOC/DPJ	Tratamento Fitossanitário - (Controle de Cupim, 0,125% da área, período de implantação e conservação = 210 dias, 1x por mês)	M²	5,63	1,83	2,24	72,12	88,33
4915743	SICRO	Corte e limpeza de áreas gramadas - (Roçagem, 4x no período de implantação e conservação)	M²	4.500,00	0,06	0,07	1.080,00	1.322,68

					SOMA PARCIAL		143.902,69	176.237,62
1.1.4 - PLACA DE OBRA								
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	R\$ UNITÁRIO COM BDI	CUSTO TOTAL ITEM	CUSTO TOTAL ITEM COM BDI
74209/1-M	SINAPI	Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado, 4x3 m	M²	78,00	559,34	685,02	43.628,52	53.431,85
					SOMA PARCIAL		43.628,52	53.431,85
						SEM BDI	COM BDI	
1.1.1 GRAMA BATATAIS EM FORMATO TAPETE						121.430,47	148.715,89	
1.1.2 GRAMA ESMERALDA EM FORMATO BIG ROLO						1.164.868,65	1.426.614,64	
1.1.3 GRAMA SÃO CARLOS EM FORMATO TAPETE						143.902,69	176.237,62	
1.1.4 PLACA DE OBRA						43.628,52	53.431,85	
			SUBTOTAL			1.473.830,33		
			BDI		22,47%	331.169,67		
			TOTAL DO LOTE				1.805.000,00	

					SOMA PARCIAL		43.628,52	53.431,85
						SEM BDI	COM BDI	
1.1.1 GRAMA BATATAIS EM FORMATO TAPETE						121.430,47	148.715,89	
1.1.2 GRAMA ESMERALDA EM FORMATO BIG ROLO						1.164.868,65	1.426.614,64	
1.1.3 GRAMA SÃO CARLOS EM FORMATO TAPETE						143.902,69	176.237,62	
1.1.4 PLACA DE OBRA						43.628,52	53.431,85	
			SUBTOTAL			1.473.830,33		
			BDI		22,47%	331.169,67		
TOTAL DO LOTE:							R\$ 1.805.000,00	

VALOR TOTAL DA ATA: R\$ 1.805.000,00 (um milhão oitocentos e cinco mil reais).

Esta Ata tem prazo de validade de **12 (doze) meses** a partir da assinatura de todas as partes contratantes, considerando-se para efeito de contagem de prazos a data da última assinatura, e eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE

DIRETOR PRESIDENTE

ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA VAZ
DIRETORA DE EDIFICAÇÕES

CIVIL ENGENHARIA LTDA:

TEREZA CHRISTINA COELHO CAVALCANTI

Atos Constitutivos: Contrato Social (Doc. SEI/GDF nº [101475358](#) p.38)



Documento assinado eletronicamente por **TEREZA CHRISTINA COELHO CAVALCANTI, RG n.º 1778345 - SSP/DF, Usuário Externo**, em 12/07/2023, às 16:44, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA VAZ - Matr.0074895-1, Diretor(a) de Urbanização da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 13/07/2023, às 11:53, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE - Matr.0973488-0, Diretor(a) Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 13/07/2023, às 16:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=117466717)
verificador= **117466717** código CRC= **90523EED**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Públicas - Lote B - Bairro Guará - CEP 70075-900 - DF