

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, Empresa Pública do Distrito Federal, criada pela Lei nº 2.874 de 1956, e reestruturada pela Lei nº 5.861 de 1972, inscrita no CNPJ nº 00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Áreas Públicas, Lote "B", Brasília/DF, CEP: 71.215-000, neste ato denominada NOVACAP, representada pelo seu Diretor-Presidente, representada pelo seu Diretor-Presidente, **FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, e por seu Diretor de Urbanização, **ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA VAZ**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, ambos residentes e domiciliados em Brasília/DF, tendo em vista o Relatório SEI-GDF n.º 101/2023 - NOVACAP/PRES/DA/DECOMP/DILIC (Doc. SEI/GDF nº [121101847](#)), Nota Técnica N.º 445/2023 - NOVACAP/PRES/AUDIT ([121411532](#)), o VOTO do Senhor Diretor de Urbanização (Doc. SEI/GDF nº [121632564](#)) e a Decisão da Diretoria Executiva da NOVACAP (Doc. SEI/GDF nº [121632614](#)), com amparo nas propostas apresentadas (Doc. SEI/GDF nº [119941120](#), e [119621022](#)), e no **Edital do Pregão Eletrônico para Registros de Preços Nº 039/2022 – DECOMP/DA** (Doc. SEI/GDF nº [109448985](#)), todos constantes do PROCESSO SEI/GDF Nº [00110-00000948/2021-14](#), sob os fundamentos do Decreto Distrital nº 39.103, de 2018, Lei 13.303, de 2016, o Regulamento de Licitações e Contratos da NOVACAP e demais normas legais aplicáveis, RESOLVE registrar os preços ofertados nos seguinte termos:

<p style="text-align: center;">LOTE: 05 (MERCADO GERAL) (LAGO SUL, JARDIM BOTÂNICO E SÃO SEBASTIÃO)</p>					
<p style="text-align: center;">EMPRESA FORNECEDORA: VIVEIRO CAMPO LINDO COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA, CNPJ: 02.753.224/0001-08 (111024977 p.5)</p>					
<p>REPRESENTANTE LEGAL: ANDRÉ CARLOS VARELA FERNANDEZ.</p>					
<p>ENDEREÇO: Rodovia MGT 120, KM 70, Parte, Zona Rural, Dona Euzébia/MG, CEP: 36.784-000, TEL: (32)3453-1162/(32) 98899-1162, E-MAIL: comercial@vcl.com.br</p>					
<p>EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE EXECUCAO DE PAISAGISMO INCLUINDO O FORNECIMENTO, PLANTIC PALMEIRAS E ARBUSTOS EM TODO O DISTRITO FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM ESTE PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, ATRAVÉS DO SRP - SISTEMA DE REGIS das cercanias das obras de infraestrutura rodoviária de médio e grande portes, sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Obras</p>					
LOTE 05:		AMPLA CONCORRÊNCIA			
Locais: Lago Sul, Jardim Botânico e São Sebastião					
5.1 - Fornecimento, Plantio e Conservação de GRAMA BATATAIS, ESMERALDA E SÃO CARLOS					
5.1.1 - GRAMA BATATAIS EM FORMATO PLACAS, com dimensões mínimas de 0,20 m x 0,20 m x 0,05 m.					
1 PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento, Corte e Carga) [Limpeza 0,05m em 100% + Corte 0,15m em 5%]					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	R\$ UNIT.	R CC
01.1	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRACOM 170 HP.	M³	1.803,20	R\$ 4,3000	R\$ 5
01.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	T/KM	48.323,96	R\$ 0,8590	R\$ 1
01.3	TAXA SLU	T/KM	2.704,80	R\$ 20,9200	R\$ 2
01.4	TERRA VEGETAL (GRANEL), ATERRO (0,15M EM 5% DA ÁREA)	M³	235,2	R\$ 150,0000	R\$ 1E
2 98521M SINAPI APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018					
03.2	CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	KG	9.408,00	R\$ 0,2600	R\$ C
03.4	GESSO AGRÍCOLA	KG	4.704,00	R\$ 2,0570	R\$ 2
03.5	HIDROGEL AGRÍCOLA	KG	156,8	R\$ 34,0000	R\$ 4
03.6	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	417,08	R\$ 21,2800	R\$ 2

03.7	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	103,48	R\$ 22,5000	R\$ 2
3 98520M SINAPI APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018					
03.1	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 (PLANTIO NPK 05:25:15)	KG	3.136,00	R\$ 2,5000	R\$ 3
03.3	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	KG	9.408,00	R\$ 1,0000	R\$ 1
03.6	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.978,81	R\$ 21,2800	R\$ 2
03.7	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	495,48	R\$ 22,5000	R\$ 2
4 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018					
04.1	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	M²	31.360,00	R\$ 10,0000	R\$ 1
04.2	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.904,70	R\$ 21,2800	R\$ 2
04.3	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.226,17	R\$ 22,5000	R\$ 2
5 98503M SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018 (CAPEAMENTO)					
05.1	TERRA VEGETAL (GRANEL) PARA CAPEAMENTO	M³	627,2	R\$ 0,0770	R\$ C
05.2	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.125,82	R\$ 21,2800	R\$ 2
05.3	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	282,24	R\$ 22,5000	R\$ 2
6 IRRIGAÇÃO GRAMADO (Implantação e Conservação)					
06.1	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 3MM/M²)	L/M²	8.467.200,00	R\$ 0,0355	R\$ C
7 CONSERVAÇÃO DE GRAMADO					
07.1	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 (ADUBAÇÃO DE COBERTURA, 2X AOS 30 E 60 DIAS APÓS PLANTIO)	M²	1.254,40	R\$ 1,4170	R\$ 1
07.2	CAPINA MANUAL - (REMOÇÃO DE ERVAS DANINHAS, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	M²	188.160,00	R\$ 0,4500	R\$ C
07.3	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA, 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)	50g	2.195,20	R\$ 2,5620	R\$ 3
07.4	PORTA ISCA PARA CONTROLE DE FORMIGA (1/100GR FORMICIDA)	UNID	220	R\$ 7,0420	R\$ 8
07.5	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)	UNID	274,4	R\$ 2,0211	R\$ 2
07.6	CORTE E LIMPEZA DE ÁREAS GRAMADAS - (ROÇAGEM, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	M²	188.160,00	R\$ 0,0520	R\$ C

8 Limpeza da Obra (Limpeza do solo e Carga)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	R\$ UNIT.	R\$ CC
08.1	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRACOM 170 HP.	M³	62,72	R\$ 4,3190	R\$ 5
08.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	T/KM	3.277,09	R\$ 0,8590	R\$ 1
08.3	TAXA SLU	T	94,08	R\$ 20,9200	R\$ 2
5.1.2 - GRAMA BATATAIS EM FORMATO PLACAS, com dimensões mínimas de 0,20 m x 0,20 m x 0,05 m, em TALUDE.					
1 PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento, Corte e Carga) [Limpeza 0,05m em 100% + Corte 0,15m em 5%]					
01.1	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRACOM 170 HP.	M³	772,80	R\$ 4,3190	R\$ 5
01.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	T/KM	20.710,26	R\$ 0,8590	R\$ 1
01.3	TAXA SLU	T/KM	1.159,20	R\$ 20,9200	R\$ 2
01.4	TERRA VEGETAL (GRANEL), ATERRO (0,15M EM 5% DA ÁREA)	M³	100,8	R\$ 150,0000	R\$ 1E
2 98521M SINAPI APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018					
03.2	CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	KG	4.032,00	R\$ 0,2600	R\$ C
03.4	GESSO AGRÍCOLA	KG	2.016,00	R\$ 2,0570	R\$ 2
03.5	HIDROGEL AGRÍCOLA	KG	67,20	R\$ 34,1600	R\$ 4
03.6	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	178,75	R\$ 21,2800	R\$ 2
03.7	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	44,35	R\$ 22,5000	R\$ 2
3 98520M SINAPI APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018					
03.1	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 (PLANTIO NPK 05:25:15)	KG	1.344,00	R\$ 2,5000	R\$ 3
03.3	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	KG	4.032,00	R\$ 1,0000	R\$ 1
03.6	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	848,06	R\$ 21,2800	R\$ 2
03.7	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	212,35	R\$ 22,5000	R\$ 2
4 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018					
04.1	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	M²	13.440,00	R\$ 10,0000	R\$ 1

04.2	BAMBU COM DIÂMETRO MÉDIO DE 10 CM (ESTACAS DE 0,25M X 0,03M)	M	100,80	R\$ 10,0000	R\$ 1
04.3	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.102,01	R\$ 21,2800	R\$ 2
04.4	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	525,50	R\$ 22,5000	R\$ 2
5 98503M SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018 (CAPEAMENTO)					
05.1	TERRA VEGETAL (GRANEL) PARA CAPEAMENTO	M³	268,8	R\$ 0,0700	R\$ C
05.2	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	482,49	R\$ 21,2800	R\$ 2
05.3	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,96	R\$ 22,5000	R\$ 2
6 IRRIGAÇÃO GRAMADO (Implantação e Conservação)					
06.1	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 3MM/M²)	L/M²	3.628.800,00	R\$ 0,0355	R\$ C
7 CONSERVAÇÃO DE GRAMADO					
07.1	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 (ADUBAÇÃO DE COBERTURA, 2X AOS 30 E 60 DIAS APÓS PLANTIO)	M²	537,60	R\$ 1,4100	R\$ 1
07.2	CAPINA MANUAL - (REMOÇÃO DE ERVAS DANINHAS, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	M²	80.640,00	R\$ 0,4500	R\$ C
07.3	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA, 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)	50g	940,80	R\$ 2,5600	R\$ 3
07.4	PORTA ISCA PARA CONTROLE DE FORMIGA (1/100GR FORMICIDA)	UNID	94	R\$ 7,0400	R\$ 8
07.5	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)	UNID	117,6	R\$ 2,0211	R\$ 2
07.6	CORTE E LIMPEZA DE ÁREAS GRAMADAS - (ROÇAGEM, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	M²	80.640,00	R\$ 0,0520	R\$ C
8 Limpeza da Obra (Limpeza do solo e Carga)					
08.1	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRACOM 170 HP.	M³	26,88	R\$ 4,3100	R\$ 5
08.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	T/KM	1.573,57	R\$ 0,8500	R\$ 1
08.3	TAXA SLU	T	40,32	R\$ 20,9200	R\$ 2
5.1.2 - GRAMA ESMERALDA EM FORMATO TAPETE, com dimensões mínimas de 0,60 m x 0,40 m x 0,03 m.					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	R\$ UNIT.	R CC
Carga)	1 PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento, Corte e [Limpeza 0,05m em 100% + Corte 0,15m em 5%]				
01.1	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO	M³	644,00	R\$ 4,3100	R\$ 5

	OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRACOM 170 HP.				
01.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	T/KM	17.258,56	R\$ 0,8500	R\$ 1
01.3	TAXA SLU	T/KM	966,00	R\$ 20,9200	R\$ 2
01.4	TERRA VEGETAL (GRANEL), ATERRO (0,15M EM 5% DA ÁREA)	M³	84	R\$ 150,0000	R\$ 1E
2 98521M SINAPI APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018					
02.1	CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	KG	3.360,00	R\$ 0,2600	R\$ C
02.2	GESSO AGRÍCOLA	KG	1.680,00	R\$ 2,0500	R\$ 2
02.3	HIDROGEL AGRÍCOLA	KG	56,00	R\$ 34,1600	R\$ 4#
02.4	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	148,96	R\$ 21,2800	R\$ 2
02.5	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	36,96	R\$ 22,5000	R\$ 2
3 98520M SINAPI APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018					
03.1	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 (PLANTIO NPK 05:25:15)	KG	1.120,00	R\$ 2,5000	R\$ 3
03.3	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	KG	3.360,00	R\$ 1,0000	R\$ 1
03.6	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	706,72	R\$ 21,2800	R\$ 2
03.7	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	176,96	R\$ 22,5000	R\$ 2
4 103946 SINAPI ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022					
04.1	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO (TAPETE 0,60X0,40X0,03M)	M²	11.200,00	R\$ 10,0000	R\$ 1
04.2	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.751,68	R\$ 21,2800	R\$ 2
04.3	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	437,92	R\$ 22,5000	R\$ 2
5 IRRIGAÇÃO GRAMADO (Implantação e Conservação)					
05.1	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 3MM/M²)	L/M²	3.024.000,00	R\$ 0,0355	R\$ C
6 CONSERVAÇÃO DE GRAMADO					
06.1	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 (ADUBAÇÃO DE COBERTURA, 2X AOS 30 E 60 DIAS APÓS PLANTIO)	M²	448,00	R\$ 1,4100	R\$ 1
06.2	CAPINA MANUAL - (REMOÇÃO DE ERVAS DANINHAS, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	M²	67.200,00	R\$ 0,4500	R\$ C
06.3	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA, 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)	50g	784,00	R\$ 2,5600	R\$ 3

06.4	PORTA ISCA PARA CONTROLE DE FORMIGA (1/100GR FORMICIDA)	UNID	78	R\$ 7,0400	R\$ 8
06.5	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)	UNID	98	R\$ 2,0211	R\$ 2
06.6	CORTE E LIMPEZA DE ÁREAS GRAMADAS - (ROÇAGEM, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	M²	67.200,00	R\$ 0,0520	R\$ C
7 Limpeza da Obra (Limpeza do solo e Carga)					
07.1	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRACOM 170 HP.	M³	22,4	R\$ 4,3100	R\$ 5
07.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	T/KM	95.129,64	R\$ 0,8500	R\$ 1
07.3	TAXA SLU	T	33,6	R\$ 20,9200	R\$ 2.
5.1.3 - GRAMA SÃO CARLOS EM FORMATO TAPETE, com dimensões mínimas de 0,60 m x 0,40 m x 0,03 m.					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	R\$ UNIT.	R CC
1	PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento, Corte e Carga) [Limpeza 0,05m em 100% + Corte 0,15m em 5%]				
01.1	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRACOM 170 HP.	M³	18,40	R\$ 4,3190	R\$ 5
01.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	T/KM	493,10	R\$ 0,8590	R\$ 1
01.3	TAXA SLU	T/KM	27,60	R\$ 20,9200	R\$ 2.
01.4	TERRA VEGETAL (GRANEL), ATERRO (0,15M EM 5% DA ÁREA)	M³	2,4	R\$ 150,0000	R\$ 1E
2 98521M SINAPI APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018					
02.1	CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	KG	96,00	R\$ 0,2600	R\$ C
02.2	GESSO AGRÍCOLA	KG	48,00	R\$ 2,0570	R\$ 2
02.3	HIDROGEL AGRÍCOLA	KG	1,60	R\$ 34,1600	R\$ 4)
02.4	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,25	R\$ 21,2800	R\$ 2.
02.5	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,05	R\$ 22,5000	R\$ 2
3 98520M SINAPI APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018					
03.1	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 (PLANTIO NPK 05:25:15)	KG	32,00	R\$ 2,5000	R\$ 3
03.3	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	KG	96,00	R\$ 1,0000	R\$ 1
03.6	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,19	R\$ 21,2800	R\$ 2.

03.7	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,05	R\$ 22,5000	R\$ 2
4 103946 SINAPI ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022					
04.1	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO (TAPETE 0,60X0,40X0,03M)	M²	320,00	R\$ 10,0000	R\$ 1
04.2	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,01	R\$ 21,2800	R\$ 2
04.3	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,75	R\$ 22,5000	R\$ 2
5 IRRIGAÇÃO GRAMADO (Implantação e Conservação)					
05.1	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 3MM/M²)	L/M²	86.400,00	R\$ 0,0355	R\$ C
6 CONSERVAÇÃO DE GRAMADO					
06.1	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 (ADUBAÇÃO DE COBERTURA, 2X AOS 30 E 60 DIAS APÓS PLANTIO)	M²	12,80	R\$ 1,4170	R\$ 1
06.2	CAPINA MANUAL - (REMOÇÃO DE ERVAS DANINHAS, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	M²	1.920,00	R\$ 0,4500	R\$ C
06.3	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA, 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)	50g	22,40	R\$ 2,5620	R\$ E
06.4	PORTA ISCA PARA CONTROLE DE FORMIGA (1/100GR FORMICIDA)	UNID	2	R\$ 7,0420	R\$ E
06.5	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)	UNID	2,8	R\$ 2,0211	R\$ 2
06.6	CORTE E LIMPEZA DE ÁREAS GRAMADAS - (ROÇAGEM, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	M²	1.920,00	R\$ 0,0520	R\$ C
7 Limpeza da Obra (Limpeza do solo e Carga)					
07.1	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRACOM 170 HP.	M³	0,64	R\$ 4,3190	R\$ E
07.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	T/KM	97.048,65	R\$ 0,8590	R\$ 1
07.3	TAXA SLU	T	0,96	R\$ 20,9200	R\$ 2
TOTAL PARCIAL					
5.2 - FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE ARBUSTOS, ÁRVORES E PALMEIRAS.					
5.2.1. - Fornecimento e Plantio de ARBUSTOS até 0,50m em covas de 0,40x0,40x0,40m. (Preparo do solo, adubação, fornecimento e plantio de arbustos), Itens: 11 à 14, 22 à 26, 29, 49, 50, 58, 59, 79 e 80 das tabelas 3, 4, 5, 6 e 7 do Item 5.4.1.					
1 4413990M PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento, Corte e Carga) [Limpeza 0,05m em 100% + Corte 0,15m em 5%]					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	R\$ UNIT.	R CC
01.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA DRENAGEM SUPERFICIAL COM RETROESCAVADEIRA - 0,30 M² ≤ SEÇÃO <	M³	805,89	R\$ 10,0000	R\$ 1

		0,50 M ²				
2 ADUBAÇÃO DE COVA						
02.1	ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK)	0,200 KG/COVA	2.518,40	R\$ 3,5890	R\$ 4	
02.2	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO	2,500 KG/COVA	31.480,00	R\$ 0,1950	R\$ C	
02.3	MICRONUTRIENTES FTE	0,030 KG/COVA	377,76	R\$ 8,1700	R\$ E	
02.4	PÓ CALCÁRIO	0,200 KG/COVA	2.518,40	R\$ 0,1190	R\$ C	
02.5	GESSO AGRÍCOLA	0,300 KG/COVA	3.777,60	R\$ 2,0570	R\$ 2	
3 PLANTIO DE ARBUSTO						
03.1	MUDA DE ARBUSTO COM ALTURA ATÉ 0,50 M	UNID	12.592,00	R\$ 12,0000	R\$ 1.	
03.2	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.098,66	R\$ 21,2800	R\$ 2	
4 TEMPO FIXO (Código 5914655)						
04.1	ADUBO NPK - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,50	R\$ 0,0470	R\$ C	
04.2	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	78,70	R\$ 0,1950	R\$ C	
04.3	MICRONUTRIENTES FTE - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,01	R\$ 8,1700	R\$ E	
04.4	PÓ CALCÁRIO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,50	R\$ 0,1190	R\$ C	
04.5	GESSO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	1,13	R\$ 1,2800	R\$ 1	
04.6	MUDA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	151,10	R\$ 8,1700	R\$ E	
5 IRRIGAÇÃO GRAMADO (Implantação e Conservação)						
05.1	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 3MM/M ²)	L/UNI	16.999.200,00	R\$ 0,0355	R\$ C	
6 CONSERVAÇÃO						
06.1	CAPINA MANUAL - (COROAMENTO, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	M ²	14.880,91	R\$ 0,4500	R\$ C	
06.2	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA, 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)	50g	881,00	R\$ 2,5620	R\$ E	
06.2.1	PORTA ISCA PARA CONTROLE DE FORMIGA (1/100GR FORMICIDA)	UNID	88,00	R\$ 7,0420	R\$ E	
06.4	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)	UNID	110	R\$ 2,0211	R\$ 2	

9.2.1.2 - Fornecimento e Plantio de ARBUSTOS acima de 0,80m em covas de 0,40x0,40x0,40m. (Preparo do solo, adubação, fornecimento e plantio de arbustos), Itens: 15 à 17, 27, 28, 30 à 41 e 55 das tabelas 3, 4 e 5 do Item 5.4.1.					
1 4413990M SICRO ABERTURA DE COVA 0,40 x 0,40 x 0,40 m					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	R\$ UNIT.	R CC
01.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA DRENAGEM SUPERFICIAL COM RETROESCAVADEIRA - 0,30 M² ≤ SEÇÃO < 0,50 M²	M³	153,60	R\$ 10,0000	R\$ 1
2 ADUBAÇÃO DE COVA					
02.1	ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK)	KG	480,00	R\$ 3,5890	R\$ 4
02.2	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO	KG	6.000,00	R\$ 0,1950	R\$ C
02.3	MICRONUTRIENTES FTE	KG	72,00	R\$ 8,1700	R\$ C
02.4	PÓ CALCÁRIO	KG	480,00	R\$ 0,1190	R\$ C
02.5	GESSO AGRÍCOLA	KG	720,00	R\$ 2,0570	R\$ 2
3 PLANTIO DE ARBUSTO					
03.1	MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSÃO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= *50 A 70* CM	UNID	2.400,00	R\$ 14,5900	R\$ 1
03.2	ESTACA DE TUTORAMENTO - D = 5 CM E H = 2 M	UNID	1.200,00	R\$ 11,8680	R\$ 1.
03.3	CORDA DE SISAL 3.8MM DE Ø, 0,5M POR TUTOR	M	1.200,00	R\$ 0,1600	R\$ C
03.4	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	400,00	R\$ 21,2800	R\$ 2.
4 TEMPO FIXO (Código 5914655)					
04.1	ADUBO NPK - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,09	R\$ 0,0470	R\$ C
04.2	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	15,00	R\$ 0,1950	R\$ C
04.3	MICRONUTRIENTES FTE - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,00	R\$ 8,1700	R\$ C
04.4	PÓ CALCÁRIO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,10	R\$ 0,1190	R\$ C
04.5	GESSO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,22	R\$ 1,2800	R\$ 1
04.6	ESTACA DE TUTORAMENTO - D = 5 CM E H = 2 M - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	2,40	R\$ 10,0000	R\$ 1
04.7	MUDA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	28,80	R\$ 8,1700	R\$ C
5 IRRIGAÇÃO GRAMADO (Implantação e Conservação)					

05.1	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 3MM/M²)	L/UNI	3.240.000,00	R\$ 0,0355	R\$ C
6 CONSERVAÇÃO					
06.1	CAPINA MANUAL - (COROAMENTO, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	M²	2.836,26	R\$ 0,4500	R\$ C
06.2	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA, 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)	50g	168,00	R\$ 2,5620	R\$ 3
06.2.1	PORTA ISCA PARA CONTROLE DE FORMIGA (1/100GR FORMICIDA)	UNID	17,00	R\$ 7,0420	R\$ 8
06.4	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)	UNID	21	R\$ 2,0211	R\$ 2
5.2.1.3 - Fornecimento e Plantio de ARBUSTOS acima de 1,50m em covas de 0,40x0,40x0,40m. (Preparo do solo, adubação, fornecimento e plantio de arbustos), Itens: 18 à 21, 42 à 48, 51 à 54, 60 à 73, 76 à 78, 81 à 86 das tabelas 4, 5, 6 e 7 do Item 5.4.1.					
1 4413990M SICRO ABERTURA DE COVA 0,40 x 0,40 x 0,40 m					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	R\$ UNIT.	R CC
01.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA DRENAGEM SUPERFICIAL COM RETROESCAVADEIRA - 0,30 M² ≤ SEÇÃO < 0,50 M²	M³	168,96	R\$ 10,0000	R\$ 1
2 ADUBAÇÃO DE COVA					
02.1	ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK)	KG	528,00	R\$ 3,5890	R\$ 4
02.2	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO	KG	6.600,00	R\$ 0,1950	R\$ C
02.3	MICRONUTRIENTES FTE	KG	79,20	R\$ 8,1700	R\$ 5
02.4	PÓ CALCÁRIO	KG	528,00	R\$ 0,1190	R\$ C
02.5	GESSO AGRÍCOLA	KG	792,00	R\$ 2,0570	R\$ 2
3 PLANTIO DE ARBUSTO					
03.1	MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM	UNID	2.640,00	R\$ 15,0000	R\$ 1:
03.2	ESTACA DE TUTORAMENTO - D = 5 CM E H = 2 M	UNID	2.640,00	R\$ 10,0000	R\$ 1
03.3	CORDA DE SISAL 3.8MM DE Ø, 0,5M POR TUTOR	M	1.320,00	R\$ 0,1600	R\$ C
03.4	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	440,00	R\$ 21,2800	R\$ 2.
4 TEMPO FIXO (Código 5914655)					
04.1	ADUBO NPK - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,11	R\$ 0,0476	R\$ C

04.2	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	16,50	R\$ 0,1950	R\$ C
04.3	MICRONUTRIENTES FTE - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,00	R\$ 8,1700	R\$ E
04.4	PÓ CALCÁRIO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,10	R\$ 0,1190	R\$ C
04.5	GESSO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,24	R\$ 1,2800	R\$ 1
04.6	ESTACA DE TUTORAMENTO - D = 5 CM E H = 2 M - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	5,28	R\$ 11,8680	R\$ 1.
04.7	MUDA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	39,60	R\$ 8,1700	R\$ E
5 IRRIGAÇÃO GRAMADO (Implantação e Conservação)					
05.1	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 3MM/M²)	L/UNI	3.564.000,00	R\$ 0,0355	R\$ C
6 CONSERVAÇÃO					
06.1	CAPINA MANUAL - (COROAMENTO, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	M²	3.119,88	R\$ 0,4500	R\$ C
06.2	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA, 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)	50g	184,00	R\$ 2,5620	R\$ E
06.2.1	PORTA ISCA PARA CONTROLE DE FORMIGA (1/100GR FORMICIDA)	UNID	18,00	R\$ 7,0420	R\$ E
06.3	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)	UNID	23	R\$ 2,0211	R\$ 2
TOTAL PARCIAL					
9.2.2 - Fornecimento e Plantio de ÁRVORES. (Preparo do solo, adubação, fornecimento e plantio de árvores)					
9.2.2.1 - Fornecimento e Plantio de Árvores, mudas mínimo de 2,00m e inferior a 3,00m. (Preparo do solo, adubação, fornecimento e plantio de árvores), Itens: 103, 104, 106 e 160 das tabelas 8 e 9 do Item 5.4.2					
1 4413990M PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento, Corte e Carga) [Limpeza 0,05m em 100% + Corte 0,15m em 5%]					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	R\$ UNIT.	R CC
01.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA DRENAGEM SUPERFICIAL COM RETROESCAVADEIRA - 0,30 M² ≤ SEÇÃO < 0,50 M²	M³	76,03	R\$ 10,0000	R\$ 1
2 ADUBAÇÃO DE COVA					
02.1	ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK)	KG/COVA	176,00	R\$ 3,5890	R\$ 4
02.2	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO	KG/COVA	1.760,00	R\$ 0,1900	R\$ C
02.3	MICRONUTRIENTES FTE	KG/COVA	17,60	R\$ 8,1700	R\$ E
02.4	PÓ CALCÁRIO	KG/COVA	176,00	R\$ 0,1190	R\$ C

02.5	GESSO AGRÍCOLA	KG/COVA	176,00	R\$ 2,0500	R\$ 2
3 PLANTIO DE ÁRVORE					
03.1	MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE 1,00 A 2,00 M	UNID	352,00	R\$ 15,0000	R\$ 1
03.2	ESTACA DE TUTORAMENTO - D = 5 CM E H = 2 M	UNID	352,00	R\$ 10,0000	R\$ 1
03.3	CORDA DE SISAL 3.8MM DE Ø, 0,5M POR TUTOR	M	176,00	R\$ 0,1600	R\$ C
03.4	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	366,11	R\$ 21,2800	R\$ 2
03.5	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	91,52	R\$ 22,5000	R\$ 2
4 TEMPO FIXO (Código 5914655)					
04.1	ADUBO NPK - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,09	R\$ 0,0470	R\$ C
04.2	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	8,80	R\$ 0,1950	R\$ C
04.3	MICRONUTRIENTES FTE - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,00	R\$ 8,1700	R\$ C
04.4	PÓ CALCÁRIO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,09	R\$ 0,1190	R\$ C
04.5	GESSO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,09	R\$ 1,2800	R\$ 1
04.6	ESTACA DE TUTORAMENTO - D = 5 CM E H = 2 M - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,70	R\$ 10,0000	R\$ 1
04.7	MUDA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	7,04	R\$ 8,1700	R\$ C
5 IRRIGAÇÃO GRAMADO (Implantação e Conservação)					
05.1	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 3MM/M²)	L/UNI	792.000,00	R\$ 0,0355	R\$ C
6 CONSERVAÇÃO					
06.1	CAPINA MANUAL - (COROAMENTO, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	M²	1.064,92	R\$ 0,4500	R\$ C
06.2	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA, 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)	50g	24,00	R\$ 2,5620	R\$ C
06.2.1	PORTA ISCA PARA CONTROLE DE FORMIGA (1/100GR FORMICIDA)	UNID	2,00	R\$ 7,0420	R\$ C
06.3	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)	UNID	3	R\$ 2,0211	R\$ 2
9.2.2.2 - Fornecimento e Plantio de Árvores, mudas mínimo de 3,00m. (Preparo do solo, adubação, fornecimento e plantio de árvores), Itens: 101, 102, 105, 107 à 117, 151 à 159 e 161 à 163 das tabelas 8 e 9 do Item 5.4.2.					
1 4413990M PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento, Corte e Carga)					

[Limpeza 0,05m em 100% + Corte 0,15m em 5%]					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	R\$ UNIT.	R CC
01.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA DRENAGEM SUPERFICIAL COM RETROESCAVADEIRA - 0,30 M ² ≤ SEÇÃO < 0,50 M ²	M ³	445,82	R\$ 10,0000	R\$ 1
2 ADUBAÇÃO DE COVA					
02.1	ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK)	KG/COVA	1.032,00	R\$ 3,5890	R\$ 4
02.2	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO	KG/COVA	10.320,00	R\$ 0,1950	R\$ C
02.3	MICRONUTRIENTES FTE	KG/COVA	103,20	R\$ 8,1700	R\$ C
02.4	PÓ CALCÁRIO	KG/COVA	1.032,00	R\$ 0,1190	R\$ C
02.5	GESSO AGRÍCOLA	KG/COVA	1.032,00	R\$ 2,0570	R\$ 2
3 PLANTIO DE ÁRVORE					
03.1	MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE 2,00 A 3,00 M	UNID	2.064,00	R\$ 45,0000	R\$ 5
03.2	PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	UNID	6.192,00	R\$ 3,5000	R\$ 4
03.3	CORDA DE SISAL 3.8MM DE Ø, 1,5M POR TUTORR	M	3.096,00	R\$ 0,4800	R\$ C
03.4	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.146,76	R\$ 21,2800	R\$ 2
03.5	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	536,64	R\$ 22,5000	R\$ 2
4 TEMPO FIXO (Código 5914655)					
04.1	ADUBO NPK - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,52	R\$ 0,0470	R\$ C
04.2	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	51,60	R\$ 0,1950	R\$ C
04.3	MICRONUTRIENTES FTE - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,01	R\$ 8,1700	R\$ C
04.4	PÓ CALCÁRIO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,51	R\$ 0,1190	R\$ C
04.5	GESSO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,52	R\$ 1,2800	R\$ 1
04.6	ESTACA DE TUTORAMENTO - D = 5 CM E H = 2 M - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	24,77	R\$ 10,0000	R\$ 1
04.7	MUDA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	103,20	R\$ 8,1700	R\$ C
5 IRRIGAÇÃO GRAMADO (Implantação e Conservação)					
05.1	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 3MM/M ²)	L/UNI	4.644.000,00	R\$ 0,0355	R\$ C

6 CONSERVAÇÃO					
06.1	CAPINA MANUAL - (COROAMENTO, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	M²	6.244,31	R\$ 0,4500	R\$ C
06.2	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA, 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)	50g	144,00	R\$ 2,5620	R\$ 3
06.2.1	PORTA ISCA PARA CONTROLE DE FORMIGA (1/100GR FORMICIDA)	UNID	14,00	R\$ 7,0420	R\$ 8
06.3	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)	UNID	18	R\$ 2,0211	R\$ 2
TOTAL PARCIAL					
5.2.3 - Fornecimento e Plantio de ÁRVORES. (Preparo do solo, adubação, fornecimento e plantio de árvores)					
5.2.3.1 - Fornecimento e Plantio de Palmeiras, mudas inferior a 2,0m. (Preparo do solo, adubação, fornecimento e plantio de Palmeira, Itens: 301, 302 e 254 da tabela 10 do Item 5.4.3.)					
1 4413990M PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento, Corte e Carga) [Limpeza 0,05m em 100% + Corte 0,15m em 5%]					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	R\$ UNIT.	R CC
01.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA DRENAGEM SUPERFICIAL COM RETROESCAVADEIRA - 0,30 M² ≤ SEÇÃO < 0,50 M²	M³	103,68	R\$ 10,0000	R\$ 1
2 ADUBAÇÃO DE COVA ADUBAÇÃO DE COVA 0,60 x 0,60 x 0,60 m					
02.1	ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK)	KG/COVA	240,00	R\$ 3,5800	R\$ 4
02.2	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO	KG/COVA	4.800,00	R\$ 0,1950	R\$ C
02.3	MICRONUTRIENTES FTE	KG/COVA	24,00	R\$ 8,1700	R\$ 9
02.4	PÓ CALCÁRIO	KG/COVA	384,00	R\$ 0,1190	R\$ C
02.5	GESSO AGRÍCOLA	KG/COVA	384,00	R\$ 2,0570	R\$ 2
3 PLANTIO DE PALMEIRA					
03.1	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 1,00 M. AF_05/2020. Item: 301 da tabela 10 do Item 5.4.3.	UNID	160,00	R\$ 40,0000	R\$ 4:
03.2	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 1,00 M. AF_05/2020. Item: 302 da tabela 10 do Item 5.4.3.	UNID	160,00	R\$ 40,0000	R\$ 4:
03.3	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 1,00 M. AF_05/2020. Item: 254 da tabela 10 do Item 5.4.3.	UNID	160,00	R\$ 40,0000	R\$ 4:
03.4	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	499,24	R\$ 21,2800	R\$ 2
03.5	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	124,80	R\$ 22,5000	R\$ 2
4 TEMPO FIXO (Código 5914655)					

04.1	ADUBO NPK - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,12	R\$ 0,0400	R\$ C
04.2	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	48,00	R\$ 0,1950	R\$ C
04.3	MICRONUTRIENTES FTE - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,00	R\$ 8,1700	R\$ €
04.4	PÓ CALCÁRIO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,31	R\$ 0,1190	R\$ C
04.5	GESSO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,31	R\$ 1,2800	R\$ 1
04.6	MUDA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	28,80	R\$ 8,1700	R\$ €
5 IRRIGAÇÃO GRAMADO (Implantação e Conservação)					
05.1	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 3MM/M²)	L/UNI	1.080.000,00	R\$ 0,0355	R\$ C
6 CONSERVAÇÃO					
06.1	CAPINA MANUAL - (COROAMENTO, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	M²	1.452,16	R\$ 0,4500	R\$ C
06.2	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA, 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)	50g	33,00	R\$ 2,5620	R\$ €
06.2.1	PORTA ISCA PARA CONTROLE DE FORMIGA (1/100GR FORMICIDA)	UNID	3,00	R\$ 7,0400	R\$ €
06.3	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)	UNID	4	R\$ 2,0211	R\$ 2
TOTAL PARCIAL					
5.2.3.2 - Fornecimento e Plantio de Palmeiras, mudas mínimo de 2,0m. (Preparo do solo, adubação, fornecimento e plantio de Palmeira, Itens: 201, 202, 208, 209, 251 e 253 da tabela 10 do Item 5.4.3.)					
1 4413990M PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento, Corte e Carga) [Limpeza 0,05m em 100% + Corte 0,15m em 5%]					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	R\$ UNIT.	R CC
01.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA DRENAGEM SUPERFICIAL COM RETROESCAVADEIRA - 0,30 M² ≤ SEÇÃO < 0,50 M²	M³	560,00	R\$ 10,0000	R\$ 1
2 ADUBAÇÃO DE COVA ADUBAÇÃO DE COVA 0,60 x 0,60 x 0,60 m					
02.1	ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK)	KG/COVA	280,00	R\$ 3,5890	R\$ 4
02.2	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO	KG/COVA	5.600,00	R\$ 0,1950	R\$ C
02.3	MICRONUTRIENTES FTE	KG/COVA	28,00	R\$ 8,1700	R\$ €
02.4	PÓ CALCÁRIO	KG/COVA	448,00	R\$ 0,1190	R\$ C
02.5	GESSO AGRÍCOLA	KG/COVA	448,00	R\$ 2,0570	R\$ 2

3 PLANTIO DE PALMEIRA					
03.1	MUDA DE PALMEIRA COM FUSTE DE 2,00 M A 2,50 M. Itens: 201, 202, 208 e 209 da tabela 10 do Item 5.4.3.	UNID	400,00	R\$ 130,0000	R\$ 15
03.2	MUDA DE PALMEIRA COM FUSTE DE 2,00 M A 2,50 M. Item: 251 da tabela 10 do Item 5.4.3.	UNID	80,00	R\$ 140,0000	R\$ 16
03.3	MUDA DE PALMEIRA COM FUSTE DE 2,00 M A 2,50 M. Item: 253 da tabela 10 do Item 5.4.3	UNID	80,00	R\$ 145,0000	R\$ 17
03.4	ESTACA DE TUTORAMENTO - D = 5 CM E H = 2 M	UNID	1.680,00	R\$ 10,0000	R\$ 1
03.5	CORDA DE SISAL 3.8MM DE Ø, 0,5M POR TUTOR	M	280,00	R\$ 0,1600	R\$ C
03.6	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.221,36	R\$ 21,2800	R\$ 2
03.7	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	305,34	R\$ 22,5000	R\$ 2
03.8	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	83,97	R\$ 225,6300	R\$ 27
03.9	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	343,05	R\$ 47,2000	R\$ 50
4 TEMPO FIXO (Código 5914655)					
04.1	ADUBO NPK - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,14	R\$ 0,0470	R\$ C
04.2	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	56,00	R\$ 0,1900	R\$ C
04.3	MICRONUTRIENTES FTE - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,00	R\$ 8,1700	R\$ 9
04.4	PÓ CALCÁRIO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,36	R\$ 0,1100	R\$ C
04.5	GESSO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,36	R\$ 1,2800	R\$ 1
04.6	ESTACA DE TUTORAMENTO - D = 5 CM E H = 2 M - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	3,36	R\$ 11,8600	R\$ 1
04.7	MUDA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	67,20	R\$ 8,1700	R\$ 9
5 IRRIGAÇÃO GRAMADO (Implantação e Conservação)					
05.1	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 3MM/M²)	L/UNI	1.260.000,00	R\$ 0,0355	R\$ C
6 CONSERVAÇÃO					
06.1	CAPINA MANUAL - (COROAMENTO, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	M²	2.647,17	R\$ 0,4500	R\$ C
06.2	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA, 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)	50g	39,00	R\$ 2,5600	R\$ 3
06.2.1	PORTA ISCA PARA CONTROLE DE FORMIGA (1/100GR FORMICIDA)	UNID	4,00	R\$ 7,0400	R\$ 8

06.3	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)	UNID	4	R\$ 2,0211	R\$ 2
TOTAL PARCIAL					
5.2.3.3 - Fornecimento e Plantio de Palmeiras, mudas mínimo de 2,5m. (Preparo do solo, adubação, fornecimento e plantio de Palmeira, Itens: 210, 252, 203, 204, 205, 206 e 207 da tabela 10 do Item 5.4.3.)					
1 4413990M PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento, Corte e Carga) [Limpeza 0,05m em 100% + Corte 0,15m em 5%]					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	R\$ UNIT.	R CC
01.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA DRENAGEM SUPERFICIAL COM RETROESCAVADEIRA - $0,30 \text{ M}^2 \leq \text{SEÇÃO} < 0,50 \text{ M}^2$	M³	880,00	R\$ 10,0000	R\$ 1
2 ADUBAÇÃO DE COVA ADUBAÇÃO DE COVA 0,60 x 0,60 x 0,60 m					
02.1	ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK)	KG/COVA	440,00	R\$ 3,5800	R\$ 4
02.2	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO	KG/COVA	8.800,00	R\$ 0,1900	R\$ C
02.3	MICRONUTRIENTES FTE	KG/COVA	44,00	R\$ 8,1700	R\$ C
02.4	PÓ CALCÁRIO	KG/COVA	704,00	R\$ 0,1100	R\$ C
02.5	GESSO AGRÍCOLA	KG/COVA	704,00	R\$ 2,0500	R\$ 2
3 PLANTIO DE PALMEIRA					
03.1	MUDA DE PALMEIRA COM FUSTE DE MÍNIMO DE 2,50 M. Item: 210 da tabela 10 do Item 5.4.3.	UNID	80,00	R\$ 120,0000	R\$ 14
03.2	MUDA DE PALMEIRA COM FUSTE DE MÍNIMO DE 2,50 M. Item: 252 da tabela 10 do Item 5.4.3.	UNID	80,00	R\$ 140,0000	R\$ 1E
03.3	MUDA DE PALMEIRA COM FUSTE DE MÍNIMO DE 2,50 M. Itens: 203, 204, 205, 206 e 207 da tabela 10 do Item 5.4.3.	UNID	720,00	R\$ 142,5000	R\$ 17
03.4	PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	UNID	2.640,00	R\$ 3,7500	R\$ 4
03.5	CORDA DE SISAL 3.8MM DE Ø, 1,5M POR TUTOR	M	1.320,00	R\$ 0,4800	R\$ C
03.6	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.919,28	R\$ 21,2800	R\$ 2.
03.7	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	479,82	R\$ 22,5000	R\$ 2
03.8	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	263,91	R\$ 225,6300	R\$ 27
03.9	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	1.078,17	R\$ 47,2000	R\$ 5)
4 TEMPO FIXO (Código 5914655)					
04.1	ADUBO NPK - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,22	R\$ 0,0400	R\$ C

04.2	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	88,00	R\$ 0,1900	R\$ C
04.3	MICRONUTRIENTES FTE - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,00	R\$ 8,1700	R\$ E
04.4	PÓ CALCÁRIO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,56	R\$ 0,1100	R\$ C
04.5	GESSO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,56	R\$ 1,2800	R\$ 1
04.6	PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	T	10,56	R\$ 3,7500	R\$ 4
04.7	MUDA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	105,60	R\$ 8,1700	R\$ E
5 IRRIGAÇÃO GRAMADO (Implantação e Conservação)					
05.1	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 3MM/M²)	L/UNI	1.980.000,00	R\$ 0,0355	R\$ C
6 CONSERVAÇÃO					
06.1	CAPINA MANUAL - (COROAMENTO, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	M²	4.159,84	R\$ 0,4500	R\$ C
06.2	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA, 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)	50g	61,00	R\$ 2,5600	R\$ E
06.2.1	PORTA ISCA PARA CONTROLE DE FORMIGA (1/100GR FORMICIDA)	UNID	6,00	R\$ 7,0400	R\$ E
06.3	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)	UNID	7	R\$ 2,0211	R\$ 2
TOTAL PARCIAL					
5.3 - Outros: PLACA DE OBRA e CONTAINER					
9.3.1 - PLACA DE OBRA					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	R\$ UNIT.	R CC
1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 4X3 M	M²	12,00	R\$ 421,5284	R\$ 5C
9.3.2 - CONTAINER					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	R\$ UNIT.	R CC
1	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	12	R\$ 1.362,5000	R 1.6
2	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	48,00	R\$ 225,6300	R\$ 27
TOTAL PARCIAL					
TOTAL GERAL LOTE 05					

ITEM	DESCRIÇÃO		
5.1	GRAMA BATATAIS EM FORMATO PLACAS		
5.2.1	PLANTIO DE ARBUSTO		
5.2.2	PLANTIO DE ÁRVORES		
5.2.3	PLANTIO DE PALMEIRAS		
5.3	OUTROS: PLACA DE OBRA E CONTAINER		
			SUB-TOTAL
			BDI 2
TOTAL DO LOTE 05: R\$ 5.430.690,38			TOTAL DO LO
TOTAL DO LOTE 05: R\$ 5.430.690,38 (cinco milhões, quatrocentos e trinta mil, seiscentos e noventa reais e trinta e oito ce			

LOTE: 09 (MERCADO GERAL) (SOBRADINHO, SOBRADINHO II, FERCAL, PLANALTINA, ARAPONGA, PARANOÁ E ITAPOÃ)					
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE EXECUCAO DE PAISAGISMO INCLUINDO O FORNECIMENTO, PLANTIC PALMEIRAS E ARBUSTOS EM TODO O DISTRITO FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM ESTE PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, ATRAVÉS DO SRP - SISTEMA DE REGISTI cercanias das obras de infraestrutura rodoviária de médio e grande portes, sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Obras di					
LOTE 09: AMPLA CONCORRÊNCIA					
Locais: Sobradinho, Sobradinho II, Fercal, Planaltina, Araponga, Paranoá e Itapoã					
9.1 - Fornecimento, Plantio e Conservação de GRAMA BATATAIS, ESMERALDA E SÃO CARLOS					
9.1.1 - GRAMA BATATAIS EM FORMATO PLACAS, com dimensões mínimas de 0,20 m x 0,20 m x 0,05 m.					
1 PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento, Corte e Carga) [Limpeza 0,05m em 100% + Corte 0,15m em 5%]					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	R\$ UNIT.	R\$ I COM
01.1	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRACOM 170 HP.	M³	1.803,20	R\$ 4,3000	R\$ 5,1
01.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	T/KM	48.323,96	R\$ 0,8590	R\$ 1,0.
01.3	TAXA SLU	T/KM	2.704,80	R\$ 20,9200	R\$ 25,1
01.4	TERRA VEGETAL (GRANEL), ATERRO (0,15M EM 5% DA ÁREA)	M³	235,2	R\$ 150,0000	R\$ 180,1
2 98521M SINAPI APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018					

03.2	CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	KG	9.408,00	R\$ 0,2600	R\$ 0,3
03.4	GESSO AGRÍCOLA	KG	4.704,00	R\$ 2,0570	R\$ 2,40
03.5	HIDROGEL AGRÍCOLA	KG	156,8	R\$ 34,0000	R\$ 40,8
03.6	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	417,08	R\$ 21,2800	R\$ 25,5
03.7	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	103,48	R\$ 22,5000	R\$ 27,0
3 98520M SINAPI APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018					
03.1	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 (PLANTIO NPK 05:25:15)	KG	3.136,00	R\$ 2,5000	R\$ 3,00
03.3	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	KG	9.408,00	R\$ 1,0000	R\$ 1,20
03.6	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.978,81	R\$ 21,2800	R\$ 25,5
03.7	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	495,48	R\$ 22,5000	R\$ 27,0
4 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018					
04.1	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	M²	31.360,00	R\$ 10,0000	R\$ 12,0
04.2	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.904,70	R\$ 21,2800	R\$ 25,5
04.3	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.226,17	R\$ 22,5000	R\$ 27,0
5 98503M SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018 (CAPEAMENTO)					
05.1	TERRA VEGETAL (GRANEL) PARA CAPEAMENTO	M³	627,2	R\$ 0,0770	R\$ 0,00
05.2	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.125,82	R\$ 21,2800	R\$ 25,5
05.3	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	282,24	R\$ 22,5000	R\$ 27,0
6 IRRIGAÇÃO GRAMADO (Implantação e Conservação)					
06.1	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 3MM/M²)	L/M²	#####	R\$ 0,0355	R\$ 0,00
7 CONSERVAÇÃO DE GRAMADO					
07.1	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 (ADUBAÇÃO DE COBERTURA, 2X AOS 30 E 60 DIAS APÓS PLANTIO)	M²	1.254,40	R\$ 1,4170	R\$ 1,70
07.2	CAPINA MANUAL - (REMOÇÃO DE ERVAS DANINHAS, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	M²	188.160,00	R\$ 0,4500	R\$ 0,50
07.3	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA, 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)	50g	2.195,20	R\$ 2,5620	R\$ 3,00

07.4	PORTA ISCA PARA CONTROLE DE FORMIGA (1/100GR FORMICIDA)	UNID	220	R\$ 7,0420	R\$ 8,4
07.5	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)	UNID	274,4	R\$ 2,0211	R\$ 2,4
07.6	CORTE E LIMPEZA DE ÁREAS GRAMADAS - (ROÇAGEM, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	M²	188.160,00	R\$ 0,0520	R\$ 0,0
8 Limpeza da Obra (Limpeza do solo e Carga)					
08.1	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRACOM 170 HP.	M³	62,72	R\$ 4,3190	R\$ 5,1
08.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	T/KM	3.945,90	R\$ 0,8590	R\$ 1,0
08.3	TAXA SLU	T	94,08	R\$ 20,9200	R\$ 25,1
9.1.2 - GRAMA BATATAIS EM FORMATO PLACAS, com dimensões mínimas de 0,20 m x 0,20 m x 0,05 m, em TALUDE.					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	R\$ UNIT.	R\$ I COM
1 PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento, Corte e Carga) [Limpeza 0,05m em 100% + Corte 0,15m em 5%]					
01.1	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRACOM 170 HP.	M³	772,80	R\$ 4,3190	R\$ 5,1
01.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	T/KM	20.710,26	R\$ 0,8590	R\$ 1,0
01.3	TAXA SLU	T/KM	1.159,20	R\$ 20,9200	R\$ 25,1
01.4	TERRA VEGETAL (GRANEL), ATERRO (0,15M EM 5% DA ÁREA)	M³	100,8	R\$ 150,0000	R\$ 180,1
2 98521M SINAPI APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018					
03.2	CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	KG	4.032,00	R\$ 0,2600	R\$ 0,3
03.4	GESSO AGRÍCOLA	KG	2.016,00	R\$ 2,0570	R\$ 2,4
03.5	HIDROGEL AGRÍCOLA	KG	67,20	R\$ 34,1600	R\$ 40,9
03.6	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	178,75	R\$ 21,2800	R\$ 25,5
03.7	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	44,35	R\$ 22,5000	R\$ 27,0
3 98520M SINAPI APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018					
03.1	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 (PLANTIO NPK 05:25:15)	KG	1.344,00	R\$ 2,5000	R\$ 3,0
03.3	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	KG	4.032,00	R\$ 1,0000	R\$ 1,2
03.6	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	848,06	R\$ 21,2800	R\$ 25,5

03.7	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	212,35	R\$ 22,5000	R\$ 27,00
4 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018					
04.1	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	M²	13.440,00	R\$ 10,0000	R\$ 12,00
04.2	BAMBU COM DIÂMETRO MÉDIO DE 10 CM (ESTACAS DE 0,25M X 0,03M)	M	100,80	R\$ 10,0000	R\$ 12,00
04.3	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.102,01	R\$ 21,2800	R\$ 25,50
04.4	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	525,50	R\$ 22,5000	R\$ 27,00
5 98503M SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018 (CAPEAMENTO)					
05.1	TERRA VEGETAL (GRANEL) PARA CAPEAMENTO	M³	268,8	R\$ 0,0700	R\$ 0,00
05.2	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	482,49	R\$ 21,2800	R\$ 25,50
05.3	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,96	R\$ 22,5000	R\$ 27,00
6 IRRIGAÇÃO GRAMADO (Implantação e Conservação)					
06.1	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 3MM/M²)	L/M²	#####	R\$ 0,0355	R\$ 0,00
7 CONSERVAÇÃO DE GRAMADO					
07.1	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 (ADUBAÇÃO DE COBERTURA, 2X AOS 30 E 60 DIAS APÓS PLANTIO)	M²	537,60	R\$ 1,4100	R\$ 1,60
07.2	CAPINA MANUAL - (REMOÇÃO DE ERVAS DANINHAS, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	M²	80.640,00	R\$ 0,4500	R\$ 0,50
07.3	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA, 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)	50g	940,80	R\$ 2,5600	R\$ 3,00
07.4	PORTA ISCA PARA CONTROLE DE FORMIGA (1/100GR FORMICIDA)	UNID	94	R\$ 7,0400	R\$ 8,40
07.5	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)	UNID	117,6	R\$ 2,0211	R\$ 2,40
07.6	CORTE E LIMPEZA DE ÁREAS GRAMADAS - (ROÇAGEM, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	M²	80.640,00	R\$ 0,0520	R\$ 0,00
8 Limpeza da Obra (Limpeza do solo e Carga)					
08.1	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRACOM 170 HP.	M³	26,88	R\$ 4,3100	R\$ 5,10
08.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	T/KM	1.574,31	R\$ 0,8500	R\$ 1,00
08.3	TAXA SLU	T	40,32	R\$ 20,9200	R\$ 25,10

9.1.2 - GRAMA ESMERALDA EM FORMATO TAPETE, com dimensões mínimas de 0,60 m x 0,40 m x 0,03 m.					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1 PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento, Corte e Carga) [Limpeza 0,05m em 100% + Corte 0,15m em 5%]					
01.1	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRACOM 170 HP.	M³	644,00	R\$ 4,3100	R\$ 5,1
01.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	T/KM	17.258,56	R\$ 0,8500	R\$ 1,0
01.3	TAXA SLU	T/KM	966,00	R\$ 20,9200	R\$ 25,1
01.4	TERRA VEGETAL (GRANEL), ATERRO (0,15M EM 5% DA ÁREA)	M³	84	R\$ 150,0000	R\$ 180,0
2 98521M SINAPI APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018					
02.1	CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	KG	3.360,00	R\$ 0,2600	R\$ 0,3
02.2	GESSO AGRÍCOLA	KG	1.680,00	R\$ 2,0500	R\$ 2,4
02.3	HIDROGEL AGRÍCOLA	KG	56,00	R\$ 34,1600	R\$ 40,9
02.4	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	148,96	R\$ 21,2800	R\$ 25,5
02.5	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	36,96	R\$ 22,5000	R\$ 27,0
3 98520M SINAPI APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018					
03.1	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 (PLANTIO NPK 05:25:15)	KG	1.120,00	R\$ 2,5000	R\$ 3,0
03.3	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	KG	3.360,00	R\$ 1,0000	R\$ 1,2
03.6	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	706,72	R\$ 21,2800	R\$ 25,5
03.7	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	176,96	R\$ 22,5000	R\$ 27,0
4 103946 SINAPI ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022					
04.1	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO (TAPETE 0,60X0,40X0,03M)	M²	11.200,00	R\$ 10,0000	R\$ 12,0
04.2	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.751,68	R\$ 21,2800	R\$ 25,5
04.3	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	437,92	R\$ 22,5000	R\$ 27,0
5 IRRIGAÇÃO GRAMADO (Implantação e Conservação)					
05.1	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 3MM/M²)	L/M²	#####	R\$ 0,0355	R\$ 0,0

6 CONSERVAÇÃO DE GRAMADO					
06.1	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 (ADUBAÇÃO DE COBERTURA, 2X AOS 30 E 60 DIAS APÓS PLANTIO)	M²	448,00	R\$ 1,4100	R\$ 1,60
06.2	CAPINA MANUAL - (REMOÇÃO DE ERVAS DANINHAS, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	M²	67.200,00	R\$ 0,4500	R\$ 0,50
06.3	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA, 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)	50g	784,00	R\$ 2,5600	R\$ 3,00
06.4	PORTA ISCA PARA CONTROLE DE FORMIGA (1/100GR FORMICIDA)	UNID	78	R\$ 7,0400	R\$ 8,40
06.5	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)	UNID	98	R\$ 2,0211	R\$ 2,40
06.6	CORTE E LIMPEZA DE ÁREAS GRAMADAS - (ROÇAGEM, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	M²	67.200,00	R\$ 0,0520	R\$ 0,00
7 Limpeza da Obra (Limpeza do solo e Carga)					
07.1	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M³	22,4	R\$ 4,3100	R\$ 5,10
07.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	T/KM	95.155,77	R\$ 0,8500	R\$ 1,00
07.3	TAXA SLU	T	33,6	R\$ 20,9200	R\$ 25,10
9.1.3 - GRAMA SÃO CARLOS EM FORMATO TAPETE, com dimensões mínimas de 0,60 m x 0,40 m x 0,03 m.					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1 PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento, Corte e Carga) [Limpeza 0,05m em 100% + Corte 0,15m em 5%]					
01.1	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M³	18,40	R\$ 4,3190	R\$ 5,10
01.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	T/KM	493,10	R\$ 0,8590	R\$ 1,00
01.3	TAXA SLU	T/KM	27,60	R\$ 20,9200	R\$ 25,10
01.4	TERRA VEGETAL (GRANEL), ATERRO (0,15M EM 5% DA ÁREA)	M³	2,4	R\$ 150,0000	R\$ 180,00
2 98521M SINAPI APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018					
02.1	CALCÁRIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	KG	96,00	R\$ 0,2600	R\$ 0,30
02.2	GESSO AGRÍCOLA	KG	48,00	R\$ 2,0570	R\$ 2,40
02.3	HIDROGEL AGRÍCOLA	KG	1,60	R\$ 34,1600	R\$ 40,90
02.4	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,25	R\$ 21,2800	R\$ 25,50
02.5	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,05	R\$ 22,5000	R\$ 27,00

3 98520M SINAPI APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018					
03.1	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 (PLANTIO NPK 05:25:15)	KG	32,00	R\$ 2,5000	R\$ 3,00
03.3	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	KG	96,00	R\$ 1,0000	R\$ 1,20
03.6	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,19	R\$ 21,2800	R\$ 25,50
03.7	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,05	R\$ 22,5000	R\$ 27,00
4 103946 SINAPI ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022					
04.1	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO (TAPETE 0,60X0,40X0,03M)	M²	320,00	R\$ 10,0000	R\$ 12,00
04.2	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,01	R\$ 21,2800	R\$ 25,50
04.3	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,75	R\$ 22,5000	R\$ 27,00
5 IRRIGAÇÃO GRAMADO (Implantação e Conservação)					
05.1	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 3MM/M²)	L/M²	86.400,00	R\$ 0,0355	R\$ 0,00
6 CONSERVAÇÃO DE GRAMADO					
06.1	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 (ADUBAÇÃO DE COBERTURA, 2X AOS 30 E 60 DIAS APÓS PLANTIO)	M²	12,80	R\$ 1,4170	R\$ 1,70
06.2	CAPINA MANUAL - (REMOÇÃO DE ERVAS DANINHAS, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	M²	1.920,00	R\$ 0,4500	R\$ 0,50
06.3	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA, 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)	50g	22,40	R\$ 2,5620	R\$ 3,00
06.4	PORTA ISCA PARA CONTROLE DE FORMIGA (1/100GR FORMICIDA)	UNID	2	R\$ 7,0420	R\$ 8,40
06.5	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)	UNID	2,8	R\$ 2,0211	R\$ 2,40
06.6	CORTE E LIMPEZA DE ÁREAS GRAMADAS - (ROÇAGEM, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	M²	1.920,00	R\$ 0,0520	R\$ 0,00
7 Limpeza da Obra (Limpeza do solo e Carga)					
07.1	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRACOM 170 HP.	M³	0,64	R\$ 4,3190	R\$ 5,10
07.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	T/KM	97.075,05	R\$ 0,8590	R\$ 1,00
07.3	TAXA SLU	T	0,96	R\$ 20,9200	R\$ 25,10
TOTAL PARCIAL					
9.2 - FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE ARBUSTOS, ÁRVORES E PALMEIRAS.					

9.2.1. - Fornecimento e Plantio de ARBUSTOS até 0,50m em covas de 0,40x0,40x0,40m. (Preparo do solo, adubação, fornecimento e plantio de arbustos), Itens: 11 à 14, 22 à 26, 29, 49, 50, 58, 59, 79 e 80 das tabelas 3, 4, 5, 6 e 7 do Item 5.4.1.					
1 4413990M PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento, Corte e Carga) [Limpeza 0,05m em 100% + Corte 0,15m em 5%]					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	R\$ UNIT.	R\$ I COM
01.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA DRENAGEM SUPERFICIAL COM RETROESCAVADEIRA - 0,30 M ² ≤ SEÇÃO < 0,50 M ²	M ³	805,89	R\$ 10,0000	R\$ 12,00
2 ADUBAÇÃO DE COVA					
02.1	ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK)	0,200 KG/COVA	2.518,40	R\$ 3,5890	R\$ 4,30
02.2	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO	2,500 KG/COVA	31.480,00	R\$ 0,1950	R\$ 0,20
02.3	MICRONUTRIENTES FTE	0,030 KG/COVA	377,76	R\$ 8,1700	R\$ 9,80
02.4	PÓ CALCÁRIO	0,200 KG/COVA	2.518,40	R\$ 0,1190	R\$ 0,10
02.5	GESSO AGRÍCOLA	0,300 KG/COVA	3.777,60	R\$ 2,0570	R\$ 2,40
3 PLANTIO DE ARBUSTO					
03.1	MUDA DE ARBUSTO COM ALTURA ATÉ 0,50 M	UNID	12.592,00	R\$ 12,0000	R\$ 14,40
03.2	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.098,66	R\$ 21,2800	R\$ 25,50
4 TEMPO FIXO (Código 5914655)					
04.1	ADUBO NPK - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,50	R\$ 0,0470	R\$ 0,00
04.2	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	78,70	R\$ 0,1950	R\$ 0,20
04.3	MICRONUTRIENTES FTE - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,01	R\$ 8,1700	R\$ 9,80
04.4	PÓ CALCÁRIO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,50	R\$ 0,1190	R\$ 0,10
04.5	GESSO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	1,13	R\$ 1,2800	R\$ 1,50
04.6	MUDA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	151,10	R\$ 8,1700	R\$ 9,80
5 IRRIGAÇÃO GRAMADO (Implantação e Conservação)					
05.1	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 3MM/M ²)	L/UNI	#####	R\$ 0,0355	R\$ 0,00
6 CONSERVAÇÃO					

06.1	CAPINA MANUAL - (COROAMENTO, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	M²	14.880,91	R\$ 0,4500	R\$ 0,5
06.2	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA, 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)	50g	881,00	R\$ 2,5620	R\$ 3,0
06.2.1	PORTA ISCA PARA CONTROLE DE FORMIGA (1/100GR FORMICIDA)	UNID	88,00	R\$ 7,0420	R\$ 8,4
06.4	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)	UNID	110	R\$ 2,0211	R\$ 2,4
9.2.1.2 - Fornecimento e Plantio de ARBUSTOS acima de 0,80m em covas de 0,40x0,40x0,40m. (Preparo do solo, adubação, fornecimento e plantio de arbustos), Itens: 15 à 17, 27, 28, 30 à 41 e 55 das tabelas 3, 4 e 5 do Item 5.4.1.					
1 4413990M SICRO ABERTURA DE COVA 0,40 x 0,40 x 0,40 m					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	R\$ UNIT.	R\$ I COM
01.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA DRENAGEM SUPERFICIAL COM RETROESCAVADEIRA - 0,30 M² ≤ SEÇÃO < 0,50 M²	M³	153,60	R\$ 10,0000	R\$ 12,C
2 ADUBAÇÃO DE COVA					
02.1	ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK)	KG	480,00	R\$ 3,5890	R\$ 4,3
02.2	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO	KG	6.000,00	R\$ 0,1950	R\$ 0,2
02.3	MICRONUTRIENTES FTE	KG	72,00	R\$ 8,1700	R\$ 9,8
02.4	PÓ CALCÁRIO	KG	480,00	R\$ 0,1190	R\$ 0,1
02.5	GESSO AGRÍCOLA	KG	720,00	R\$ 2,0570	R\$ 2,4
3 PLANTIO DE ARBUSTO					
03.1	MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSÃO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= *50 A 70* CM	UNID	2.400,00	R\$ 14,5900	R\$ 17,5
03.2	ESTACA DE TUTORAMENTO - D = 5 CM E H = 2 M	UNID	1.200,00	R\$ 11,8680	R\$ 14,2
03.3	CORDA DE SISAL 3.8MM DE Ø, 0,5M POR TUTOR	M	1.200,00	R\$ 0,1600	R\$ 0,1
03.4	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	400,00	R\$ 21,2800	R\$ 25,5
4 TEMPO FIXO (Código 5914655)					
04.1	ADUBO NPK - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,09	R\$ 0,0470	R\$ 0,0
04.2	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	15,00	R\$ 0,1950	R\$ 0,2
04.3	MICRONUTRIENTES FTE - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,00	R\$ 8,1700	R\$ 9,8
04.4	PÓ CALCÁRIO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,10	R\$ 0,1190	R\$ 0,1
04.5	GESSO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,22	R\$ 1,2800	R\$ 1,5

04.6	ESTACA DE TUTORAMENTO - D = 5 CM E H = 2 M - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	2,40	R\$ 10,0000	R\$ 12,00
04.7	MUDA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	28,80	R\$ 8,1700	R\$ 9,80
5 IRRIGAÇÃO GRAMADO (Implantação e Conservação)					
05.1	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 3MM/M ²)	L/UNI	#####	R\$ 0,0355	R\$ 0,00
6 CONSERVAÇÃO					
06.1	CAPINA MANUAL - (COROAMENTO, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	M ²	2.836,26	R\$ 0,4500	R\$ 0,50
06.2	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA, 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)	50g	168,00	R\$ 2,5620	R\$ 3,00
06.2.1	PORTA ISCA PARA CONTROLE DE FORMIGA (1/100GR FORMICIDA)	UNID	17,00	R\$ 7,0420	R\$ 8,40
06.4	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)	UNID	21	R\$ 2,0211	R\$ 2,40
9.2.1.3 - Fornecimento e Plantio de ARBUSTOS acima de 1,50m em covas de 0,40x0,40x0,40m. (Preparo do solo, adubação, fornecimento e plantio de arbustos), Itens: 18 à 21, 42 à 48, 51 à 54, 60 à 73, 76 à 78, 81 à 86 das tabelas 4, 5, 6 e 7 do Item 5.4.1.					
1 4413990M SICRO ABERTURA DE COVA 0,40 x 0,40 x 0,40 m					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
01.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA DRENAGEM SUPERFICIAL COM RETROESCAVADEIRA - 0,30 M ² ≤ SEÇÃO < 0,50 M ²	M ³	168,96	R\$ 10,0000	R\$ 12,00
2 ADUBAÇÃO DE COVA					
02.1	ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK)	KG	528,00	R\$ 3,5890	R\$ 4,30
02.2	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO	KG	6.600,00	R\$ 0,1950	R\$ 0,20
02.3	MICRONUTRIENTES FTE	KG	79,20	R\$ 8,1700	R\$ 9,80
02.4	PÓ CALCÁRIO	KG	528,00	R\$ 0,1190	R\$ 0,10
02.5	GESSO AGRÍCOLA	KG	792,00	R\$ 2,0570	R\$ 2,40
3 PLANTIO DE ARBUSTO					
03.1	MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM	UNID	2.640,00	R\$ 15,0000	R\$ 18,00
03.2	ESTACA DE TUTORAMENTO - D = 5 CM E H = 2 M	UNID	2.640,00	R\$ 10,0000	R\$ 12,00
03.3	CORDA DE SISAL 3.8MM DE Ø, 0,5M POR TUTOR	M	1.320,00	R\$ 0,1600	R\$ 0,10
03.4	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	440,00	R\$ 21,2800	R\$ 25,50

4 TEMPO FIXO (Código 5914655)					
04.1	ADUBO NPK - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,11	R\$ 0,0476	R\$ 0,0
04.2	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	16,50	R\$ 0,1950	R\$ 0,2
04.3	MICRONUTRIENTES FTE - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,00	R\$ 8,1700	R\$ 9,8
04.4	PÓ CALCÁRIO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,10	R\$ 0,1190	R\$ 0,1
04.5	GESSO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,24	R\$ 1,2800	R\$ 1,5
04.6	ESTACA DE TUTORAMENTO - D = 5 CM E H = 2 M - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	5,28	R\$ 11,8680	R\$ 14,2
04.7	MUDA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	39,60	R\$ 8,1700	R\$ 9,8
5 IRRIGAÇÃO GRAMADO (Implantação e Conservação)					
05.1	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 3MM/M ²)	L/UNI	#####	R\$ 0,0355	R\$ 0,0
6 CONSERVAÇÃO					
06.1	CAPINA MANUAL - (COROAMENTO, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	M ²	3.119,88	R\$ 0,4500	R\$ 0,5
06.2	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA, 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)	50g	184,00	R\$ 2,5620	R\$ 3,0
06.2.1	PORTA ISCA PARA CONTROLE DE FORMIGA (1/100GR FORMICIDA)	UNID	18,00	R\$ 7,0420	R\$ 8,4
06.3	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)	UNID	23	R\$ 2,0211	R\$ 2,4
TOTAL PARCIAL					
9.2.2 - Fornecimento e Plantio de ÁRVORES. (Preparo do solo, adubação, fornecimento e plantio de árvores)					
9.2.2.1 - Fornecimento e Plantio de Árvores, mudas mínimo de 2,00m e inferior a 3,00m. (Preparo do solo, adubação, fornecimento e plantio de árvores), Itens: 103, 104, 106 e 160 das tabelas 8 e 9 do Item 5.4.2					
1 4413990M PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento, Corte e Carga) [Limpeza 0,05m em 100% + Corte 0,15m em 5%]					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	R\$ UNIT.	R\$ I COM
01.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA DRENAGEM SUPERFICIAL COM RETROESCAVADEIRA - 0,30 M ² ≤ SEÇÃO < 0,50 M ²	M ³	76,03	R\$ 10,0000	R\$ 12,0
2 ADUBAÇÃO DE COVA					
02.1	ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK)	KG/COVA	176,00	R\$ 3,5890	R\$ 4,3
02.2	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO	KG/COVA	1.760,00	R\$ 0,1900	R\$ 0,2

02.3	MICRONUTRIENTES FTE	KG/COVA	17,60	R\$ 8,1700	R\$ 9,80
02.4	PÓ CALCÁRIO	KG/COVA	176,00	R\$ 0,1190	R\$ 0,11
02.5	GESSO AGRÍCOLA	KG/COVA	176,00	R\$ 2,0500	R\$ 2,40
3 PLANTIO DE ÁRVORE					
03.1	MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE 1,00 A 2,00 M	UNID	352,00	R\$ 15,0000	R\$ 18,00
03.2	ESTACA DE TUTORAMENTO - D = 5 CM E H = 2 M	UNID	352,00	R\$ 10,0000	R\$ 12,00
03.3	CORDA DE SISAL 3.8MM DE Ø, 0,5M POR TUTOR	M	176,00	R\$ 0,1600	R\$ 0,16
03.4	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	366,11	R\$ 21,2800	R\$ 25,50
03.5	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	91,52	R\$ 22,5000	R\$ 27,00
4 TEMPO FIXO (Código 5914655)					
04.1	ADUBO NPK - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,09	R\$ 0,0470	R\$ 0,05
04.2	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	8,80	R\$ 0,1950	R\$ 0,20
04.3	MICRONUTRIENTES FTE - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,00	R\$ 8,1700	R\$ 9,80
04.4	PÓ CALCÁRIO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,09	R\$ 0,1190	R\$ 0,11
04.5	GESSO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,09	R\$ 1,2800	R\$ 1,50
04.6	ESTACA DE TUTORAMENTO - D = 5 CM E H = 2 M - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,70	R\$ 10,0000	R\$ 12,00
04.7	MUDA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	7,04	R\$ 8,1700	R\$ 9,80
5 IRRIGAÇÃO GRAMADO (Implantação e Conservação)					
05.1	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 3MM/M²)	L/UNI	792.000,00	R\$ 0,0355	R\$ 0,04
6 CONSERVAÇÃO					
06.1	CAPINA MANUAL - (COROAMENTO, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	M²	1.064,92	R\$ 0,4500	R\$ 0,50
06.2	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA, 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)	50g	24,00	R\$ 2,5620	R\$ 3,00
06.2.1	PORTA ISCA PARA CONTROLE DE FORMIGA (1/100GR FORMICIDA)	UNID	2,00	R\$ 7,0420	R\$ 8,40
06.3	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)	UNID	3	R\$ 2,0211	R\$ 2,40

9.2.2.2 - Fornecimento e Plantio de Árvores, mudas mínimo de 3,00m. (Preparo do solo, adubação, fornecimento e plantio de árvores), Itens: 101, 102, 105, 107 à 117, 151 à 159 e 161 à 163 das tabelas 8 e 9 do Item 5.4.2.					
1 4413990M PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento, Corte e Carga) [Limpeza 0,05m em 100% + Corte 0,15m em 5%]					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	R\$ UNIT.	R\$ I COM
01.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA DRENAGEM SUPERFICIAL COM RETROESCAVADEIRA - 0,30 M ² ≤ SEÇÃO < 0,50 M ²	M ³	445,82	R\$ 10,0000	R\$ 12,00
2 ADUBAÇÃO DE COVA					
02.1	ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK)	KG/COVA	1.032,00	R\$ 3,5890	R\$ 4,30
02.2	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO	KG/COVA	10.320,00	R\$ 0,1950	R\$ 0,20
02.3	MICRONUTRIENTES FTE	KG/COVA	103,20	R\$ 8,1700	R\$ 9,80
02.4	PÓ CALCÁRIO	KG/COVA	1.032,00	R\$ 0,1190	R\$ 0,10
02.5	GESSO AGRÍCOLA	KG/COVA	1.032,00	R\$ 2,0570	R\$ 2,40
3 PLANTIO DE ÁRVORE					
03.1	MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE 2,00 A 3,00 M	UNID	2.064,00	R\$ 45,0000	R\$ 54,00
03.2	PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	UNID	6.192,00	R\$ 3,5000	R\$ 4,20
03.3	CORDA DE SISAL 3.8MM DE Ø, 1,5M POR TUTORR	M	3.096,00	R\$ 0,4800	R\$ 0,50
03.4	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.146,76	R\$ 21,2800	R\$ 25,50
03.5	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	536,64	R\$ 22,5000	R\$ 27,00
4 TEMPO FIXO (Código 5914655)					
04.1	ADUBO NPK - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,52	R\$ 0,0470	R\$ 0,00
04.2	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	51,60	R\$ 0,1950	R\$ 0,20
04.3	MICRONUTRIENTES FTE - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,01	R\$ 8,1700	R\$ 9,80
04.4	PÓ CALCÁRIO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,51	R\$ 0,1190	R\$ 0,10
04.5	GESSO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,52	R\$ 1,2800	R\$ 1,50
04.6	ESTACA DE TUTORAMENTO - D = 5 CM E H = 2 M - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	24,77	R\$ 10,0000	R\$ 12,00
04.7	MUDA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	103,20	R\$ 8,1700	R\$ 9,80

5 IRRIGAÇÃO GRAMADO (Implantação e Conservação)					
05.1	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 3MM/M²)	L/UNI	#####	R\$ 0,0355	R\$ 0,0
6 CONSERVAÇÃO					
06.1	CAPINA MANUAL - (COROAMENTO, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	M²	6.244,31	R\$ 0,4500	R\$ 0,5
06.2	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA, 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)	50g	144,00	R\$ 2,5620	R\$ 3,0
06.2.1	PORTA ISCA PARA CONTROLE DE FORMIGA (1/100GR FORMICIDA)	UNID	14,00	R\$ 7,0420	R\$ 8,4
06.3	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)	UNID	18	R\$ 2,0211	R\$ 2,4
TOTAL PARCIAL					
9.2.3 - Fornecimento e Plantio de ÁRVORES. (Preparo do solo, adubação, fornecimento e plantio de árvores)					
9.2.3.1 - Fornecimento e Plantio de Palmeiras, mudas inferior a 2,0m. (Preparo do solo, adubação, fornecimento e plantio de Palmeira, Itens: 301, 302 e 254 da tabela 10 do Item 5.4.3.)					
1 4413990M PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento, Corte e Carga) [Limpeza 0,05m em 100% + Corte 0,15m em 5%]					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	R\$ UNIT.	R\$ I COM
01.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA DRENAGEM SUPERFICIAL COM RETROESCAVADEIRA - 0,30 M² ≤ SEÇÃO < 0,50 M²	M³	103,68	R\$ 10,0000	R\$ 12,0
2 ADUBAÇÃO DE COVA ADUBAÇÃO DE COVA 0,60 x 0,60 x 0,60 m					
02.1	ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK)	KG/COVA	240,00	R\$ 3,5800	R\$ 4,2
02.2	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO	KG/COVA	4.800,00	R\$ 0,1950	R\$ 0,2
02.3	MICRONUTRIENTES FTE	KG/COVA	24,00	R\$ 8,1700	R\$ 9,8
02.4	PÓ CALCÁRIO	KG/COVA	384,00	R\$ 0,1190	R\$ 0,1
02.5	GESSO AGRÍCOLA	KG/COVA	384,00	R\$ 2,0570	R\$ 2,4
3 PLANTIO DE PALMEIRA					
03.1	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 1,00 M. AF_05/2020. Item: 301 da tabela 10 do Item 5.4.3.	UNID	160,00	R\$ 40,0000	R\$ 48,0
03.2	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 1,00 M. AF_05/2020. Item: 302 da tabela 10 do Item 5.4.3.	UNID	160,00	R\$ 40,0000	R\$ 48,0
03.3	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 1,00 M. AF_05/2020. Item: 254 da tabela 10 do Item 5.4.3.	UNID	160,00	R\$ 40,0000	R\$ 48,0
03.4	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	499,24	R\$ 21,2800	R\$ 25,5
03.5	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	124,80	R\$ 22,5000	R\$ 27,0

4 TEMPO FIXO (Código 5914655)					
04.1	ADUBO NPK - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,12	R\$ 0,0400	R\$ 0,0
04.2	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	48,00	R\$ 0,1950	R\$ 0,2
04.3	MICRONUTRIENTES FTE - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,00	R\$ 8,1700	R\$ 9,80
04.4	PÓ CALCÁRIO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,31	R\$ 0,1190	R\$ 0,1
04.5	GESSO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,31	R\$ 1,2800	R\$ 1,50
04.6	MUDA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	28,80	R\$ 8,1700	R\$ 9,80
5 IRRIGAÇÃO GRAMADO (Implantação e Conservação)					
05.1	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 3MM/M ²)	L/UNI	#####	R\$ 0,0355	R\$ 0,0
6 CONSERVAÇÃO					
06.1	CAPINA MANUAL - (COROAMENTO, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	M ²	1.452,16	R\$ 0,4500	R\$ 0,50
06.2	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA, 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)	50g	33,00	R\$ 2,5620	R\$ 3,00
06.2.1	PORTA ISCA PARA CONTROLE DE FORMIGA (1/100GR FORMICIDA)	UNID	3,00	R\$ 7,0400	R\$ 8,40
06.3	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)	UNID	4	R\$ 2,0211	R\$ 2,40
TOTAL PARCIAL					
9.2.3.2 - Fornecimento e Plantio de Palmeiras, mudas mínimo de 2,0m. (Preparo do solo, adubação, fornecimento e plantio de Palmeira, Itens: 201, 202, 208, 209, 251 e 253 da tabela 10 do Item 5.4.3.)					
1 4413990M PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento, Corte e Carga) [Limpeza 0,05m em 100% + Corte 0,15m em 5%]					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	R\$ UNIT.	R\$ I COM
01.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA DRENAGEM SUPERFICIAL COM RETROESCAVADEIRA - 0,30 M ² ≤ SEÇÃO < 0,50 M ²	M ³	560,00	R\$ 10,0000	R\$ 12,00
2 ADUBAÇÃO DE COVA ADUBAÇÃO DE COVA 0,60 x 0,60 x 0,60 m					
02.1	ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK)	KG/COVA	280,00	R\$ 3,5890	R\$ 4,30
02.2	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO	KG/COVA	5.600,00	R\$ 0,1950	R\$ 0,2
02.3	MICRONUTRIENTES FTE	KG/COVA	28,00	R\$ 8,1700	R\$ 9,80
02.4	PÓ CALCÁRIO	KG/COVA	448,00	R\$ 0,1190	R\$ 0,1

02.5	GESSO AGRÍCOLA	KG/COVA	448,00	R\$ 2,0570	R\$ 2,40
3 PLANTIO DE PALMEIRA					
03.1	MUDA DE PALMEIRA COM FUSTE DE 2,00 M A 2,50 M. Itens: 201, 202, 208 e 209 da tabela 10 do Item 5.4.3.	UNID	400,00	R\$ 130,0000	R\$ 156,00
03.2	MUDA DE PALMEIRA COM FUSTE DE 2,00 M A 2,50 M. Item: 251 da tabela 10 do Item 5.4.3.	UNID	80,00	R\$ 140,0000	R\$ 168,00
03.3	MUDA DE PALMEIRA COM FUSTE DE 2,00 M A 2,50 M. Item: 253 da tabela 10 do Item 5.4.3	UNID	80,00	R\$ 145,0000	R\$ 174,00
03.4	ESTACA DE TUTORAMENTO - D = 5 CM E H = 2 M	UNID	1.680,00	R\$ 10,0000	R\$ 12,00
03.5	CORDA DE SISAL 3.8MM DE Ø, 0,5M POR TUTOR	M	280,00	R\$ 0,1600	R\$ 0,16
03.6	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.221,36	R\$ 21,2800	R\$ 25,50
03.7	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	305,34	R\$ 22,5000	R\$ 27,00
03.8	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	83,97	R\$ 225,6300	R\$ 270,00
03.9	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	343,05	R\$ 47,2000	R\$ 56,00
4 TEMPO FIXO (Código 5914655)					
04.1	ADUBO NPK - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,14	R\$ 0,0470	R\$ 0,00
04.2	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	56,00	R\$ 0,1900	R\$ 0,20
04.3	MICRONUTRIENTES FTE - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,00	R\$ 8,1700	R\$ 9,80
04.4	PÓ CALCÁRIO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,36	R\$ 0,1100	R\$ 0,10
04.5	GESSO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,36	R\$ 1,2800	R\$ 1,50
04.6	ESTACA DE TUTORAMENTO - D = 5 CM E H = 2 M - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	3,36	R\$ 11,8600	R\$ 14,20
04.7	MUDA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	67,20	R\$ 8,1700	R\$ 9,80
5 IRRIGAÇÃO GRAMADO (Implantação e Conservação)					
05.1	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 3MM/M²)	L/UNI	#####	R\$ 0,0355	R\$ 0,00
6 CONSERVAÇÃO					
06.1	CAPINA MANUAL - (COROAMENTO, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	M²	2.647,17	R\$ 0,4500	R\$ 0,50
06.2	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA, 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)	50g	39,00	R\$ 2,5600	R\$ 3,00

06.2.1	PORTA ISCA PARA CONTROLE DE FORMIGA (1/100GR FORMICIDA)	UNID	4,00	R\$ 7,0400	R\$ 8,4
06.3	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)	UNID	4	R\$ 2,0211	R\$ 2,4
TOTAL PARCIAL					
9.2.3.3 - Fornecimento e Plantio de Palmeiras, mudas mínimo de 2,5m. (Preparo do solo, adubação, fornecimento e plantio de Palmeira, Itens: 210, 252, 203, 204, 205, 206 e 207 da tabela 10 do Item 5.4.3.)					
1 4413990M PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento, Corte e Carga) [Limpeza 0,05m em 100% + Corte 0,15m em 5%]					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	R\$ UNIT.	R\$ I COM
01.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA DRENAGEM SUPERFICIAL COM RETROESCAVADEIRA - 0,30 M² ≤ SEÇÃO < 0,50 M²	M³	880,00	R\$ 10,0000	R\$ 12,0
2 ADUBAÇÃO DE COVA ADUBAÇÃO DE COVA 0,60 x 0,60 x 0,60 m					
02.1	ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK)	KG/COVA	440,00	R\$ 3,5800	R\$ 4,2
02.2	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO	KG/COVA	8.880,00	R\$ 0,1900	R\$ 0,2
02.3	MICRONUTRIENTES FTE	KG/COVA	44,00	R\$ 8,1700	R\$ 9,8
02.4	PÓ CALCÁRIO	KG/COVA	704,00	R\$ 0,1100	R\$ 0,1
02.5	GESSO AGRÍCOLA	KG/COVA	704,00	R\$ 2,0500	R\$ 2,4
3 PLANTIO DE PALMEIRA					
03.1	MUDA DE PALMEIRA COM FUSTE DE MÍNIMO DE 2,50 M. Item: 210 da tabela 10 do Item 5.4.3.	UNID	80,00	R\$ 120,0000	R\$ 144,0
03.2	MUDA DE PALMEIRA COM FUSTE DE MÍNIMO DE 2,50 M. Item: 252 da tabela 10 do Item 5.4.3.	UNID	80,00	R\$ 140,0000	R\$ 168,0
03.3	MUDA DE PALMEIRA COM FUSTE DE MÍNIMO DE 2,50 M. Itens: 203, 204, 205, 206 e 207 da tabela 10 do Item 5.4.3.	UNID	720,00	R\$ 149,5000	R\$ 179,8
03.4	PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	UNID	2.640,00	R\$ 3,7500	R\$ 4,5
03.5	CORDA DE SISAL 3.8MM DE Ø, 1,5M POR TUTOR	M	1.320,00	R\$ 0,4800	R\$ 0,5
03.6	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.919,28	R\$ 21,2800	R\$ 25,5
03.7	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	479,82	R\$ 22,5000	R\$ 27,0
03.8	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	263,91	R\$ 225,6300	R\$ 270,0
03.9	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	1.078,17	R\$ 47,2000	R\$ 56,0
4 TEMPO FIXO (Código 5914655)					

04.1	ADUBO NPK - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,22	R\$ 0,0400	R\$ 0,0
04.2	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	88,00	R\$ 0,1900	R\$ 0,2
04.3	MICRONUTRIENTES FTE - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,00	R\$ 8,1700	R\$ 9,80
04.4	PÓ CALCÁRIO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,56	R\$ 0,1100	R\$ 0,1
04.5	GESSO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	0,56	R\$ 1,2800	R\$ 1,5
04.6	PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	T	10,56	R\$ 3,7500	R\$ 4,50
04.7	MUDA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T	105,60	R\$ 8,1700	R\$ 9,80
5 IRRIGAÇÃO GRAMADO (Implantação e Conservação)					
05.1	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 3MM/M²)	L/UNI	#####	R\$ 0,0355	R\$ 0,0
6 CONSERVAÇÃO					
06.1	CAPINA MANUAL - (COROAMENTO, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	M²	4.159,84	R\$ 0,4500	R\$ 0,5
06.2	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA, 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)	50g	61,00	R\$ 2,5600	R\$ 3,0
06.2.1	PORTA ISCA PARA CONTROLE DE FORMIGA (1/100GR FORMICIDA)	UNID	6,00	R\$ 7,0400	R\$ 8,4
06.3	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)	UNID	7	R\$ 2,0211	R\$ 2,4
TOTAL PARCIAL					
9.3 - Outros: PLACA DE OBRA e CONTAINER					
9.3.1 - PLACA DE OBRA					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	R\$ UNIT.	R\$ I COM
1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 4X3 M	M²	12,00	R\$ 421,5284	R\$ 505,0
9.3.2 - CONTAINER					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	R\$ UNIT.	R\$ I COM
1	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	12	R\$ 1.362,5000	R\$ 1.635
2	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	48,00	R\$ 225,6300	R\$ 270,0
TOTAL PARCIAL					

TOTAL GERAL LOTE 09

RESUMO DO LOTE 09

ITEM	DESCRIÇÃO		
9.1	GRAMA BATATAIS EM FORMATO PLACAS		
9.2.1	PLANTIO DE ARBUSTO		
9.2.2	PLANTIO DE ÁRVORES		
9.2.3	PLANTIO DE PALMEIRAS		
9.3	OUTROS: PLACA DE OBRA E CONTAINER		
		SUB-TOTAL	
		BDI	20,0
VALOR DO LOTE 09 : R\$ 5.437.500,65		TOTAL DO LOTE	
VALOR DO LOTE 09 : R\$ 5.437.500,65 (cinco milhões, quatrocentos e trinta e sete mil e quinhentos reais e sessenta e cinco c			

VALOR TOTAL DA ATA: R\$ 10.868.191,03 (dez milhões, oitocentos e sessenta e oito mil, cento e noventa e um reais e três cen

Esta Ata tem prazo de validade de **12 (doze) meses** a partir da assinatura de todas as partes contratantes, considerando-se para efeito de contagem de prazos a data da última assinatura, e eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL**FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE**

DIRETOR PRESIDENTE

ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA VAZ

DIRETOR DE URBANIZAÇÃO

VIVEIRO CAMPO LINDO COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA:**ANDRÉ CARLOS VARELA FERNANDEZ**

Atos Constitutivos: Contrato Social e documento de outorga de poderes:

Procuração (Doc. SEI/GDF [111024977](#) p. 6 e 222)

Documento assinado eletronicamente por **ANDRE CARLOS VARELA FERNANDEZ, Usuário Externo**, em 29/09/2023, às 17:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA VAZ - Matr.0074895-1, Diretor(a) de Urbanização da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 02/10/2023, às 11:49, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE - Matr.0973488-0, Diretor(a) Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 02/10/2023, às 14:53, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= 122632995 código CRC= 943AB1F6.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Setor de Áreas Públicas - Lote B - Bairro Guará - CEP 70075-900 - DF
Telefone(s):
Sítio - www.novacap.df.gov.br

001110-00000948/2021-14

Doc. SEI/GDF 122632995

Criado por 84000030386, versão 62 por 84000749508 em 29/09/2023 10:20:42.