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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
NOVACAP
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrup¢do, no
telefone 0800-6449060

CONTRATO DE AQUISICAO DE BENS D.U N¢
048/2023 — DJ/NOVACAP, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A COMPANHIA URBANIZADORA
DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP E
A EMPRESA SEMEAR BRASIL LTDA.

LOTE: 03.

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa publica do Distrito
Federal, criada pela Lei n? 2.874/1956 e reestruturada pela Lei n? 5.861/1972, inscrita no CNPJ n@
00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Areas Publicas, Lote “B”, Brasilia/DF, CEP 71.215-000,
representada pelo seu Diretor-Presidente, FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE, brasileiro, casado,
engenheiro eletricista, e por seu Diretor de Urbanizacdo, ANDRE LUIZ OLIVEIRA VAZ, brasileiro,
divorciado, engenheiro civil, ambos residentes e domiciliados em Brasilia-DF, doravante denominada
NOVACAP e a empresa SEMEAR BRASIL LTDA, estabelecida na SRTC, Trecho 03, Conjunto C, Lote 03,
Galpdo 02 - Zona Industrial, Guara/DF, CEP: 71.225.533, inscrita no CNPJ sob o n° 19.191.702/0003-90,
neste ato representada pelo Senhor MAURICIO BERNARDO GUINHONI, brasileiro, solteiro, empresario,
residente e domiciliado no Guard/D.F, conforme Atos Constitutivos: Contrato Social (Doc. SEI/GDF
n? 111095583 p. 13), a seguir denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato,
tendo em vista o Voto do Senhor Diretor de Urbanizacdo (Doc. SEI/GDF n? 110696994) e a Decisdo da
Diretoria Executiva da NOVACAP (Doc. SEI/GDF n? 110697142), constantes dos Processos SEI/GDF
n% 00112-00018348/2022-37 e 00112-00008631/2023-31 vinculando-se as partes aos dispositivos do
Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP e a Lei n2 13.303/2016 e demais normas aplicaveis,
mediante as condicdes que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente a contratacdo de empresa para o fornecimento de 120t (cento e vinte
toneladas) de Emulsdo Asfdltica - RR 2C para atendimento as demandas da Companhia Urbanizadora da
Nova Capital do Brasil — NOVACAP, oriunda da Ata de Registro de Precos n2 011/2023 (Doc. SEI/GDF
n? 110001219) - Lote 03, conforme especificado no Memorando N2 112/2023
- NOVACAP/PRES/DU/DEINFRA (Doc. SEI/GDF n2 110001222), que deverdo ser entregues nos termos das
especificagdes e condigdes contidas no Termo de Referéncia n2 33 (Doc. SEI/GDF n2 110001171) no Edital
do Pregdo Eletronico para Registro de Pregos n2 035/2022 — DECOMP/DA (Doc. SEI/GDF n2 110001183) e
seus anexos, tornam-se parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrigdes.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1. O valor do presente Contrato é de RS 470.412,00 (quatrocentos e setenta mil, quatrocentos e doze
reais).

1/15


https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=124902901&id_procedimento_atual=123533880&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=0f773c0a347ebb277c502ead3f837cfe3eb244646566b57532d99f3df3171112
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=124460792&id_procedimento_atual=123533880&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=0d90fea07d98e7726b81cfb04a9a88c1f0026261bbabdd185937d55007ed1343
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=124460954&id_procedimento_atual=123533880&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=ffd86b7fbed24d0872eb8bccb501fe574cbe230e2fd8eda460fa6c9dd7b37718
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=104590753&id_procedimento_atual=123533880&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=a7c6f640ed2edc44b8d36dcfbd0da8fc640b910a2390b068956ad35e14d13166
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=123533880&id_procedimento_atual=123533880&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=14c1a1eb8a8bb01d4cc6c8f38fcab623adba1127d99218e284072c7d46ddf1fe
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=123533938&id_procedimento_atual=123533880&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=17d78bf30e7883d940e8614c276f8ff1f57d973033a5ff8c7550f500f8c222ee
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=123533941&id_procedimento_atual=123533880&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=cfc0238f39b1a0f13f5cad7d861d6a20977b7aa10da34e728ac23c31ae3bc5f9
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=123533886&id_procedimento_atual=123533880&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=30a162c2f26faf34b45a6eebc4aa8d38c5854de8e2d2b9ea3019a2cb68bf33c1
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=123533899&id_procedimento_atual=123533880&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=87610b29725fcab6c8ecd1bc036536c8866a43ffa5d440621db4823a43a6f90c

18/05/2023, 11:21 SEI/GDF - 111133450 - Contrato

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=124944608&infra_sistema...

2.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administragao, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

CLAUSULA TERCEIRA — DO PAGAMENTO

3.1. O pagamento serd feito, de acordo com as Normas de Execucdo Orcamentaria, Financeira e Contabil
do Distrito Federal, em parcela(s), mediante a apresenta¢dao de Nota Fiscal, liquidada até 30 (trinta) dias
de sua apresentacdo, devidamente atestada pelo Executor do Contrato, desde que o documento de
cobranca esteja em condic¢Oes de liquidacdo e pagamento, nas condi¢cdes no Regulamento de Licitacbes e
Contratos da NOVACAP:

a) prazo de pagamento em até 30 (trinta) dias contados do atesto da Nota Fiscal, que devera ser emitido
em até 5 (cinco) dias apds o recebimento da documentacgao fiscal;

b) considera-se data do efetivo pagamento o dia da emissdo da ordem bancaria da, devidamente acatada
pela instituicdo bancaria responsavel pela transferéncia dos recursos;

c) cronograma de desembolso maximo por periodo, em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros;

d) critério de atualizagdo financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do periodo de
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;

e) compensacdes financeiras e penalizagdes, por eventuais atrasos, e descontos, por eventual
antecipacdo de pagamento; e

f) exigéncia de garantias e seguros, quando for o caso.

3.2. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
utilizado pela NOVACAP, para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA deverd apresentar
junto a Secdo de Tesouraria os documentos abaixo relacionados:

a) inscricdo do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, do Distrito Federal ou municipal, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

c) regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, bem como regularidade com a Fazenda do municipio e
do respectivo estado, para as empresas com sede ou domicilio fora do Distrito Federal;

d) regularidade com a Fazenda Nacional, por meio de certiddo expedida pela Receita Federal;

e) regularidade com o INSS, por meio da apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito-CND, ou
instrumento equivalente;

f) regularidade com o FGTS, por meio da apresentacdo do Certificado de Regularidade do FGTS ou
instrumento equivalente, fornecido pela Caixa Econémica Federal; e

g) apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT para comprovar a inexisténcia de
débitos perante a Justica do Trabalho, expedida eletronicamente, por meio do
sitio www.tst.jus.br/certiddo, nos termos da Lei n2 12.440, de 07 de julho de 2011.

3.3. Caso a NOVACAP identifique suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo, proibicdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, devera notificar a
CONTRATADA por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério
da NOVACAP.

3.4. N3ao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a NOVACAP deverd
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
CONTRATADA.
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3.4.1. Persistindo a irregularidade, a NOVACAP deverd adotar as medidas necessdrias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla
defesa.

3.4.2. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato.

3.4.3. Serd rescindido o contrato em execu¢do com a CONTRATADA que ndao cumprir as exigéncias
contidas no item 3.3, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
NOVACAP.

3.5. A NOVACAP podera reter créditos devidos a CONTRATADA para evitar prejuizos decorrentes de
inadimplemento quanto aos encargos trabalhistas, previdencidrios e fiscais resultantes da execu¢do do
Contrato.

3.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017,
recepcionada pelo Decreto distrital n? 38.934/2018, sera efetuada a retengdo ou glosa no pagamento,
proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sanc¢Oes cabiveis, caso se constate que a
CONTRATADA: a) ndo produziu os resultados acordados; b) deixou de executar as atividades contratadas,
ou ndo as executou com a qualidade minima exigida; c) deixou de utilizar os materiais e recursos
humanos exigidos para a execu¢do do servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

3.7. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

c) os dados do contrato e da NOVACAP;

d) o periodo de prestagdo dos servicos;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

3.8. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovag¢do da regulariza¢ao da situagao,
ndo acarretando qualquer 6nus para a NOVACAP;

3.9. O exaurimento do prazo de vigéncia do presente Contrato ndo impede ou prejudica o processamento
do pagamento das parcelas ou dos objetos devidamente executados.

3.10. Observado o contraditdrio e a ampla defesa, poderd a NOVACAP efetuar a retencdo de valores a
titulo de compensacgdo de débitos oriundos de outros contratos junto a NOVACAP.

3.11. Na hipdtese de ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
NOVACAP, o valor devido devera ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuracdo se fara desde a
data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serao calculados a
taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo das seguintes
féormulas:

1=(TX/100)/365

EM =1x N x VP, onde:

| = Indice de atualiza¢do financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.
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CLAUSULA QUARTA — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

4.1. O reequilibrio econémico financeiro do Contrato sera realizado na ocorréncia das situagdes previstas
na matriz de risco, no Edital e seus anexos, observada a Resolucdo n2 13, de 02 de junho de 2021, (Doc.
SEI/GDF 95645869) do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, ou norma que a
substitua, e a Instru¢cdo Normativa n.2 367/2022 - NOVACAP/PRES/ASESP (Doc. SEI/GDF n? 96359900), no
gue couber.

CLAUSULA QUINTA — DO REAJUSTE DE PREGOS

5.1. O reajuste contratual serd aplicado apdés o interregno do prazo de 12 (doze)
meses, automaticamente, a partir da data-base de elaboragdo do Orcamento Estimativo da NOVACAP,
desde que a extensdo no prazo de execuc¢do ndo tenha sido motivada por acdes da CONTRATADA,
utilizando-se o indices de reajustamento das TABELAS DE iNDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS
RODOVIARIAS disponiveis no sitio eletrénico do Departamento Nacional do Infraestrutura e Transporte
(DNIT), apurados pela Fundagdo Getulio Vargas, conforme estabelece a Instrugdo Normativa n2 59/2021,
de 17 de setembro de 2021 (Doc. SEI/GDF 95645639) , publicada no Boletim Administrativo do DNIT n?
178 em 20 de setembro de 2021.

5.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

5.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, a NOVACAP pagara a CONTRATADA
a importancia calculada pela ultima variacdao anual conhecida, liquidando a diferenga correspondente tao
logo seja divulgada o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo
referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

5.4. Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

5.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, sera adotado, em substituicao, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em
vigor.

5.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.7. O reajuste sera realizado por apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogacao
contratual, caso em que deverdo ser formalizadas por aditamento ao contrato.

CLAUSULA SEXTA — FONTE DE RECURSOS

6.1. A despesa decorrente do presente Contrato estd prevista na Disponibilizacdo Orcamentdria (Doc.
SEI/GDF n2 110693695), Nota De Empenho n2: 2023NE01138 (Doc. SEI/GDF n2 111723156), datada de
03/05/2023 no valor de RS 470.412,00 (quatrocentos e setenta mil, quatrocentos e doze reais), a conta
do Programa de Trabalho: 15.452.6209.8508.0002, Fonte de Recursos: 100, Natureza da
Despesa 33.90.30.

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO DE VIGENCIA E DO FORNECIMENTO

7.1. O contrato tera vigéncia de 280 (duzentos e oitenta) dias corridos, contado a partir da data de sua
assinatura.

7.2. A entrega do material se dara no maximo 96 horas corridas, contadas a partir do recebimento pela
contratada do pedido emitido pelo Gestor do Contrato.

7.3. O pedido sera feito em quantidades ndo inferiores a 15t (quinze toneladas), sendo de
responsabilidade da contratada providenciar o transporte que melhor se adeque ao pedido.

4/15


https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=108538906&id_procedimento_atual=123533880&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=0f22afb288fb9d13dffb32484422316cfcfccd81be6043fd201a4da55d29f39a
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/indices-de-reajustamentos/indices-de-reajustamentos-de-obras-rodoviario
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2021/in-59-2021-dpp-ba-178-de-20-09-2021.pdf
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=107762154&id_procedimento_atual=123533880&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=e9d6ea3741847adffdda721f4043a88bee8c527157c2878b448a9680cc0ffb2e
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=124457196&id_procedimento_atual=123533880&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=2be1d1e2f07d71df5c20d7892fc55d09fc8ee8e3652c4687ba19bf34be262ba9
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=125658181&id_procedimento_atual=123533880&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=5422b82a1fcd660ec10470864ad53f9889682338f8ecba72142965d9481b861d

18/05/2023, 11:21 SEI/GDF - 111133450 - Contrato

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=124944608&infra_sistema...

7.3.1. O pedido sera realizado por quaisquer meios de comunicacdo que possam ser comprovados
posteriormente, como: e-mail, o[cio, carta, mensagem de texto, mensagem de voz ou quaisquer outros
meios de comunicagdo que possam ser comprovados posteriormente.

7.3.2. O local e hordrio para entrega de material serd conforme estabelecido no edital e seus anexos.

7.4. O recebimento do material serd feito de segunda a sexta de 08:00 as 14:00, respeitado o intervalo
para repouso ou alimentacao dos funciondrios da Novacap, que é de 12:00 as 13:00

CLAUSULA OITAVA — DA PRORROGACAO

8.1. O prazo de vigéncia contratual podera ser prorrogado na forma e nas condi¢des e hipdteses previstas
edital e no art. 177 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP a saber:

a) a existéncia de recurso orcamentdrio para atender a prorrogacao;

b) a vantajosidade a ser obtida com a manutencao da contratacao;

c) o regular cumprimento das obrigacdes pela CONTRATADA;

d) a anuéncia da CONTRATADA com a prorrogacao;

e) a inexisténcia de san¢des contratuais aplicadas pela NOVACAP ou inadimplidas pela CONTRATADA,;
f) a mantenca das condicbes de habilitagdo da CONTRATADA;

g) o requerimento da prorrogacdo pleiteada na vigéncia do contrato;

h) a alteragao do projeto ou de suas especificacdes pela NOVACAP;

i) o aumento das quantidades previstas inicialmente no contrato, nos limites previstos na cldusula “Das
Alteracoes”;

j) a superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, ou previsivel de consequéncias incalculdveis,
estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condi¢es de execucdo do contrato;

k) o atraso na expedicdo da Ordem de Servico ou de fornecimento, interrupcdo ou suspensdo da
execucdao do contrato, diminuicdo do ritmo de trabalho, ocasionado pela NOVACAP e anuida pela
CONTRATADA;

l) o impedimento de execugdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela NOVACAP em
documento emitido anteriormente a sua ocorréncia; e

8.2. Na hipétese de o atraso nos prazos da execuc¢ao decorrer de culpa da CONTRATADA, estes poderdo
ser prorrogados, a critério da NOVACAP, aplicando-se a CONTRATADA, neste caso, as sancoes previstas no
Edital e neste Contrato.

8.3. A prorrogacdao dos prazos de execugdo e vigéncia do contrato sera precedida da correspondente
adequacdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizacdo da autoridade
competente para a celebragdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

CLAUSULA NONA — DA SUBCONTRATACAO

9.1. N3do sera admitida a subcontratacdo do objeto desde instrumento.

CLAUSULA DECIMA — DO RECEBIMENTO

10.1. A CONTRATADA deverd fornecer materiais comprovadamente de primeira qualidade e que
satisfacam rigorosamente as condi¢Ges estipuladas pelas normas da ABNT. Caso contrdrio, o material serd
recusado, ficando o fornecedor com o 6nus deste material recusado, transporte e quaisquer outros
encargos existentes, ndo restando a esta Companhia nenhum débito com o fornecedor.

10.1.2. O Controle tecnoldgico das caracteristicas dos produtos betuminosos far-se-a mediante o
emprego das Normas Brasileiras e Métodos Brasileiros (NBR e MB, respectivamente), do Instituto
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Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial (INMETRO), da Associa¢do Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT) e do Instituto Brasileiro de Petrdleo (IBP) e/ou métodos de ensaios do DNIT.

10.2. A quantidade de material relativa a cada entrega sera definida de acordo com o pedido emitido
pelo Gestor do Contrato.

10.2.1. O objeto serd fornecido em TONELADAS, conforme especificagcdes e quantitativos solicitados, em
quantidades ndo inferiores a 15t (quinze toneladas), sendo de responsabilidade da CONTRATADA
providenciar o transporte que melhor se adeque ao pedido.

10.2.2. A medi¢do do material fornecido sera feita por toneladas.

10.3. O recebimento do material sera acompanhado e fiscalizado pelo servidor designado como fiscal do
contrato.

10.4. A CONTRATADA podera solicitar prorrogacao de prazo na entrega do material na NOVACAP, com as
devidas justificativas, cabendo ao Diretor de Urbanizacdo analisar e autorizar a prorrogacdo caso nao
prejudique o andamento dos servigos.

10.5. Cabera a CONTRATADA, no inicio do contrato formalizar, juntamente ao gestor, por quaisquer meios
de comunica¢do que possam ser comprovados posteriormente, como: e-mail, oficio, carta, WhatsApp,
mensagem de texto, mensagem de voz ou quaisquer outros meios de comunica¢do que possam ser
comprovados posteriormente, os telefones e/ou outros meios de comunica¢do para a realizacdo do
pedido de material.

10.6. O material serd pesado na balanca da NOVACAP, de acordo com as etapas descritas abaixo:
a) Pesa-se o caminhado cheio;

b) Descarrega-se o material nos tanques especificos desta Companhia;

c) Pesa-se o caminhdo apds descarregar;

d) A diferenga de peso serd o quantitativo aferido e a ser pago pelo material.

e) A balanca da NOVACAP emitira um ticket de pesagem que servird de comprovante do quantitativo do
material fornecido para pagamento.

f) O peso bruto (equipamento + material) ndo podera exceder 60.000Kg, por motivo da balanca da
NOVACAP ndo possuir capacidade de pesagem superior a este valor.

10.7. O material sé serd aceito com a apresentacdo dos laudos laboratoriais por parte da empresa
fornecedora do material.

10.8. Como contraprova a NOVACAP podera, quando necessdrio, realizar ensaios de laboratério de
execucao rapida ou lenta.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — OBRIGAGOES DA NOVACAP

11.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a NOVACAP se obriga a:

11.1.1. Efetuar o pagamento na forma estabelecida na Clausula que versa sobre o pagamento
no presente Contrato;

11.1.2. Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execugdo do
Contrato, bem como sobre multas, penalidade e/ou quaisquer débitos de sua responsabilidade;

11.1.3. Acompanhar e fiscalizar as condi¢Oes de habilitacdo e qualificacdo da CONTRATADA;

11.1.4. Indicar o executor interno do Contrato para os fins do Art. 41 do Decreto Distrital n2 32.598, de 15
de dezembro de 2010;

11.1.5. Atender as obrigacGes contidas no Edital e seus anexos e outras obrigacGes impostas pela
legislacbes em vigor.;
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11.1.6. Efetuar as retencgdes tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servicos da CONTRATADA, em
conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n2 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n®
38.934/2018; e

11.1.7. Fiscalizar a implantacdo do programa de integridade pela CONTRATADA nos casos previstos na Lei
Distrital n2 6.112/2018.

11.1.8. Receber o objeto no prazo se atendidas, pela CONTRATADA, as condi¢des estabelecidas neste
Termo de Referéncia e seus anexos;

11.1.9. Verificar a conformidade do material recebido provisoriamente com as especificagdes constantes
no Termo de Referéncia e da proposta, para fins de aceitacao e recebimento definitivo;

11.1.10. Rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento do material entregue em desacordo com o previsto
no Termo de Referéncia;

11.1.11. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada, através de empregado ou
comissao especialmente designados;

11.1.12. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo
e forma estabelecidos neste Termo de Referéncia e seus anexos.

11.1.13. A NOVACAP nao responderd por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados a execucdo do Contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

11.1.14. Atender as demais exigéncias contidas no Edital e seus anexos e outras obrigacdes impostas pela
legislacGes em vigor.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — OBRIGACOES DA CONTRATADA

12.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a CONTRATADA se obriga a cumprir
com todas as obrigacdes constantes na proposta, do Edital e seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto e, ainda:

a) Realizar o transporte do material de forma adequada, efetuar a entrega do objeto em perfeitas
condicdes, conforme especificacdes, no prazo e local constantes no Termo de Referéncia e seus anexos,
acompanhado da respectiva nota fiscal;

b) Substituir material rejeitado por ndo atender as especificacdes técnicas ou por falta ou incorrecdo da
documentac¢do que o acompanha, as suas expensas, no prazo maximo de 96 horas corridas contadas a
partir da recusa de recebimento do material pela NOVACAP;

¢) Comunicar imediatamente a NOVACAP, com a devida comprovacdo e no prazo que anteceder a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto para a entrega do material, por
guaisquer meios de comunicacdo que possam ser comprovados posteriormente, como: e-mail, oficio,
carta, WhatsApp, mensagem de texto, mensagem de voz ou quaisquer outros meios de comunicagao que
possam ser comprovados posteriormente;

d) Manter, durante toda a execuc¢ao do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas
as condic¢Oes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na contratacao;

e) Manter, durante toda a execuc¢do do contrato, as mesmas condicdes fiscais da licitacdo;

e) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela NOVACAP, durante a realizagdo do
Contrato;

f) Indicar preposto para representd-la durante a execucao do contrato.
g) O material devera ser entregue no prazo e quantitativo conforme solicitado pelo executor do contrato.

h) Fornecer a composicdo de custo/preco detalhada do produto em questdo, conforme Especificagdo e
atendendo o item 13.1 do Termo de Referéncia;
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i) Formalizar, no inicio do contrato, junto ao gestor do contrato, os telefones e/ou outros meios de
comunicacdo para realizacdo do pedido de material, por quaisquer meios de comunicacdo que possam
ser comprovados posteriormente, como: e-mail, oficio, carta, WhatsApp, mensagem de texto, mensagem
de voz ou quaisquer outros meios de comunicag¢ao que possam ser comprovados posteriormente;

j) Cumprir os procedimentos de protecdo ambiental, responsabilizando-se pelos danos causados ao meio
ambiente, nos termos da legislacdo pertinente e demais normas vigentes, independentemente das
especificacdes técnicas, e respondendo por qualquer crime ambiental que venha a praticar, nos termos
da legislagdo ambiental e demais normas vigentes.

k) A contratada poderd solicitar prorrogacdo de prazo na entrega do material na NOVACAP, com as
devidas justificativas, caberad a Diretoria Demandante analisar e autorizar a prorrogacdo caso nao
prejudique o andamento dos servigos.

l) Se houver feriado regional ou nacional na semana a CONTRTADA poderd antecipar a entrega para cobrir
o quantitativo descrito no cronograma apresentado pela drea demandante.

m) Entregas antecipadas poderdo ser realizadas para compensacdes posteriores, desde que devidamente
autorizadas pela NOVACAP.

n) Caso o material seja reprovado pelo executor, ndo sera computado do quantitativo minimo da entrega,
ficando a contratada responsavel pelos custos ou qualquer encargo, bem como a retirada do material
sem qualquer 6nus para NOVACAP.

0) Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacGes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a NOVACAP.

p) Responder pelos danos causados direta ou indiretamente a NOVACAP, a fiscalizacdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do presente contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacdo da NOVACAP.

g) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, tributarios, sociais e de acidentes de
trabalho, taxas, seguros e outros encargos que incidiram ou venha incidir sobre o objeto deste contrato.

r) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as expensas, no total ou em parte, objeto deste
Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou de materiais
empregados.

s) Nao contratar trabalho infantil, nos termos do Art. 72, XXXIIl, da Constituicdo Federal e do Decreto n2
6.481, de 2008, que regulamenta os Arts. 32 e 42 da Convencdo n2 1882 da OIT.

t) atender as demais exigéncias contidas no Edital e seus anexos e outras obrigacGes impostas pela
legislacGes em vigor.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

13.1. Pela inexecucao total ou parcial do presente Contrato, a NOVACAP podera, garantida a prévia defesa
e o rito estabelecido no Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP, aplicar a CONTRATADA
as seguintes sangdes:

a) adverténcia;
b) multa;

c) suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e de impedimento de contratar com a, por prazo
nao superior a 2 (dois) anos; e

13.2. As sancbes previstas no item anterior poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso I,
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

13.3. O valor da multa podera ser aplicada nos seguintes percentuais:
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a) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugdo de
servicos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de
9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

b) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugdo de
servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais
adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério da NOVACAP, quando o atraso ultrapassar 30
(trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigacdo
CONTRATADA;

c) 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, por descumprimento do
prazo de entrega, sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos incisos | e Il deste artigo;

d) 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, recusa parcial ou
total na entrega do material, recusa na conclusao do servigo, ou rescisao do contrato ou da nota de
empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

e) Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, pelo descumprimento de
qgualquer cldusula do contrato, exceto prazo de entrega.

13.4. Para efeito de aplicacdo de multas as infracdes, serdo observados os niveis de gravidade estipulados
no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS ALTERACOES

14.1. O presente Contrato podera ser alterado, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacao técnica aos seus
objetivos;

b) quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicdo
guantitativa de seu objeto;

c) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

d) quando necessdria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou servico, e do modo de
fornecimento, em face da verificagao técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

e) quando necessdria a modificacio da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipa¢ao do pagamento, com relagao ao
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou
execucao de obra ou servico;

f) para restabelecer a relacao que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e
a retribuicdo da Administracdo para a justa remuneracdo da obra, servico ou fornecimento, objetivando a
manutenc¢do do equilibrio econdmico-financeiro inicial do Contrato, na hipétese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da
execucao do ajustado, ou, ainda, em caso de for¢ca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando
alea econdmica extraordindria e extracontratual.

14.2. A CONTRATADA poderd aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou supressoes
que se fizerem nas obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de fornecimento de equipamento,
até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato para os seus
acréscimos. O acréscimo ou a supressdao nao poderdo exceder estes limites, salvo a supressao resultante
de acordo entre as Partes.

14.3. A criagdo, a alteracao ou a extingao de quaisquer tributos ou encargos legais, e a superveniéncia de
disposicdes legais, quando ocorridas apds a data da apresentacdo da proposta, com comprovada
repercussdo nos pregos contratados, implicardo na revisao destes para mais ou para menos, conforme o
caso.

9/15



18/05/2023, 11:21 SEI/GDF - 111133450 - Contrato

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=124944608&infra_sistem...

14.4. Em havendo alteracdao do presente Contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a
NOVACAP devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio econémico-financeiro inicial.

14.5. A variagao do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos previsto no proprio Contrato e
as atualizagdes, compensacdes ou penalizacbes financeiras decorrentes das condi¢cdes de pagamento
nele previstas, e o empenho de dotagGes orcamentdrias suplementares até o limite do seu valor
corrigido, ndo caracterizam alteracao do presente Contrato e podem ser registrados por simples apostila,
dispensada a celebracdo de aditamento.

14.6. Ficam vedadas as alteragdes contratuais que resultem em afronta ao dever de licitar e ao carater
competitivo da licitacao.

14.7. Ocorrendo alteracGes contratuais para fins de fixacdo de novos pregos de insumos e servicos a
serem acrescidos ao presente Contrato, sera mantido o mesmo percentual de desconto oferecido pela
CONTRATADA na licitacdo ou no processo de contratacao direta.

14.8. A forma de pagamento poderd ser alterada pela NOVACAP por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial do presente Contrato, atualizado, vedada a antecipagdo do
pagamento sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execucdo de obras ou
Servicos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA INEXECUGAO E DA RESCISAO DO CONTRATO

15.1. O presente Contrato sera rescindido ante os seguintes motivos:
a) ndo cumprimento reiterado de cldusulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos;
b) cumprimento irregular reiterado de cldusulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos;

c) lentiddo na sua execucdo que comprometa a conclusdo da obra, do servico ou do fornecimento, nos
prazos estipulados;

d) atraso injustificado para o inicio da obra, do servico ou do fornecimento;

e) paralisacdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e sem prévia comunica¢do a
NOVACAP;

f) subcontratacdo total ou parcial do seu objeto em desacordo com o Edital, respeitado ainda o disposto
no Art. 78 da Lei n? 13.303/2016;

g) cessdo ou transferéncia, total ou parcial do objeto;
h) fusao, cisdo ou incorporagao, ndao admitidas no Edital e no presente Contrato;

i) desatendimento reiterado das determinagGes regulamentares do fiscal ou do gestor do contrato e dos
seus superiores;

j) cometimento reiterado de faltas na sua execucao;
k) decretacdo de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil da CONTRATADA;
) dissolugao da empresa CONTRATADA ou o falecimento da pessoa fisica CONTRATADA ;

m) alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execucdo
do presente Contrato;

n) razoes de interesse publico, de alta relevancia e de amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pela autoridade méxima da NOVACAP;

0) acréscimo ou a supressao, por parte da NOVACAP, de obras, servicos ou compras, acarretando
alteracao do valor inicial do presente Contrato além do limite permitido no Art. 81, §§ 12 e 29, da Lei n?
13.303/2016;

p) materializacdo de evento critico previsto na matriz de riscos, ou outra forma de controle, que
impossibilidade a continuidade do presente Contrato;
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g) ocorréncia de caso fortuito ou de for¢ca maior, regularmente comprovada, impeditiva da execuc¢do do
presente Contrato;

r) descumprimento do disposto no inciso XXXIll do Art. 72 da Constituicdo Federal, que proibe o trabalho
noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo
na condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos, sem prejuizo das san¢des penais cabiveis;

s) ndo integralizacdo da garantia de execucdo contratual no prazo estipulado;
t) perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da sua execucao;
u) pratica de atos lesivos a Administracdo Publica previstos na Lei n2 12.846, de 2013;

v) pratica de atos que prejudiquem ou comprometam a imagem ou a reputa¢do da NOVACAP direta ou
indiretamente;

15.2. O procedimento de rescisdao contratual deve observar o contraditério e a ampla defesa.
15.3. O presente Contrato poderd, ainda, ser rescindido de forma amigavel, por acordo entre as partes.

15.4. O termo de rescisdo serd precedido de Relatdrio indicativo dos seguintes aspectos, conforme o
caso:

a) balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
c) indenizagdes e multas

15.5. No caso de obras, o ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo
recolhimento das contribuicdes sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da CONTRATADA que efetivamente participarem da execucdo
do contrato sera causa de rescisdo por ato unilateral e escrito da NOVACAP.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA GARANTIA

16.1. A Contratada prestarad garantia de execuc¢do do contrato, com validade durante a execucdo do
contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor total do contrato.

16.2. No prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da assinatura do Contrato, prorrogaveis por
igual periodo, mediante pedido justificado e autorizado pelo Diretor de Urbanizacao a CONTRATADA
devera apresentar comprovante do seguro contratual, podendo optar por caucdo em dinheiro, seguro-
garantia ou fianca bancaria, nas condi¢Oes estabelecidas no Edital.

16.3. A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretard a aplicacdao de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento).

16.4. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a NOVACAP a promover a rescisao do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas.

16.5. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de
90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da Instrucdo
Normativa SEGES/MP n? 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n? 38.934/2018 e assegurara,
gualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

16.5.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

16.5.2 Prejuizos causados a Administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato;

16.5.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e
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16.5.4. Obrigac0Oes trabalhistas, fiscais e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

16.6. A modalidade de seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item acima, observada a legislacdo que rege a matéria.

16.7. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da NOVACAP, em conta especifica para o
Contrato, com correcdao monetaria.

16.8. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

16.9. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacgao.

16.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacao, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicao no prazo maximo de 20 (vinte) dias, contados da
data em que for notificada.

16.11. A NOVACAP executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria,
apos notificacdo a CONTRATADA e a seguradora ou entidade bancaria, dentro do prazo de vigéncia da
garantia, sem prejuizo da cobranca dentro do prazo prescricional.

16.12. A CONTRATADA autoriza a NOVACAP a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
no Edital e no Contrato.

16.13. A garantia serd considerada extinta:

16.13.1. Com a devolucdo da apdlice, carta fianga ou autorizacao para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declara¢cdo da Administracdo, mediante
termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato;

16.13.2. Apds 90 dias (noventa dias) do término da vigéncia do contrato, caso a Administracdo ndo
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado nos termos da comunicacao,
conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n2 05/2017
recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018; e

16.14. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela NOVACAP com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a CONTRATADA.

16.15. Nao serd executada a garantia na ocorréncia de uma ou mais das seguintes hipdteses:
16.15.1. Caso fortuito ou forca maior.
16.15.2. Alteracdo, sem prévio conhecimento da seguradora ou do fiador, das obrigacGes contratuais.

16.15.3. Descumprimento das obrigacdes pela CONTRATADA decorrentes de atos ou fatos praticados pela
Administragao.

16.15.4. Atos ilicitos dolosos praticados por servidores da Administragao.

16.16. Caberd a proépria administracdo apurar a isencdo da responsabilidade prevista nos
itens 16.15.3 e 16.15.4 desta cldusula, ndo sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado.

16.17. Para efeitos da execugdao da garantia, os inadimplementos contratuais deverao ser comunicados
pela NOVACAP a CONTRATADA e/ou a Instituicdo Garantidora, no prazo de até 90 (noventa) dias, apds o
término de vigéncia do contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA MATRIZ DE RISCOS

17.1. Na hipdtese de ocorréncia de um dos eventos listados na Matriz de Riscos (Doc. SEI/GDF
n? 95829762) indicada no Termo de Referéncia (Doc. SEI/GDF n2 108708889), a CONTRATADA devera, no
prazo de 01 (um) dia util, informar a NOVACAP sobre o ocorrido, contendo as seguintes informacgdes
minimas:
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a) Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua duracao
estimada;

b) As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializagdo do evento, quando houver;

c) As medidas que ira tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que esses
efeitos cessem;

d) As obrigacdes contratuais que nao foram cumpridas ou que ndo irdo ser cumpridas em razao do
evento; e

e) Outras informacgdes relevantes.

17.2. Apds a notificagao, a NOVACAP decidird quanto ao ocorrido ou podera solicitar esclarecimentos
adicionais a CONTRATADA Em sua decisdo a NOVACAP poderd isentar temporariamente a CONTRATADA
do cumprimento das obriga¢des contratuais afetadas pelo Evento.

17.3. A concessdo de qualquer isencdo ndo exclui a possibilidade de aplicacdo das sancdes previstas na
Clausula contratual respectiva.

17.4. O reconhecimento pela NOVACAP dos eventos descritos na Matriz de Riscos que afetem o
cumprimento das obrigacOes contratuais, com responsabilidade indicada exclusivamente a CONTRATADA,
nao darad ensejo a recomposicao do equilibrio econémico financeiro do Contrato, devendo o risco ser
suportado exclusivamente pela CONTRATADA.

17.5. As obrigacOes contratuais afetadas por caso fortuito, fato do principe ou forca maior deverdo ser
comunicadas pelas partes em até 01 (um) dia util, contados da data da ocorréncia do evento.

17.6. As partes deverdo acordar a forma e o prazo para resolucdo do ocorrido.

17.7. As partes ndo serao consideradas inadimplentes em razdo do descumprimento contratual
decorrente de caso fortuito, fato do principe ou forca maior.

17.8. Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirdao quanto a recomposicao do
equilibrio econémico financeiro do Contrato, salvo se as consequéncias do evento sejam cobertas por
Seguro, se houver.

17.9. O Contrato podera ser rescindido, quando demonstrado que todas as medidas para sanar os efeitos
foram tomadas e mesmo assim a manutencdo do contrato se tornar impossivel ou invidvel nas condicdes
existentes ou é excessivamente onerosa.

17.10. As partes se comprometem a empregar todas as medidas e acdes necessarias a fim de minimizar
os efeitos advindos dos eventos de caso fortuito, fato do principe ou forga maior.

17.11. Os fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou
impeditivos da execucdo do contrato, ndo previstos na Matriz de Riscos, serdo decididos mediante acordo
entre as partes, no que diz respeito a recomposicao do equilibrio econdmico financeiro do contrato.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS DISPOSICOES GERAIS

18.1. Na execucdo do presente Contrato deverdo ser observadas as normas relativas a:
a) disposicao final ambientalmente adequada dos residuos sdlidos gerados pelas obras CONTRATADAS;

b) mitigacdo dos danos ambientais por meio de medidas condicionantes e de compensacdo ambiental,
gue serao definidas no procedimento de licenciamento ambiental;

c) utilizagdo de produtos, equipamentos e servicos que, comprovadamente, reduzam o consumo de
energia e de recursos naturais;

d) avaliacdo de impactos de vizinhanca, na forma da legislacdo urbanistica;

e) protecdo do patrimonio cultural, histérico, arqueoldgico e imaterial, inclusive por meio da avaliagdo do
impacto direto ou indireto causado por investimentos realizados por empresas publicas e sociedades de
economia mista;

13/15



18/05/2023, 11:21 SEI/GDF - 111133450 - Contrato

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=124944608&infra_sistem...

f) acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

18.2. Na execucdo do presente Contrato é vedado a NOVACAP e 3 CONTRATADA e/ou seu empregado ou
gualquer representante, sob pena de responsabilizacdo na forma disciplinada no Decreto Distrital n2
37.296, de 2016, as seguintes condutas:

a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico ou a quem
guer gque seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; e

b) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente Contrato.

18.3. Cabera a CONTRATADA atender as politicas nacionais e locais que tenham como objetivo a inclusdo
social e o combate a discriminagao.

18.4. Na execucdo do presente Contrato, fica vedado o uso de conteldo discriminatdrio: contra a mulher,
gue incentive a violéncia ou que exponha a mulher a constrangimento, homofébico ou qualquer outro
gue represente qualquer tipo de discriminagao, especialmente voltados contra minorias em condicbes de
vulnerabilidade, sob pena de rescisdo do contrato e aplicacdo de multa, sem prejuizo de outras san¢ées
cabiveis, nos termos do que dispde a Lei n2 5.448, de 2015, regulamentada pelo Decreto Distrital n?
38.365, de 2017.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA VALIDADE E EFICACIA DO CONTRATO

19.1. Este Contrato tem validade a partir da assinatura de todas as partes contratantes, considerando-se
para efeito de contagem de prazos a data da ultima assinatura, e eficacia legal apds a publicacdo do seu
extrato no Diario Oficial do Distrito Federal.

CLAUSULA VIGESIMA — DA PUBLICACAO

20.1. O extrato do presente contrato sera publicado a expensas da NOVACAP, no Diario Oficial do Distrito
Federal, atendendo-se ao principio da publicidade elencado no art. 37 da Constituicao Federal e art. 167
do Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DO FORO

21.1. Elegem as partes o Foro de Brasilia-DF, para dirimir quaisquer duvidas porventura oriundas do
presente Contrato, se esgotadas as vias amigaveis.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE
DIRETOR-PRESIDENTE
ANDRE LUIZ OLIVEIRA VAZ
DIRETOR DE URBANIZAGAO
SEMEAR BRASIL LTDA
MAURICIO BERNARDO GUINHONI

Documento assinado eletronicamente por Mauricio Bernardo Guinhoni, Usuario Externo, em
15/05/2023, as 14:05, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n? 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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