Governo do Distrito Federal
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil
AND\{ACAP Departamento Juridico Consultivo
Divisao de Elaboragao de Contratos

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrup¢ao, no
telefone 0800-6449060

CONTRATO DE AQUISIGAO DE BENS D.E. N¢
248/2024 - DJ/NOVACAP, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A COMPANHIA URBANIZADORA
DA NOVA CAPITAL DO BRASIL — NOVACAP E
A EMPRESA SEMEAR BRASIL LTDA.

LOTE N2 01

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa publica do Distrito
Federal, criada pela Lei n? 2.874/1956 e reestruturada pela Lei n? 5.861/1972, inscrita no CNPJ n2
00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Areas Publicas, Lote “B”, Brasilia/DF, CEP 71.215-000,
representada pelo seu Diretor-Presidente, FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE, brasileiro, casado,
engenheiro eletricista, e por seu Diretor de Urbanizacdo, ANDRE LUIZ OLIVEIRA VAZ, brasileiro,
divorciado, engenheiro civil, ambos domiciliados em Brasilia/DF, doravante denominada NOVACAP e a
empresa SEMEAR BRASIL LTDA, estabelecida na STRC Trecho 03, Conjunto C, Lote 03, Galpdo 02, Zona
Industrial, Guara/DF, CEP: 71.225-533, inscrita no CNPJ sob o n° 19.191.702/0003-90, neste ato
representada pelo senhor MAURICIO BERNARDO GUINHONI, brasileiro, solteiro, empresario, residente e
domiciliado em Guara/DF, conforme Atos Constitutivos: Contrato Social (Doc. SEI/GDF n2 143815098 p.p.
19/24), a seguir denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vista o Voto
do Senhor Diretor de Urbanizacdo (Doc. SEI/GDF n2147274256) e a Decisdo da Diretoria Executiva da
NOVACAP (Doc. SEI/GDF n® 147274347), constantes do Processo SEI/GDF n® 00112-00007495/2024-
43, vinculando-se as partes aos dispositivos do Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP
e a Lei n213.303/2016 e demais normas aplicaveis, mediante as condigdes que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente a contratacdo de empresa para o fornecimento de 200 (duzentas)
toneladas Emulsdo Asfaltica para Servico de Imprimacdo - EAI, para atendimento as demandas da
NOVACAP, proveniente do Lote 01 da Ata de Registro De Pregos n.2 043/2024 Doc. SEI/GDF
n? 146923778), conforme solicitacio do Departamento de Infraestrutura Urbana, explanado no
Despacho — NOVACAP/PRES/DU/DEINFRA (147281598), que devera ser entregue de acordo com
as condi¢des e exigéncias estabelecidas no Termo de Referéncia (Doc. SEI/GDF n2 142303484), no Edital
do Pregdo Eletronico (Doc. SEI/GDF n2 142392046) e demais anexos, que juntamente com a Proposta
apresentada (Doc. SEI/GDF n?2 143815303), todos constantes do Processo SEI/GDF n° 00112-
00007495/2024-43, tornam-se parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcri¢des.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1. O valor estimado do presente Contrato é de RS 625.000,00 (seiscentos e vinte e cinco mil reais).

2.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
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fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administracao, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagdo.

2.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos a CONTRATADA
dependerdo dos quantitativos efetivamente entregues.

CLAUSULA TERCEIRA — DO PAGAMENTO

3.1. O pagamento sera feito, de acordo com as Normas de Execucao Orcamentaria, Financeira e Contabil
do Distrito Federal, em parcela(s), mediante a apresentacdo de Nota Fiscal, liquidada até 30 (trinta) dias
de sua apresenta¢dao, devidamente atestada pelo Executor do Contrato, desde que o documento de
cobranca esteja em condi¢des de liquidacdo e pagamento, nas condi¢cdes no Regulamento de Licitacdes e
Contratos da NOVACAP:

a) prazo de pagamento em até 30 (trinta) dias contados do atesto da Nota Fiscal, que devera ser emitido
em até 5 (cinco) dias apds o recebimento da documentacao fiscal;

b) considera-se data do efetivo pagamento o dia da emissdo da ordem bancaria da, devidamente acatada
pela instituicdo bancaria responsavel pela transferéncia dos recursos;

c¢) cronograma de desembolso maximo por periodo, em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros;

d) critério de atualizacdo financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do periodo de
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;

e) compensagOes financeiras e penalizagdes, por eventuais atrasos, e descontos, por eventual
antecipacdo de pagamento; e

f) exigéncia de garantias e seguros, quando for o caso.

3.2. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
utilizado pela NOVACAP, parague o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA devera apresentar
junto a Sec¢do de Tesouraria os documentos abaixo relacionados:

a) inscricdo do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, do Distrito Federal ou municipal, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

c) regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, bem como regularidade com a Fazenda do municipio e
do respectivo estado, para as empresas com sede ou domicilio fora do Distrito Federal;

d) regularidade com a Fazenda Nacional, por meio de certiddo expedida pela Receita Federal;

e) regularidade com o INSS, por meio da apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito-CND, ou
instrumento equivalente;

f) regularidade com o FGTS, por meio da apresentacdo do Certificado de Regularidade do FGTS ou
instrumento equivalente, fornecido pela Caixa Econ6mica Federal; e

g) apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT para comprovar a inexisténcia de
débitos perante a Justica do Trabalho, expedida eletronicamente, por meio do
sitio www.tst.jus.br/certiddo, nos termos da Lei n2 12.440, de 07 de julho de 2011.

3.3. Caso a NOVACAP identifigue suspensao temporaria de participacdo em licitacdo, proibicao de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, deverd notificar a
CONTRATADA por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
NOVACAP,

3.4. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a NOVACAP devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
CONTRATADA.


http://www.tst.jus.br/certid%C3%A3o

3.4.1. Persistindo a irregularidade, a NOVACAP deverd adotar as medidas necessdrias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla
defesa.

3.4.2. Havendo a efetiva execu¢do do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato.

3.4.3. Sera rescindido o contrato com a CONTRATADA que ndo cumprir as exigéncias contidas no item 3.3,
salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela NOVACAP.

3.5. A NOVACAP podera reter créditos devidos a CONTRATADA para evitar prejuizos decorrentes de
inadimplemento quanto aos encargos trabalhistas, previdenciarios e fiscais resultantes da execug¢ao do
Contrato.

3.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017,
recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018, sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento,
proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se constate que a
CONTRATADA: a) ndo produziu os resultados acordados; b) deixou de executar as atividades contratadas,
ou ndo as executou com a qualidade minima exigida; c) deixou de utilizar os materiais e recursos
humanos exigidos para a execugao do servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

3.7. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

c) os dados do contrato e da NOVACAP;

d) o periodo de prestacdo dos servicos;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

3.8. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizacdo da situacao,
ndo acarretando qualquer 6nus para a NOVACAP;

3.9. O exaurimento do prazo de vigéncia do presente Contrato ndo impede ou prejudica o processamento
do pagamento das parcelas ou dos objetos devidamente executados.

3.10. Observado o contraditério e a ampla defesa, podera a NOVACAP efetuar a retengdo de valores a
titulo de compensagao de débitos oriundos de outros contratos junto a NOVACAP.

3.11. Na hipdtese de ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
NOVACAP, o valor devido devera ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuracao se fara desde a
data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serao calculados a
taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo das seguintes
formulas:

1=(TX/100)/365

EM =1x N x VP, onde:

| = Indice de atualizacdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.



CLAUSULA QUARTA — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

4.1. reequilibrio econémico financeiro do Contrato serd realizado na ocorréncia das situacdes previstas na
matriz de risco, no edital e seus anexos, observada a Instru¢cdo Normativa n.2 367/2022 -
NOVACAP/PRES/ASESP (Doc. SEI/GDF n? 96359900).

CLAUSULA QUINTA — DO REAJUSTE DE PRECOS

5.1. O reajuste contratual serd aplicado apds o interregno do prazo de 12 (doze) meses,
automaticamente, a partir da data do Or¢camento Estimativo da NOVACAP, (19 de margo de
2024), conforme recomendado pela Decisdo n? 3188/2023, do TCDF.

5.2. Para efeito de reajuste do futuro contrato, adotar-se-3o os indices de reajustamento das TABELAS DE
NDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS RODOVIARIAS disponiveis no sitio eletrénico do Departamento
Nacional do Infraestrutura e Transporte (DNIT), apurados pela Fundacdo Getulio Vargas, conforme
estabelece a Instrucdo Normativa DNIT n2 01/2023 (Doc. SEI/GDF 137184490), de 24 de Janeiro de 2023,
publicada no Boletim Administrativo do DNIT n2 018 em 25 de janeiro de 2023, ou norma que a substitua.

5.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

5.4. No caso de atraso ou ndo divulgagao do indice de reajustamento, a NOVACAP pagara a CONTRATADA
a importancia calculada pela ultima variacdo anual conhecida, liquidando a diferenca correspondente tao
logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de célculo
referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

5.5. Nas afericOes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

5.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em
vigor.

5.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.8. O reajuste serd realizado por apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogacao
contratual, caso em que deverdo ser formalizadas por aditamento ao contrato.

CLAUSULA SEXTA— FONTE DE RECURSOS

6.1. A despesa decorrente do presente contrato esta prevista na Disponibilizacdo Orcamentdria (Doc.
SEI/GDF n2 147385258) e Nota de Empenho n° 2024NE02527, datada de 06/08/2024, no valor de RS
10.000,00 (dez mil reais), a conta do Programa de Trabalho: 15.452.6209.8508.0002, Natureza da
Despesa 33.90.30, Fonte de Recurso: 1500.100000000, (Doc. SEI/GDF n2 147747452).

6.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrdo a conta dos recursos préprios
para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocacdo serd feita no inicio de cada exercicio
financeiro. (caso a execucdo ultrapasse o exercicio financeiro).

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO DE VIGENCIA E DO FORNECIMENTO

7.1. O contrato terd vigéncia de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura, compreendendo os prazos de
entrega, dos procedimentos de recebimento fixados e pagamento, perdurando as obrigacdes advindas da
garantia do objeto, ainda que posteriores ao tempo da vigéncia do contrato, de acordo com os prazos e
condic¢Oes estabelecidas neste instrumento.

7.2. O prazo de entrega dos materiais sera de no maximo 96 (noventa e seis) horas corridas, contadas a
partir do recebimento pela CONTRATADA do pedido emitido pelo Gestor do Contrato.


https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=164764067&id_procedimento_atual=152365280&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=a97928f0428aa9339422af91f812774e5268eee55e5259a39ad698cc40c054ec
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=165158657&id_procedimento_atual=152365280&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=027cef00190f270577c5a6809abf8b4420b58cdc1b87568ec3cd79438de2fd16

7.3. O local e horario para entrega de material sera conforme estabelecido no edital e seus anexos.

CLAUSULA OITAVA — DA PRORROGACAO

8.1. O prazo de vigéncia contratual podera ser prorrogado na forma e nas condicdes e hipdteses previstas
edital e no art. 177 do novo Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP a saber:

a) a existéncia de recurso orcamentario para atender a prorrogacao;

b) a vantajosidade a ser obtida com a manutencdo da contratacdo;

c) o regular cumprimento das obrigacGes pela CONTRATADA;

d) a anuéncia da CONTRATADA com a prorrogacao;

e) a inexisténcia de sang¢des contratuais aplicadas pela NOVACAP ou inadimplidas pela CONTRATADA;
f) a mantenca das condicdes de habilitacdo da CONTRATADA,;

g) o requerimento da prorrogacao pleiteada na vigéncia do contrato;

h) a alteragdo do projeto ou de suas especificacdes pela NOVACAP;

i) o aumento das quantidades previstas inicialmente no contrato, nos limites previstos na clausula “Das
Alteracoes”;

j) a superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, ou previsivel de consequéncias incalculaveis,
estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condi¢Ges de execugao do contrato;

k) o atraso na expedicdo da Ordem de Servico ou de fornecimento, interrup¢do ou suspensdo da
execucao do contrato, diminuicdo do ritmo de trabalho, ocasionado pela NOVACAP e anuida pela
CONTRATADA;

I) o impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela NOVACAP em
documento emitido anteriormente a sua ocorréncia; e

8.2. Na hipdtese de o atraso nos prazos da execugdo decorrer de culpa da CONTRATADA, estes poderao
ser prorrogados, a critério da NOVACAP, aplicando-se a CONTRATADA, neste caso, as sang¢des previstas no
Edital e neste Contrato.

8.3. A prorrogacao dos prazos de execucdo e vigéncia do contrato serd precedida da correspondente
adequacdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizacdo da autoridade
competente para a celebragdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

CLAUSULA NONA — DA SUBCONTRATACAO

9.1. Serd admitida a subcontratacio de acordo com o item 16 — DA SUBCONTRATACAO do Termo de
Referéncia.

CLAUSULA DECIMA — DO RECEBIMENTO

10.1. Cada fornecimento somente sera considerado concluido, mediante a emissdo de termo de
recebimento provisério ou definitivo;

10.2. provisoriamente, para efeito de posterior verificacdo da conformidade dos produtos com a
especificacdo;

10.3. definitivamente, apds a verificacdo da qualidade e quantidade dos produtos e consequente
aceitacdo nos termos constantes da nota de autorizacdo de despesas.

10.4. A CONTRATADA devera fornecer materiais comprovadamente de primeira qualidade e que
satisfagam  rigorosamente as condigdes estipuladas pelas normas da ABNT e pelas
especificagdes técnicas descritas nos Docs. SEI/GDF 137154528, 137154765 e 137154992. Caso contrario,
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o material serd recusado, ficando o fornecedor com o 6nus deste material recusado, transporte e
quaisquer outros encargos existentes, nao restando a esta Companhia nenhum débito com o fornecedor.

10.4.1. O Controle tecnoldgico das caracteristicas das emulsdes cationicas far-se-4 mediante o emprego
das Normas Brasileiras e Métodos Brasileiros (NBR e MB, respectivamente), do Instituto Nacional de
Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial (INMETRO), da Associac¢do Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) e do Instituto Brasileiro de Petréleo (IBP) e/ou métodos de ensaios do DNIT.

10.5. A quantidade de material relativa a cada entrega serd definida de acordo com o pedido emitido pelo
Gestor do Contrato.

10.5.1. O objeto sera fornecido em TONELADAS, conforme especificagbes e quantitativos
solicitados, sendo de responsabilidade da contratada providenciar o transporte que melhor se adeque ao
pedido.

10.5.2. A medi¢do do material fornecido sera feita por toneladas.

10.6. O recebimento do material serd acompanhado e fiscalizado pelo servidor designado como fiscal do
contrato.

10.7. A contratada podera solicitar prorrogacdo de prazo na entrega do material na NOVACAP, com as
devidas justificativas, cabendo ao Diretor de Urbanizacdo analisar e autorizar a prorrogacdo caso nao
prejudique o andamento dos servigos.

10.8. Caberd ao fornecedor, formalizar, no inicio do contrato, junto ao gestor do contrato os meios de
comunicacdo que serdo utilizados para realizar o pedido de material. Estes meios devem ser
comprovaveis posteriormente e podem incluir, entre outros, o uso de e-mail, oficio, carta, WhatsApp,
mensagem de texto e mensagem de voz.

10.9. O material serd pesado na balanca da NOVACAP, de acordo com as etapas descritas abaixo:
a) Pesa-se o caminhdo cheio;

b) Descarrega-se o material na Novacap, no Setor especificado pelo servidor designado como fiscal do
contrato;

c) Pesa-se o caminhdo apds descarregar;
d) A diferenca de peso serd o quantitativo aferido e a ser pago pelo material.

e) A balanca da NOVACAP emitird um ticket de pesagem que servird de comprovante do quantitativo do
material fornecido para pagamento.

f) O peso bruto (equipamento + material) ndo poderd exceder 60.000Kg, por motivo da balanca da
NOVACAP nado possuir capacidade de pesagem superior a este valor.

10.10. O material sé serd aceito com a apresentacdo dos laudos laboratoriais por parte da empresa
fornecedora do material.

10.11. Como contraprova a NOVACAP podera, quando necessario, realizar ensaios de laboratério de
execucao rapida ou lenta.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — OBRIGAGOES DA NOVACAP

11.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a NOVACAP se obriga a:

a) Receber o objeto no prazo se atendidas, pela CONTRATADA, as condic¢des estabelecidas neste Termo de
Referéncia e seus anexos;

b) Verificar a conformidade do material recebido provisoriamente com as especificagdes constantes neste
Termo de Referéncia e da proposta, para fins de aceitagdao e recebimento definitivo;

c) Rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento do material entregue em desacordo com o previsto neste
Termo de Referéncia;



d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obriga¢des da Contratada, através de empregado ou
comissdo especialmente designados;

e) Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e
forma estabelecidos neste Termo de Referéncia e seus anexos.

f) A NOVACAP ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — OBRIGAGOES DA CONTRATADA

12.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a CONTRATADA se obriga a:

a) efetuar a entrega do objeto em perfeitas condicGes, conforme especificacdes, prazo e local constantes
neste documento e seus anexos, acompanhado da respectiva Nota Fiscal, na qual constarao as indicagdes
referentes a: marca, fabricante, validade e n? da nota de empenho;

b) atender as determinacdes do representante designado pela NOVACAP, bem assim as de autoridade
superior, além de reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes
resultantes da execu¢dao ou dos materiais empregados;

c) comunicar a NOVACAP, imediatamente, eventuais motivos que impossibilitem o cumprimento nos
termos propostos, com a devida comprovagao;

d) prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela NOVACAP ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execucdo do empreendimento;

e) paralisar, por determinacdo da NOVACAP, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

f) indicar preposto para representa-la durante a execug¢do do contrato;

g) manter durante toda a execugdo do Contato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas
as condicOes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no ato convocatério e na contratacdo;

h) responder pelos danos causados direta ou indiretamente a NOVACAP, a fiscalizacdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do presente contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacdo da NOVACAP;

i) responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, tributarios, sociais e de acidentes de
trabalho, taxas, seguros e outros encargos que incidiram ou venha incidir sobre o objeto deste contrato;

j) entregar o material no prazo e quantitativo, conforme solicitado pelo executor, sendo que entregas
antecipadas poderao ser realizadas para compensacdes posteriores, desde que devidamente autorizadas
pela NOVACAP;

I) se houver feriado regional ou nacional na semana a empresa poderd antecipar a entrega para cobrir o
guantitativo descrito no cronograma apresentado pela drea demandante;

m) efetuar o recebimento provisdrio e definitivo na forma dos itens 8 e 9 do respectivo Termo de
Referéncia;

n) submeter previamente, por escrito, a NOVACAP, para andlise e aprovacdo, quaisquer mudancas que
fujam as especificagbes do Termo de Referéncia;

o) arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementd-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto
guando ocorrer algum dos eventos previstos na clausula “Das AlteragGes”;



p) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as expensas, no total ou em parte, objeto deste
Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecBes resultantes da execucdo ou de materiais
empregados e;

g) ndo contratar trabalho infantil, nos termos do artigo 72, XXXIlI, da Constituicdo Federal e do Decreto n2
6.481, de 2008, que regulamenta os artigos 32 e 42 da Convencado n2 1882 da OIT g;

r) O local de entrega sera: Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil — NOVACAP, que estd
situada ao SAP SUL Lote B - Guard - DF, CEP 71.215-000, o Setor dentro da Companhia devera ser definido
pelo servidor designado como fiscal do contrato. Hordrio de entrega: de 08:00 h as 12:00h e de 13:00h
as 15:00h.

s) Devera empregar mao de obra de pessoa em situagdo de rua, conforme disposto na Lei 6.128/2018, na
forma regulamentada pelo Decreto Distrital n? 45.846/2024

t) Deverd observar o Coédigo de Etica e Conduta da NOVACAP (disponivel em:
https://www.novacap.df.gov.br/codigo-de-etica-conduta-e-integridade/) durante toda a vigéncia
/execucdo do contrato

u) atender as demais obrigacdes previstas no item 20 do Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

13.1. Pela inexecugao total ou parcial do presente Contrato, a NOVACAP poder3d, garantida a prévia defesa
e o rito estabelecido no Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP, aplicar a CONTRATADA
as seguintes sangdes:

a) adverténcia;
b) multa;

c) suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e de impedimento de contratar com a, por prazo
ndo superior a 2 (dois) anos; e

13.2. As sang¢Ges previstas no item anterior poderao ser aplicadas juntamente com a do inciso Il, facultada
a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis.

13.3. O valor da multa podera ser aplicada nos seguintes percentuais:

a) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugdo de
servicos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de
9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

b) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugdo de
servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais
adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério da NOVACAP, quando o atraso ultrapassar 30
(trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigagdo
CONTRATADA;

c) 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, por descumprimento do
prazo de entrega, sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos incisos | e |l deste artigo;

d) 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, recusa parcial ou
total na entrega do material, recusa na conclusdo do servico, ou rescisdo do contrato ou da nota de
empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

e) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, pelo descumprimento de
gualquer clausula do contrato, exceto prazo de entrega.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS ALTERACOES

14.1. O presente Contrato podera ser alterado, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:



a) quando houver modificagdao do projeto ou das especificagdes, para melhor adequacdo técnica aos seus
objetivos;

b) quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicdo
guantitativa de seu objeto;

c) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucdo;

d) quando necessdria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou servico, e do modo de
fornecimento, em face da verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

e) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdao do pagamento, com relagao ao
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou
execucao de obra ou servico;

f) para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e
a retribuicdo da Administracdo para a justa remuneracao da obra, servico ou fornecimento, objetivando a
manutencdo do equilibrio econémico-financeiro inicial do Contrato, na hipdtese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou impeditivos da
execucao do ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando
alea econdmica extraordinaria e extracontratual.

14.2. A CONTRATADA poderd aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, os acréscimos ou supressoes
gue se fizerem nas obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de fornecimento de equipamento,
até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato para os seus
acréscimos. O acréscimo ou a supressao ndo poderdao exceder estes limites, salvo a supressao resultante
de acordo entre as Partes.

14.3. A criacdo, a alteracdo ou a extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais, e a superveniéncia de
disposicGes legais, quando ocorridas apds a data da apresentacdo da proposta, com comprovada
repercussao nos pregos contratados, implicardao na revisao destes para mais ou para menos, conforme o
caso.

14.4. Em havendo alteracdo do presente Contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a
NOVACAP deverad restabelecer, por aditamento, o equilibrio econémico-financeiro inicial.

14.5. A variagao do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos previsto no préprio Contrato e
as atualizacdes, compensacdes ou penaliza¢des financeiras decorrentes das condi¢cdes de pagamento nele
previstas, e o empenho de dota¢des orcamentdrias suplementares até o limite do seu valor corrigido, ndo
caracterizam alteragdo do presente Contrato e podem ser registrados por simples apostila, dispensada a
celebracdo de aditamento.

14.6. Ficam vedadas as alteracdes contratuais que resultem em afronta ao dever de licitar e ao carater
competitivo da licitagao.

14.7. Ocorrendo alteragbes contratuais para fins de fixacdo de novos precos de insumos e servicos a
serem acrescidos ao presente Contrato, serd mantido o mesmo percentual de desconto oferecido pela
CONTRATADA na licitagcdo ou no processo de contratac¢do direta.

14.8. A forma de pagamento poderd ser alterada pela NOVACAP por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial do presente Contrato, atualizado, vedada a antecipa¢dao do
pagamento sem a correspondente contraprestacao de fornecimento de bens ou execugao de obras ou
Servigos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA GARANTIA CONTRATUAL

15.1. A CONTRATADA prestara garantia de execucdo do contrato, com validade durante a sua execugdo e
por mais 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor total do contrato.



15.2. No prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, com pedido justificado e
assinado pelo Diretor de Urbanizagao, contados da assinatura do contrato, a CONTRATADA devera
apresentar comprovante do seguro contratual, podendo optar por caucdao em dinheiro, seguro-garantia
ou fianca bancaria, nas condi¢des estabelecidas no Edital.

15.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento).

15.2.2. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.

15.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de
90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da Instrucao
Normativa SEGES/MP n? 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018 e assegurara,
gualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

15.3.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

15.3.2. Prejuizos causados a Administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato;

15.3.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a CONTRATADA; e

15.3.4. Obrigacoes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

15.4. A modalidade de seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item acima, observada a legislacdo que rege a matéria.

15.5. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da NOVACAP, em conta especifica no Banco de
Brasilia, com correcdo monetaria, apds obter junto & Area Administrativa, o competente oficio de
encaminhamento. Neste caso, podera ser retirada/levantada pela NOVACAP, total ou parcialmente, para
fins de cobertura de pagamento de eventuais multas decorrentes deste instrumento.

15.6. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Cdédigo Civil.

15.7. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratagao.

15.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicao no prazo maximo de 20 dias, contados da data em
gue for notificada.

15.9. A NOVACAP executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

15.10. A CONTRATADA autoriza a NOVACAP a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
neste Edital e no Contrato.

15.11. O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado
pela NOVACAP com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA.

15.12. A garantia serd considerada extinta:

15.12.1. Com a devolucdo da apdlice, carta fianga ou autorizacdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro, acompanhada de declaragao da NOVACAP, mediante termo circunstanciado, de
gue a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato.

15.12.2. Apds 90 (noventa) dias apds o término do contrato, observado o que determina a totalidade do
item sobre as Garantias.

15.13. Se por qualquer motivo a garantida oferecida deixar de subsistir (extingdo), incumbe a
CONTRATADA oferecer, no prazo de 20 (vinte) dias, outra garantia em substituicdo, em percentual e nas



condigBes previstas neste edital e na legislacao de regéncia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA INEXECUCAO E DA RESCISAO DO CONTRATO

16.1. O presente Contrato serd rescindido ante os seguintes motivos:
a) ndo cumprimento reiterado de clausulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos;
b) cumprimento irregular reiterado de cldusulas contratuais, especificacbes, projetos e prazos;

c) lentiddo na sua execucdo que comprometa a conclusdo da obra, do servico ou do fornecimento, nos
prazos estipulados;

d) atraso injustificado para o inicio da obra, do servi¢co ou do fornecimento;

e) paralisagdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e sem prévia comunicagdo a
NOVACAP;

f) subcontratagdo total ou parcial do seu objeto em desacordo com o Edital, respeitado ainda o disposto
no Art. 78 da Lei n2 13.303/2016;

g) cessdo ou transferéncia, total ou parcial do objeto;
h) fusdo, cisdo ou incorporacao, ndo admitidas no Edital e no presente Contrato;

i) desatendimento reiterado das determinagdes regulamentares do fiscal ou do gestor do contrato e dos
seus superiores;

j) cometimento reiterado de faltas na sua execucao;
k) decretacdo de faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil da CONTRATADA;
[) dissolugdo da empresa CONTRATADA ou o falecimento da pessoa fisica CONTRATADA ;

m) alterac¢do social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execucao
do presente Contrato;

n) razbes de interesse publico, de alta relevancia e de amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pela autoridade mdéxima da NOVACAP;

0) acréscimo ou a supressdo, por parte da NOVACAP, de obras, servicos ou compras, acarretando
alteracdo do valor inicial do presente Contrato além do limite permitido no Art. 81, §§ 12 e 29, da Lei n?
13.303/2016;

p) materializacdo de evento critico previsto na matriz de riscos, ou outra forma de controle, que
impossibilidade a continuidade do presente Contrato;

g) ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da execucdo do
presente Contrato;

r) descumprimento do disposto no inciso XXXIIl do Art. 72 da Constituicdo Federal, que proibe o trabalho
noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na
condigao de aprendiz, a partir de 14 anos, sem prejuizo das sangdes penais cabiveis;

s) ndo integralizacdo da garantia de execugdo contratual no prazo estipulado;
t) perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da sua execucao;
u) pratica de atos lesivos a Administracdo Publica previstos na Lei n? 12.846, de 2013;

v) pratica de atos que prejudiquem ou comprometam a imagem ou a reputacdo da NOVACAP direta ou
indiretamente;

16.2. O procedimento de rescisdo contratual deve observar o contraditdrio e a ampla defesa.
16.3. O presente Contrato poder3, ainda, ser rescindido de forma amigdvel, por acordo entre as partes.

16.4. O termo de rescisdo sera precedido de Relatério indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:



a) balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

c) indeniza¢Oes e multas

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA MATRIZ DE RISCOS

17.1. Na hipdtese de ocorréncia de um dos eventos listados na Matriz de Riscos, prevista no item 24 do
Termo de Referéncia (142303484), a CONTRATADA deverd, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, informar a
NOVACAP sobre o ocorrido, contendo as seguintes informagdes minimas:

a) Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua duragao
estimada;

b) As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializacdo do evento, quando houver;

c) As medidas que ird tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que esses
efeitos cessem;

d) As obrigacGes contratuais que ndo foram cumpridas ou que ndo irdo ser cumpridas em razdo do
evento; e,

e) Outras informacdes relevantes.

17.1.1. Apds a notificagdo, a NOVACAP decidird quanto ao ocorrido ou podera solicitar esclarecimentos
adicionais o CONTRATADO. Em sua decisdao a NOVACAP podera isentar temporariamente o CONTRATADO
do cumprimento das obrigacdes contratuais afetadas pelo Evento.

17.1.2. A concessao de qualquer isencao nao exclui a possibilidade de aplicagdo das sangdes previstas na
Clausula contratual respectiva.

17.1.3. O reconhecimento pela NOVACAP dos eventos descritos na Matriz de Riscos deste Contrato que
afetem o cumprimento das obriga¢des contratuais, com responsabilidade indicada exclusivamente o
CONTRATADO, nao dara ensejo a recomposicao do equilibrio econémico financeiro do Contrato, devendo
o risco ser suportado exclusivamente pelo CONTRATADO.

17.2. As obrigagOes contratuais afetadas por caso fortuito, fato do principe ou forga maior deverdo ser
comunicadas pelas partes em até 05 (cinco) dias uteis, contados da data da ocorréncia do evento.

17.2.1. As partes deverdao acordar a forma e o prazo para resolugdo do ocorrido.

17.2.2. As partes ndo serdo consideradas inadimplentes em razdo do descumprimento contratual
decorrente de caso fortuito, fato do principe ou forca maior.

17.2.3. Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirdo quanto a recomposi¢cao do
equilibrio economico financeiro do Contrato, salvo se as consequéncias do evento sejam cobertas por
Seguro, se houver.

17.2.3.1. O Contrato podera ser rescindido, quando demonstrado que todas as medidas para sanar os
efeitos foram tomadas e mesmo assim a manutencdo do contrato se tornar impossivel ou invidvel nas
condicBes existentes ou é excessivamente onerosa.

17.3. As partes se comprometem a empregar todas as medidas e acdes necessarias a fim de minimizar os
efeitos advindos dos eventos de caso fortuito, fato do principe ou forca maior.

17.4. Os fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou
impeditivos da execucdo do contrato, ndo previstos na Matriz de Riscos, serdo decididos mediante acordo
entre as partes, no que diz respeito a recomposicao do equilibrio econémico financeiro do contrato.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS DISPOSICOES GERAIS

18.1. Na execucao do presente Contrato deverdo ser observadas as normas relativas a:

a) disposicdo final ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados pelas obras CONTRATADAS;
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b) mitigacdo dos danos ambientais por meio de medidas condicionantes e de compensagdao ambiental,
gue serdo definidas no procedimento de licenciamento ambiental;

c) utilizacdo de produtos, equipamentos e servicos que, comprovadamente, reduzam o consumo de
energia e de recursos naturais;

d) avaliacdo de impactos de vizinhanca, na forma da legislacdo urbanistica;

e) protecdo do patrimonio cultural, histérico, arqueoldgico e imaterial, inclusive por meio da avaliagdo do
impacto direto ou indireto causado por investimentos realizados por empresas publicas e sociedades de
economia mista;

f) acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

18.2. Na execucdo do presente Contrato é vedado a NOVACAP e a CONTRATADA e/ou seu empregado ou
gualquer representante, sob pena de responsabilizacdo na forma disciplinada no Decreto Distrital n2
37.296, de 2016, as seguintes condutas:

a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico ou a quem
guer gue seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; e

b) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente Contrato.

18.3. Caberd a CONTRATADA atender as politicas nacionais e locais que tenham como objetivo a inclusdo
social e o combate a discriminacgao.

18.4. Na execugao do presente Contrato, fica vedado o uso de conteudo discriminatdrio: contra a mulher,
gue incentive a violéncia ou que exponha a mulher a constrangimento, homofdbico ou qualquer outro
gue represente qualquer tipo de discriminagao, especialmente voltados contra minorias em condicdes de
vulnerabilidade, sob pena de rescisdo do contrato e aplicacdo de multa, sem prejuizo de outras sancoes
cabiveis, nos termos do que dispde a Lei n2 5.448, de 2015, regulamentada pelo Decreto Distrital n2
38.365, de 2017.

18.5. A CONTRATADA deverd observar o Cédigo de Etica e Conduta da NOVACAP em razdo da execucdo do
presente instrumento.

18.6. E condicdo indispensavel para a formalizagio deste Contrato que a CONTRATADA apresente o
Relatdrio de Perfil e Relatdrio de Conformidade do Programa de Integridade, nos termos do Anexo | e I,
respectivamente, do Decreto Distrital n? 40.388/2020, caso o contrato seja firmado em valor igual ou
superior a RS 6.184.987,50 ou, ainda, que esse valor seja alcancado em decorréncia de prorrogac¢do ou
acréscimo financeiro.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA VALIDADE E EFICACIA DO CONTRATO

19.1. Este Contrato tem validade a partir da assinatura de todas as partes contratantes, considerando-se
para efeito de contagem de prazos a data da Ultima assinatura, e eficacia legal apds a publicacdo do seu
extrato no Didrio Oficial do Distrito Federal. NOVACAP

CLAUSULA VIGESIMA — DA PUBLICACAO

20.1. O extrato do presente contrato serd publicado a expensas da NOVACAP, no Diario Oficial do Distrito
Federal, atendendo-se ao principio da publicidade elencado no artigo 37 da Constituicdo Federal e
artigo 167 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DO FORO

21.1. Elegem as partes o Foro da Circunscricdo Especial de Brasilia-DF, para dirimir quaisquer duvidas
porventura oriundas do presente Contrato, se esgotadas as vias amigaveis.
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