



Governo do Distrito Federal
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil
Departamento Jurídico Consultivo
Divisão de Elaboração de Contratos

Ata de Registro de Preços n.º 036/2024 - D.U

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, Empresa Pública do Distrito Federal, criada pela Lei nº 2.874 de 1956, e reestruturada pela Lei nº 5.861 de 1972, inscrita no CNPJ nº 00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Áreas Públicas, Lote “B”, Brasília/DF, CEP: 71.215-000, neste ato denominada NOVACAP, representada pelo seu Diretor-Presidente, **FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, e por seu Diretor de Urbanização, **ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA VAZ**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, ambos residentes e domiciliados em Brasília/DF, tendo em vista o VOTO do Senhor Diretor de Urbanização (Doc. SEI/GDF nº [142498255](#)) e a Decisão da Diretoria Executiva da NOVACAP (Doc. SEI/GDF nº [142498337](#)), com amparo nas propostas apresentadas (Doc. SEI/GDF nºs [119620102](#) - renovação [122135748](#)), e no Edital do Pregão Eletrônico para Registros de Preços Nº 039/2022 – DECOMP/DA (Doc. SEI/GDF nº [109448985](#)), todos constantes do **PROCESSO SEI/GDF Nº [00110-00000948/2021-14](#)**, sob os fundamentos do Decreto Distrital nº 39.103, de 2018, Lei 13.303, de 2016, o Regulamento de Licitações e Contratos da NOVACAP e demais normas legais aplicáveis, RESOLVE registrar os preços ofertados nos seguinte termos:

EMPRESA FORNECEDORA: WM PAISAGISMO URBANISMO E COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 20.830.895/0001-07 (111022518 p.13)
REPRESENTANTE LEGAL: WALLAS MARQUES SANTOS.
ENDEREÇO: SRTVN, Quadra 701, Conjunto C, Loja 100, Térreo parte C, Ed. Centro Empresarial Norte, Asa Norte/DF, CEP: 70.719-903, TEL: (61) 3345-4880, E-MAIL: ipe@ipepaisagismodf.com.br

LOTE: 01 (MERCADO GERAL) (Plano Piloto, Cruzeiro, Octogonal/Sudoeste, SAAN/SIA, Vila Planalto, Lago Norte, Varjão, Granja do Torto e Taquari)
--

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº da estimativa:	DPJ002/2023 atualiza DPJ042/2022 Sem desoneração	Data atualização:	06/02/2023
Interessado:	Processo SEI: 00110-000009482021-14	B.D.I.:	22,47%
Objeto:	EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE EXECUCAO DE PAISAGISMO INCLUINDO O FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMADOS, ÁRVORES, PALMEIRAS E ARBUSTOS EM TODO O DISTRITO FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM ESTE PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, ATRAVÉS DO SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. (Recomposição paisagística das cercanias das obras de infraestrutura rodoviária de médio e grande portes, sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal).	Data Base:	SINAPI-Julho/2022 DNIT/SICRO-Abr/2022 ADASA: Taxa SLU 2022
Locais:	Diversos locais do Distrito Federal		

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, SENDO 05 (CINCO) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 05 (CINCO) RESERVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS) LOTES, ver Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 84938221), Projeto Básico NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 95410513), Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (97479043) e Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (104623415). Em atendimento ao Despacho Singular nº 8/2023-MA, proferido pelo(a) CONSELHEIRO MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO no Processo nº 00600-00000290/2023-18-e, procedemos ao parcelamento do objeto em 05 LOTES.

LOTE 01:	AMPLA CONCORRÊNCIA	80%	DMT	17,8660
-----------------	---------------------------	------------	------------	----------------

Locais: Plano Piloto, Cruzeiro, Octogonal/Sudoeste, SAAN/SIA, Vila Planalto, Lago Norte,Varjão, Granja do Torto e Taquari

1.1 - Fornecimento, Plantio e Conservação de GRAMA BATATAIS, ESMERALDA E SÃO CARLOS	R\$ 1.902.149,72	R\$ 2.329.562,73
--	-------------------------	-------------------------

1.1.1 - GRAMA BATATAIS EM FORMATO PLACAS, com dimensões mínimas de 0,20 m x 0,20 m x 0,05 m.

Item	Código	Origem	Descrição	Referência/ Coeficiente	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
1			PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento, Corte e Carga) [Limpeza 0,05m em 100% + Corte 0,15m em 5%]						R\$ 124.797,35	R\$ 152.839,32
0.1.1	74151/001	SINAPI	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTERAS DE 110 A 180HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADERACOM 170 HP.	0,0575 m	M³	1.803,2000	R\$ 3,38240	R\$ 4,1424	R\$ 6.099,1400	R\$ 7.469,6200
0.1.2	5914344	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	1,50 T/m³	T/KM	48.323,9500	R\$ 0,672900	R\$ 0,8241	R\$ 32.517,19	R\$ 39.823,80
0.1.3	Taxa SLU	ADASA	TAXA SLU	R\$/T	T	2.704,8000	R\$ 20,920000	R\$ 25,6207	R\$ 58.584,42	R\$ 69.298,93
0.1.4	7253	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL), ATERRO (0,15M EM 5% DA ÁREA)	0,1500 m	M³	235,2000	R\$ 125,835900	R\$ 154,1112	R\$ 29.506,80	R\$ 36.246,96
2	98521M	SINAPI	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018						R\$ 22.459,79	R\$ 27.506,50
0.3.2	44479	SINAPI	CALCÁRIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	0,300000 Kg	KG	9.408,0000	R\$ 0,203500	R\$ 0,2492	R\$ 1.914,63	R\$ 2.344,72
0.3.4	COTAÇÃO	MERCADO	GESSO AGRÍCOLA	0,150000 Kg	KG	4.704,0000	R\$ 1,610600	R\$ 1,9725	R\$ 7.576,26	R\$ 9.278,85
0.3.5	COTAÇÃO	MERCADO	HIDROGEL AGRÍCOLA	0,005000 Kg	KG	156,8000	R\$ 26,767400	R\$ 32,7820	R\$ 4.197,13	R\$ 5.140,22
0.3.6	88316-C	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,013300 H/m²	H	417,0800	R\$ 16,660000	R\$ 20,4035	R\$ 6.948,55	R\$ 8.509,89
0.3.7	88441-C	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,003300 H/m²	H	103,4800	R\$ 17,620000	R\$ 21,5792	R\$ 1.823,32	R\$ 2.233,02
3	98520M	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018						R\$ 69.284,72	R\$ 73.839,69
0.3.1	44539	SINAPI	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 (PLANTIO NPK 0,525:15)	0,100000 Kg	KG	3.136,0000	R\$ 2,920500	R\$ 3,5767	R\$ 9.158,69	R\$ 11.216,65
0.3.3	38125	SINAPI	FERTILIZANTE ORGÂNICO COMPOSTO, CLASSE A	0,300000 Kg	KG	9.408,0000	R\$ 1,002200	R\$ 1,2274	R\$ 9.428,70	R\$ 11.547,33
0.3.6	88316-C	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,063100 H/m²	H	1.978,8100	R\$ 16,660000	R\$ 20,4035	R\$ 32.968,97	R\$ 40.374,85
0.3.7	88441-C	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,015800 H/m²	H	495,4800	R\$ 17,620000	R\$ 21,5792	R\$ 8.730,36	R\$ 10.692,07
4	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018						R\$ 369.736,30	R\$ 452.816,04
0.4.1	3324	SINAPI	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	1,00 m²	M²	31.360,0000	R\$ 8,495500	R\$ 10,4044	R\$ 268.418,88	R\$ 326.283,20
0.4.2	88316-C	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,156400 H/m²	H	4.904,7000	R\$ 16,660000	R\$ 20,4035	R\$ 81.712,30	R\$ 100.073,06
0.4.3	88441-C	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,039100 H/m²	H	1.226,1700	R\$ 17,620000	R\$ 21,5792	R\$ 21.605,12	R\$ 26.459,78
5	98503M	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018						R\$ 23.767,30	R\$ 29.107,81
0.5.1	7253	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL) PARA CAPEAMENTO	0,02 m	M³	627,2000	R\$ 0,060700	R\$ 0,0743	R\$ 38,07	R\$ 46,83
0.5.2	88316-C	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,035900 H/m²	H	1.125,8200	R\$ 16,660000	R\$ 20,4035	R\$ 18.756,16	R\$ 22.970,67
0.5.3	88441-C	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,009000 H/m²	H	282,2400	R\$ 17,620000	R\$ 21,5792	R\$ 4.973,07	R\$ 6.090,52
6			IRRIGAÇÃO GRAMADO (Implantação e Conservação)						R\$ 247.242,24	R\$ 302.797,57
06.1	4413987M	SICRO	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 3MM/M²)	3,00 L/m²	L/M²	8.467.200,0000	R\$ 0,029200	R\$ 0,0358	R\$ 247.242,24	R\$ 302.797,57
7			CONSERVAÇÃO DE GRAMADO						R\$ 118.270,09	R\$ 144.845,38
07.1	98520M	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 (ADUBAÇÃO DE COBERTURA, 2X AOS 30 E 60 DIAS APÓS PLANTIO)	0,0200 Kg/m²	M²	1.254,4000	R\$ 1,109900	R\$ 1,3593	R\$ 1.392,28	R\$ 1.705,10
07.2	915744	SICRO	CAPINA MANUAL - (REMOÇÃO DE ERVAS DANINHAS, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	6,00 X	M²	188.180,0000	R\$ 0,528300	R\$ 0,6470	R\$ 96.404,93	R\$ 121.741,22
07.3	COTAÇÃO	MERCADO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA, 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)	14,00 X	50g	2.195,2000	R\$ 2,006000	R\$ 2,4867	R\$ 4.403,57	R\$ 5.393,05
07.4	COTAÇÃO	MERCADO	PORTA ISCA PARA CONTROLE DE FORMIGA (1/100GR FORMICIDA)	100 gr de Formicida	UN	220,0000	R\$ 5,514200	R\$ 6,7532	R\$ 1.213,12	R\$ 1.485,71
07.5	915744M	SICRO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)	7,00 X	UN	274,4000	R\$ 1,584900	R\$ 1,9410	R\$ 434,90	R\$ 532,62
07.6	4915743	SICRO	CORTE E LIMPEZA DE ÁREAS GRAMADAS - (ROÇAGEM, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	6,00 X	M²	188.180,0000	R\$ 0,060700	R\$ 0,0743	R\$ 11.421,31	R\$ 13.987,68
8			Limpeza da Obra (Limpeza do solo e Carga)						R\$ 3.311,33	R\$ 4.055,39
08.1	74151/001	SINAPI	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTERAS DE 110 A 180HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADERACOM 170 HP.	0,0020 m	M³	627,2000	R\$ 3,382400	R\$ 4,1424	R\$ 212,14	R\$ 259,81
08.2	5914344	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	1,50 T/m³	T/KM	1.680,8330	R\$ 0,672900	R\$ 0,8241	R\$ 1.131,03	R\$ 1.385,18
08.3	Taxa SLU	ADASA	TAXA SLU	R\$/T	T	94,0800	R\$ 20,920000	R\$ 25,6207	R\$ 1.968,15	R\$ 2.410,40
			Soma Parcial						R\$ 969.869,12	R\$ 1.187.798,70

1.1.2 - GRAMA BATATAIS EM FORMATO PLACAS, com dimensões mínimas de 0,20 m x 0,20 m x 0,05 m, em TALUDE

Item	Código	Origem	Descrição	Referência/ Coeficiente	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
1			PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento, Corte e Carga) [Limpeza 0,05m em 100% + Corte 0,15m em 5%]						R\$ 53.484,58	R\$ 65.502,57
0.1.1	74151/001	SINAPI	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTERAS DE 110 A 180HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADERACOM 170 HP.	0,0575 m	M³	772,8000	R\$ 3,382400	R\$ 4,1424	R\$ 2.613,92	R\$ 3.201,27
0.1.2	5914344	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	1,50 T/m³	T/KM	20.710,2670	R\$ 0,672900	R\$ 0,8241	R\$ 13.935,94	R\$ 17.087,34
0.1.3	Taxa SLU	ADASA	TAXA SLU	R\$/T	T	1.159,2000	R\$ 20,920000	R\$ 25,6207	R\$ 24.250,46	R\$ 29.699,54
0.1.4	7253	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL), ATERRO (0,15M EM 5% DA ÁREA)	0,1500 m	M³	100,8000	R\$ 125,835900	R\$ 154,1112	R\$ 12.684,26	R\$ 15.534,41
2	98521M	SINAPI	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018						R\$ 9.624,41	R\$ 11.787,01
0.3.2	44479	SINAPI	CALCÁRIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	0,300000 Kg	KG	4.032,0000	R\$ 0,203500	R\$ 0,2492	R\$ 820,51	R\$ 1.004,88
0.3.4	COTAÇÃO	MERCADO	GESSO AGRÍCOLA	0,150000 Kg	KG	2.018,0000	R\$ 1,610631	R\$ 1,9725	R\$ 3.247,03	R\$ 3.976,84
0.3.5	COTAÇÃO	MERCADO	HIDROGEL AGRÍCOLA	0,005000 Kg	KG	67,2000	R\$ 28,747672	R\$ 32,7579	R\$ 1.797,44	R\$ 2.201,33
0.3.6	88316-C	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,013300 H/m²	H	178,7500	R\$ 16,660000	R\$ 20,4035	R\$ 2.977,98	R\$ 3.647,13
0.3.7	88441-C	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,003300 H/m²	H	44,3500	R\$ 17,620000	R\$ 21,5792	R\$ 781,45	R\$ 957,04
3	98520M	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018						R\$ 25.836,31	R\$ 31.641,73
0.3.1	44539	SINAPI	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 (PLANTIO NPK 0,525:15)	0,100000 Kg	KG	1.344,0000	R\$ 2,920500	R\$ 3,5767	R\$ 3.925,15	R\$ 4.807,13
0.3.3	38125	SINAPI	FERTILIZANTE ORGÂNICO COMPOSTO, CLASSE A	0,300000 Kg	KG	4.032,0000	R\$ 1,002200	R\$ 1,2274	R\$ 4.040,87	R\$ 4.948,85
0.3.6	88316-C	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,063100 H/m²	H	848,0000	R\$ 16,660000	R\$ 20,4035	R\$ 14.128,98	R\$ 17.303,39
0.3.7	88441-C	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,015800 H/m²	H	212,3500	R\$ 17,620000	R\$ 21,5792	R\$ 3.741,61	R\$ 4.582,35

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº da estimativa:	DPJ002/2023 atualiza DPJ042/2022 Sem desoneração	Data atualização:	08/02/2023
Interessado:	Processo SEI: 00110-00000482021-14	B.D.I.:	22,47%
Objeto:	EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE EXECUCAO DE PAISAGISMO INCLUINDO O FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMADOS, ÁRVORES, PALMEIRAS E ARBUSTOS EM TODO O DISTRITO FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM ESTE PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, ATRAVÉS DO SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. (Recomposição paisagística das cercanias das obras de infraestrutura rodoviária de médio e grande portes, sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal).	Data Base:	SINAPI-Julho/2022 DNIT/SICRO-Abril/2022 ADASA: Taxa SLU 2022
Locais:	Diversos locais do Distrito Federal		

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, SENDO 05 (CINCO) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 05 (CINCO) RESERVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS LOTES, ver Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 84938221), Projeto Básico NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 95410513), Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (97479043) e Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (104623415). Em atendimento ao Despacho Singular nº 8/2023-MA, proferido pelo(a) CONSELHEIRO MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO no Processo nº 00600-00000290/2023-18- e, procedemos ao parcelamento do objeto em 05 LOTES.

4	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018					R\$	159.651,61	R\$	195.525,33
04.1	3324	SINAPI	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	1,00 m²	M²	13.440,0000	R\$ 8,405500	R\$ 10,4044	R\$	114.179,52	R\$ 139.835,66
04.2	M0098	SICRO	BAMBU COM DIÂMETRO MÉDIO DE 10 CM (ESTACAS DE 0,25M X 0,03M)	0,0075 m	M	100,8000	R\$ 11,838255	R\$ 14,4983	R\$	1.193,30	R\$ 1.461,43
04.3	88316-C	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,156400 Hlm²	H	2.102,0100	R\$ 16,860000	R\$ 20,4035	R\$	35.019,49	R\$ 42.888,37
04.4	88441-C	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,039100 Hlm²	H	525,5000	R\$ 17,620000	R\$ 21,5792	R\$	9.259,31	R\$ 11.329,88
5	98503M	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018 (CAPEAMENTO)					R\$	10.185,91	R\$	12.474,69
05.1	7253	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL) PARA CAPEAMENTO	0,02 m	M³	288,8000	R\$ 0,060700	R\$ 0,0743	R\$	16,32	R\$ 19,98
05.2	88316-C	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,035900 Hlm²	H	482,4900	R\$ 16,860000	R\$ 20,4035	R\$	8.038,28	R\$ 9.844,49
05.3	88441-C	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,009000 Hlm²	H	120,9600	R\$ 17,620000	R\$ 21,5792	R\$	2.131,32	R\$ 2.610,22
6			IRRIGAÇÃO GRAMADO (Implantação e Conservação)					R\$	105.960,96	R\$	129.770,39
6.1	4413987M	SICRO	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 3MM/M²)	3,00 L/m²	L/M²	3.628.800,0000	R\$ 0,029200	R\$ 0,0358	R\$	105.960,96	R\$ 129.770,39
7			CONSERVAÇÃO DE GRAMADO					R\$	50.685,66	R\$	62.074,72
07.1	98520M	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 (ADUBAÇÃO DE COBERTURA, 2X AOS 30 E 60 DIAS APÓS PLANTIO)	0,0200 Kg/m²	M²	537,6000	R\$ 1,109900	R\$ 1,3593	R\$	596,88	R\$ 730,76
07.2	915744	SICRO	CAPINA MANUAL - (REMOÇÃO DE ERVAS DANINHAS, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	6,00 X	M²	80.640,0000	R\$ 0,528300	R\$ 0,6470	R\$	42.802,11	R\$ 52.174,81
07.3	COTAÇÃO	MERCADO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA, 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)	14,00 X	50g	940,8000	R\$ 2,006045	R\$ 2,4568	R\$	1.887,29	R\$ 2.311,36
07.4	COTAÇÃO	MERCADO	PORTA ISCA PARA CONTROLE DE FORMIGA (1/100GR FORMICIDA)	100 gr de Formicida	UN	94,0000	R\$ 5,514278	R\$ 6,7533	R\$	518,34	R\$ 634,81
07.5	915744M	SICRO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)	7,00 X	UN	117,6000	R\$ 1,584900	R\$ 1,9410	R\$	186,38	R\$ 228,26
07.6	4915743	SICRO	CORTE E LIMPEZA DE ÁREAS GRAMADAS - (ROÇAGEM, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	6,00 X	M²	80.640,0000	R\$ 0,060700	R\$ 0,0743	R\$	4.894,85	R\$ 5.994,72
8			Limpeza da Obra (Limpeza do solo e Carga)					R\$	1.992,08	R\$	2.439,70
08.1	74151/001	SINAPI	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTERAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA DE 170 HP.	0,0020 m	M³	26,8800	R\$ 3,382400	R\$ 4,1424	R\$	90,92	R\$ 111,35
08.2	5914344	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	1,50 T/m³	T/KM	1.571,8070	R\$ 0,672900	R\$ 0,8241	R\$	1.057,67	R\$ 1.295,33
08.3	Taxa SLU	ADASA	TAXA SLU	R\$/T	T	40,3200	R\$ 20,920000	R\$ 25,6207	R\$	843,49	R\$ 1.033,03
			Soma Parcial					R\$	417.421,52	R\$	511.216,14

1.1.2 - GRAMA ESMERALDA EM FORMATO TAPETE, com dimensões mínimas de 0,60 m x 0,40 m x 0,03 m.

Item	Código	Origem	Descrição	Referência / Coeficiente	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
1			PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento, Corte e Carga) [0,5m em 100% + 0,15m em 5%]					R\$	44.570,48	R\$ 54.585,47
01.1	74151/001	SINAPI	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTERAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRACOM 170 HP.	0,0575 m	M³	644,0000	R\$ 3,382400	R\$ 4,1424	R\$ 2.178,27	R\$ 2.667,72
01.2	5914344	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	1,50 T/m³	T/KM	17.258,5560	R\$ 0,672900	R\$ 0,8241	R\$ 11.613,28	R\$ 14.222,79
01.3	Taxa SLU	ADASA	TAXA SLU	R\$/T	T	968,0000	R\$ 20,920000	R\$ 25,6207	R\$ 20.208,72	R\$ 24.749,62
01.4	7253	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL), ATERRO (0,15M EM 5% DA ÁREA)	0,1500 m	M³	84,0000	R\$ 125,835900	R\$ 154,1112	R\$ 10.570,22	R\$ 12.945,34
2	98521M	SINAPI	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018					R\$	8.020,40	R\$ 9.822,58
02.1	44479	SINAPI	CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	0,300000 Kg	KG	3.360,0000	R\$ 0,203500	R\$ 0,2492	R\$ 883,76	R\$ 837,40
02.2	COTAÇÃO	MERCADO	GESSO AGRÍCOLA	0,150000 Kg	KG	1.680,0000	R\$ 1,610831	R\$ 1,9725	R\$ 2.705,86	R\$ 3.313,87
02.3	COTAÇÃO	MERCADO	HIDROGEL AGRÍCOLA	0,005000 Kg	KG	56,0000	R\$ 26,747672	R\$ 32,7579	R\$ 1.497,87	R\$ 1.834,44
02.4	88316-C	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,013300 Hlm²	H	148,9600	R\$ 16,860000	R\$ 20,4035	R\$ 2.481,67	R\$ 3.039,31
02.5	88441-C	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,003300 Hlm²	H	36,9600	R\$ 17,620000	R\$ 21,5792	R\$ 651,24	R\$ 797,57
3	98520M	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018					R\$	21.530,34	R\$ 26.368,21
03.1	44539	SINAPI	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 (PLANTIO NPK 0,525:15)	0,100000 Kg	KG	1.120,0000	R\$ 2,920500	R\$ 3,5767	R\$ 3.270,96	R\$ 4.005,94
03.3	38125	SINAPI	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	0,300000 Kg	KG	3.360,0000	R\$ 1,002200	R\$ 1,2274	R\$ 3.367,39	R\$ 4.124,04
03.6	88316-C	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,063100 Hlm²	H	708,7200	R\$ 16,860000	R\$ 20,4035	R\$ 11.773,96	R\$ 14.419,56
03.7	88441-C	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,015800 Hlm²	H	178,9600	R\$ 17,620000	R\$ 21,5792	R\$ 3.118,04	R\$ 3.818,66
4	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022					R\$	170.197,06	R\$ 208.440,34
04.1	3322	SINAPI	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO (TAPETE 0,60X0,40X0,03M)	1,00 m²	M²	11.200,0000	R\$ 11,901600	R\$ 14,5759	R\$ 133.297,02	R\$ 163.249,96
04.2	88316-C	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,156400 Hlm²	H	1.751,6800	R\$ 16,860000	R\$ 20,4035	R\$ 29.182,99	R\$ 35.740,49
04.3	88441-C	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,039100 Hlm²	H	437,9200	R\$ 17,620000	R\$ 21,5792	R\$ 7.716,15	R\$ 9.449,97
5			IRRIGAÇÃO GRAMADO (Implantação e Conservação)					R\$	88.300,80	R\$ 108.141,99
05.1	4413987M	SICRO	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 3MM/M²)	3,00 L/m²	L/M²	3.024.000,0000	R\$ 0,029200	R\$ 0,0358	R\$ 88.300,80	R\$ 108.141,99
6			CONSERVAÇÃO DE GRAMADO					R\$	42.236,21	R\$ 51.726,68
06.1	98520M	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 (ADUBAÇÃO DE COBERTURA, 2X AOS 30 E 60 DIAS APÓS PLANTIO)	0,0200 Kg/m²	M²	448,0000	R\$ 1,109900	R\$ 1,3593	R\$ 497,24	R\$ 608,96
06.2	915744	SICRO	CAPINA MANUAL - (REMOÇÃO DE ERVAS DANINHAS, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	6,00 X	M²	67.200,0000	R\$ 0,528300	R\$ 0,6470	R\$ 35.501,76	R\$ 43.479,01
06.3	COTAÇÃO	MERCADO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA, 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)	14,00 X	50g	784,0000	R\$ 2,006045	R\$ 2,4568	R\$ 1.572,74	R\$ 1.926,13
06.4	COTAÇÃO	MERCADO	PORTA ISCA PARA CONTROLE DE FORMIGA (1/100GR FORMICIDA)	100 gr de Formicida	UN	78,0000	R\$ 5,514278	R\$ 6,7533	R\$ 430,11	R\$ 526,76
06.5	915744M	SICRO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)	7,00 X	UN	98,0000	R\$ 1,584900	R\$ 1,9410	R\$ 155,32	R\$ 190,22
06.6	4915743	SICRO	CORTE E LIMPEZA DE ÁREAS GRAMADAS - (ROÇAGEM, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	6,00 X	M²	67.200,0000	R\$ 0,060700	R\$ 0,0743	R\$ 4.079,04	R\$ 4.995,80
7			Limpeza da Obra (Limpeza do solo e Carga)					R\$	64.749,46	R\$ 79.298,66
07.1	74151/001	SINAPI	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTERAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRACOM 170 HP.	0,0020 m	M³	22,4000	R\$ 3,382400	R\$ 4,1424	R\$ 75,77	R\$ 92,70
07.2	5914344	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	1,50 T/m³	T/KM	95.067,2950	R\$ 0,672900	R\$ 0,8241	R\$ 63.970,78	R\$ 78.345,02
07.3	Taxa SLU	ADASA	TAXA SLU	R\$/T	T	33,6000	R\$ 20,920000	R\$ 25,6207	R\$ 702,91	R\$ 860,86
			Soma Parcial					R\$	439.604,75	R\$ 538.383,93

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº da estimativa:	DPJ002/2023 atualiza DPJ042/2022 Sem desoneração	Data atualização:	06/02/2023
Interessado:	Processo SEI: 00110-000009482021-14	B.O.I.:	22,47%
Objeto:	EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAISAGISMO INCLUINDO O FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMADOS, ÁRVORES, PALMEIRAS E ARBUSTOS EM TODO O DISTRITO FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM ESTE PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, ATRAVÉS DO SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. (Recomposição paisagística das cercanias das obras de infraestrutura rodoviária de médio e grande portes, sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal).	Data Base:	SINAPI-Julho/2022 DNIT/SICRO-Abril/2022 ADASA: Taxa SLU 2022
Locais:	Diversos locais do Distrito Federal		

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, SENDO 05 (CINCO) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 05 (CINCO) RESERVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS LOTES, ver Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 84938221), Projeto Básico NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 95410513), Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (97479043) e Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (104623415). Em atendimento ao Despacho Singular nº 8/2023-MA, proferido pelo(a) CONSELHEIRO MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO no Processo nº 00600-00000290/2023-18- e, procedemos ao parcelamento do objeto em 05 LOTES.

1.1.3 - GRAMA SÃO CARLOS EM FORMATO TAPETE, com dimensões mínimas de 0,60 m x 0,40 m x 0,03 m.										
Item	Código	Origem	Descrição	Referência/ Coeficiente	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
1			PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento, Corte e Carga) [0,05m em 100% + 0,15m em 5%]						R\$ 1.273,44	R\$ 1.559,58
0.1.1	74151/001	SINAPI	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTERAS DE 110 A 180HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADERACOM 170 HP	0,0575 m	M³	18,4000	R\$ 3,382400	R\$ 4,1424	R\$ 62,24	R\$ 76,22
0.1.2	5914344	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	1,50 T/m³	T/KM	493,1010	R\$ 0,672900	R\$ 0,8241	R\$ 331,81	R\$ 406,36
0.1.3	Taxa SLU	ADASA	TAXA SLU	R\$/T	T	27,6000	R\$ 20,920000	R\$ 25,6207	R\$ 577,39	R\$ 707,13
0.1.4	7253	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL), ATERRO (0,15m EM 5% DA ÁREA)	0,1500 m	M³	2,4000	R\$ 125,835900	R\$ 154,1112	R\$ 302,01	R\$ 369,87
2	98521M	SINAPI	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018						R\$ 228,95	R\$ 280,39
0.2.1	44479	SINAPI	CALCÁRIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	0,300000 Kg	KG	96,0000	R\$ 0,203500	R\$ 0,2492	R\$ 19,54	R\$ 23,93
0.2.2	COTAÇÃO	MERCADO	GESSO AGRÍCOLA	0,150000 Kg	KG	48,0000	R\$ 1,610831	R\$ 1,9725	R\$ 77,31	R\$ 94,88
0.2.3	COTAÇÃO	MERCADO	HIDROGEL AGRÍCOLA	0,005000 Kg	KG	1,6000	R\$ 26,747672	R\$ 32,7579	R\$ 42,80	R\$ 52,41
0.2.4	88316-C	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,013300 H/m²	H	4,2500	R\$ 16,660000	R\$ 20,4035	R\$ 70,81	R\$ 86,71
0.2.5	88441-C	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,003300 H/m²	H	1,0500	R\$ 17,620000	R\$ 21,5792	R\$ 18,50	R\$ 22,66
3	98520M	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018						R\$ 615,01	R\$ 753,21
0.3.1	44539	SINAPI	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 (PLANTIO NPK 0525:15)	0,100000 Kg	KG	32,0000	R\$ 2,920500	R\$ 3,5767	R\$ 93,46	R\$ 114,46
0.3.3	38125	SINAPI	FERTILIZANTE ORGÂNICO COMPOSTO, CLASSE A	0,300000 Kg	KG	96,0000	R\$ 1,002200	R\$ 1,2274	R\$ 66,21	R\$ 117,83
0.3.6	88316-C	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,063100 H/m²	H	20,1900	R\$ 16,660000	R\$ 20,4035	R\$ 336,37	R\$ 411,95
0.3.7	88441-C	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,015800 H/m²	H	5,0500	R\$ 17,620000	R\$ 21,5792	R\$ 88,98	R\$ 108,98
4	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022						R\$ 4.124,65	R\$ 5.051,46
0.4.1	3322	SINAPI	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO (TAPETE 0,80X0,40X0,03M)	1,00 m²	M²	320,0000	R\$ 11,901600	R\$ 14,5759	R\$ 3.808,51	R\$ 4.664,28
0.4.2	88316-C	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,156400 H/m²	H	15,0100	R\$ 16,660000	R\$ 20,4035	R\$ 250,07	R\$ 306,26
0.4.3	88441-C	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,039100 H/m²	H	3,7500	R\$ 17,620000	R\$ 21,5792	R\$ 66,08	R\$ 80,92
5			IRRIGAÇÃO GRAMADO (Implantação e Conservação)						R\$ 2.522,88	R\$ 3.089,77
0.5.1	4413987M	SICRO	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 3MM/M²)	3,00 L/m²	L/M²	86,400,0000	R\$ 0,029200	R\$ 0,0358	R\$ 2.522,88	R\$ 3.089,77
6			CONSERVAÇÃO DE GRAMADO						R\$ 1.205,49	R\$ 1.476,36
0.6.1	98520M	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 (ADUBAÇÃO DE COBERTURA, 2X AOS 30 E 60 DIAS APÓS PLANTIO)	0,0200 Kg/m²	M²	12,8000	R\$ 1,109900	R\$ 1,3593	R\$ 14,21	R\$ 17,40
0.6.2	915744	SICRO	CAPINA MANUAL - (REMOÇÃO DE ERVAS DANINHAS, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	6,00 X	M²	1,920,0000	R\$ 0,528300	R\$ 0,6470	R\$ 1.014,34	R\$ 1.242,26
0.6.3	COTAÇÃO	MERCADO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA, 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)	14,00 X	50g	22,4000	R\$ 2,006045	R\$ 2,4568	R\$ 44,94	R\$ 55,03
0.6.4	COTAÇÃO	MERCADO	PORTA ISCA PARA CONTROLE DE FORMIGA (1/100GR FORMICIDA)	100 gr de Formicida	UN	2,0000	R\$ 5,514278	R\$ 6,7533	R\$ 11,03	R\$ 13,51
0.6.5	915744M	SICRO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)	7,00 X	UN	2,8000	R\$ 1,584900	R\$ 1,9410	R\$ 4,44	R\$ 5,43
0.6.6	4915743	SICRO	CORTE E LIMPEZA DE ÁREAS GRAMADAS - (ROÇAGEM, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	6,00 X	M²	1,920,0000	R\$ 0,060700	R\$ 0,0743	R\$ 116,54	R\$ 142,73
7			Limpeza da Obra (Limpeza do solo e Carga)						R\$ 65.283,90	R\$ 79.953,19
0.7.1	74151/001	SINAPI	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTERAS DE 110 A 180HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADERACOM 170 HP	0,0020 m	M³	0,8400	R\$ 3,382400	R\$ 4,1424	R\$ 2,16	R\$ 2,65
0.7.2	5914344	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	1,50 T/m³	T/KM	96,985,6830	R\$ 0,672900	R\$ 0,8241	R\$ 65,261,65	R\$ 79,925,95
0.7.3	Taxa SLU	ADASA	TAXA SLU	R\$/T	T	0,9600	R\$ 20,920000	R\$ 25,6207	R\$ 20,08	R\$ 24,80
			Soma Parcial						R\$ 75.254,32	R\$ 92.163,96

1.2 - FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE ARBUSTOS, ÁRVORES E PALMEIRAS.										
1.2.1 - Forneimento e Plantio de ARBUSTOS. (Preparo do solo, adubação, fornecimento e plantio de arbustos)									R\$ 1.241.854,76	R\$ 1.520.899,52
1.2.1.1 - Forneimento e Plantio de ARBUSTOS até 0,50m em covas de 0,40x0,40x0,40m. (Preparo do solo, adubação, fornecimento e plantio de arbustos), Itens: 11 a 14, 22 a 26, 29, 49, 50, 58, 59, 79 e 80 das tabelas 3, 4, 5, 6 e 7 do Item 5.4.1.										
Item	Código	Origem	Descrição	Quant./Unid.	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
1	4413990M	SICRO	ABERTURA DE COVA 0,40 x 0,40 x 0,40 m						R\$ 7.142,18	R\$ 8.747,03
0.1.1	2004522	SICRO	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA DRENAÇÃO SUPERFICIAL COM RETROSCAVADEIRA - 0,30 M³ ≤ SEÇÃO < 0,50 M³	0,0640 m³	M³	805,8880	R\$ 8,862500	R\$ 10,8539	R\$ 7.142,18	R\$ 8.747,03
2			ADUBAÇÃO DE COVA						R\$ 20.627,04	R\$ 25.261,93
0.2.1	M0220	SICRO	ADUBO A BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK)	0,200000 Kg/Cova	KG	2.518,4000	R\$ 2,810187	R\$ 3,4416	R\$ 7.077,17	R\$ 8.667,42
0.2.2	M0225	SICRO	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO	2,500000 Kg/Cova	KG	31,480,0000	R\$ 0,152920	R\$ 0,1873	R\$ 4.813,92	R\$ 5.895,61
0.2.3	COTAÇÃO	MERCADO	MICRONUTRIENTES FTE	0,030000 Kg/Cova	KG	377,7600	R\$ 6,397110	R\$ 7,8345	R\$ 2.416,57	R\$ 2.959,58
0.2.4	M1755	SICRO	PÓ CALCÁRIO	0,200000 Kg/Cova	KG	2.518,4000	R\$ 0,093334	R\$ 0,1143	R\$ 235,05	R\$ 287,87
0.2.5	COTAÇÃO	MERCADO	GESSO AGRÍCOLA	0,300000 Kg/Cova	KG	3.777,6000	R\$ 1,610631	R\$ 1,9725	R\$ 6.084,32	R\$ 7.451,47
3			PLANTIO DE ARBUSTO						R\$ 193.186,55	R\$ 236.595,57
0.3.1	M0074	SICRO	MUDA DE ARBUSTO COM ALTURA ATÉ 0,50 M	1,00 un	UN	12.592,0000	R\$ 12,565349	R\$ 15,3888	R\$ 158.222,88	R\$ 193.775,56
0.3.2	88316-C	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,166667 H	H	2,098,6600	R\$ 16,660000	R\$ 20,4035	R\$ 34.983,68	R\$ 42.820,01
4			TEMPO FIXO (Código 5914655)						R\$ 979,93	R\$ 1.200,12
0.4.1	M0220	SICRO	ADUBO NPK - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00020 T	T	0,5030	R\$ 0,037300	R\$ 0,0457	R\$ 0,02	R\$ 0,02
0.4.2	M0225	SICRO	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00250 T	T	78,7000	R\$ 0,152900	R\$ 0,1873	R\$ 12,03	R\$ 14,74
0.4.3	COTAÇÃO	SICRO	MICRONUTRIENTES FTE - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00003 T	T	0,0110	R\$ 6,397100	R\$ 7,8345	R\$ 0,07	R\$ 0,09
0.4.4	M1755	SICRO	PÓ CALCÁRIO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00020 T	T	0,5030	R\$ 0,083300	R\$ 0,1143	R\$ 0,05	R\$ 0,06
0.4.5	COTAÇÃO	SICRO	GESSO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00030 T	T	1,1330	R\$ 1,002200	R\$ 1,2274	R\$ 1,14	R\$ 1,39
0.4.6	M0074	SICRO	MUDA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,01200 T	T	151,1040	R\$ 6,397100	R\$ 7,8345	R\$ 996,63	R\$ 1.183,83
5			IRRIGAÇÃO (Implantação e Conservação)						R\$ 496.376,64	R\$ 607.912,47
0.5.1	4413987M	SICRO	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 15L/UN)	15,00 L/un	L/UN	16.999,200,0000	R\$ 0,029200	R\$ 0,0358	R\$ 496.376,64	R\$ 607.912,47

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº da estimativa:	DPJ002/2023 atualiza DPJ042/2022 Sem desoneração	Data atualização:	06/02/2023
Interessado:	Processo SEI: 00110-000009482021-14	B.D.I.:	22,47%
Objeto:	EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAISAGISMO INCLUINDO O FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMADOS, ÁRVORES, PALMEIRAS E ARBUSTOS EM TODO O DISTRITO FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM ESTE PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, ATRAVÉS DO SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. (Recomposição paisagística das cercanias das obras de infraestrutura rodoviária de médio e grande portes, sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal).	Data Base:	SINAPI-Julho/2022 DNIT/SICRO-Abril/2022 ADASA: Taxa SLU 2022
Locais:	Diversos locais do Distrito Federal		

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, SENDO 05 (CINCO) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 05 (CINCO) RESERVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS) LOTES, ver Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 84938221), Projeto Básico NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 95410513), Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (97479043) e Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (104623415). Em atendimento ao Despacho Singular nº 8/2023-MA, proferido pelo(a) CONSELHEIRO MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO no Processo nº 00600-00000290/2023-18-e, procedemos ao parcelamento do objeto em 05 LOTES.

6	CONSERVAÇÃO						R\$	10.912,78	R\$	13.364,89
06.1	915744	SICRO	CAPINA MANJAL - (COROAMENTO, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	0,5000 m² de Ø	M²	14.880,9100	R\$ 0,528300	R\$ 0,6470	R\$ 7.861,58	R\$ 9.628,08
06.2	COTAÇÃO	MERCADO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA, 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)	0,50%	50g	881.0000	R\$ 2,561998	R\$ 3,1377	R\$ 2.257,12	R\$ 2.784,29
06.2.1	COTAÇÃO	MERCADO	PORTA ISCA PARA CONTROLE DE FORMIGA (1/100GR FORMICIDA)	100 gr de Formicida	UN	88.0000	R\$ 7,042500	R\$ 8,6249	R\$ 619,74	R\$ 759,00
06.3	915744M	SICRO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)	0,125%	UN	110.0000	R\$ 1,584900	R\$ 1,9410	R\$ 174,34	R\$ 213,51
Soma Parcial							R\$	729.225,12	R\$	893.082,01

1.2.1.2 - Fornecimento e Plantio de ARBUSTOS acima de 0,80m em covas de 0,40x0,40x0,40m. (Preparo do solo, adubação, fornecimento e plantio de arbustos), Itens: 15 à 17, 27, 28, 30 à 41 e 55 das tabelas 3, 4 e 5 do Item 5.4.1.

Item	Código	Origem	Descrição	Quant/Unid.	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
1	4413990M	SICRO	ABERTURA DE COVA 0,40 x 0,40 x 0,40 m					R\$	1.361,28	R\$ 1.667,16
01.1	2004522	SICRO	ABERTURA DE COVA 0,40 x 0,40 x 0,40 m	0,0640 m²	M²	153.6000	R\$ 8,862500	R\$ 10,8539	R\$ 1.381,28	R\$ 1.667,16
2			ADUBAÇÃO DE COVA					R\$	3.931,46	R\$ 4.814,85
02.1	M0220	SICRO	ADUBO A BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK)	0,200000 Kg/Cova	KG	480.0000	R\$ 2,810187	R\$ 3,4416	R\$ 1.348,89	R\$ 1.651,99
02.2	M0225	SICRO	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO	2,500000 Kg/Cova	KG	6.000.0000	R\$ 0,152920	R\$ 0,1873	R\$ 917,52	R\$ 1.123,89
02.3	COTAÇÃO	MERCADO	MICRONUTRIENTES FTE	0,030000 Kg/Cova	KG	72.0000	R\$ 6,397110	R\$ 7,8345	R\$ 480,59	R\$ 584,09
02.4	M1755	SICRO	PÓ CALCÁRIO	0,200000 Kg/Cova	KG	480.0000	R\$ 0,093334	R\$ 0,1143	R\$ 44,80	R\$ 54,87
02.5	COTAÇÃO	MERCADO	GESSO AGRÍCOLA	0,300000 Kg/Cova	KG	720.0000	R\$ 1,610631	R\$ 1,9725	R\$ 1.159,65	R\$ 1.420,23
3			PLANTIO DE ARBUSTO					R\$	107.340,64	R\$ 131.469,08
03.1	365	SINAPI	MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSÃO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= 50 A 70" CM	1,00 un	UN	2.400.0000	R\$ 37,239480	R\$ 45,6072	R\$ 89.374,75	R\$ 109.457,19
03.2	M1787	SICRO	ESTACA DE TUTORAMENTO - D = 5 CM E H = 2 M	0,50 un	UN	1.200.0000	R\$ 9,292879	R\$ 11,3810	R\$ 11.151,45	R\$ 13.657,19
03.3	COTAÇÃO	MERCADO	CORDA DE SIAL 3,8MM DE Ø, 0,5M POR TUTOR	0,50 m	M	1.200.0000	R\$ 0,125358	R\$ 0,1535	R\$ 150,43	R\$ 184,23
03.4	88316-C	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,166867 H	H	400.0000	R\$ 16,860000	R\$ 20,4035	R\$ 6.684,00	R\$ 8.161,40
4			TEMPO FIXO (Código 5914655)					R\$	209,07	R\$ 256,05
04.1	M0220	SICRO	ADUBO NPK - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00020 T	T/KM	0,0960	R\$ 0,037300	R\$ 0,0457	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.2	M0225	SICRO	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00250 T	T/KM	15,0000	R\$ 0,152900	R\$ 0,1873	R\$ 2,29	R\$ 2,81
04.3	COTAÇÃO 05	SICRO	MICRONUTRIENTES FTE - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00003 T	T/KM	0,0020	R\$ 6,397100	R\$ 7,8345	R\$ 0,01	R\$ 0,02
04.4	M1755	SICRO	PÓ CALCÁRIO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00020 T	T/KM	0,0960	R\$ 0,093300	R\$ 0,1143	R\$ 0,01	R\$ 0,01
04.5	COTAÇÃO 03	SICRO	GESSO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00030 T	T/KM	0,2160	R\$ 1,002200	R\$ 1,2274	R\$ 0,22	R\$ 0,27
04.6	M1787	SICRO	ESTACA DE TUTORAMENTO - D = 5 CM E H = 2 M - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00200 T	T/KM	2,4000	R\$ 9,292934	R\$ 11,3811	R\$ 22,30	R\$ 27,31
04.7	M0074	SICRO	MUDA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,01200 T	T/KM	28,8000	R\$ 6,397100	R\$ 7,8345	R\$ 184,24	R\$ 225,83
5			IRRIGAÇÃO (Implantação e Conservação)					R\$	94.608,00	R\$ 115.866,42
056.1	4413987M	SICRO	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 15L/UN)	15,00 L/un	L/UN	3.240.000.0000	R\$ 0,029200	R\$ 0,0358	R\$ 94.608,00	R\$ 115.866,42
6			CONSERVAÇÃO					R\$	2.081,82	R\$ 2.549,60
6.1	915744	SICRO	CAPINA MANJAL - (COROAMENTO, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	0,5000 m² de Ø	M²	2.836,2800	R\$ 0,528300	R\$ 0,6470	R\$ 1.498,40	R\$ 1.835,09
06.2	COTAÇÃO	MERCADO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA, 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)	0,50%	50g	168.0000	R\$ 2,561998	R\$ 3,1377	R\$ 430,42	R\$ 527,13
6.2.1	COTAÇÃO	MERCADO	PORTA ISCA PARA CONTROLE DE FORMIGA (1/100GR FORMICIDA)	100 gr de Formicida	UN	17,0000	R\$ 7,042500	R\$ 8,6249	R\$ 119,72	R\$ 146,82
06.3	915744M	SICRO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)	0,125%	UN	21,0000	R\$ 1,584900	R\$ 1,9410	R\$ 33,28	R\$ 40,76
Soma Parcial							R\$	209.532,27	R\$	256.614,16

1.2.1.3 - Fornecimento e Plantio de ARBUSTOS acima de 1,50m em covas de 0,40x0,40x0,40m. (Preparo do solo, adubação, fornecimento e plantio de arbustos), Itens: 18 à 21, 42 à 48, 51 à 54, 60 à 73, 76 à 78, 81 à 86 das tabelas 4, 5, 6 e 7 do Item 5.4.1.

Item	Código	Origem	Descrição	Quant/Unid.	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
1	4413990M	SICRO	ABERTURA DE COVA 0,40 x 0,40 x 0,40 m					R\$	1.497,41	R\$ 1.833,88
01.1	2004522	SICRO	ABERTURA DE COVA 0,40 x 0,40 x 0,40 m	0,0640 m²	M²	168.9600	R\$ 8,862500	R\$ 10,8539	R\$ 1.497,41	R\$ 1.833,88
2			ADUBAÇÃO DE COVA					R\$	4.324,60	R\$ 5.296,34
02.1	M0220	SICRO	ADUBO A BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK)	0,200000 Kg/Cova	KG	628.0000	R\$ 2,810187	R\$ 3,4416	R\$ 1.483,78	R\$ 1.817,18
02.2	M0225	SICRO	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO	2,500000 Kg/Cova	KG	6.000.0000	R\$ 0,152920	R\$ 0,1873	R\$ 1.009,27	R\$ 1.236,05
02.3	COTAÇÃO	MERCADO	MICRONUTRIENTES FTE	0,030000 Kg/Cova	KG	79.2000	R\$ 6,397110	R\$ 7,8345	R\$ 508,65	R\$ 620,50
02.4	M1755	SICRO	PÓ CALCÁRIO	0,200000 Kg/Cova	KG	528.0000	R\$ 0,093334	R\$ 0,1143	R\$ 49,28	R\$ 60,35
02.5	COTAÇÃO	MERCADO	GESSO AGRÍCOLA	0,300000 Kg/Cova	KG	792.0000	R\$ 1,610631	R\$ 1,9725	R\$ 1.275,62	R\$ 1.562,25
3			PLANTIO DE ARBUSTO					R\$	190.618,52	R\$ 233.450,50
03.1	10828	SINAPI	MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIAGARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= 50 A 70" CM	1,00 un	UN	2.640.0000	R\$ 60,071760	R\$ 73,5699	R\$ 158.589,45	R\$ 194.224,50
03.2	M1787	SICRO	ESTACA DE TUTORAMENTO - D = 5 CM E H = 2 M	1,00 un	UN	2.640.0000	R\$ 9,292879	R\$ 11,3810	R\$ 24.533,20	R\$ 30.045,81
03.3	COTAÇÃO	MERCADO	CORDA DE SIAL 3,8MM DE Ø, 0,5M POR TUTOR	0,50 m	M	1.320.0000	R\$ 0,125358	R\$ 0,1535	R\$ 185,47	R\$ 202,85
03.4	88316-C	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,166867 H	H	440.0000	R\$ 16,860000	R\$ 20,4035	R\$ 7.330,40	R\$ 8.977,54
4			TEMPO FIXO (Código 5914655)					R\$	305,18	R\$ 373,75
04.1	M0220	SICRO	ADUBO NPK - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00020 T	T/KM	0,1050	R\$ 0,037300	R\$ 0,0457	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.2	M0225	SICRO	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00250 T	T/KM	16,5000	R\$ 0,152900	R\$ 0,1873	R\$ 2,52	R\$ 3,09
04.3	COTAÇÃO	SICRO	MICRONUTRIENTES FTE - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00003 T	T/KM	0,0020	R\$ 6,397100	R\$ 7,8345	R\$ 0,01	R\$ 0,02
04.4	M1755	SICRO	PÓ CALCÁRIO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00020 T	T/KM	0,1050	R\$ 0,093300	R\$ 0,1143	R\$ 0,01	R\$ 0,01
04.5	COTAÇÃO	SICRO	GESSO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00030 T	T/KM	0,2370	R\$ 1,002200	R\$ 1,2274	R\$ 0,24	R\$ 0,29
04.6	M1787	SICRO	ESTACA DE TUTORAMENTO - D = 5 CM E H = 2 M - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00200 T	T/KM	5,2800	R\$ 9,292934	R\$ 11,3811	R\$ 49,07	R\$ 60,09
04.7	M0074	SICRO	MUDA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,01500 T	T/KM	39,6000	R\$ 6,397100	R\$ 7,8345	R\$ 253,33	R\$ 310,25
5			IRRIGAÇÃO (Implantação e Conservação)					R\$	104.068,80	R\$ 127.453,06
056.1	4413987M	SICRO	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 15L/UN)	15,00 L/un	L/UN	3.564.000.0000	R\$ 0,029200	R\$ 0,0358	R\$ 104.068,80	R\$ 127.453,06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº da estimativa:	DPJ002/2023 atualiza DPJ042/2022 Sem desoneração	Data atualização:	08/02/2023
Interessado:	Processo SEI: 00110-000009482021-14	B.D.I.:	22,47%
Objeto:	EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE EXECUCAO DE PAISAGISMO INCLUINDO O FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMADOS, ÁRVORES, PALMEIRAS E ARBUSTOS EM TODO O DISTRITO FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM ESTE PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, ATRAVÉS DO SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. (Recomposição paisagística das cercanias das obras de infraestrutura rodoviária de médio e grande portes, sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal).	Data Base:	SINAPI-Julho/2022 DNIT/SICRO-Abril/2022 ADASA: Taxa SLU 2022
Locais:	Diversos locais do Distrito Federal		

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, SENDO 05 (CINCO) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 05 (CINCO) RESERVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS) LOTES, ver Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 84938221), Projeto Básico NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 95410513), Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (97479043) e Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (104623415). Em atendimento ao Despacho Singular nº 8/2023-MA, proferido pelo(a) CONSELHEIRO MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO no Processo nº 00600-00000290/2023-18-e, procedemos ao parcelamento do objeto em 05 LOTES.

6	CONSERVAÇÃO							R\$	2.282,86	R\$	2.795,82
08.1	915744	SICRO	CAPINA MANUAL - (COROAMENTO, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	0,5000 m² de Ø	M²	3.119,8800	R\$ 0,528300	R\$ 0,6470	R\$ 1.648,23	R\$	2.018,59
008.2	COTAÇÃO	MERCADO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA, 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)	0,50%	50g	184,0000	R\$ 2,561998	R\$ 3,1377	R\$ 471,41	R\$	577,33
08.2.1	COTAÇÃO	MERCADO	PORTA ISCA PARA CONTROLE DE FORMIGA (1/100GR FORMICIDA)	100 gr de Formicida	UN	18,0000	R\$ 7,042500	R\$ 8,6249	R\$ 126,77	R\$	155,25
08.3	915744M	SICRO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)	0,125%	UN	23,0000	R\$ 1,584900	R\$ 1,9410	R\$ 36,45	R\$	44,84
Soma Parcial								R\$	303.097,37	R\$	371.203,35

1.2.2 - Fornecimento e Plantio de ÁRVORES. (Preparo do solo, adubação, fornecimento e plantio de árvores)

1.2.2.1 - Fornecimento e Plantio de Árvores, mudas mínimo de 2,00m e inferior a 3,00m. (Preparo do solo, adubação, fornecimento e plantio de árvores), Itens: 103, 104, 106 e 160 das tabelas 8 e 9 do Item 5.4.2.

Item	Código	Origem	Descrição	Quant/Unid.	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
1	4413946M	SICRO	Plantio de muda de árvore ornamental com altura de 2,00 a 3,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m (ABERTURA DE COVA)						R\$	673,83 R\$ 825,24
01.1	2004522	SICRO	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA DRENAGEM SUPERFICIAL COM RETROESCAVADEIRA - 0,30 M² ≤ SEÇÃO < 0,50 M²	0,216 m³	M³	76,0320	R\$ 8,862500	R\$ 10,8539 R\$	673,83 R\$	825,24
2			ADUBAÇÃO DE COVA						R\$	1.176,22 R\$ 1.440,52
02.1	M0220	SICRO	ADUBO A BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK)	0,500000 Kg/Cova	KG	178,0000	R\$ 2,810187	R\$ 3,4416 R\$	494,59 R\$	605,73
02.2	M0225	SICRO	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO	5,000000 Kg/Cova	KG	1.780,0000	R\$ 0,152920	R\$ 0,1873 R\$	289,14 R\$	329,81
02.3	COTAÇÃO	MERCADO	MICRONUTRIENTES FTE	0,050000 Kg/Cova	KG	17,6000	R\$ 6,397110	R\$ 7,8345 R\$	112,59 R\$	137,89
02.4	M1755	SICRO	PÓ CALCÁRIO	0,500000 Kg/Cova	KG	178,0000	R\$ 0,093334	R\$ 0,1143 R\$	16,43 R\$	20,12
02.5	COTAÇÃO	MERCADO	GESSO AGRÍCOLA	0,500000 Kg/Cova	KG	178,0000	R\$ 1,610631	R\$ 1,9725 R\$	283,47 R\$	347,17
3			PLANTIO DE ÁRVORE						R\$	29.199,92 R\$ 35.761,14
03.1	M1351	SICRO	MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE 1,00 A 2,00 M	1,00 un	UN	352,0000	R\$ 51,689745	R\$ 63,3044 R\$	18.194,79 R\$	22.283,16
03.2	M1787	SICRO	ESTACA DE TUTORAMENTO - D = 5 CM E H = 2 M	1,00 un	UN	352,0000	R\$ 9,292879	R\$ 11,3810 R\$	3.271,09 R\$	4.006,11
03.3	COTAÇÃO	MERCADO	CORDA DE SISAL 3,8MM DE Ø, 0,5M POR TUTOR	0,50 m	M²	178,0000	R\$ 0,125358	R\$ 0,1535 R\$	22,06 R\$	27,02
03.4	88316-C	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,040 100 H	H	368,1100	R\$ 16,680000	R\$ 20,4035 R\$	6.096,39 R\$	7.489,93
03.5	88441-C	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,280000 H	H	91,5200	R\$ 17,620000	R\$ 21,5792 R\$	1.874,93 R\$	1.974,93
4			TEMPO FIXO (Código 5914855)						R\$	53,03 R\$ 64,94
04.1	M0220	SICRO	ADUBO NPK - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00050 T	T	0,0880	R\$ 0,037300	R\$ 0,0457 R\$	0,00 R\$	0,00
04.2	M0225	SICRO	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00050 T	T	8,8000	R\$ 0,152900	R\$ 0,1873 R\$	1,35 R\$	1,65
04.3	COTAÇÃO	SICRO	MICRONUTRIENTES FTE - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00050 T	T	0,0008	R\$ 6,397100	R\$ 7,8345 R\$	0,01 R\$	0,01
04.4	M1755	SICRO	PÓ CALCÁRIO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00050 T	T	0,0880	R\$ 0,093300	R\$ 0,1143 R\$	0,01 R\$	0,01
04.5	COTAÇÃO	SICRO	GESSO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00050 T	T	0,0880	R\$ 1,002200	R\$ 1,2274 R\$	0,09 R\$	0,11
04.6	M1787	SICRO	ESTACA DE TUTORAMENTO - D = 5 CM E H = 2 M - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00200 T	T	0,7040	R\$ 9,292934	R\$ 11,3811 R\$	6,54 R\$	8,01
04.7	M0074	SICRO	MUDA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,02000 T	T	7,0400	R\$ 8,397100	R\$ 7,8345 R\$	45,04 R\$	55,16
5			IRRIGAÇÃO (Implantação e Conservação)						R\$	23.126,40 R\$ 28.322,90

6	CONSERVAÇÃO							R\$	626,53	R\$	767,31
08.1	915744	SICRO	CAPINA MANUAL - (COROAMENTO, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	0,8000 m² de Ø	UN	1.064,9200	R\$ 0,528300	R\$ 0,6470	R\$ 562,60	R\$ 689,01	
08.2	COTAÇÃO	MERCADO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA, 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)	0,50%	UN	24,0000	R\$ 2,006111	R\$ 2,4569	R\$ 48,15	R\$ 58,97	
08.2.1	COTAÇÃO	MERCADO	PORTA ISCA PARA CONTROLE DE FORMIGA (1/100GR FORMICIDA)	100 gr de Formicida	UN	2,0000	R\$ 5,516235	R\$ 6,7557	R\$ 11,03	R\$ 13,51	
08.3	915744M	SICRO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)	0,125%	UN	3,0000	R\$ 1,584900	R\$ 1,9410	R\$ 4,75	R\$ 5,82	
Soma Parcial								R\$	54.855,93	R\$	67.182,05

1.2.2.2 - Fornecimento e Plantio de Árvores, mudas mínimo de 3,00m. (Preparo do solo, adubação, fornecimento e plantio de árvores), Itens: 101, 102, 105, 107 a 117, 151 a 159 e 161 a 163 das tabelas 8 e 9 do Item 5.4.2.

Item	Código	Origem	Descrição	Quant/Unid.	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
1	4413946M	SICRO	Plantio de muda de árvore ornamental com altura de 2,00 a 3,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m (ABERTURA DE COVA)					R\$	3.951,12	R\$ 4.838,93
01.1	2004522	SICRO	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA DRENAGEM SUPERFICIAL COM RETROESCAVADEIRA - 0,30 M³ ≤ SEÇÃO < 0,50 M³	0,2160 m³	M³	445,8240	R\$ 8,862500	R\$ 10,8539	R\$ 3.951,12	R\$ 4.838,93
2			ADUBAÇÃO DE COVA					R\$	6.896,92	R\$ 8.446,66
02.1	M0220	SICRO	ADUBO A BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK)	0,500000 Kg/Cova	KG	1.032,0000	R\$ 2,810187	R\$ 3,4416	R\$ 2.900,11	R\$ 3.551,77
02.2	M0225	SICRO	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO	5,000000 Kg/Cova	KG	10.320,0000	R\$ 0,152920	R\$ 0,1873	R\$ 1.578,13	R\$ 1.932,74
02.3	COTAÇÃO	MERCADO	MICRONUTRIENTES FTE	0,050000 Kg/Cova	KG	103,2000	R\$ 6,397110	R\$ 7,8345	R\$ 680,18	R\$ 808,52
02.4	M1755	SICRO	PÓ CALCÁRIO	0,500000 Kg/Cova	KG	1.032,0000	R\$ 0,093334	R\$ 0,1143	R\$ 96,32	R\$ 117,96
02.5	COTAÇÃO	MERCADO	GESSO AGRÍCOLA	0,500000 Kg/Cova	KG	1.032,0000	R\$ 1,610631	R\$ 1,9725	R\$ 1.662,17	R\$ 2.035,86
3			PLANTIO DE ÁRVORE					R\$	195.629,33	R\$ 239.587,25
03.1	M1350	SICRO	MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE 2,00 A 3,00 M	1,00 un	UN	2.064,0000	R\$ 83,499577	R\$ 77,7679	R\$ 131.063,13	R\$ 160.513,01
03.2	2745	SINAPI	PONTELETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALÍPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	3,00 un	UN	6.192,0000	R\$ 2,936250	R\$ 3,5960	R\$ 18.181,26	R\$ 22.266,59
03.3	COTAÇÃO	MERCADO	CORDA DE SISAL 3,8MM DE Ø, 1,5M POR TUTOR	1,50 m	M²	3.096,0000	R\$ 0,376075	R\$ 0,4608	R\$ 1.164,33	R\$ 1.425,95
03.4	88316-C	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,040 100 H	H	2.146,7800	R\$ 16,680000	R\$ 20,4035	R\$ 35.765,02	R\$ 43.801,42
03.5	88441-C	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,280000 H	H	536,6400	R\$ 17,620000	R\$ 21,5792	R\$ 9.455,80	R\$ 11.580,27
4			TEMPO FIXO (Código 5914855)					R\$	898,85	R\$ 1.100,83
04.1	M0220	SICRO	ADUBO NPK - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00050 T	T/KM	0,5160	R\$ 0,037300	R\$ 0,0457	R\$ 0,02	R\$ 0,02
04.2	M0225	SICRO	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00050 T	T/KM	5,1600	R\$ 0,152900	R\$ 0,1873	R\$ 7,89	R\$ 9,66
04.3	COTAÇÃO	SICRO	MICRONUTRIENTES FTE - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00050 T	T/KM	0,0050	R\$ 6,397100	R\$ 7,8345	R\$ 0,03	R\$ 0,04
04.4	M1755	SICRO	PÓ CALCÁRIO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00050 T	T/KM	0,5160	R\$ 0,093300	R\$ 0,1143	R\$ 0,05	R\$ 0,06
04.5	COTAÇÃO	SICRO	GESSO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00050 T	T/KM	0,5160	R\$ 1,002200	R\$ 1,2274	R\$ 0,52	R\$ 0,63
04.6	M1787	SICRO	ESTACA DE TUTORAMENTO - D = 5 CM E H = 2 M - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00400 T	T/KM	24,7680	R\$ 9,292934	R\$ 11,3811	R\$ 230,17	R\$ 281,89
04.7	M0074	SICRO	MUDA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,05000 T	T/KM	103,2000	R\$ 8,397100	R\$ 7,8345	R\$ 680,18	R\$ 808,52
5			IRRIGAÇÃO (Implantação e Conservação)					R\$	135.604,80	R\$ 166.075,20

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº da estimativa:	DPJ002/2023 atualiza DPJ042/2022 Sem desoneração	Data atualização:	08/02/2023
Interessado:	Processo SEI: 00110-000009482021-14	B.D.I.:	22,47%
Objeto:	EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE EXECUCAO DE PAISAGISMO INCLUINDO O FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMADOS, ÁRVORES, PALMEIRAS E ARBUSTOS EM TODO O DISTRITO FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM ESTE PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, ATRAVÉS DO SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. (Recomposição paisagística das cercanias das obras de infraestrutura rodoviária de médio e grande portes, sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal).	Data Base:	SINAPI-Julho/2022 DNIT/SICRO-Abril/2022 ADASA: Taxa SLU 2022
Locais:	Diversos locais do Distrito Federal		

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, SENDO 05 (CINCO) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 05 (CINCO) RESERVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS LOTES, ver Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 84938221), Projeto Básico NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 95410513), Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (97479043) e Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (104623415). Em atendimento ao Despacho Singular nº 8/2023-MA, proferido pelo(a) CONSELHEIRO MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO no Processo nº 00600-00000290/2023-18-e, procedemos ao parcelamento do objeto em 05 LOTES.

6	CONSERVAÇÃO						R\$	3.693,50	R\$	4.523,43
08.1	915744	SICRO	CAPINA MANUAL - (COROAMENTO, 8X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	0,8000 m² de Ø	M²	6.244,3100	R\$ 0,528300	R\$ 0,6470	R\$ 3.298,87	R\$ 4.040,12
08.2	COTAÇÃO	MERCADO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA, 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)	0,50%	50g	144,0000	R\$ 2,006111	R\$ 2,4569	R\$ 288,88	R\$ 353,79
08.2.1	COTAÇÃO	MERCADO	PORTA ISCA PARA CONTROLE DE FORMIGA (1/100GR FORMICIDA)	100 gr de Formicida	UN	14,0000	R\$ 5,516235	R\$ 6,7557	R\$ 77,23	R\$ 94,58
08.3	915744M	SICRO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)	0,125%	UN	18,0000	R\$ 1,584900	R\$ 1,9410	R\$ 28,53	R\$ 34,94
Soma Parcial							R\$	346.674,52	R\$	424.572,30

1.2.3 - Fornecimento e Plantio de PALMEIRAS. (Preparo do solo, adubação, fornecimento e plantio de palmeiras) R\$ 960.772,23 R\$ 1.176.657,76

1.2.3.1 - Fornecimento e Plantio de Palmeiras, mudas inferior a 2,0m. (Preparo do solo, adubação, fornecimento e plantio de Palmeira, Itens: 301, 302 e 254 da tabela 10 do Item 5.4.3.)

Item	Código	Origem	Descrição	Quant/Unid.	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
1	4413946M	SICRO	Planto de muda de árvore ornamental com altura de 2,00 a 3,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m (ABERTURA DE COVA)					R\$	918,86	R\$ 1.125,33
01.1	2004522	SICRO	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA DRENAGEM SUPERFICIAL COM RETROESCAVADEIRA - 0,30 M² ≤ SEÇÃO < 0,50 M²	0,2160 m²	M²	103,8800	R\$ 8,862500	R\$ 10,8539	R\$ 918,86	R\$ 1.125,33
2			ADUBAÇÃO DE COVA 0,60 x 0,60 x 0,60 m					R\$	2.216,31	R\$ 2.714,32
02.1	M0220	SICRO	ADUBO A BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK)	0,500000 Kg/Cova	KG	240,0000	R\$ 2,810187	R\$ 3,4416	R\$ 674,44	R\$ 825,99
02.2	M0225	SICRO	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO	10,000000 Kg/Cova	KG	4.800,0000	R\$ 0,152920	R\$ 0,1873	R\$ 734,02	R\$ 898,95
02.3	COTAÇÃO	MERCADO	MICRONUTRIENTES FTE	0,050000 Kg/Cova	KG	24,0000	R\$ 6,397110	R\$ 7,8345	R\$ 153,53	R\$ 188,03
02.4	M1755	SICRO	PÓ CALCÁRIO	0,800000 Kg/Cova	KG	384,0000	R\$ 0,093334	R\$ 0,1143	R\$ 35,84	R\$ 43,89
02.5	COTAÇÃO	MERCADO	GESSO AGRÍCOLA	0,800000 Kg/Cova	KG	384,0000	R\$ 1,610631	R\$ 1,9725	R\$ 618,48	R\$ 757,48
3			PLANTIO DE PALMEIRA					R\$	108.902,46	R\$ 133.372,84
03.1	P. M. 01	NOVACAP	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 1,00 M. AF 05/2020. Item: 301 da tabela 10 do Item 5.4.3.	1,00 un	UN	160,0000	R\$ 93,960000	R\$ 115,0728	R\$ 15.033,60	R\$ 18.411,85
03.2	P. M. 01	NOVACAP	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 1,00 M. AF 05/2020. Item: 302 da tabela 10 do Item 5.4.3.	1,00 un	UN	160,0000	R\$ 126,063000	R\$ 154,3894	R\$ 20.170,08	R\$ 24.702,30
03.3	P. M. 01	NOVACAP	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 1,00 M. AF 05/2020. Item: 254 da tabela 10 do Item 5.4.3.	1,00 un	UN	160,0000	R\$ 394,860390	R\$ 483,6223	R\$ 63.182,46	R\$ 77.379,56
03.4	88316-C	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,040100 H	H	499,2400	R\$ 16,660000	R\$ 20,4035	R\$ 8.317,34	R\$ 10.186,24
03.5	88441-C	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,260000 H	H	124,8000	R\$ 17,620000	R\$ 21,5792	R\$ 2.198,98	R\$ 2.693,09
4			TEMPO FIXO (Código 5914655)					R\$	191,92	R\$ 235,05
04.1	M0220	SICRO	ADUBO NPK - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00050 T	TKM	0,1200	R\$ 0,037300	R\$ 0,0457	R\$ 0,00	R\$ 0,01
04.2	M0225	SICRO	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,010100 T	TKM	48,0000	R\$ 0,152900	R\$ 0,1873	R\$ 7,34	R\$ 8,99
04.3	COTAÇÃO	SICRO	MICRONUTRIENTES FTE - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00005 T	TKM	0,0010	R\$ 6,397100	R\$ 7,8345	R\$ 0,01	R\$ 0,01
04.4	M1755	SICRO	PÓ CALCÁRIO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00080 T	TKM	0,3070	R\$ 0,093300	R\$ 0,1143	R\$ 0,03	R\$ 0,04
04.5	COTAÇÃO	SICRO	GESSO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00080 T	TKM	0,3070	R\$ 1,002200	R\$ 1,2274	R\$ 0,31	R\$ 0,38
04.7	M0074	SICRO	MUDA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,0600 T	TKM	28,8000	R\$ 6,397100	R\$ 7,8345	R\$ 184,24	R\$ 225,63
5			IRRIGAÇÃO (Implantação e Conservação)					R\$	31.536,00	R\$ 38.622,14
056.1	4413987M	SICRO	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 25L/UN)	25,00 L/un	L/UN	1.080.000,0000	R\$ 0,029200	R\$ 0,0358	R\$ 31.536,00	R\$ 38.622,14
6	CONSERVAÇÃO							R\$	856,27	R\$ 1.048,67
06.1	915744	SICRO	CAPINA MANUAL - (COROAMENTO, 8X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	0,8000 m² de Ø	M²	1.452,1600	R\$ 0,528300	R\$ 0,6470	R\$ 767,18	R\$ 939,56
06.2	COTAÇÃO	MERCADO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA, 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)	0,50%	50g	33,0000	R\$ 2,006111	R\$ 2,4569	R\$ 66,20	R\$ 81,08
06.2.1	COTAÇÃO	MERCADO	PORTA ISCA PARA CONTROLE DE FORMIGA (1/100GR FORMICIDA)	100 gr de Formicida	UN	3,0000	R\$ 5,516235	R\$ 6,7557	R\$ 16,55	R\$ 20,27
06.3	915744M	SICRO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)	0,125%	UN	4,0000	R\$ 1,584900	R\$ 1,9410	R\$ 6,34	R\$ 7,76
Soma Parcial							R\$	144.621,82	R\$	177.118,35

1.2.3.2 - Fornecimento e Plantio de Palmeiras, mudas mínimo de 2,0m. (Preparo do solo, adubação, fornecimento e plantio de Palmeira, Itens: 201, 202, 208, 209, 251 e 253 da tabela 10 do Item 5.4.3.)

Item	Código	Origem	Descrição	Quant/Unid.	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
1	4413946M	SICRO	Planto de muda de árvore ornamental com altura de 2,00 a 3,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m (ABERTURA DE COVA 1,00x1,00x1,00m)					R\$	4.963,00	R\$ 6.078,19
01.1	2004522	SICRO	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA DRENAGEM SUPERFICIAL COM RETROESCAVADEIRA - 0,30 M² ≤ SEÇÃO < 0,50 M²	1,0000 m²	M²	560,0000	R\$ 8,862500	R\$ 10,8539	R\$ 4.963,00	R\$ 6.078,19
2			ADUBAÇÃO DE COVA					R\$	2.585,70	R\$ 3.166,71
02.1	M0220	SICRO	ADUBO A BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK)	0,500000 Kg/Cova	KG	280,0000	R\$ 2,810187	R\$ 3,4416	R\$ 788,65	R\$ 963,66
02.2	M0225	SICRO	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO	10,000000 Kg/Cova	KG	5.600,0000	R\$ 0,152920	R\$ 0,1873	R\$ 856,35	R\$ 1.048,77
02.3	COTAÇÃO	MERCADO	MICRONUTRIENTES FTE	0,050000 Kg/Cova	KG	28,0000	R\$ 6,397110	R\$ 7,8345	R\$ 179,12	R\$ 219,37
02.4	M1755	SICRO	PÓ CALCÁRIO	0,800000 Kg/Cova	KG	448,0000	R\$ 0,093334	R\$ 0,1143	R\$ 41,81	R\$ 51,21
02.5	COTAÇÃO	MERCADO	GESSO AGRÍCOLA	0,800000 Kg/Cova	KG	448,0000	R\$ 1,610631	R\$ 1,9725	R\$ 721,56	R\$ 883,70
3			PLANTIO DE PALMEIRA					R\$	192.074,92	R\$ 235.234,16
03.1	P. M. 02¹	NOVACAP	MUDA DE PALMEIRA COM FUSTE DE 2,00 M A 2,50 M. Item: 201, 202, 208 e 209 da tabela 10 do Item 5.4.3.	1,00 un	UN	400,0000	R\$ 187,920000	R\$ 230,1456	R\$ 75.168,00	R\$ 92.058,25
03.2	P. M. 02	NOVACAP	MUDA DE PALMEIRA COM FUSTE DE 2,00 M A 2,50 M. Item: 251 da tabela 10 do Item 5.4.3.	1,00 un	UN	80,0000	R\$ 205,341750	R\$ 251,4820	R\$ 16.427,34	R\$ 20.118,56
03.3	P. M. 02	NOVACAP	MUDA DE PALMEIRA COM FUSTE DE 2,00 M A 2,50 M. Item: 253 da tabela 10 do Item 5.4.3.	1,00 un	UN	80,0000	R\$ 394,860390	R\$ 483,6223	R\$ 31.591,23	R\$ 38.689,78
03.4	M1787	SICRO	ESTACA DE TUTORAMENTO - D = 5 CM E H = 2 M	3,00 un	UN	1.680,0000	R\$ 9,202879	R\$ 11,3810	R\$ 15.612,04	R\$ 19.120,06
03.5	COTAÇÃO	MERCADO	CORDA DE SÍL 3,8MM DE Ø, 0,5M POR TUTOR	0,50 un	M	280,0000	R\$ 0,125358	R\$ 0,1535	R\$ 35,10	R\$ 42,99
03.6	88316-C	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,181000 H	H	1.221,3600	R\$ 16,660000	R\$ 20,4035	R\$ 20.347,86	R\$ 24.920,02
03.7	88441-C	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,545250 H	H	305,3400	R\$ 17,620000	R\$ 21,5792	R\$ 5.380,09	R\$ 6.589,00
03.8	91634	SINAPI	MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	0,149950 H	CHP	83,9700	R\$ 176,660000	R\$ 216,3555	R\$ 14.834,14	R\$ 18.167,37
03.9	91635	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	0,812600 H	CHI	343,0500	R\$ 38,960000	R\$ 45,2849	R\$ 12.679,13	R\$ 15.528,13

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº da estimativa:	DPJ002/2023 atualiza DPJ042/2022 Sem desoneração	Data atualização:	06/02/2023
Interessado:	Processo SEI: 00110-000009482021-14	B.D.I.:	22,47%
Objeto:	EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAISAGISMO INCLUINDO O FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMADOS, ÁRVORES, PALMEIRAS E ARBUSTOS EM TODO O DISTRITO FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM ESTE PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, ATRÁVES DO SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. (Recomposição paisagística das cercanias das obras de infraestrutura rodoviária de médio e grande portes, sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal).	Data Base:	SINAPI-Julho/2022 DNIT/SICRO-Abril/2022 ADASA: Taxa SLU 2022
Locais:	Diversos locais do Distrito Federal		

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, SENDO 05 (CINCO) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 05 (CINCO) RESERVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS) LOTES, ver Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 84938221), Projeto Básico NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 95410513), Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (97479043) e Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (104623415). Em atendimento ao Despacho Singular nº 8/2023-MA, proferido pelo(a) CONSELHEIRO MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO no Processo nº 00600-00000290/2023-18-e, procedemos ao parcelamento do objeto em 05 LOTES.

4			TEMPO FIXO (Código 5914655)				R\$	470,08	R\$	575,70
04.1	M0220	SICRO	ADUBO NPK - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00050 T	T/KM	0,1400	R\$ 0,037300	R\$ 0,0457	R\$	0,01
04.2	M0225	SICRO	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,01000 T	T/KM	56,0000	R\$ 0,152900	R\$ 0,1873	R\$	8,56
04.3	COTAÇÃO	SICRO	MICRONUTRIENTES FTE - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00005 T	T/KM	0,0010	R\$ 6,397100	R\$ 7,8345	R\$	0,01
04.4	M1755	SICRO	PÓ CALCÁRIO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00080 T	T/KM	0,3580	R\$ 0,093300	R\$ 0,1143	R\$	0,03
04.5	COTAÇÃO	SICRO	GESSO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00080 T	T/KM	0,3580	R\$ 1,002200	R\$ 1,2274	R\$	0,36
04.6	M1787	SICRO	ESTACA DE TUTORAMENTO - D = 5 CM E H = 2 M - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00200 T	T/KM	3,3600	R\$ 9,292934	R\$ 11,3811	R\$	31,22
04.7	M0074	SICRO	MUDA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,12000 T	T/KM	67,2000	R\$ 6,397100	R\$ 7,8345	R\$	429,89
5			IRRIGAÇÃO (Implantação e Conservação)				R\$	36,792,00	R\$	45,059,16
056.1	4413987M	SICRO	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 25L/UN)	25,00 L/un	L/UN	1,260,000,0000	R\$ 0,029200	R\$ 0,0358	R\$	36,792,00
6			CONSERVAÇÃO				R\$	1,505,14	R\$	1,843,35
06.1	915744	SICRO	CAPINA MANUAL - (COROAMENTO, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	1,0000 m² de Ø	M²	2,647,1700	R\$ 0,528300	R\$ 0,6470	R\$	1,398,50
06.2	COTAÇÃO	MERCADO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA, 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)	0,50%	50g	39,0000	R\$ 2,006111	R\$ 2,4569	R\$	78,24
06.2.1	COTAÇÃO	MERCADO	PORTA ISCA PARA CONTROLE DE FORMIGA (1/100GR FORMICIDA)	100 gr de Formicida	UN	4,0000	R\$ 5,516235	R\$ 6,7557	R\$	22,06
06.3	915744M	SICRO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)	0,125%	UN	4,0000	R\$ 1,584900	R\$ 1,9410	R\$	6,34
Soma Parcial							R\$	238,390,84	R\$	291,957,26

1.2.3.3 - Fornecimento e Plantio de Palmeiras, mudas mínimo de 2,5m. (Preparo do solo, adubação, fornecimento e plantio de Palmeira, Itens: 210, 252, 203, 204, 205, 206 e 207 da tabela 10 do Item 5.4.3.)

Item	Código	Origem	Descrição	Quant/Unid.	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
1	4413946M	SICRO	Plantio de muda de árvore ornamental com altura de 2,00 a 3,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m (ABERTURA DE COVA 1,00x1,00x1,00m)					R\$	7.799,00	9.551,44
01.1	2004522	SICRO	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA DRENAGEM SUPERFICIAL COM RETROESCAVADEIRA - 0,30 M³ ≤ SEÇÃO < 0,50 M³	1,0000 m³	M³	880,0000	R\$ 8,862500	R\$ 10,8539	R\$ 7.799,00	9.551,44
2			ADUBAÇÃO DE COVA					R\$	4.063,24	4.976,25
02.1	M0220	SICRO	ADUBO A BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK)	0,50000 Kg/Cova	KG	440,0000	R\$ 2,810187	R\$ 3,4416	R\$ 1.236,48	1.514,32
02.2	M0225	SICRO	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO	10,00000 Kg/Cova	KG	8.800,0000	R\$ 0,152920	R\$ 0,1873	R\$ 1.345,70	1.648,07
02.3	COTAÇÃO	MERCADO	MICRONUTRIENTES FTE	0,05000 Kg/Cova	KG	44,0000	R\$ 6,397110	R\$ 7,8345	R\$ 281,47	344,72
02.4	M1755	SICRO	PÓ CALCÁRIO	0,80000 Kg/Cova	KG	704,0000	R\$ 0,093334	R\$ 0,1143	R\$ 65,71	80,47
02.5	COTAÇÃO	MERCADO	GESSO AGRÍCOLA	0,80000 Kg/Cova	KG	704,0000	R\$ 1,610631	R\$ 1,9725	R\$ 1.133,88	1.388,87
3			PLANTIO DE PALMEIRA					R\$	504.996,49	618.469,20
03.1	P. M. 03*	NOVACAP	MUDA DE PALMEIRA COM FUSTE DE MÍNIMO DE 2,50 M. Item: 210 da tabela 10 do Item 5.4.3.	1,00 un	UN	80,0000	R\$ 281,880000	R\$ 345,2184	R\$ 22.550,40	27.617,47
03.2	P. M. 03*	NOVACAP	MUDA DE PALMEIRA COM FUSTE DE MÍNIMO DE 2,50 M. Item: 252 da tabela 10 do Item 5.4.3.	1,00 un	UN	80,0000	R\$ 394,890390	R\$ 483,6223	R\$ 31.591,23	38.689,78
03.3	P. M. 03*	NOVACAP	MUDA DE PALMEIRA COM FUSTE DE MÍNIMO DE 2,50 M. Itens: 203, 204, 205, 206 e 207 da tabela 10 do Item 5.4.3.	1,00 un	UN	720,0000	R\$ 438,480000	R\$ 537,0065	R\$ 315.705,60	386.644,85
03.4	2745	SINAPI	PONTELETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	3,00 m	M	2,640,0000	R\$ 2,936250	R\$ 3,5960	R\$ 7.751,70	9.493,51
03.5	COTAÇÃO	MERCADO	CORDA DE SISAL 3,8MM DE Ø, 0,5M POR TUTOR	1,50 un	M	1,320,0000	R\$ 0,376075	R\$ 0,4606	R\$ 496,42	607,96
03.6	88316-C	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,181000 H	H	1,919,2800	R\$ 16,660000	R\$ 20,4035	R\$ 31.975,20	39.160,03
03.7	88441-C	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,545250 H	H	479,8200	R\$ 17,620000	R\$ 21,5792	R\$ 8.454,43	10.354,14
03.8	91634	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,80 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO, AF_08/2015	0,299900 H	CHP	263,9100	R\$ 176,660000	R\$ 216,3555	R\$ 46.622,34	57.098,38
03.9	91635	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,80 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO, AF_08/2015	1,225200 H	CHI	1,078,1700	R\$ 36,960000	R\$ 45,2649	R\$ 39.849,16	48.803,27
4			TEMPO FIXO (Código 5914655)					R\$	720,63	882,56
04.1	M0220	SICRO	ADUBO NPK - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00050 T	T/KM	0,2200	R\$ 0,037300	R\$ 0,0457	R\$	0,01
04.2	M0225	SICRO	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,01000 T	T/KM	88,0000	R\$ 0,152900	R\$ 0,1873	R\$	13,46
04.3	COTAÇÃO	SICRO	MICRONUTRIENTES FTE - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00005 T	T/KM	0,0020	R\$ 6,397100	R\$ 7,8345	R\$	0,01
04.4	M1755	SICRO	PÓ CALCÁRIO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00080 T	T/KM	0,5630	R\$ 0,093300	R\$ 0,1143	R\$	0,05
04.5	COTAÇÃO	SICRO	GESSO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00080 T	T/KM	0,5630	R\$ 1,002200	R\$ 1,2274	R\$	0,56
04.6	2745	SINAPI	PONTELETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	0,00400 T	T/KM	10,5600	R\$ 2,936200	R\$ 3,5960	R\$	31,01
04.7	M0074	SICRO	MUDA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,12000 T	T/KM	105,6000	R\$ 6,397100	R\$ 7,8345	R\$	875,53
5			IRRIGAÇÃO (Implantação e Conservação)				R\$	57,816,00	R\$	70,807,26
056.1	4413987M	SICRO	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 25L/UN)	25,00 L/un	L/UN	1,980,000,0000	R\$ 0,029200	R\$ 0,0358	R\$ 57,816,00	70,807,26
6			CONSERVAÇÃO				R\$	2.364,21	R\$	2.895,45
06.1	915744	SICRO	CAPINA MANUAL - (COROAMENTO, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	1,0000 m² de Ø	M²	4.159,8400	R\$ 0,528300	R\$ 0,6470	R\$ 2.197,84	2.691,45
06.2	COTAÇÃO	MERCADO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA, 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)	0,50%	50g	61,0000	R\$ 2,006111	R\$ 2,4569	R\$ 122,37	149,87
06.2.1	COTAÇÃO	MERCADO	PORTA ISCA PARA CONTROLE DE FORMIGA (1/100GR FORMICIDA)	100 gr de Formicida	UN	6,0000	R\$ 5,516235	R\$ 6,7557	R\$ 33,10	40,53
06.3	915744M	SICRO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)	0,125%	UN	7,0000	R\$ 1,584900	R\$ 1,9410	R\$ 11,09	13,59
Soma Parcial							R\$	577.759,57	R\$	707.582,14

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº da estimativa: DPJ002/2023 atualiza DPJ042/2022 Sem desoneração
Interessado: Processo SEI: 00110-000009482021-14

Data atualização: 06/02/2023
B.D.I.: 22,47%

Objeto: EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE EXECUCAO DE PAISAGISMO INCLUINDO O FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMADOS, ÁRVORES, PALMEIRAS E ARBUSTOS EM TODO O DISTRITO FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM ESTE PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, ATRAVÉS DO SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. (Recomposição paisagística das cercanias das obras de infraestrutura rodoviária de médio e grande portes, sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal).

Data Base: SINAPI-Julho/2022
DNIT/SICRO-Abril/2022
ADASA: Taxa SLU 2022

Locais: Diversos locais do Distrito Federal

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, SENDO 05 (CINCO) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 05 (CINCO) RESERVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS) LOTES, ver Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 84938221), Projeto Básico NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 95410513), Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (97479043) e Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (104623415). Em atendimento ao Despacho Singular nº 8/2023-MA, proferido pelo(a) CONSELHEIRO MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO no Processo nº 00600-00000290/2023-18- e, procedemos ao parcelamento do objeto em 05 LOTES.

1.3 - Outros: PLACA DE OBRA e CONTAINER R\$ 25.242,41 R\$ 30.914,38

1.3.1 - PLACA DE OBRA

Item	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
1	74209/1	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 4X3 M	M²	12,0000	R\$ 330,056700	R\$ 404,2204	R\$ 3.960,68	R\$ 4.850,65
Soma Parcial								R\$ 3.960,68	R\$ 4.850,65

* 1 PLACA DE 12M² POR LOTE

1.3.2 - CONTAINER

Item	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI	
1	10777	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2.30 X 4.30 M, ALT. 2.50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NÃO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	1/mês	Mês	12,0000	R\$ 1.068,837500	R\$ 1.308,5559	R\$ 12.802,05	R\$ 15.678,87
2	91634	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,80 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 180 CV - CHP DIURNO, AF_08/2015	2h ida e 2h volta	CHP	48,0000	R\$ 178,860000	R\$ 218,3555	R\$ 8.479,88	R\$ 10.385,06
Soma Parcial							R\$	21.281,73	R\$	26.063,73

* 1 CONTAINER POR MÊS POR LOTE

RESUMO DO LOTE 01

1.1	GRAMA BATATAIS EM FORMATO PLACAS	R\$	1.902.149,72	R\$	2.329.562,73
1.2.1	PLANTIO DE ARBUSTO	R\$	1.241.854,76	R\$	1.520.899,53
1.2.2	PLANTIO DE ÁRVORE	R\$	401.530,45	R\$	491.754,35
1.2.3	PLANTIO DE PALMEIRA	R\$	960.772,23	R\$	1.176.657,76
1.3	Outros: PLACA DE OBRA e CONTAINER	R\$	25.242,41	R\$	30.914,38
SUBTOTAL		R\$	4.531.549,57		
BDI		22,47%	R\$ 1.018.239,19		
TOTAL DO LOTE 1		R\$	5.549.788,76	R\$	5.549.788,76

VALOR TOTAL DO LOTE 1: R\$ 5.549.791,57 (cinco milhões, quinhentos e quarenta e nove mil setecentos e noventa e um reais e cinquenta e sete centavos)

LOTE 03

(MERCADO GERAL)

(Guará, Arniquireiras, Águas Claras, Park Way, Núcleo Bandeirante, Candangolândia, SCIA/Estrutural, Vicente Pires e Riacho Fundo I)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº da estimativa:	DPJ002/2023 atualiza DPJ042/2022 Sem desoneração	Data atualização:	06/02/2023
Interessado:	Processo SEI: 00110-00009482021-14	B.D.I.:	22,47%
Objeto:	EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAISAGISMO INCLUINDO O FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMADOS, ÁRVORES, PALMEIRAS E ARBUSTOS EM TODO O DISTRITO FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM ESTE PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, ATRAVÉS DO SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. (Recomposição paisagística das cercanias das obras de infraestrutura rodoviária de médio e grande portes, sob a responsabilidade da Secretaria de	SINAPI-Julho/2022	
Locais:	Diversos locais do Distrito Federal	DNIT/SICRO-Abril/2022	
		ADASA: Taxa SLU 2022	

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, SENDO 05 (CINCO) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 05 (CINCO) RESERVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS) LOTES, ver Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 84938221), Projeto Básico NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 95410513), Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (97479043) e Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (104623415). Em atendimento ao Despacho Singular nº 8/2023-MA, proferido pelo(a) CONSELHEIRO MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO no Processo nº 00600-00000290/2023-18- e, procedemos ao parcelamento do objeto em 05 LOTES.

LOTE 03: AMPLA CONCORRÊNCIA 80% DMT 11,7770

Locais: Guarã, Arnieiras, Águas Claras, Park Way, Núcleo Bandeirante, Candangolândia, SCIA/Estrutural, Vicente Pires e Riacho Fundo I

3.1 - Fomecimento, Plantio e Conservação de GRAMA BATATAIS, ESMERALDA E SÃO CARLOS R\$ 1.838.660,58 R\$ 2.251.807,64

3.1.1 - GRAMA BATATAIS EM FORMATO PLACAS, com dimensões mínimas de 0,20 m x 0,20 m x 0,05 m.

Item	Código	Origem	Descrição	Referência / Coeficiente	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
1			PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento, Corte e Carga) [Limpeza 0,05m em 100% + Corte 0,15m em 5%]						R\$ 122.384,56	R\$ 149.884,37
01.1	74151/001	SINAPI	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADERA COM 170 HP.	0,0575 m	M³	1.803,2000	R\$ 3,2628	R\$ 3,9980	R\$ 5.883,48	R\$ 7.205,50
01.2	5914344	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 MP - RODOVIA PAVIMENTADA	1,50 T/m³	T/KM	48.323,9580	R\$ 0,6491	R\$ 0,7950	R\$ 31.387,08	R\$ 38.415,28
01.3	Taxa SLU	ADASA	TAXA SLU	R\$/T	T	2.704,8000	R\$ 20,9200	R\$ 25,6207	R\$ 56.584,42	R\$ 69.298,93
01.4	7253	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL), ATERRO (0,15M EM 5% DA ÁREA)	0,1500 m	M³	235,2000	R\$ 121,3843	R\$ 148,6593	R\$ 28.549,58	R\$ 34.904,07
2	98521M	SINAPI	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018						R\$ 21.662,17	R\$ 26.529,66
03.2	44479	SINAPI	CALCÁRIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	0,300000 Kg	KG	9.408,0000	R\$ 0,1964	R\$ 0,2405	R\$ 1.847,52	R\$ 2.282,06
03.4	COTAÇÃO	MERCADO	GESSO AGRÍCOLA	0,150000 Kg	KG	4.704,0000	R\$ 1,5537	R\$ 1,9028	R\$ 7.308,38	R\$ 8.960,57
03.5	COTAÇÃO	MERCADO	HIDROGEL AGRÍCOLA	0,005000 Kg	KG	158,8000	R\$ 25,8014	R\$ 31,5990	R\$ 4.045,66	R\$ 4.954,72
03.6	88316-C	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,013300 H/m²	H	417,0800	R\$ 18,0700	R\$ 19,6809	R\$ 6.702,48	R\$ 8.208,52
03.7	88441-C	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,003300 H/m²	H	103,4800	R\$ 16,9900	R\$ 20,8077	R\$ 1.758,13	R\$ 2.153,18
3	98520M	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018						R\$ 58.148,14	R\$ 71.214,03
03.1	44539	SINAPI	FERTILIZANTE NPK - 10-10-10 (PLANTIO NPK 05/25/15)	0,100000 Kg	KG	3.136,0000	R\$ 2,8173	R\$ 3,4503	R\$ 8.834,96	R\$ 10.820,17
03.3	38125	SINAPI	FERTILIZANTE ORGÂNICO COMPOSTO, CLASSE A	0,300000 Kg	KG	9.408,0000	R\$ 0,0688	R\$ 1,1840	R\$ 9.095,50	R\$ 11.139,26
03.6	88316-C	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,063100 H/m²	H	1.978,8100	R\$ 16,0700	R\$ 19,6809	R\$ 31.799,48	R\$ 38.944,82
03.7	88441-C	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,015800 H/m²	H	405,4800	R\$ 16,9900	R\$ 20,8077	R\$ 8.418,21	R\$ 10.309,78
4	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018						R\$ 356.646,51	R\$ 436.784,99
04.1	3324	SINAPI	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	1,00 m²	M²	31.360,0000	R\$ 8,1950	R\$ 10,364	R\$ 256.995,36	R\$ 314.742,21
04.2	88316-C	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,156400 H/m²	H	4.904,7000	R\$ 16,0700	R\$ 19,6809	R\$ 78.818,53	R\$ 96.529,05
04.3	88441-C	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,039100 H/m²	H	1.228,1700	R\$ 16,9900	R\$ 20,8077	R\$ 20.832,63	R\$ 25.513,72
5	98503M	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018 (CAPEAMENTO)						R\$ 22.923,34	R\$ 28.074,95
05.1	7253	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL) PARA CAPEAMENTO	0,02 m	M³	627,2000	R\$ 0,0586	R\$ 0,0718	R\$ 36,75	R\$ 45,01
05.2	88316-C	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,035900 H/m²	H	1.125,8200	R\$ 16,0700	R\$ 19,6809	R\$ 18.091,93	R\$ 22.157,18
05.3	88441-C	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,009000 H/m²	H	282,2400	R\$ 16,9900	R\$ 20,8077	R\$ 4.795,28	R\$ 5.872,75
6			IRRIGAÇÃO GRAMADO (Implantação e Conservação)						R\$ 238.775,04	R\$ 292.427,79
06.1	4413987M	SICRO	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 3MM/M²)	3,00 L/m²	LM²	8.467.200,0000	R\$ 0,0282	R\$ 0,0345	R\$ 238.775,04	R\$ 292.427,79
7			CONSERVAÇÃO DE GRAMADO						R\$ 114.093,08	R\$ 139.729,80
07.1	98520M	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 (ADUBAÇÃO DE COBERTURA, 2X AOS 30 E 60 DIAS APÓS PLANTIO)	0,0200 Kg/m²	M²	1.254,4000	R\$ 1,0706	R\$ 1,3112	R\$ 1.342,96	R\$ 1.644,72
07.2	915744	SICRO	CAPINA MANUAL - (REMOÇÃO DE ERVAS DANINHAS, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	6,00 X	M²	188.160,0000	R\$ 0,5096	R\$ 0,6241	R\$ 95.880,34	R\$ 117.432,00
07.3	COTAÇÃO	MERCADO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA, 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)	14,00 X	50g	2.195,2000	R\$ 1,9351	R\$ 2,3699	R\$ 4.247,88	R\$ 5.202,38
07.4	COTAÇÃO	MERCADO	PORTA ISCA PARA CONTROLE DE FORMIGA (1/100GR FORMICIDA)	100 gr de Formicida	UN	220,0000	R\$ 5,3192	R\$ 6,5144	R\$ 1.170,22	R\$ 1.433,17
07.5	915744M	SICRO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)	7,00 X	UN	274,4000	R\$ 1,5288	R\$ 1,8723	R\$ 419,50	R\$ 513,76
07.6	4915743	SICRO	CORTE E LIMPEZA DE ÁREAS GRAMADAS - (ROÇAGEM, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	6,00 X	M²	188.160,0000	R\$ 0,0586	R\$ 0,0718	R\$ 11.026,18	R\$ 13.503,76
8			Limpeza da Obra (Limpeza do solo e Carga)						R\$ 2.891,99	R\$ 3.541,82
08.1	74151/001	SINAPI	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADERA COM 170 HP.	0,0520 m	M³	62,7200	R\$ 3,2628	R\$ 3,9980	R\$ 204,64	R\$ 250,63
08.2	5914344	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 MP - RODOVIA PAVIMENTADA	1,50 T/m³	T/KM	1.107,9800	R\$ 0,6491	R\$ 0,7950	R\$ 719,19	R\$ 880,79
08.3	Taxa SLU	ADASA	TAXA SLU	R\$/T	T	94,0800	R\$ 20,9200	R\$ 25,6207	R\$ 1.968,15	R\$ 2.410,40
							Soma Parcial		R\$ 937.525,43	R\$ 1.148.187,41

3.1.2 - GRAMA BATATAIS EM FORMATO PLACAS, com dimensões mínimas de 0,20 m x 0,20 m x 0,05 m, em TALUDE

Item	Código	Origem	Descrição	Referência / Coeficiente	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
1			PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento, Corte e Carga) [Limpeza 0,05m em 100% + Corte 0,15m em 5%]						R\$ 52.450,52	R\$ 64.236,16
01.1	74151/001	SINAPI	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADERA COM 170 HP.	0,0575 m	M³	772,8000	R\$ 3,2628	R\$ 3,9980	R\$ 2.521,49	R\$ 3.088,07
01.2	5914344	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 MP - RODOVIA PAVIMENTADA	1,50 T/m³	T/KM	20.710,2870	R\$ 0,6491	R\$ 0,7950	R\$ 13.443,03	R\$ 16.463,88
01.3	Taxa SLU	ADASA	TAXA SLU	R\$/T	T	1.159,2000	R\$ 20,9200	R\$ 25,6207	R\$ 24.250,48	R\$ 29.699,54
01.4	7253	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL), ATERRO (0,15M EM 5% DA ÁREA)	0,1500 m	M³	100,8000	R\$ 121,3843	R\$ 148,6593	R\$ 12.235,53	R\$ 14.984,86
2	98521M	SINAPI	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018						R\$ 9.283,83	R\$ 11.369,91
03.2	44479	SINAPI	CALCÁRIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	0,300000 Kg	KG	4.032,0000	R\$ 0,1964	R\$ 0,2405	R\$ 791,80	R\$ 969,71
03.4	COTAÇÃO	MERCADO	GESSO AGRÍCOLA	0,150000 Kg	KG	2.016,0000	R\$ 1,5537	R\$ 1,9028	R\$ 3.132,16	R\$ 3.835,98
03.5	COTAÇÃO	MERCADO	HIDROGEL AGRÍCOLA	0,005000 Kg	KG	67,2000	R\$ 25,8014	R\$ 31,5990	R\$ 1.733,86	R\$ 2.123,45
03.6	88316-C	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,013300 H/m²	H	178,7500	R\$ 18,0700	R\$ 19,6809	R\$ 2.872,51	R\$ 3.517,07
03.7	88441-C	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,003300 H/m²	H	44,3500	R\$ 16,9900	R\$ 20,8077	R\$ 753,51	R\$ 922,82
3	98520M	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018						R\$ 24.920,63	R\$ 30.520,30

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº da estimativa:	DPJ002/2023 atualiza DPJ042/2022 Sem desoneração	Data atualização:	06/02/2023
Interessado:	Processo SEI: 00110-00009482021-14	B.D.I.:	22,47%
Objeto:	EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE EXECUCAO DE PAISAGISMO INCLUINDO O FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMADOS, ÁRVORES, PALMEIRAS E ARBUSTOS EM TODO O DISTRITO FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM ESTE PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, ATRAVÉS DO SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. (Recomposição paisagística das cercanias das obras de infraestrutura rodoviária de médio e grande portes, sob a responsabilidade da Secretaria de	SINAPI-Julho/2022	
Locais:	Diversos locais do Distrito Federal	DNIT/SICRO-Abril/2022	
		ADASA: Taxa SLU 2022	

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, SENDO 05 (CINCO) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 05 (CINCO) RESERVVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS) LOTES, ver Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 84938221), Projeto Básico NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 95410513), Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (97479043) e Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (104623415). Em atendimento ao Despacho Singular nº 8/2023-MA, proferido pelo(a) CONSELHEIRO MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO no Processo nº 00600-00000290/2023-18- e, procedemos ao parcelamento do objeto em 05 LOTES.

03.1	44539	SINAPI	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 (PLANTIO NPK 05:25:15)	0,100000 Kg	KG	1.344,0000	R\$ 2,6173	R\$ 3,4503	R\$	3.786,41	R\$	4.637,22
03.3	38125	SINAPI	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	0,300000 Kg	KG	4.032,0000	R\$ 0,9666	R\$ 1,1940	R\$	3.898,07	R\$	4.773,97
03.6	88316-C	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,063100 H/m²	H	848,0800	R\$ 16,0700	R\$ 19,6809	R\$	13.628,32	R\$	16.600,61
03.7	88441-C	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,015800 H/m²	H	212,3500	R\$ 16,9900	R\$ 20,8077	R\$	3.607,83	R\$	4.418,51

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº da estimativa:	DPJ002/2023 atualiza DPJ042/2022 Sem desoneração	Data atualização:	06/02/2023
Interessado:	Processo SEI: 00110-00009482021-14	B.D.I.:	22,47%
Objeto:	EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE EXECUCAO DE PAISAGISMO INCLUINDO O FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMADOS, ÁRVORES, PALMEIRAS E ARBUSTOS EM TODO O DISTRITO FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM ESTE PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, ATRAVÉS DO SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. (Recomposição paisagística das cercanias das obras de infraestrutura rodoviária de médio e grande portes, sob a responsabilidade da Secretaria de Diversos locais do Distrito Federal	SINAPI-Julho/2022 DNIT/SICRO-Abril/2022 ADASA: Taxa SLU 2022	
Locais:			

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, SENDO 05 (CINCO) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 05 (CINCO) RESERVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS) LOTES, ver Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 84938221), Projeto Básico NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 95410513), Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (97479043) e Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (104623415). Em atendimento ao Despacho Singular nº 8/2023-MA, proferido pelo(a) CONSELHEIRO MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO no Processo nº 00600-00000290/2023-18- e, procedemos ao parcelamento do objeto em 05 LOTES.

4	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	1,00 m²	M²	13.440,0000	R\$ 8,1950	R\$ 10,0364	R\$	153.999,49	R\$	188.603,18
04.1	3324	SINAPI	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO							110.140,87	R\$	134.889,52
04.2	M0098	SICRO	BAMBU COM DIÂMETRO MÉDIO DE 10 CM (ESTACAS DE 0,25M X 0,03M)	0,0075 m	M	100,8000	R\$ 11,4195	R\$ 13,9854	R\$	1.151,08	R\$	1.409,73
04.3	88316-C	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,156400 H/m²	H	2.102,0100	R\$ 16,0700	R\$ 19,6809	R\$	33.779,30	R\$	41.369,51
04.4	88441-C	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,039100 H/m²	H	525,5000	R\$ 16,9900	R\$ 20,8077	R\$	8.928,25	R\$	10.934,42
5	98503M	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018 (CAPEAMENTO)						R\$	9.824,48	R\$	12.032,04
05.1	7253	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL) PARA CAPEAMENTO	0,02 m	M³	268,8000	R\$ 0,0586	R\$ 0,0718	R\$	15,75	R\$	19,29
05.2	88316-C	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,039900 H/m²	H	482,4900	R\$ 16,0700	R\$ 19,6809	R\$	7.753,61	R\$	9.495,85
05.3	88441-C	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,009000 H/m²	H	120,9600	R\$ 16,9900	R\$ 20,8077	R\$	2.055,11	R\$	2.516,89
6			IRRIGAÇÃO GRAMADO (Implantação e Conservação)						R\$	102.332,16	R\$	125.326,20
6.1	4413987M	SICRO	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 3MM/M)	3,00 L/m²	LM²	3.028.800,0000	R\$ 0,0282	R\$ 0,0345	R\$	102.332,16	R\$	125.326,20
7			CONSERVAÇÃO DE GRAMADO						R\$	48.895,52	R\$	59.882,34
07.1	98520M	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 (ADUBAÇÃO DE COBERTURA, 2X AOS 30 E 60 DIAS APÓS PLANTIO)	0,0200 Kg/m²	M²	537,6000	R\$ 1,0706	R\$ 1,3112	R\$	575,55	R\$	704,88
07.2	915744	SICRO	CAPINA MANUAL - (REMOÇÃO DE ERVAS DANINHAS, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	6,00 X	M²	80.640,0000	R\$ 0,5096	R\$ 0,6241	R\$	41.094,14	R\$	50.328,00
07.3	COTAÇÃO	MERCADO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA, 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)	14,00 X	50g	940,8000	R\$ 1,9351	R\$ 2,3699	R\$	1.820,52	R\$	2.229,59
07.4	COTAÇÃO	MERCADO	PORTA ISCA PARA CONTROLE DE FORMIGA (1/100GR FORMICIDA)	100 gr de Formicida	UN	94,0000	R\$ 5,3192	R\$ 6,5144	R\$	500,00	R\$	612,36
07.5	915744M	SICRO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)	7,00 X	UN	117,6000	R\$ 1,5288	R\$ 1,8723	R\$	179,79	R\$	220,18
07.6	4915743	SICRO	CORTE E LIMPEZA DE ÁREAS GRAMADAS - (ROÇAGEM, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	6,00 X	M²	80.640,0000	R\$ 0,0586	R\$ 0,0718	R\$	4.725,50	R\$	5.787,32
8			Limpeza da Obra (Limpeza do solo e Carga)						R\$	1.951,05	R\$	2.389,45
08.1	74151/001	SINAPI	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADERACOM 170 HP.	0,0020 m	M³	26,8800	R\$ 3,2628	R\$ 3,9960	R\$	87,70	R\$	107,41
08.2	5914344	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	1,50 T/m³	T/KM	1.571,1740	R\$ 0,6491	R\$ 0,7950	R\$	1.019,85	R\$	1.249,01
08.3	Taxa SLU	ADASA	TAXA SLU	R\$/T	T	40,3200	R\$ 20,9200	R\$ 25,6207	R\$	843,40	R\$	1.033,03
			Soma Parcial						R\$	403.657,68	R\$	494.359,58

3.1.2 - GRAMA ESMERALDA EM FORMATO TAPETE, com dimensões mínimas de 0,60 m x 0,40 m x 0,03 m.

Item	Código	Origem	Descrição	Referência / Coeficiente	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
1			PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento, Corte e Carga) [0,05m em 100% + 0,15m em 5%]					R\$	43.708,77	R\$ 53.530,13
01.1	74151/001	SINAPI	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADERACOM 170 HP.	0,0675 m	M³	644,0000	R\$ 3,2628	R\$ 3,9960	R\$ 2.101,24	R\$ 2.573,39
01.2	5914344	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	1,50 T/m³	T/KM	17.258,5560	R\$ 0,6491	R\$ 0,7950	R\$ 11.202,53	R\$ 13.719,74
01.3	Taxa SLU	ADASA	TAXA SLU	R\$/T	T	966,0000	R\$ 20,9200	R\$ 25,6207	R\$ 20.208,72	R\$ 24.749,62
01.4	7253	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL), ATERRO (0,15M EM 5% DA ÁREA)	0,1500 m	M³	84,0000	R\$ 121,3843	R\$ 148,6593	R\$ 10.196,28	R\$ 12.487,38
2	98521M	SINAPI	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018					R\$	7.736,58	R\$ 9.474,99
02.1	44479	SINAPI	CALCÁRIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	0,300000 Kg	KG	3.360,0000	R\$ 0,1904	R\$ 0,2405	R\$ 659,83	R\$ 808,09
02.2	COTAÇÃO	MERCADO	GESSO AGRÍCOLA	0,150000 Kg	KG	1.680,0000	R\$ 1,5537	R\$ 1,9028	R\$ 2.610,14	R\$ 3.198,63
02.3	COTAÇÃO	MERCADO	HIDROGEL AGRÍCOLA	0,005000 Kg	KG	56,0000	R\$ 25,8014	R\$ 31,5990	R\$ 1.444,88	R\$ 1.769,54
02.4	88316-C	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,013300 H/m²	H	148,9600	R\$ 16,0700	R\$ 19,6809	R\$ 2.393,79	R\$ 2.931,67
02.5	88441-C	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,003300 H/m²	H	36,9600	R\$ 16,9900	R\$ 20,8077	R\$ 627,95	R\$ 769,05
3	98520M	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018					R\$	20.767,28	R\$ 25.433,68
03.1	44539	SINAPI	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 (PLANTIO NPK 05:25:15)	0,100000 Kg	KG	1.120,0000	R\$ 2,8173	R\$ 3,4503	R\$ 3.155,34	R\$ 3.864,35
03.3	38125	SINAPI	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	0,300000 Kg	KG	3.360,0000	R\$ 0,9608	R\$ 1,1840	R\$ 3.248,39	R\$ 3.978,31
03.6	88316-C	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,063100 H/m²	H	706,7200	R\$ 16,0700	R\$ 19,6809	R\$ 11.356,99	R\$ 13.908,91
03.7	88441-C	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,015800 H/m²	H	176,9600	R\$ 16,9900	R\$ 20,8077	R\$ 3.006,55	R\$ 3.682,12
4	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022					R\$	164.172,03	R\$ 201.061,49
04.1	3322	SINAPI	GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO (TAPETE 0,80X0,40X0,03M)	1,00 m²	M²	11.200,0000	R\$ 11,4806	R\$ 14,0602	R\$ 128.582,27	R\$ 157.474,71
04.2	88316-C	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,156400 H/m²	H	1.751,6800	R\$ 16,0700	R\$ 19,6809	R\$ 28.149,50	R\$ 34.474,69
04.3	88441-C	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,039100 H/m²	H	437,9200	R\$ 16,9900	R\$ 20,8077	R\$ 7.440,26	R\$ 9.112,09
5			IRRIGAÇÃO GRAMADO (Implantação e Conservação)					R\$	85.276,80	R\$ 104.438,50
05.1	4413987M	SICRO	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 3MM/M)	3,00 L/m²	LM²	3.024.000,0000	R\$ 0,0282	R\$ 0,0345	R\$ 85.276,80	R\$ 104.438,50
6			CONSERVAÇÃO DE GRAMADO					R\$	40.744,49	R\$ 49.899,78
06.1	98520M	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 (ADUBAÇÃO DE COBERTURA, 2X AOS 30 E 60 DIAS APÓS PLANTIO)	0,0200 Kg/m²	M²	448,0000	R\$ 1,0706	R\$ 1,3112	R\$ 479,63	R\$ 587,40
06.2	915744	SICRO	CAPINA MANUAL - (REMOÇÃO DE ERVAS DANINHAS, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	6,00 X	M²	67.200,0000	R\$ 0,5096	R\$ 0,6241	R\$ 34.245,12	R\$ 41.940,00
06.3	COTAÇÃO	MERCADO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA, 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)	14,00 X	50g	784,0000	R\$ 1,9351	R\$ 2,3699	R\$ 1.517,10	R\$ 1.857,99
06.4	COTAÇÃO	MERCADO	PORTA ISCA PARA CONTROLE DE FORMIGA (1/100GR FORMICIDA)	100 gr de Formicida	UN	78,0000	R\$ 5,3192	R\$ 6,5144	R\$ 414,90	R\$ 508,13
06.5	915744M	SICRO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)	7,00 X	UN	98,0000	R\$ 1,5288	R\$ 1,8723	R\$ 149,82	R\$ 183,49
06.6	4915743	SICRO	CORTE E LIMPEZA DE ÁREAS GRAMADAS - (ROÇAGEM, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	6,00 X	M²	67.200,0000	R\$ 0,0586	R\$ 0,0718	R\$ 3.937,92	R\$ 4.822,77
7			Limpeza da Obra (Limpeza do solo e Carga)					R\$	62.469,65	R\$ 76.506,58

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº da estimativa:	DPJ002/2023 atualiza DPJ042/2022 Sem desoneração	Data atualização:	06/02/2023
Interessado:	Processo SEI: 00110-000009482021-14	B.D.I.:	22,47%
Objeto:	EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE EXECUCAO DE PAISAGISMO INCLUINDO O FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMADOS, ÁRVORES, PALMEIRAS E ARBUSTOS EM TODO O DISTRITO FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM ESTE PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, ATRAVÉS DO SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. (Recomposição paisagística das cercanias das obras de infraestrutura rodoviária de médio e grande portes, sob a responsabilidade da Secretaria de	SINAPI-Julho/2022	
Locais:	Diversos locais do Distrito Federal	Data Base:	DNIT/SICRO-Abril/2022 ADASA: Taxa SLU 2022

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, SENDO 05 (CINCO) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 05 (CINCO) RESERVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS) LOTES, ver Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 84938221), Projeto Básico NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 95410513), Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (97479043) e Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (104623415). Em atendimento ao Despacho Singular nº 8/2023-MA, proferido pelo(a) CONSELHEIRO MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO no Processo nº 00600-00000290/2023-18- e, procedemos ao parcelamento do objeto em 05 LOTES.

07.1	74151/001	SINAPI	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADERACOM 170 HP.	0,0020 m	M³	22,4000	R\$ 3,2628	R\$ 3,9980	R\$	73,09	R\$	89,51
07.2	5914344	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 MP - RODOVIA PAVIMENTADA	1,50 T/m³	T/KM	95.044,9140	R\$ 0,6491	R\$ 0,7950	R\$	61.693,65	R\$	75.556,22
07.3	Taxa SLU	ADASA	TAXA SLU	R\$/T	T	33,6000	R\$ 20,8200	R\$ 25,6207	R\$	702,91	R\$	860,88
Soma Parcial								R\$		424.875,60	R\$	520.345,15

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº da estimativa:	DPJ002/2023 atualiza DPJ042/2022 Sem desoneração	Data atualização:	06/02/2023
Interessado:	Processo SEI: 00110-000009482021-14	B.D.I.:	22,47%
Objeto:	EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE EXECUCAO DE PAISAGISMO INCLUINDO O FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMADOS, ÁRVORES, PALMEIRAS E ARBUSTOS EM TODO O DISTRITO FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM ESTE PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, ATRAVÉS DO SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. (Recomposição paisagística das cercanias das obras de infraestrutura rodoviária de médio e grande portes, sob a responsabilidade da Secretaria de Diversos locais do Distrito Federal)	SINAPI-Julho/2022	
Locais:		DNIT/SICRO-Abril/2022	
		ADASA: Taxa SLU 2022	

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, SENDO 05 (CINCO) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 05 (CINCO) RESERVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS) LOTES, ver Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 84938221), Projeto Básico NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 95410513), Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (97479043) e Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (104623415). Em atendimento ao Despacho Singular nº 8/2023-MA, proferido pelo(a) CONSELHEIRO MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO no Processo nº 00600-00000290/2023-18- e, procedemos ao parcelamento do objeto em 05 LOTES.

3.1.3 - GRAMA SAO CARLOS EM FORMATO TAPETE, com dimensões mínimas de 0,60 m x 0,40 m x 0,03 m.

Item	Código	Origem	Descrição	Referência / Coeficiente	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
1			PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento, Corte e Carga) [0,05m em 100% + 0,15m em 5%]						R\$ 1.248,82	R\$ 1.529,43
01.1	74151/001	SINAPI	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADERACOM 170 HP.	0,0575 m	M³	18,4000	R\$ 3,2628	R\$ 3,9980	R\$ 60,04	R\$ 73,53
01.2	5914344	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 MP - RODOVIA PAVIMENTADA	1,50 T/m³	T/KM	493,1010	R\$ 0,8491	R\$ 0,7950	R\$ 320,07	R\$ 391,99
01.3	Taxa SLU	ADASA	TAXA SLU	R\$/T	T	27,0000	R\$ 20,8200	R\$ 25,6207	R\$ 577,39	R\$ 707,13
01.4	7253	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL), ATERRO (0,15M EM 5% DA ÁREA)	0,1500 m	M³	2,4000	R\$ 121,3843	R\$ 148,6593	R\$ 291,32	R\$ 356,78
2	98521M	SINAPI	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF. 05/2018						R\$ 220,85	R\$ 270,47
02.1	44479	SINAPI	CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	0,300000 Kg	KG	96,0000	R\$ 0,1964	R\$ 0,2405	R\$ 18,85	R\$ 23,09
02.2	COTAÇÃO	MERCADO	GESSO AGRÍCOLA	0,150000 Kg	KG	49,0000	R\$ 1,5537	R\$ 1,9028	R\$ 74,58	R\$ 91,33
02.3	COTAÇÃO	MERCADO	HIDROGEL AGRÍCOLA	0,005000 Kg	KG	1,8000	R\$ 25,8014	R\$ 31,5980	R\$ 41,28	R\$ 50,58
02.4	88316-C	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,013300 H/m²	H	4,2500	R\$ 16,0700	R\$ 19,6809	R\$ 68,30	R\$ 83,64
02.5	88441-C	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,003300 H/m²	H	1,0500	R\$ 16,9900	R\$ 20,8077	R\$ 17,84	R\$ 21,85
3	98520M	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF. 05/2018						R\$ 593,22	R\$ 726,51
03.1	44539	SINAPI	FERTILIZANTE NPK - 10-10-10 (PLANTIO NPK 05:25:15)	0,100000 Kg	KG	32,0000	R\$ 2,8173	R\$ 3,4503	R\$ 90,15	R\$ 110,41
03.3	38125	SINAPI	FERTILIZANTE ORGÂNICO COMPOSTO, CLASSE A	0,300000 Kg	KG	96,0000	R\$ 0,9688	R\$ 1,1840	R\$ 92,81	R\$ 113,67
03.6	88316-C	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,063100 H/m²	H	20,1900	R\$ 16,0700	R\$ 19,6809	R\$ 324,45	R\$ 397,36
03.7	88441-C	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,015800 H/m²	H	5,0500	R\$ 16,9900	R\$ 20,8077	R\$ 85,80	R\$ 105,08
4	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF. 05/2022						R\$ 3.978,70	R\$ 4.872,72
04.1	3322	SINAPI	GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO (TAPETE 0,60X0,40X0,03M)	1,00 m²	M²	320,0000	R\$ 11,4806	R\$ 14,0802	R\$ 3.673,78	R\$ 4.499,28
04.2	88316-C	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,156400 H/m²	H	15,0100	R\$ 16,0700	R\$ 19,6809	R\$ 241,21	R\$ 295,41
04.3	88441-C	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,039100 H/m²	H	3,7500	R\$ 16,9900	R\$ 20,8077	R\$ 63,71	R\$ 78,03
5			IRRIGAÇÃO GRAMADO (Implantação e Conservação)						R\$ 2.436,48	R\$ 2.983,96
05.1	4413987M	SICRO	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 3M/M²)	3,00 L/m²	LM²	86.400,0000	R\$ 0,0282	R\$ 0,0345	R\$ 2.436,48	R\$ 2.983,96
6			CONSERVAÇÃO DE GRAMADO						R\$ 1.162,91	R\$ 1.424,22
06.1	98520M	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF. 05/2018 (ADUBAÇÃO DE COBERTURA, 2X AOS 30 E 60 DIAS APÓS PLANTIO)	0,0200 Kg/m²	M²	12,8000	R\$ 1,0706	R\$ 1,3112	R\$ 13,70	R\$ 16,78
06.2	915744	SICRO	CAPINA MANUAL - (REMOÇÃO DE ERVAS DANINHAS, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	6,00 X	M²	1.920,0000	R\$ 0,5096	R\$ 0,6241	R\$ 978,43	R\$ 1.198,29
06.3	COTAÇÃO	MERCADO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA, 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)	14,00 X	50g	22,4000	R\$ 1,9351	R\$ 2,3699	R\$ 43,35	R\$ 53,09
06.4	COTAÇÃO	MERCADO	PORTA ISCA PARA CONTROLE DE FORMIGA (1/100GR FORMICIDA)	100 gr de Formicida	UN	2,0000	R\$ 5,3192	R\$ 6,5144	R\$ 10,64	R\$ 13,03
06.5	915744M	SICRO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)	7,00 X	UN	2,8000	R\$ 1,5288	R\$ 1,8723	R\$ 4,28	R\$ 5,24
06.6	4915743	SICRO	CORTE E LIMPEZA DE ÁREAS GRAMADAS - (ROÇAGEM, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	6,00 X	M²	1.920,0000	R\$ 0,0586	R\$ 0,0718	R\$ 112,51	R\$ 137,79
7			Limpeza da Obra (Limpeza do solo e Carga)						R\$ 62.960,89	R\$ 77.108,20
07.1	74151/001	SINAPI	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADERACOM 170 HP.	0,0020 m	M³	0,6400	R\$ 3,2628	R\$ 3,9980	R\$ 2,09	R\$ 2,56
07.2	5914344	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 MP - RODOVIA PAVIMENTADA	1,50 T/m³	T/KM	96.963,0520	R\$ 0,8491	R\$ 0,7950	R\$ 62.938,72	R\$ 77.081,05
07.3	Taxa SLU	ADASA	TAXA SLU	R\$/T	T	0,9600	R\$ 20,8200	R\$ 25,6207	R\$ 20,08	R\$ 24,60
							Soma Parcial		R\$ 72.601,87	R\$ 88.915,50

3.2 - FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE ARBUSTOS, ÁRVORES E PALMEIRAS.

3.2.1 - Fornecimento e Plantio de ARBUSTOS. (Preparo do solo, adubação, fornecimento e plantio de **R\$ 1.198.847,77** **R\$ 1.468.228,85**

3.2.1.1 - Fornecimento e Plantio de ARBUSTOS até 0,50m em covas de 0,40x0,40x0,40m. (Preparo do solo, adubação, fornecimento e plantio de arbustos), Itens: 11 a 14, 22 a 26, 29, 49, 50, 58, 59, 79 e 80 das tabelas 3, 4, 5, 6 e 7 do Item 5.4.1.

Item	Código	Origem	Descrição	Quant./Unid.	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
1	4413990M	SICRO	ABERTURA DE COVA 0,40 x 0,40 x 0,40 m						R\$ 6.889,46	R\$ 8.437,52
01.1	2004522	SICRO	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA DRENAGEM SUPERFICIAL COM RETROESCAVADEIRA - 0,30 MP ≤ SEÇÃO < 0,50 MF	0,0640 m³	M³	805,8880	R\$ 8,5489	R\$ 10,4698	R\$ 6.889,46	R\$ 8.437,52
2			ADUBAÇÃO DE COVA						R\$ 19.897,32	R\$ 24.368,25
02.1	M0220	SICRO	ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK)	0,200000 Kg/Cova	KG	2.518,4000	R\$ 2,7108	R\$ 3,3199	R\$ 6.826,81	R\$ 8.360,79
02.2	M0225	SICRO	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO	2,500000 Kg/Cova	KG	31.480,0000	R\$ 0,1475	R\$ 0,1807	R\$ 4.643,62	R\$ 5.687,04
02.3	COTAÇÃO	MERCADO	MICRONUTRIENTES FTE	0,030000 Kg/Cova	KG	377,7600	R\$ 6,1708	R\$ 7,5574	R\$ 2.331,08	R\$ 2.854,88
02.4	M1755	SICRO	PÓ CALCÁRIO	0,200000 Kg/Cova	KG	2.518,4000	R\$ 0,0900	R\$ 0,1103	R\$ 226,74	R\$ 277,08
02.5	COTAÇÃO	MERCADO	GESSO AGRÍCOLA	0,300000 Kg/Cova	KG	3.777,6000	R\$ 1,5537	R\$ 1,9028	R\$ 5.869,08	R\$ 7.187,86
3			PLANTIO DE ARBUSTO						R\$ 186.350,93	R\$ 228.223,98
03.1	M0074	SICRO	MUDA DE ARBUSTO COM ALTURA ATÉ 0,50 M	1,00 un	UN	12.592,0000	R\$ 12,1208	R\$ 14,8444	R\$ 152.625,46	R\$ 186.920,41
03.2	88316-C	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,166667 H	H	2.098,6600	R\$ 16,0700	R\$ 19,6809	R\$ 33.725,47	R\$ 41.303,58
4			TEMPO FIXO (Código 5914655)						R\$ 945,27	R\$ 1.157,67
04.1	M0220	SICRO	ADUBO NPK - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00020 T	T	0,5030	R\$ 0,0359	R\$ 0,0440	R\$ 0,02	R\$ 0,02
04.2	M0225	SICRO	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00250 T	T	78,7000	R\$ 0,1475	R\$ 0,1806	R\$ 11,61	R\$ 14,22
04.3	COTAÇÃO	SICRO	MICRONUTRIENTES FTE - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00003 T	T	0,0110	R\$ 6,1708	R\$ 7,5574	R\$ 0,07	R\$ 0,08
04.4	M1755	SICRO	PÓ CALCÁRIO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00020 T	T	0,5030	R\$ 0,0900	R\$ 0,1102	R\$ 0,05	R\$ 0,06
04.5	COTAÇÃO	SICRO	GESSO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00030 T	T	1,1330	R\$ 0,9688	R\$ 1,1840	R\$ 1,10	R\$ 1,34
04.6	M0074	SICRO	MUDA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,01200 T	T	151,1040	R\$ 6,1708	R\$ 7,5574	R\$ 932,43	R\$ 1.141,95
5			IRRIGAÇÃO (Implantação e Conservação)						R\$ 479.377,44	R\$ 587.093,55

Nº da estimativa:	DPJ002/2023 atualiza DPJ042/2022 Sem desoneração	Data atualização:	06/02/2023
Interessado:	Processo SEI: 00110-000009482021-14	B.D.I.:	22,47%
Objeto:	EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE EXECUCAO DE PAISAGISMO INCLUINDO O FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMADOS, ÁRVORES, PALMEIRAS E ARBUSTOS EM TODO O DISTRITO FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM ESTE PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, ATRAVÉS DO SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. (Recomposição paisagística das cercanias das obras de infraestrutura rodoviária de médio e grande portes, sob a responsabilidade da Secretaria de	Data Base:	SINAPI-Julho/2022 DNIT/SICRO-Abril/2022 ADASA: Taxa SLU 2022
Locais:	Diversos locais do Distrito Federal		

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, SENDO 05 (CINCO) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 05 (CINCO) RESERVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS) LOTES, ver Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 84938221), Projeto Básico NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 95410513), Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (97479043) e Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (104623415). Em atendimento ao Despacho Singular nº 8/2023-MA, proferido pelo(a) CONSELHEIRO MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO no Processo nº 00600-00000290/2023-18- e, procedemos ao parcelamento do objeto em 05 LOTES.

056.1	4413987M	SICRO	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 15L/UN)	15,00 L/un	L/UN	16.999.200,0000	R\$ 0,0282	R\$ 0,0345	R\$	479.377,44	R\$	587.093,55
-------	----------	-------	---	------------	------	-----------------	------------	------------	-----	------------	-----	------------

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº da estimativa:	DPJ002/2023 atualiza DPJ042/2022 Sem desoneração	Data atualização:	06/02/2023
Interessado:	Processo SEI: 00110-00009482021-14	B.D.I.:	22,47%
Objeto:	EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUCAO DE PAISAGISMO INCLUINDO O FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMADOS, ÁRVORES, PALMEIRAS E ARBUSTOS EM TODO O DISTRITO FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM ESTE PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, ATRAVÉS DO SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. (Recomposição paisagística das cercanias das obras de infraestrutura rodoviária de médio e grande portes, sob a responsabilidade da Secretaria de Diversos locais do Distrito Federal)	SINAPI-Julho/2022	
Locais:		DNIT/SICRO-Abril/2022	
		ADASA: Taxa SLU 2022	

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, SENDO 05 (CINCO) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 05 (CINCO) RESERVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS) LOTES, ver Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 84938221), Projeto Básico NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 95410513), Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (97479043) e Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (104623415). Em atendimento ao Despacho Singular nº 8/2023-MA, proferido pelo(a) CONSELHEIRO MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO no Processo nº 00600-00000290/2023-18- e, procedemos ao parcelamento do objeto em 05 LOTES.

6			CONSERVAÇÃO CAPINA MANUAL - (COROAMENTO, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	0,5000 m² de Ø	M²	14.880,9100	R\$ 0,5096	R\$ 0,6241	R\$ 10.628,34	R\$ 13.016,53
06.1	915744	SICRO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA, 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)	0,50%	50g	881,0000	R\$ 2,5620	R\$ 3,1377	R\$ 2.257,12	R\$ 2.764,29
06.2.1	COTAÇÃO	MERCADO	PORTA ISCA PARA CONTROLE DE FORMIGA (1/100GR FORMICIDA)	100 gr de Formicida	UN	88,0000	R\$ 7,0425	R\$ 8,6249	R\$ 610,74	R\$ 759,00
06.3	915744M	SICRO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)	0,125%	UN	110,0000	R\$ 1,5288	R\$ 1,8723	R\$ 168,17	R\$ 205,96
Soma Parcial									R\$ 704.088,76	R\$ 862.297,50

3.2.1.2 - Fornecimento e Plantio de ARBUSTOS acima de 0,80m em covas de 0,40x0,40x0,40m. (Preparo do solo, adubação, fornecimento e plantio de arbustos), Itens: 15 à 17, 27, 28, 30 à 41 e 55 das tabelas 3, 4 e 5 do Item 5.4.1.

Item	Código	Origem	Descrição	Quant./Unid.	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
1	4413990M	SICRO	ABERTURA DE COVA 0,40 x 0,40 x 0,40 m						R\$ 1.313,11	R\$ 1.608,17
01.1	2004522	SICRO	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA DRENAGEM SUPERFICIAL COM RETROESCAVADEIRA - 0,30 MF ≤ SEÇÃO < 0,50 MF	0,0640 m²	M²	153,8000	R\$ 8,5489	R\$ 10,4698	R\$ 1.313,11	R\$ 1.608,17
2			ADUBAÇÃO DE COVA						R\$ 3.792,37	R\$ 4.644,52
02.1	M0220	SICRO	ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK)	0,200000 Kg/Cova	KG	480,0000	R\$ 2,7108	R\$ 3,3199	R\$ 1.301,17	R\$ 1.593,54
02.2	M0225	SICRO	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO	2,500000 Kg/Cova	KG	6.000,0000	R\$ 0,1475	R\$ 0,1807	R\$ 885,06	R\$ 1.083,93
02.3	COTAÇÃO	MERCADO	MICRONUTRIENTES FTE	0,030000 Kg/Cova	KG	72,0000	R\$ 6,1708	R\$ 7,5574	R\$ 444,30	R\$ 544,13
02.4	M1755	SICRO	PÓ CALCÁRIO	0,200000 Kg/Cova	KG	480,0000	R\$ 0,0900	R\$ 0,1103	R\$ 43,22	R\$ 52,93
02.5	COTAÇÃO	MERCADO	GESSO AGRÍCOLA	0,300000 Kg/Cova	KG	720,0000	R\$ 1,5537	R\$ 1,9028	R\$ 1.118,63	R\$ 1.369,99
3			PLANTIO DE ARBUSTO						R\$ 103.543,02	R\$ 126.809,14
03.1	365	SINAPI	MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSÃO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= '50 A 70" CM	1,00 un	UN	2.400,0000	R\$ 35,9221	R\$ 43,9938	R\$ 86.212,96	R\$ 105.585,02
03.2	M1787	SICRO	ESTACA DE TUTORAMENTO - D = 5 CM E H = 2 M	0,50 un	UN	1.200,0000	R\$ 8,9641	R\$ 10,9784	R\$ 10.758,95	R\$ 13.174,04
03.3	COTAÇÃO	MERCADO	CORDA DE SÍCAL 3,8MM DE Ø, 0,5M POR TUTOR	0,50 m	M	1.200,0000	R\$ 0,1209	R\$ 0,1481	R\$ 145,11	R\$ 177,71
03.4	88318-C	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,169667 H	H	400,0000	R\$ 16,0700	R\$ 19,6809	R\$ 6.428,00	R\$ 7.872,37
4			TEMPO FIXO (Código 9914659)						R\$ 201,68	R\$ 247,00
04.1	M0220	SICRO	ADUBO NPK - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00020 T	T/KM	0,0960	R\$ 0,0359	R\$ 0,0440	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.2	M0225	SICRO	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00250 T	T/KM	15,0000	R\$ 0,1475	R\$ 0,1806	R\$ 2,21	R\$ 2,71
04.3	COTAÇÃO 05	SICRO	MICRONUTRIENTES FTE - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00003 T	T/KM	0,0020	R\$ 6,1708	R\$ 7,5574	R\$ 0,01	R\$ 0,02
04.4	M1755	SICRO	PÓ CALCÁRIO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00020 T	T/KM	0,0960	R\$ 0,0900	R\$ 0,1102	R\$ 0,01	R\$ 0,01
04.5	COTAÇÃO 33	SICRO	GESSO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00030 T	T/KM	0,2160	R\$ 0,9668	R\$ 1,1840	R\$ 0,21	R\$ 0,26
04.6	M1787	SICRO	ESTACA DE TUTORAMENTO - D = 5 CM E H = 2 M - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00200 T	T/KM	2,4000	R\$ 8,9641	R\$ 10,9783	R\$ 21,51	R\$ 26,35
04.7	M0074	SICRO	MUDA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,01200 T	T/KM	28,8000	R\$ 6,1708	R\$ 7,5574	R\$ 177,72	R\$ 217,65
5			IRRIGAÇÃO (Implantação e Conservação)						R\$ 91.368,00	R\$ 111.898,39
05.1	4413987M	SICRO	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 15L/UN)	15,00 L/un	L/UN	3.240.000,0000	R\$ 0,0282	R\$ 0,0345	R\$ 91.368,00	R\$ 111.898,39
6			CONSERVAÇÃO CAPINA MANUAL - (COROAMENTO, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)						R\$ 2.027,60	R\$ 2.483,20
6.1	915744	SICRO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA, 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)	0,5000 m² de Ø	M²	2.836,2600	R\$ 0,5096	R\$ 0,6241	R\$ 1.445,36	R\$ 1.770,13
06.2	COTAÇÃO	MERCADO	PORTA ISCA PARA CONTROLE DE FORMIGA (1/100GR FORMICIDA)	0,50%	50g	168,0000	R\$ 2,5620	R\$ 3,1377	R\$ 430,42	R\$ 527,13
6.2.1	COTAÇÃO	MERCADO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)	100 gr de Formicida	UN	17,0000	R\$ 7,0425	R\$ 8,6249	R\$ 119,72	R\$ 146,62
06.3	915744M	SICRO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)	0,125%	UN	21,0000	R\$ 1,5288	R\$ 1,8723	R\$ 32,10	R\$ 39,32
Soma Parcial									R\$ 202.245,78	R\$ 247.690,42

3.2.1.3 - Fornecimento e Plantio de ARBUSTOS acima de 1,50m em covas de 0,40x0,40x0,40m. (Preparo do solo, adubação, fornecimento e plantio de arbustos), Itens: 18 à 21, 42 à 48, 51 à 54, 60 à 73, 76 à 78, 81 à 86 das tabelas 4, 5, 6 e 7 do Item 5.4.1.

Item	Código	Origem	Descrição	Quant./Unid.	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
1	4413990M	SICRO	ABERTURA DE COVA 0,40 x 0,40 x 0,40 m						R\$ 1.444,42	R\$ 1.768,98
01.1	2004522	SICRO	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA DRENAGEM SUPERFICIAL COM RETROESCAVADEIRA - 0,30 MF ≤ SEÇÃO < 0,50 MF	0,0640 m²	M²	168,9600	R\$ 8,5489	R\$ 10,4698	R\$ 1.444,42	R\$ 1.768,98
2			ADUBAÇÃO DE COVA						R\$ 4.171,61	R\$ 5.108,97
02.1	M0220	SICRO	ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK)	0,200000 Kg/Cova	KG	528,0000	R\$ 2,7108	R\$ 3,3199	R\$ 1.431,28	R\$ 1.752,90
02.2	M0225	SICRO	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO	2,500000 Kg/Cova	KG	6.800,0000	R\$ 0,1475	R\$ 0,1807	R\$ 973,57	R\$ 1.192,33
02.3	COTAÇÃO	MERCADO	MICRONUTRIENTES FTE	0,030000 Kg/Cova	KG	79,2000	R\$ 6,1708	R\$ 7,5574	R\$ 488,73	R\$ 598,54
02.4	M1755	SICRO	PÓ CALCÁRIO	0,200000 Kg/Cova	KG	528,0000	R\$ 0,0900	R\$ 0,1103	R\$ 47,54	R\$ 58,22
02.5	COTAÇÃO	MERCADO	GESSO AGRÍCOLA	0,300000 Kg/Cova	KG	792,0000	R\$ 1,5537	R\$ 1,9028	R\$ 1.230,49	R\$ 1.506,98
3			PLANTIO DE ARBUSTO						R\$ 183.874,78	R\$ 225.191,44
03.1	10826	SINAPI	MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= '50 A 70" CM	1,00 un	UN	2.840,0000	R\$ 57,9466	R\$ 70,9672	R\$ 152.979,07	R\$ 187.353,46
03.2	M1787	SICRO	ESTACA DE TUTORAMENTO - D = 5 CM E H = 2 M	1,00 un	UN	2.840,0000	R\$ 8,9641	R\$ 10,9784	R\$ 23.865,30	R\$ 28.962,89
03.3	COTAÇÃO	MERCADO	CORDA DE SÍCAL 3,8MM DE Ø, 0,5M POR TUTOR	0,50 m	M	1.320,0000	R\$ 0,1209	R\$ 0,1481	R\$ 158,62	R\$ 195,49
03.4	88318-C	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,169667 H	H	440,0000	R\$ 16,0700	R\$ 19,6809	R\$ 7.070,80	R\$ 8.659,61
4			TEMPO FIXO (Código 9914659)						R\$ 294,38	R\$ 360,53
04.1	M0220	SICRO	ADUBO NPK - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00020 T	T/KM	0,1050	R\$ 0,0359	R\$ 0,0440	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.2	M0225	SICRO	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00250 T	T/KM	16,5000	R\$ 0,1475	R\$ 0,1806	R\$ 2,43	R\$ 2,98
04.3	COTAÇÃO	SICRO	MICRONUTRIENTES FTE - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00003 T	T/KM	0,0020	R\$ 6,1708	R\$ 7,5574	R\$ 0,01	R\$ 0,02
04.4	M1755	SICRO	PÓ CALCÁRIO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00020 T	T/KM	0,1050	R\$ 0,0900	R\$ 0,1102	R\$ 0,01	R\$ 0,01
04.5	COTAÇÃO	SICRO	GESSO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00030 T	T/KM	0,2370	R\$ 0,9668	R\$ 1,1840	R\$ 0,23	R\$ 0,28
04.6	M1787	SICRO	ESTACA DE TUTORAMENTO - D = 5 CM E H = 2 M - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00200 T	T/KM	5,2800	R\$ 8,9641	R\$ 10,9783	R\$ 47,33	R\$ 57,97
04.7	M0074	SICRO	MUDA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,01500 T	T/KM	39,6000	R\$ 6,1708	R\$ 7,5574	R\$ 244,36	R\$ 299,27

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº da estimativa:	DPJ002/2023 atualiza DPJ042/2022 Sem desoneração	Data atualização:	06/02/2023
Interessado:	Processo SEI: 00110-000009482021-14	B.D.I.:	22,47%
Objeto:	EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE EXECUCAO DE PAISAGISMO INCLUINDO O FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMADOS, ÁRVORES, PALMEIRAS E ARBUSTOS EM TODO O DISTRITO FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM ESTE PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, ATRAVÉS DO SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. (Recomposição paisagística das cercanias das obras de infraestrutura rodoviária de médio e grande portes, sob a responsabilidade da Secretaria de Diversos locais do Distrito Federal)	Data Base:	SINAPI-Julho/2022 DNIT/SICRO-Abril/2022 ADASA: Taxa SLU 2022
Locais:			

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, SENDO 05 (CINCO) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 05 (CINCO) RESERVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS) LOTES, ver Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 84938221), Projeto Básico NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 95410513), Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (97479043) e Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (104623415). Em atendimento ao Despacho Singular nº 8/2023-MA, proferido pelo(a) CONSELHEIRO MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO no Processo nº 00600-00000290/2023-18- e, procedemos ao parcelamento do objeto em 05 LOTES.

5	IRRIGAÇÃO (Implantação e Conservação)							R\$	100.504,80	R\$	123.088,23	
058.1	4413987M	SICRO	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 15L/UN)	15,00 L/un	L/UN	3.564.000,0000	R\$ 0,0282	R\$ 0,0345	R\$	100.504,80	R\$	123.088,23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº da estimativa:	DPJ002/2023 atualiza DPJ042/2022 Sem desoneração	Data atualização:	06/02/2023
Interessado:	Processo SEI: 00110-000009482021-14	B.D.I.:	22,47%
Objeto:	EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAISAGISMO INCLUINDO O FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMADOS, ÁRVORES, PALMEIRAS E ARBUSTOS EM TODO O DISTRITO FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM ESTE PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, ATRAVÉS DO SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. (Recomposição paisagística das cercanias das obras de infraestrutura rodoviária de médio e grande portes, sob a responsabilidade da Secretaria de	SINAPI-Julho/2022	
Locais:	Diversos locais do Distrito Federal	DNIT/SICRO-Abril/2022	
		ADASA: Taxa SLU 2022	

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, SENDO 05 (CINCO) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 05 (CINCO) RESERVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS) LOTES, ver Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 84938221), Projeto Básico NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 95410513), Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (97479043) e Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (104623415). Em atendimento ao Despacho Singular nº 8/2023-MA, proferido pelo(a) CONSELHEIRO MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO no Processo nº 00600-00000290/2023-18- e, procedemos ao parcelamento do objeto em 05 LOTES.

6			CONSERVAÇÃO					R\$	2.223,23	R\$	2.722,78
06.1	915744	SICRO	CAPINA MANUAL - (COROAMENTO, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	0,5000 m² de Ø	M²	3.119,8800	R\$ 0,5006	R\$ 0,6241	R\$	1.589,89	R\$ 1.947,14
006.2	COTAÇÃO	MERCADO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA, 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)	0,50%	50g	184.0000	R\$ 2,5620	R\$ 3,1377	R\$	471,41	R\$ 577,33
06.2.1	COTAÇÃO	MERCADO	PORTA ISCA PARA CONTROLE DE FORMIGA (1/100GR FORMICIDA)	100 gr de Formicida	UN	18,0000	R\$ 7,0425	R\$ 8,6249	R\$	126,77	R\$ 155,25
06.3	915744M	SICRO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)	0,125%	UN	23,0000	R\$ 1,5288	R\$ 1,8723	R\$	35,16	R\$ 43,08
Soma Parcial								R\$	292.513,22	R\$	358.240,93

3.2.2 - Fomecimento e Plantio de ÁRVORES. (Preparo do solo, adubação, fornecimento e plantio de Fomecimento e Plantio de Árvores, mudas mínimo de 2,00m e inferior a 3,00m. (Preparo do solo, adubação, fornecimento e plantio de árvores),

Itens: 103, 104, 106 e 160 das tabelas 8 e 9 do Item 5.4.2.

Item	Código	Origem	Descrição	Quant./Unid.	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
1	4413946M	SICRO	Planto de muda de árvore ornamental com altura de 2,00 a 3,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m (ABERTURA DE COVA)					R\$	649,99	R\$ 796,04
01.1	2004522	SICRO	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA DRENAGEM SUPERFICIAL COM RETROESCAVADEIRA - 0,30 M² ≤ SEÇÃO < 0,50 M²	0,216 m³	M³	76,0320	R\$ 8,5489	R\$ 10,4698	R\$ 649,99	R\$ 796,04
2			ADUBAÇÃO DE COVA					R\$	1.134,61	R\$ 1.389,55
02.1	M0220	SICRO	ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK)	0,500000 Kg/Cova	KG	176,0000	R\$ 2,7108	R\$ 3,3199	R\$ 477,10	R\$ 584,30
02.2	M0225	SICRO	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO	0,500000 Kg/Cova	KG	176,0000	R\$ 0,1475	R\$ 0,1807	R\$ 259,82	R\$ 317,95
02.3	COTAÇÃO	MERCADO	MICRONUTRIENTES FTE	0,050000 Kg/Cova	KG	17,6000	R\$ 6,1708	R\$ 7,5574	R\$ 108,61	R\$ 133,01
02.4	M1755	SICRO	PÓ CALCÁRIO	0,500000 Kg/Cova	KG	176,0000	R\$ 0,0900	R\$ 0,1103	R\$ 15,85	R\$ 19,41
02.5	COTAÇÃO	MERCADO	GESSO AGRÍCOLA	0,500000 Kg/Cova	KG	176,0000	R\$ 1,5537	R\$ 1,9028	R\$ 273,44	R\$ 334,89
3			PLANTIO DE ÁRVORE					R\$	28.166,09	R\$ 34.495,00
03.1	M1351	SICRO	MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE 1,00 A 2,00 M	1,00 un	UN	352,0000	R\$ 49,8611	R\$ 61,0649	R\$ 17.551,12	R\$ 21.494,85
03.2	M1787	SICRO	ESTACA DE TUTORAMENTO - D = 5 CM E H = 2 M	1,00 un	UN	352,0000	R\$ 8,9641	R\$ 10,9784	R\$ 3.155,37	R\$ 3.864,38
03.3	COTAÇÃO	MERCADO	CORDA DE SISAL 3,8MM DE Ø, 0,5M POR TUTOR	0,50 m	M³	176,0000	R\$ 0,1209	R\$ 0,1481	R\$ 21,28	R\$ 26,06
03.4	88316-C	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,040100 H	H	366,1100	R\$ 16,0700	R\$ 19,6809	R\$ 5.883,39	R\$ 7.205,38
03.5	88441-C	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,280000 H	H	91,5200	R\$ 16,9900	R\$ 20,8077	R\$ 1.554,92	R\$ 1.904,32
4			TEMPO FIXO (Código 9914655)					R\$	51,15	R\$ 62,65
04.1	M0220	SICRO	ADUBO NPK - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00050 T	T	0,0880	R\$ 0,0359	R\$ 0,0440	R\$ 0,00310000	R\$ 0,00380000
04.2	M0225	SICRO	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00050 T	T	8,8000	R\$ 0,1475	R\$ 0,1806	R\$ 1,29800000	R\$ 1,58960000
04.3	COTAÇÃO	SICRO	MICRONUTRIENTES FTE - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00005 T	T	0,0008	R\$ 6,1708	R\$ 7,5574	R\$ 0,00490000	R\$ 0,00600000
04.4	M1755	SICRO	PÓ CALCÁRIO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00050 T	T	0,0880	R\$ 0,0900	R\$ 0,1102	R\$ 0,00790000	R\$ 0,00960000
04.5	COTAÇÃO	SICRO	GESSO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00050 T	T	0,0880	R\$ 0,9688	R\$ 1,1840	R\$ 0,08500000	R\$ 0,10410000
04.6	M1787	SICRO	ESTACA DE TUTORAMENTO - D = 5 CM E H = 2 M - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00200 T	T	0,7040	R\$ 8,9641	R\$ 10,9783	R\$ 6,31070000	R\$ 7,72870000
04.7	M0074	SICRO	MUDA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,02000 T	T	7,0400	R\$ 6,1708	R\$ 7,5574	R\$ 43,44240000	R\$ 53,20390000
5			IRRIGAÇÃO (Implantação e Conservação)					R\$	22.334,40	R\$ 27.352,94
050.1	4413987M	SICRO	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 25L/UN)	25,00 L/un	L/UN	792.000,0000	R\$ 0,0282	R\$ 0,0345	R\$ 22.334,40	R\$ 27.352,94
6			CONSERVAÇÃO					R\$	604,36	R\$ 740,15
06.1	915744	SICRO	CAPINA MANUAL - (COROAMENTO, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	0,8000 m² de Ø	UN	1.064,9200	R\$ 0,5006	R\$ 0,6241	R\$ 542,68	R\$ 664,62
06.2	COTAÇÃO	MERCADO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA, 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)	0,50%	UN	24,0000	R\$ 1,9351	R\$ 2,3700	R\$ 46,44	R\$ 56,88
06.2.1	COTAÇÃO	MERCADO	PORTA ISCA PARA CONTROLE DE FORMIGA (1/100GR FORMICIDA)	100 gr de Formicida	UN	2,0000	R\$ 5,3211	R\$ 6,5167	R\$ 10,64	R\$ 13,03
06.3	915744M	SICRO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)	0,125%	UN	3,0000	R\$ 1,5288	R\$ 1,8723	R\$ 4,59	R\$ 5,62
Soma Parcial								R\$	52.940,60	R\$ 64.836,33

3.2.2.2 - Fomecimento e Plantio de Árvores, mudas mínimo de 3,00m. (Preparo do solo, adubação, fornecimento e plantio de árvores),

Itens: 101, 102, 105, 107 à 117, 151 à 159 e 161 à 163 das tabelas 8 e 9 do Item 5.4.2.

Item	Código	Origem	Descrição	Quant./Unid.	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
1	4413946M	SICRO	Planto de muda de árvore ornamental com altura de 2,00 a 3,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m (ABERTURA DE COVA)					R\$	3.811,30	R\$ 4.667,70
01.1	2004522	SICRO	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA DRENAGEM SUPERFICIAL COM RETROESCAVADEIRA - 0,30 M² ≤ SEÇÃO < 0,50 M²	0,2160 m³	M³	445,8240	R\$ 8,5489	R\$ 10,4698	R\$ 3.811,30	R\$ 4.667,70
2			ADUBAÇÃO DE COVA					R\$	6.652,93	R\$ 8.147,84
02.1	M0220	SICRO	ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK)	0,500000 Kg/Cova	KG	1.032,0000	R\$ 2,7108	R\$ 3,3199	R\$ 2.797,52	R\$ 3.426,12
02.2	M0225	SICRO	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO	0,500000 Kg/Cova	KG	10.320,0000	R\$ 0,1475	R\$ 0,1807	R\$ 1.522,30	R\$ 1.894,37
02.3	COTAÇÃO	MERCADO	MICRONUTRIENTES FTE	0,050000 Kg/Cova	KG	103,2000	R\$ 6,1708	R\$ 7,5574	R\$ 636,83	R\$ 779,92
02.4	M1755	SICRO	PÓ CALCÁRIO	0,500000 Kg/Cova	KG	1.032,0000	R\$ 0,0900	R\$ 0,1103	R\$ 92,91	R\$ 113,79
02.5	COTAÇÃO	MERCADO	GESSO AGRÍCOLA	0,500000 Kg/Cova	KG	1.032,0000	R\$ 1,5537	R\$ 1,9028	R\$ 1.603,37	R\$ 1.963,05
3			PLANTIO DE ÁRVORE					R\$	188.703,69	R\$ 231.105,41
03.1	M1350	SICRO	MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE 2,00 A 3,00 M	1,00 un	UN	2.064,0000	R\$ 61,2532	R\$ 75,0168	R\$ 126.426,54	R\$ 154.834,58
03.2	2745	SINAPI	PONTELETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	3,00 un	UN	6.192,0000	R\$ 2,8324	R\$ 3,4688	R\$ 17.538,07	R\$ 21.478,87
03.3	COTAÇÃO	MERCADO	CORDA DE SISAL 3,8MM DE Ø, 1,5M POR TUTOR	1,50 m	M³	3.096,0000	R\$ 0,3628	R\$ 0,4443	R\$ 1.123,14	R\$ 1.375,51
03.4	88316-C	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,040100 H	H	2.146,7600	R\$ 16,0700	R\$ 19,6809	R\$ 34.498,43	R\$ 42.250,23
03.5	88441-C	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,280000 H	H	536,8400	R\$ 16,9900	R\$ 20,8077	R\$ 9.117,51	R\$ 11.166,22
4			TEMPO FIXO (Código 9914655)					R\$	867,06	R\$ 1.061,88
04.1	M0220	SICRO	ADUBO NPK - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00050 T	T/KM	0,5160	R\$ 0,0359	R\$ 0,0440	R\$ 0,02	R\$ 0,02

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº da estimativa:	DPJ002/2023 atualiza DPJ042/2022 Sem desoneração	Data atualização:	06/02/2023
Interessado:	Processo SEI: 00110-00009482021-14	B.D.I.:	22,47%
Objeto:	EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE EXECUCAO DE PAISAGISMO INCLUINDO O FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMADOS, ÁRVORES, PALMEIRAS E ARBUSTOS EM TODO O DISTRITO FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM ESTE PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, ATRAVÉS DO SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. (Recomposição paisagística das cercanias das obras de infraestrutura rodoviária de médio e grande portes, sob a responsabilidade da Secretaria de	SINAPI-Julho/2022	
Locais:	Diversos locais do Distrito Federal	DNIT/SICRO-Abril/2022	
		ADASA: Taxa SLU 2022	

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, SENDO 05 (CINCO) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 05 (CINCO) RESERVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS) LOTES, ver Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 84938221), Projeto Básico NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 95410513), Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (97479043) e Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (104623415). Em atendimento ao Despacho Singular nº 8/2023-MA, proferido pelo(a) CONSELHEIRO MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO no Processo nº 00600-00000290/2023-18- e, procedemos ao parcelamento do objeto em 05 LOTES.

04.2	M0225	SICRO	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00500 T	T/KM	51,8000	R\$ 0,1475	R\$ 0,1806	R\$	7,61	R\$	9,32
04.3	COTAÇÃO	SICRO	MICRONUTRIENTES FTE - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00005 T	T/KM	0,0050	R\$ 6,1708	R\$ 7,5574	R\$	0,03	R\$	0,04
04.4	M1755	SICRO	PÓ CALCÁRIO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00050 T	T/KM	0,5160	R\$ 0,0900	R\$ 0,1102	R\$	0,05	R\$	0,06
04.5	COTAÇÃO	SICRO	GESSO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00050 T	T/KM	0,5160	R\$ 0,0968	R\$ 1,1840	R\$	0,50	R\$	0,61
04.6	M1787	SICRO	ESTACA DE TUTORAMENTO - D = 5 CM E H = 2 M - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00400 T	T/KM	24,7680	R\$ 8,9641	R\$ 10,9783	R\$	222,02	R\$	271,91
04.7	M0074	SICRO	MUDA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,05000 T	T/KM	103,2000	R\$ 6,1708	R\$ 7,5574	R\$	636,83	R\$	779,92
5			IRRIGAÇÃO (Implantação e Conservação)						R\$	130.960,80	R\$	160.387,69
056.1	4413987M	SICRO	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 25L/UN)	25,00 L/un	L/UN	4.644.000,0000	R\$ 0,0282	R\$ 0,0345	R\$	130.960,80	R\$	160.387,69

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº da estimativa:	DPJ002/2023 atualiza DPJ042/2022 Sem desoneração	Data atualização:	06/02/2023
Interessado:	Processo SEI: 00110-00009482021-14	B.D.I.:	22,47%
Objeto:	EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAISAGISMO INCLUINDO O FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMADOS, ÁRVORES, PALMEIRAS E ARBUSTOS EM TODO O DISTRITO FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM ESTE PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, ATRAVÉS DO SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. (Recomposição paisagística das cercanias das obras de infraestrutura rodoviária de médio e grande portes, sob a responsabilidade da Secretaria de Diversos locais do Distrito Federal)	Data Base:	SINAPI-Julho/2022 DNIT/SICRO-Abril/2022 ADASA: Taxa SLU 2022
Locais:			

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, SENDO 05 (CINCO) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 05 (CINCO) RESERVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS) LOTES, ver Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 84938221), Projeto Básico NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 95410513), Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (97479043) e Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (104623415). Em atendimento ao Despacho Singular nº 8/2023-MA, proferido pelo(a) CONSELHEIRO MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO no Processo nº 00600-00000290/2023-18-e, procedemos ao parcelamento do objeto em 05 LOTES.

6			CONSERVAÇÃO						R\$	3.562,77	R\$	4.363,33
06.1	915744	SICRO	CAPINA MANUAL - (COROAMENTO, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	0,8000 m² de Ø	M²	6.244,3100	R\$ 0,5096	R\$ 0,6241	R\$	3.182,10	R\$	3.897,12
06.2	COTAÇÃO	MERCADO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA, 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)	0,50%	50g	144.0000	R\$ 1,9351	R\$ 2,3700	R\$	278,06	R\$	341,28
06.2.1	COTAÇÃO	MERCADO	PORTA ISCA PARA CONTROLE DE FORMIGA (1/100GR FORMICIDA)	100 gr de Formicida	UN	14,0000	R\$ 5,3211	R\$ 6,5167	R\$	74,50	R\$	91,23
06.3	915744M	SICRO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)	0,125%	UN	18,0000	R\$ 1,5288	R\$ 1,8723	R\$	27,52	R\$	33,70
Soma Parcial									R\$	334.558,55	R\$	409.733,85

3.2.3 - Fornecimento e Plantio de PALMEIRAS. (Preparo do solo, adubação, fornecimento e plantio de

3.2.3.1 - Fornecimento e Plantio de Palmeiras, mudas inferior a 2,0m. (Preparo do solo, adubação, fornecimento e plantio de Palmeira, Itens: 301, 302 e 254 da tabela 10 do Item 5.4.3.)

Item	Código	Origem	Descrição	Quant./Unid.	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
1	4413946M	SICRO	Plantio de muda de árvore ornamental com altura de 2,00 a 3,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m (ABERTURA DE COVA)						R\$	886,35 R\$ 1.085,51
01.1	2004522	SICRO	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA DRENAGEM SUPERFICIAL COM RETROESCAVADEIRA - 0,30 M² ≤ SEÇÃO < 0,50 M²	0,2160 m²	M²	103,8800	R\$ 8,5489	R\$ 10,4698	R\$	886,35 R\$ 1.085,51
2			ADUBAÇÃO DE COVA 0,60 x 0,60 x 0,60 m						R\$	2.137,91 R\$ 2.618,30
02.1	M0220	SICRO	ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK)	0,500000 Kg/Cova	KG	240,0000	R\$ 2,7108	R\$ 3,3199	R\$	850,59 R\$ 798,77
02.2	M0225	SICRO	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO	10,000000 Kg/Cova	KG	4.800,0000	R\$ 0,1475	R\$ 0,1807	R\$	708,05 R\$ 887,15
02.3	COTAÇÃO	MERCADO	MICRONUTRIENTES FTE	0,050000 Kg/Cova	KG	24,0000	R\$ 6,1708	R\$ 7,5574	R\$	148,10 R\$ 181,38
02.4	M1755	SICRO	PÓ CALCÁRIO	0,800000 Kg/Cova	KG	384,0000	R\$ 0,0900	R\$ 0,1103	R\$	34,57 R\$ 42,34
02.5	COTAÇÃO	MERCADO	GESSO AGRÍCOLA	0,800000 Kg/Cova	KG	384,0000	R\$ 1,5537	R\$ 1,9028	R\$	598,60 R\$ 730,06
3			PLANTIO DE PALMEIRA						R\$	105.948,70 R\$ 128.653,14
03.1	P. M. 01	NOVACAP	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 1,00 M. AF. 05/2020. Item: 301 da tabela 10 do Item 5.4.3.	1,00 un	UN	160,0000	R\$ 90,6360	R\$ 111,0019	R\$	14.501,76 R\$ 17.760,31
03.2	P. M. 01	NOVACAP	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 1,00 M. AF. 05/2020. Item: 302 da tabela 10 do Item 5.4.3.	1,00 un	UN	160,0000	R\$ 121,0033	R\$ 148,9276	R\$	19.456,53 R\$ 23.828,41
03.3	P. M. 01	NOVACAP	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 1,00 M. AF. 05/2020. Item: 254 da tabela 10 do Item 5.4.3.	1,00 un	UN	160,0000	R\$ 380,9204	R\$ 468,5133	R\$	60.947,27 R\$ 74.642,12
03.4	88316-C	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,040100 H	H	499,2400	R\$ 16,0700	R\$ 19,6809	R\$	8.022,79 R\$ 9.825,51
03.5	88441-C	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,280000 H	H	124,8000	R\$ 16,9900	R\$ 20,8077	R\$	2.120,35 R\$ 2.590,80
4			TEMPO FIXO (Código 9914655)						R\$	185,13 R\$ 226,73
04.1	M0220	SICRO	ADUBO NPK - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00050 T	T/KM	0,1200	R\$ 0,0359	R\$ 0,0440	R\$	0,00 R\$ 0,01
04.2	M0225	SICRO	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,01000 T	T/KM	48,0000	R\$ 0,1475	R\$ 0,1806	R\$	7,08 R\$ 8,67
04.3	COTAÇÃO	SICRO	MICRONUTRIENTES FTE - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00005 T	T/KM	0,0010	R\$ 6,1708	R\$ 7,5574	R\$	0,01 R\$ 0,01
04.4	M1755	SICRO	PÓ CALCÁRIO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00080 T	T/KM	0,3070	R\$ 0,0900	R\$ 0,1102	R\$	0,03 R\$ 0,03
04.5	COTAÇÃO	SICRO	GESSO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00080 T	T/KM	0,3070	R\$ 0,9688	R\$ 1,1840	R\$	0,30 R\$ 0,36
04.7	M0074	SICRO	MUDA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,08000 T	T/KM	28,8000	R\$ 6,1708	R\$ 7,5574	R\$	177,72 R\$ 217,65
5			IRRIGAÇÃO (Implantação e Conservação)						R\$	30.456,00 R\$ 37.299,46
05.1	4413987M	SICRO	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 25L/UN)	25,00 L/un	L/UN	1.080.000,0000	R\$ 0,0282	R\$ 0,0345	R\$	30.456,00 R\$ 37.299,46
6			CONSERVAÇÃO						R\$	825,96 R\$ 1.011,55
06.1	915744	SICRO	CAPINA MANUAL - (COROAMENTO, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	0,8000 m² de Ø	M²	1.452,1600	R\$ 0,5096	R\$ 0,6241	R\$	740,02 R\$ 906,30
06.2	COTAÇÃO	MERCADO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA, 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)	0,50%	50g	33,0000	R\$ 1,9351	R\$ 2,3700	R\$	63,86 R\$ 78,21
06.2.1	COTAÇÃO	MERCADO	PORTA ISCA PARA CONTROLE DE FORMIGA (1/100GR FORMICIDA)	100 gr de Formicida	UN	3,0000	R\$ 5,3211	R\$ 6,5167	R\$	15,96 R\$ 19,55
06.3	915744M	SICRO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)	0,125%	UN	4,0000	R\$ 1,5288	R\$ 1,8723	R\$	6,12 R\$ 7,49
Soma Parcial									R\$	139.540,05 R\$ 170.894,70

3.2.3.2 - Fornecimento e Plantio de Palmeiras, mudas mínimo de 2,0m. (Preparo do solo, adubação, fornecimento e plantio de Palmeira, Itens: 201, 202, 208, 209, 251 e 253 da tabela 10 do Item 5.4.3.)

Item	Código	Origem	Descrição	Quant./Unid.	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
1	4413946M	SICRO	Plantio de muda de árvore ornamental com altura de 2,00 a 3,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m (ABERTURA DE COVA 1,00x1,00x1,00m)						R\$	4.787,38 R\$ 5.863,11
01.1	2004522	SICRO	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA DRENAGEM SUPERFICIAL COM RETROESCAVADEIRA - 0,30 M² ≤ SEÇÃO < 0,50 M²	1,0000 m²	M²	560,0000	R\$ 8,5489	R\$ 10,4698	R\$	4.787,38 R\$ 5.863,11
2			ADUBAÇÃO DE COVA						R\$	2.494,23 R\$ 3.054,68
02.1	M0220	SICRO	ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK)	0,500000 Kg/Cova	KG	280,0000	R\$ 2,7108	R\$ 3,3199	R\$	759,02 R\$ 929,57
02.2	M0225	SICRO	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO	10,000000 Kg/Cova	KG	5.800,0000	R\$ 0,1475	R\$ 0,1807	R\$	826,06 R\$ 1.011,67
02.3	COTAÇÃO	MERCADO	MICRONUTRIENTES FTE	0,050000 Kg/Cova	KG	28,0000	R\$ 6,1708	R\$ 7,5574	R\$	172,78 R\$ 211,61
02.4	M1755	SICRO	PÓ CALCÁRIO	0,800000 Kg/Cova	KG	448,0000	R\$ 0,0900	R\$ 0,1103	R\$	40,33 R\$ 49,40
02.5	COTAÇÃO	MERCADO	GESSO AGRÍCOLA	0,800000 Kg/Cova	KG	448,0000	R\$ 1,5537	R\$ 1,9028	R\$	696,04 R\$ 852,44
3			PLANTIO DE PALMEIRA						R\$	185.276,26 R\$ 226.907,84
03.1	P. M. 02	NOVACAP	MUDA DE PALMEIRA COM FUSTE DE 2,00 M A 2,50 M. Itens: 201, 202, 208 e 209 da tabela 10 do Item 5.4.3.	1,00 un	UN	400,0000	R\$ 181,2720	R\$ 222,0038	R\$	72.508,80 R\$ 88.801,53
03.2	P. M. 02	NOVACAP	MUDA DE PALMEIRA COM FUSTE DE 2,00 M A 2,50 M. Item: 251 da tabela 10 do Item 5.4.3.	1,00 un	UN	80,0000	R\$ 198,0774	R\$ 242,5854	R\$	15.846,19 R\$ 19.406,83
03.3	P. M. 02	NOVACAP	MUDA DE PALMEIRA COM FUSTE DE 2,00 M A 2,50 M. Item: 253 da tabela 10 do Item 5.4.3.	1,00 un	UN	80,0000	R\$ 380,9204	R\$ 468,5133	R\$	30.473,64 R\$ 37.321,08
03.4	M1787	SICRO	ESTACA DE TUTORAMENTO - D = 5 CM E H = 2 M	3,00 un	UN	1.880,0000	R\$ 8,9641	R\$ 10,9784	R\$	15.059,73 R\$ 18.443,08
03.5	COTAÇÃO	MERCADO	CORDA DE SISAL 3,8MM DE Ø, 0,5M POR TUTOR	0,50 un	M	280,0000	R\$ 0,1209	R\$ 0,1481	R\$	33,86 R\$ 41,47

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº da estimativa:	DPJ002/2023 atualiza DPJ042/2022 Sem desoneração	Data atualização:	06/02/2023
Interessado:	Processo SEI: 00110-000009482021-14	B.D.I.:	22,47%
Objeto:	EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE EXECUCAO DE PAISAGISMO INCLUINDO O FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMADOS, ÁRVORES, PALMEIRAS E ARBUSTOS EM TODO O DISTRITO FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM ESTE PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, ATRAVÉS DO SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. (Recomposição paisagística das cercanias das obras de infraestrutura rodoviária de médio e grande portes, sob a responsabilidade da Secretaria de	SINAPI-Julho/2022	
Locais:	Diversos locais do Distrito Federal	Data Base:	DNIT/SICRO-Abril/2022 ADASA: Taxa SLU 2022

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, SENDO 05 (CINCO) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 05 (CINCO) RESERVVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS) LOTES, ver Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 84938221), Projeto Básico NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 95410513), Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (97479043) e Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (104623415). Em atendimento ao Despacho Singular nº 8/2023-MA, proferido pelo(a) CONSELHEIRO MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO no Processo nº 00600-00000290/2023-18- e, procedemos ao parcelamento do objeto em 05 LOTES.

03.8	88316-C	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,181000 H	H	1.221,3600	R\$ 16,0700	R\$ 19,6809	R\$	19.627,28	R\$	24.037,50
03.7	88441-C	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,545250 H	H	305,3400	R\$ 16,9900	R\$ 20,8077	R\$	5.187,73	R\$	6.353,41
03.8	91634	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 100 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	0,149950 H	CHP	83,9700	R\$ 170,4100	R\$ 208,7011	R\$	14.309,33	R\$	17.524,63
03.9	91635	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 100 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	0,612600 H	CHI	343,0500	R\$ 35,6500	R\$ 43,6606	R\$	12.228,73	R\$	14.977,75

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº da estimativa:	DPJ002/2023 atualiza DPJ042/2022 Sem desoneração	Data atualização:	06/02/2023
Interessado:	Processo SEI: 00110-0000948201-14	B.D.I.:	22,47%
Objeto:	EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE EXECUCAO DE PAISAGISMO INCLUINDO O FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMADOS, ÁRVORES, PALMEIRAS E ARBUSTOS EM TODO O DISTRITO FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM ESTE PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, ATRAVÉS DO SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. (Recomposição paisagística das cercanias das obras de infraestrutura rodoviária de médio e grande portes, sob a responsabilidade da Secretaria de Diversos locais do Distrito Federal)	SINAPI-Julho/2022	
Locais:		Data Base:	DNIT/SICRO-Abril/2022
		ADASA: Taxa SLU 2022	

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, SENDO 05 (CINCO) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 05 (CINCO) RESERVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS) LOTES, ver Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 84938221), Projeto Básico NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 95410513), Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (97479043) e Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (104623415). Em atendimento ao Despacho Singular nº 8/2023-MA, proferido pelo(a) CONSELHEIRO MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO no Processo nº 00600-00000290/2023-18- e, procedemos ao parcelamento do objeto em 05 LOTES.

4			TEMPO FIXO (Código 5914655)						R\$	453,45	R\$	555,34
04.1	M0220	SICRO	ADUBO NPK - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00050 T	T/KM	0,1400	R\$ 0,0359	R\$ 0,0440	R\$	0,01	R\$	0,01
04.2	M0225	SICRO	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,01000 T	T/KM	56,0000	R\$ 0,1475	R\$ 0,1806	R\$	8,26	R\$	10,12
04.3	COTAÇÃO	SICRO	MICRONUTRIENTES FTE - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00005 T	T/KM	0,0010	R\$ 6,1708	R\$ 7,5574	R\$	0,01	R\$	0,01
04.4	M1755	SICRO	PÓ CALCÁRIO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00080 T	T/KM	0,3580	R\$ 0,0900	R\$ 0,1102	R\$	0,03	R\$	0,04
04.5	COTAÇÃO	SICRO	GESSO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00080 T	T/KM	0,3580	R\$ 0,0608	R\$ 1,1840	R\$	0,35	R\$	0,42
04.6	M1787	SICRO	ESTACA DE TUTORAMENTO - D = 5 CM E H = 2 M - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00200 T	T/KM	3,3600	R\$ 8,9641	R\$ 10,9783	R\$	30,12	R\$	36,89
04.7	M0074	SICRO	MUDA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,12000 T	T/KM	67,2000	R\$ 6,1708	R\$ 7,5574	R\$	414,68	R\$	507,86
5			IRRIGAÇÃO (Implantação e Conservação)						R\$	35.532,00	R\$	43.516,04
056.1	4413987M	SICRO	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 25L/UN)	25,00 L/un	L/UN	1.260.000,0000	R\$ 0,0282	R\$ 0,0345	R\$	35.532,00	R\$	43.516,04
6			CONSERVAÇÃO						R\$	1.451,87	R\$	1.778,10
06.1	915744	SICRO	CAPINA MANUAL - (COROAMENTO, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	1,0000 m² de Ø	M²	2.847,1700	R\$ 0,5096	R\$ 0,6241	R\$	1.349,00	R\$	1.652,12
06.2	COTAÇÃO	MERCADO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA, 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)	0,50%	50g	39,0000	R\$ 1,9351	R\$ 2,3700	R\$	75,47	R\$	92,43
06.2.1	COTAÇÃO	MERCADO	PORTA ISCA PARA CONTROLE DE FORMIGA (1/100GR FORMICIDA)	100 gr de Formicida	UN	4,0000	R\$ 5,3211	R\$ 6,5167	R\$	21,28	R\$	26,07
06.3	915744M	SICRO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)	0,125%	UN	4,0000	R\$ 1,5288	R\$ 1,8723	R\$	6,12	R\$	7,49
Soma Parcial									R\$	229.995,19	R\$	281.675,11

3.2.3.3 - Fornecimento e Plantio de Palmeiras, mudas mínimo de 2,5m. (Preparo do solo, adubação, fornecimento e plantio de Palmeira, Itens: 210, 252, 203, 204, 205, 206 e 207 da tabela 10 do Item 5.4.3.)

Item	Código	Origem	Descrição	Quant./Unid.	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
1	4413946M	SICRO	Plantio de muda de árvore ornamental com altura de 2,00 a 3,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m (ABERTURA DE COVA 1,00x1,00x1,00m)					R\$	7.523,03	R\$ 9.213,46
01.1	2004522	SICRO	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA DRENAGEM SUPERFICIAL COM RETROESCAVADEIRA - 0,30 M² ≤ SEÇÃO < 0,50 M²	1,0000 m³	M³	880,0000	R\$ 8,5489	R\$ 10,4698	R\$ 7.523,03	R\$ 9.213,46
2			ADUBAÇÃO DE COVA					R\$	3.919,50	R\$ 4.800,21
02.1	M0220	SICRO	ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK)	0,500000 Kg/Cova	KG	440,0000	R\$ 2,7108	R\$ 3,3199	R\$ 1.192,74	R\$ 1.460,75
02.2	M0225	SICRO	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO	10,000000 Kg/Cova	KG	8.800,0000	R\$ 0,1475	R\$ 0,1807	R\$ 1.298,09	R\$ 1.589,77
02.3	COTAÇÃO	MERCADO	MICRONUTRIENTES FTE	0,050000 Kg/Cova	KG	44,0000	R\$ 6,1708	R\$ 7,5574	R\$ 271,52	R\$ 332,52
02.4	M1755	SICRO	PÓ CALCÁRIO	0,800000 Kg/Cova	KG	704,0000	R\$ 0,0900	R\$ 0,1103	R\$ 63,38	R\$ 77,62
02.5	COTAÇÃO	MERCADO	GESSO AGRÍCOLA	0,800000 Kg/Cova	KG	704,0000	R\$ 1,5537	R\$ 1,9028	R\$ 1.093,77	R\$ 1.339,54
3			PLANTIO DE PALMEIRA					R\$	487.124,20	R\$ 596.581,01
03.1	P. M. 03*	NOVACAP	MUDA DE PALMEIRA COM FUSTE DE MÍNIMO DE 2,50 M. Item: 210 da tabela 10 do Item 5.4.3.	1,00 un	UN	80,0000	R\$ 271,9080	R\$ 333,0057	R\$ 21.752,64	R\$ 26.640,46
03.2	P. M. 03*	NOVACAP	MUDA DE PALMEIRA COM FUSTE DE MÍNIMO DE 2,50 M. Item: 252 da tabela 10 do Item 5.4.3.	1,00 un	UN	80,0000	R\$ 380,9204	R\$ 466,5133	R\$ 30.473,64	R\$ 37.321,06
03.3	P. M. 03*	NOVACAP	MUDA DE PALMEIRA COM FUSTE DE MÍNIMO DE 2,50 M. Itens: 203, 204, 205, 206 e 207 da tabela 10 do Item 5.4.3.	1,00 un	UN	720,0000	R\$ 422,9680	R\$ 518,0089	R\$ 304.536,96	R\$ 372.966,41
03.4	2745	SINAPI	PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTOS)	3,00 m	M	2.840,0000	R\$ 2,8324	R\$ 3,4688	R\$ 7.477,47	R\$ 9.157,66
03.5	COTAÇÃO	MERCADO	CORDA DE SIAL 3,8MM DE Ø, 0,5M POR TUTOR	1,50 un	M	1.320,0000	R\$ 0,3628	R\$ 0,4443	R\$ 478,86	R\$ 586,46
03.6	88316-C	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,181000 H	H	1.919,2800	R\$ 16,0700	R\$ 19,6809	R\$ 30.842,83	R\$ 37.773,21
03.7	88441-C	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,545250 H	H	479,8200	R\$ 16,9600	R\$ 20,8077	R\$ 8.152,14	R\$ 9.983,93
03.8	91634	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,80 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 180 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	0,299900 H	CHP	263,9100	R\$ 170,4100	R\$ 208,7011	R\$ 44.972,90	R\$ 55.078,31
03.9	91635	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,80 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 180 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	1,225200 H	CHI	1.078,1700	R\$ 35,6500	R\$ 43,6606	R\$ 38.436,76	R\$ 47.073,50
4			TEMPO FIXO (Código 5914655)					R\$	695,14	R\$ 851,34
04.1	M0220	SICRO	ADUBO NPK - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00050 T	T/KM	0,2200	R\$ 0,0359	R\$ 0,0440	R\$ 0,01	R\$ 0,01
04.2	M0225	SICRO	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,01000 T	T/KM	88,0000	R\$ 0,1475	R\$ 0,1806	R\$ 12,98	R\$ 15,90
04.3	COTAÇÃO	SICRO	MICRONUTRIENTES FTE - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00005 T	T/KM	0,0020	R\$ 6,1708	R\$ 7,5574	R\$ 0,01	R\$ 0,02
04.4	M1755	SICRO	PÓ CALCÁRIO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00080 T	T/KM	0,5630	R\$ 0,0900	R\$ 0,1102	R\$ 0,05	R\$ 0,06
04.5	COTAÇÃO	SICRO	GESSO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00080 T	T/KM	0,5630	R\$ 0,0608	R\$ 1,1840	R\$ 0,54	R\$ 0,67
04.6	2745	SINAPI	PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTOS)	0,00400 T	T/KM	10,9600	R\$ 2,8323	R\$ 3,4687	R\$ 29,91	R\$ 36,83
04.7	M0074	SICRO	MUDA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,12000 T	T/KM	105,6000	R\$ 6,1708	R\$ 7,5574	R\$ 651,64	R\$ 798,06
5			IRRIGAÇÃO (Implantação e Conservação)					R\$	55.836,00	R\$ 68.382,35
056.1	4413987M	SICRO	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 25L/UN)	25,00 L/un	L/UN	1.980.000,0000	R\$ 0,0282	R\$ 0,0345	R\$ 55.836,00	R\$ 68.382,35
6			CONSERVAÇÃO					R\$	2.280,53	R\$ 2.792,96
06.1	915744	SICRO	CAPINA MANUAL - (COROAMENTO, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	1,0000 m² de Ø	M²	4.159,8400	R\$ 0,5096	R\$ 0,6241	R\$ 2.119,85	R\$ 2.596,19
06.2	COTAÇÃO	MERCADO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA, 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)	0,50%	50g	61,0000	R\$ 1,9351	R\$ 2,3700	R\$ 118,04	R\$ 144,57
06.2.1	COTAÇÃO	MERCADO	PORTA ISCA PARA CONTROLE DE FORMIGA (1/100GR FORMICIDA)	100 gr de Formicida	UN	6,0000	R\$ 5,3211	R\$ 6,5167	R\$ 31,93	R\$ 39,10

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº da estimativa:	DPJ002/2023 atualiza DPJ042/2022 Sem desoneração	Data atualização:	06/02/2023
Interessado:	Processo SEI: 00110-00009482021-14	B.D.I.:	22,47%
Objeto:	EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE EXECUCAO DE PAISAGISMO INCLUINDO O FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMADOS, ÁRVORES, PALMEIRAS E ARBUSTOS EM TODO O DISTRITO FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM ESTE PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, ATRAVÉS DO SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. (Recomposição paisagística das cercanias das obras de infraestrutura rodoviária de médio e grande portes, sob a responsabilidade da Secretaria de	SINAPI-Julho/2022	
Locais:	Diversos locais do Distrito Federal	Data Base:	DNIT/SICRO-Abril/2022
		ADASA: Taxa SLU 2022	

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, SENDO 05 (CINCO) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 05 (CINCO) RESERVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS) LOTES, ver Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 84938221), Projeto Básico NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 95410513), Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (97479043) e Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (104623415). Em atendimento ao Despacho Singular nº 8/2023-MA, proferido pelo(a) CONSELHEIRO MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO no Processo nº 00600-00000290/2023-18- e, procedemos ao parcelamento do objeto em 05 LOTES.

08.3	915744M	SICRO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)	0,125%	UN	7,0000	R\$ 1,5288	R\$ 1,8723	R\$	10,70	R\$	13,11
							Soma Parcial	R\$	557,378,39	R\$	682,621,32	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº da estimativa:	DPJ002/2023 atualiza DPJ042/2022 Sem desoneração	Data atualização:	06/02/2023
Interessado:	Processo SEI: 00110-00009482021-14	B.D.I.:	22,47%
Objeto:	EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE EXECUCAO DE PAISAGISMO INCLUINDO O FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMADOS, ÁRVORES, PALMEIRAS E ARBUSTOS EM TODO O DISTRITO FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM ESTE PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, ATRAVÉS DO SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. (Recomposição paisagística das cercanias das obras de infraestrutura rodoviária de médio e grande portes, sob a responsabilidade da Secretaria de	SINAPI-Julho/2022	
Locais:	Diversos locais do Distrito Federal	Data Base:	DNIT/SICRO-Abril/2022
		ADASA: Taxa SLU 2022	

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, SENDO 05 (CINCO) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 05 (CINCO) RESERVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS) LOTES, ver Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 84938221), Projeto Básico NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 95410513), Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (97479043) e Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (104623415). Em atendimento ao Despacho Singular nº 8/2023-MA, proferido pelo(a) CONSELHEIRO MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO no Processo nº 00600-00000290/2023-18- e, procedemos ao parcelamento do objeto em 05 LOTES.

3.3 -	Outros: PLACA DE OBRA e CONTAINER	R\$	24.349,40	R\$	29.820,71
3.3.1 -	PLACA DE OBRA				

Item	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
1	74209/1	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 4X3 M	M²	12,0000	R\$ 318,3804	R\$ 389,9205	R\$ 3.820,56	R\$ 4.679,05
* 1 PLACA DE 12M² POR LOTE							Soma Parcial	R\$ 3.820,56	R\$ 4.679,05

3.3.2 - CONTAINER

Item	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI	
1	10777	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NÃO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	1/mês	Mês	12,0000	R\$ 1.029,0963	R\$ 1.280,3342	R\$ 12.349,16	R\$ 15.124,01
2	91634	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 180 CV - CHP DIURNO, AF_08/2015	2h ida e 2h volta	CHP	48,0000	R\$ 170,4100	R\$ 208,7011	R\$ 8.179,68	R\$ 10.017,65
* 1 CONTAINER POR MÊS POR LOTE							Soma Parcial	R\$ 20.528,84	R\$ 25.141,66	

RESUMO DO LOTE 03

3.1	GRAMA BATATAIS EM FORMATO PLACAS	R\$	1.838.660,58	R\$		com BDI	2.251.807,64		
3.2.1	PLANTIO DE ARBUSTO	R\$	1.198.847,77	R\$			1.468.228,86		
3.2.2	PLANTIO DE ÁRVORE	R\$	387.499,15	R\$			474.570,18		
3.2.3	PLANTIO DE PALMEIRA	R\$	926.913,63	R\$			1.135.191,12		
3.3	Outros: PLACA DE OBRA e CONTAINER	R\$	24.349,40	R\$			29.820,71		
	SUBTOTAL	R\$	4.376.270,53						
	BDI	R\$	983.347,99						
	TOTAL DO LOTE 3	R\$	5.359.618,51						

VALOR TOTAL DO LOTE 03: R\$ 5.359.618,49 (cinco milhões, trezentos e cinquenta e nove mil seiscientos e dezoito reais e quarenta e nove centavos)

LOTE 07
(MERCADO GERAL)

(Brazlândia, Ceilândia, Taguatinga, Sol Nascente/Por do Sol, Gama, Santa Maria, Recanto das Emas, Água Quente, Samambaia e Riacho Fundo II)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº da estimativa:	DPJ002/2023 atualiza DPJ042/2022 Sem desoneração	Data atualização:	06/02/2023
Interessado:	Processo SEI: 00110-000009482021-14	B.D.I.:	22,47%
Objeto:	EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE EXECUCAO DE PAISAGISMO INCLUINDO O FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMADOS, ÁRVORES, PALMEIRAS E ARBUSTOS EM TODO O DISTRITO FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM ESTE PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, ATRAVÉS DO SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. (Recomposição paisagística das cercanias das obras de infraestrutura rodoviária de médio e grande portes, sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal).		
Locais:	Diversos locais do Distrito Federal		
			SINAPI-Julho/2022 DNIT/SICRO-Abril/2022 ADASA: Taxa SLU 2022

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, SENDO 05 (CINCO) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 05 (CINCO) RESERVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS) LOTES, ver Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 84938221), Projeto Básico NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 95410513), Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (97479043) e Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (104623415). Em atendimento ao Despacho Singular nº 8/2023-MA, proferido pelo(a) CONSELHEIRO MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO no Processo nº 00600-00000290/2023-18- e, procedemos ao parcelamento do objeto em 05 LOTES.

LOTE 07:	AMPLA CONCORRÊNCIA	80%	DMT	27,7200
----------	--------------------	-----	-----	---------

Locais: Braziândia, Ceilândia, Taguatinga, Sol Nascente/Por do Sol, Gama, Santa Maria, Recanto das Emas, Água Quente, Samambaia e Riacho Fundo II

7.1 - Fornecimento, Plantio e Conservação de GRAMA BATATAIS, ESMERALDA E SÃO CARLOS	R\$	1.860.509,01	R\$	2.278.565,38
---	-----	--------------	-----	--------------

7.1.1 - GRAMA BATATAIS EM FORMATO PLACAS, com dimensões mínimas de 0,20 m x 0,20 m x 0,05 m.

Item	Código	Origem	Descrição	Referência / Coeficiente	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
1			PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento, Corte e Carga) [Limpeza 0,05m em 100% + Corte 0,15m em 5%]					R\$	123.199,67	150.882,63
01.1	74151/001	SINAPI	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRACOM 170 HP.	0,0575 m	M³	1.803,2000	R\$ 3,3034	R\$ 4,0457	5.956,69	7.295,16
01.2	5914344	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	1,50 T/m³	T/KM	48.323,9560	R\$ 0,0571	R\$ 0,8048	31.753,67	38.888,72
01.3	Taxa SLU	ADASA	TAXA SLU	R\$/T	T	2.704,8000	R\$ 20,9200	R\$ 25,6207	56.584,42	69.208,93
01.4	7253	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL), ATERRO (0,15M EM 5% DA ÁREA)	0,1500 m	M³	235,2000	R\$ 122,8949	R\$ 150,5094	28.904,89	35.390,82
2	98521M	SINAPI	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018					R\$	21.932,65	26.860,91
03.2	44479	SINAPI	CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	0,300000 Kg	KG	9.408,0000	R\$ 0,1988	R\$ 0,2435	1.870,52	2.290,82
03.4	COTAÇÃO	MERCADO	GESSO AGRÍCOLA	0,150000 Kg	KG	4.704,0000	R\$ 1,5730	R\$ 1,9264	7.399,34	9.051,97
03.5	COTAÇÃO	MERCADO	HDROGEL AGRÍCOLA	0,005000 Kg	KG	198,8000	R\$ 26,1225	R\$ 31,9923	4.096,01	5.016,39
03.6	88316-C	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,013300 Him²	H	417,0800	R\$ 16,2700	R\$ 19,9259	6.785,89	8.310,88
03.7	88441-C	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,003300 Him²	H	103,4800	R\$ 17,2100	R\$ 21,0771	1.780,89	2.181,06
3	98520M	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018					R\$	58.876,06	72.105,51
03.1	44539	SINAPI	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 (PLANTIO NPK 05:25:15)	0,100000 Kg	KG	3.136,0000	R\$ 2,8523	R\$ 3,4932	8.944,91	10.954,83
03.3	38125	SINAPI	FERTILIZANTE ORGÂNICO COMPOSTO, CLASSE A	0,300000 Kg	KG	9.408,0000	R\$ 0,9788	R\$ 1,1988	9.208,70	11.277,90
03.6	88316-C	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,063100 Him²	H	1.978,8100	R\$ 16,2700	R\$ 19,9259	32.195,24	39.429,51
03.7	88441-C	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,015800 Him²	H	495,4800	R\$ 17,2100	R\$ 21,0771	8.527,21	10.443,28
4	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018					R\$	361.095,62	442.233,80
04.1	3324	SINAPI	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	1,00 m²	M²	31.360,0000	R\$ 8,2970	R\$ 10,1613	280.193,76	318.659,30
04.2	88316-C	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,158400 Him²	H	4.904,7000	R\$ 16,2700	R\$ 19,9259	79.789,47	97.730,41
04.3	88441-C	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,039100 Him²	H	1.226,1700	R\$ 17,2100	R\$ 21,0771	21.102,39	25.644,09
5	98503M	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA AF_05/2018 (CAPEAMENTO)					R\$	23.211,63	28.427,29
05.1	7253	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL) PARA CAPEAMENTO	0,02 m	M³	627,2000	R\$ 0,0593	R\$ 0,0726	37,19	45,55
05.2	88316-C	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,035900 Him²	H	1.125,8200	R\$ 16,2700	R\$ 19,9259	18.317,09	22.432,94
05.3	88441-C	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,009000 Him²	H	282,2400	R\$ 17,2100	R\$ 21,0771	4.857,35	5.948,80
6			IRRIGAÇÃO GRAMADO (Implantação e Conservação)					R\$	241.315,20	295.538,73
06.1	4413987M	SICRO	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 3MM/MF)	3,00 L/m²	L/M²	8.467.200,0000	R\$ 0,0285	R\$ 0,0349	241.315,20	295.538,73
7			CONSERVAÇÃO DE GRAMADO					R\$	115.499,53	141.452,27
07.1	98520M	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 (ADUBAÇÃO DE COBERTURA, 2X AOS 30 E 60 DIAS APÓS PLANTIO)	0,0200 Kg/m²	M²	1.254,4000	R\$ 1,0839	R\$ 1,3275	1.359,64	1.665,16
07.2	915744	SICRO	CAPINA MANUAL - (REMOÇÃO DE ERVAS DANINHAS, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	6,00 X	M²	188.160,0000	R\$ 0,5159	R\$ 0,6318	97.071,74	118.883,76
07.3	COTAÇÃO	MERCADO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA, 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)	14,00 X	50g	2.195,2000	R\$ 1,9592	R\$ 2,3994	4.300,75	5.267,13
07.4	COTAÇÃO	MERCADO	PORTA ISCA PARA CONTROLE DE FORMIGA (1/100GR FORMICIDA)	100 gr de Formicida	UN	220,0000	R\$ 5,3854	R\$ 6,5955	1.184,79	1.451,01
07.5	915744M	SICRO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)	7,00 X	UN	274,4000	R\$ 1,5478	R\$ 1,8956	424,72	520,15
07.6	4915743	SICRO	CORTE E LIMPEZA DE ÁREAS GRAMADAS - (ROÇAGEM, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	6,00 X	M²	188.160,0000	R\$ 0,0593	R\$ 0,0726	11.157,89	13.665,07
8			Limpeza da Obra (Limpeza do solo e Carga)					R\$	3.888,99	4.762,85
08.1	74151/001	SINAPI	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRACOM 170 HP.	0,0020 m	M³	62,7200	R\$ 3,3034	R\$ 4,0457	207,19	253,74
08.2	5914344	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	1,50 T/m³	T/KM	2.607,8970	R\$ 0,0571	R\$ 0,8048	1.713,65	2.098,71
08.3	Taxa SLU	ADASA	TAXA SLU	R\$/T	T	94,0800	R\$ 20,9200	R\$ 25,6207	1.968,15	2.410,40
			Soma Parcial					R\$	949.019,35	1.162.263,99

7.1.2 - GRAMA BATATAIS EM FORMATO PLACAS, com dimensões mínimas de 0,20 m x 0,20 m x 0,05 m, em TALUDE

Item	Código	Origem	Descrição	Referência / Coeficiente	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
1			PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento, Corte e Carga) [Limpeza 0,05m em 100% + Corte 0,15m em 5%]					R\$	52.799,86	64.663,99
01.1	74151/001	SINAPI	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRACOM 170 HP.	0,0575 m	M³	772,8000	R\$ 3,3034	R\$ 4,0457	2.552,87	3.126,50
01.2	5914344	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	1,50 T/m³	T/KM	20.710,2670	R\$ 0,0571	R\$ 0,8048	13.808,72	16.666,80
01.3	Taxa SLU	ADASA	TAXA SLU	R\$/T	T	1.159,2000	R\$ 20,9200	R\$ 25,6207	24.250,46	29.699,54
01.4	7253	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL), ATERRO (0,15M EM 5% DA ÁREA)	0,1500 m	M³	100,8000	R\$ 122,8949	R\$ 150,5094	15.171,35	18.367,81
2	98521M	SINAPI	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018					R\$	9.399,75	11.511,88
03.2	44479	SINAPI	CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	0,300000 Kg	KG	4.032,0000	R\$ 0,1988	R\$ 0,2435	801,65	981,78
03.4	COTAÇÃO	MERCADO	GESSO AGRÍCOLA	0,150000 Kg	KG	2.016,0000	R\$ 1,5730	R\$ 1,9264	3.171,14	3.883,70
03.5	COTAÇÃO	MERCADO	HDROGEL AGRÍCOLA	0,005000 Kg	KG	67,2000	R\$ 26,1225	R\$ 31,9923	1.755,43	2.149,88
03.6	88316-C	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,013300 Him²	H	178,7500	R\$ 16,2700	R\$ 19,9259	2.908,28	3.561,75
03.7	88441-C	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,003300 Him²	H	44,3500	R\$ 17,2100	R\$ 21,0771	763,26	934,77
3	98520M	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018					R\$	25.232,60	30.902,36
03.1	44539	SINAPI	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 (PLANTIO NPK 05:25:15)	0,100000 Kg	KG	1.344,0000	R\$ 2,8523	R\$ 3,4932	3.833,53	4.694,93
03.3	38125	SINAPI	FERTILIZANTE ORGÂNICO COMPOSTO, CLASSE A	0,300000 Kg	KG	4.032,0000	R\$ 0,9788	R\$ 1,1988	3.946,59	4.833,38
03.6	88316-C	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,063100 Him²	H	848,0800	R\$ 16,2700	R\$ 19,9259	13.797,94	16.896,33
03.7	88441-C	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,015800 Him²	H	212,3500	R\$ 17,2100	R\$ 21,0771	3.654,54	4.475,72

Nº da estimativa:	DPJ002/2023 atualiza DPJ042/2022 Sem desoneração	Data atualização:	06/02/2023
Interessado:	Processo SEI: 00110-00009482021-14	B.D.I.:	22,47%
Objeto:	EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAISAGISMO INCLUINDO O FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMADOS, ÁRVORES, PALMEIRAS E ARBUSTOS EM TODO O DISTRITO FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM ESTE PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, ATRAVÉS DO SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. (Recomposição paisagística das cercanias das obras de infraestrutura rodoviária de médio e grande portes, sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal).	Data Base:	SINAPI-Julho/2022 DNIT/SICRO-Abril/2022 ADASA: Taxa SLU 2022
Locais:	Diversos locais do Distrito Federal		

04.1	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS AF_05/2018					R\$	155.920,58	R\$	190.955,93
	3324	SINAPI	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	1,00 m²	M²	13.440,0000	R\$ 8,2970	R\$ 10,1613	R\$ 111.511,61	R\$ 136.508,27	
04.2	M0098	SICRO	BAMBU COM DIÂMETRO MÉDIO DE 10 CM (ESTACAS DE 0,25M X 0,03M)	0,0075 m	M	100,8000	R\$ 11,5616	R\$ 14,1595	R\$ 1.165,41	R\$ 1.427,27	
04.3	88316-C	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,156400 Hm²	H	2.102,0100	R\$ 16,2700	R\$ 19,9259	R\$ 34.199,70	R\$ 41.884,38	
04.4	88441-C	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,039100 Hm²	H	525,5000	R\$ 17,2100	R\$ 21,0771	R\$ 9.043,86	R\$ 11.076,01	
5	98503M	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA AF_05/2018 (CAPEAMENTO)					R\$	9.347,77	R\$ 12.183,04	
05.1	7253	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL) PARA CAPEAMENTO	0,02 m	M³	268,8000	R\$ 0,0593	R\$ 0,0726	R\$ 15,94	R\$ 19,52	
05.2	88316-C	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,035900 Hm²	H	482,4900	R\$ 16,2700	R\$ 19,9259	R\$ 7.850,11	R\$ 9.630,03	
05.3	88441-C	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,009000 Hm²	H	120,9600	R\$ 17,2100	R\$ 21,0771	R\$ 2.081,72	R\$ 2.940,48	
6			IRRIGAÇÃO GRAMADO (Implantação e Conservação)					R\$	103.420,80	R\$ 126.659,45	
6.1	4413987M	SICRO	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 3MM/MF)	3,00 L/m²	L/M²	3.628.800,0000	R\$ 0,0285	R\$ 0,0349	R\$ 103.420,80	R\$ 126.659,45	
7			CONSERVAÇÃO DE GRAMADO					R\$	49.498,26	R\$ 60.620,52	
07.1	98520M	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO AF_05/2018 (ADUBAÇÃO DE COBERTURA, 2X AOS 30 E 60 DIAS APÓS PLANTIO)	0,0200 Kg/m²	M²	537,8000	R\$ 1,0839	R\$ 1,3275	R\$ 582,70	R\$ 713,64	
07.2	915744	SICRO	CAPINA MANUAL - (REMOÇÃO DE ERVAS DANINHAS, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	6,00 X	M²	80.640,0000	R\$ 0,5159	R\$ 0,6318	R\$ 41.602,18	R\$ 50.950,18	
07.3	COTAÇÃO	MERCADO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA, 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)	14,00 X	50g	940,8000	R\$ 1,9592	R\$ 2,3994	R\$ 1.843,18	R\$ 2.257,34	
07.4	COTAÇÃO	MERCADO	PORTA ISCA PARA CONTROLE DE FORMIGA (1/100GR FORMICIDA)	100 gr de Formicida	UN	94,0000	R\$ 5,3854	R\$ 6,5955	R\$ 506,23	R\$ 619,98	
07.5	915744M	SICRO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)	7,00 X	UN	117,8000	R\$ 1,5478	R\$ 1,8956	R\$ 182,02	R\$ 222,92	
07.6	4915743	SICRO	CORTE E LIMPEZA DE ÁREAS GRAMADAS - (ROÇAGEM, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	6,00 X	M²	80.640,0000	R\$ 0,0593	R\$ 0,0726	R\$ 4.781,95	R\$ 5.856,46	
8			Limpeza da Obra (Limpeza do solo e Carga)					R\$	1.965,80	R\$ 2.407,51	
08.1	74151/001	SINAPI	ESCALVACAÇÃO E CARGA MATERIAL, 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL > 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	0,0020 m	M³	26,8800	R\$ 3,3034	R\$ 4,0457	R\$ 88,80	R\$ 108,75	
08.2	5914344	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	1,50 T/m³	T/KM	1.572,8310	R\$ 0,6571	R\$ 0,8048	R\$ 1.033,51	R\$ 1.265,74	
08.3	Taxa SLU	ADIASA	TAXA SLU	R\$/T	T	40,3200	R\$ 20,9200	R\$ 25,6207	R\$ 843,49	R\$ 1.033,03	
							Soma Parcial	R\$	408.185,42	R\$ 499.904,68	

Item	Código	Origem	Descrição	Referência / Coeficiente	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
1			PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento, Corte e Carga) [0,05m em 100% + 0,15m em 5%]						R\$	43.999,88 R\$ 53.886,65
01.1	74151/001	SINAPI	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 180HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRACOM 170 HP.	0,0575 m³	M³	644,0000	R\$ 3,3034	R\$ 4,0457	R\$ 2.127,39	R\$ 2.805,41
01.2	5914344	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	1,50 T/m³	T/KM	17.258,5560	R\$ 0,6571	R\$ 0,8048	R\$ 11.340,60	R\$ 13.888,83
01.3	Taxa SLU	ADASA	TAXA SLU	R\$/T	T	966,0000	R\$ 20,9200	R\$ 25,6207	R\$ 20.208,72	R\$ 24.749,62
01.4	7253	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL), ATERRO (0,15M EM 5% DA ÁREA)	0,1500 m³	M³	84,0000	R\$ 122,8949	R\$ 150,5094	R\$ 10.323,17	R\$ 12.642,79
2	98521M	SINAPI	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018						R\$ 7.833,18	R\$ 9.993,30
02.1	44479	SINAPI	CALCÁRIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	0,300000 Kg	KG	3.360,0000	R\$ 0,1988	R\$ 0,2435	R\$ 668,04	R\$ 818,15
02.2	COTAÇÃO	MERCADO	GESSO AGRÍCOLA	0,150000 Kg	KG	1.680,0000	R\$ 1,5730	R\$ 1,9264	R\$ 2.642,62	R\$ 3.236,42
02.3	COTAÇÃO	MERCADO	HIDROGEL AGRÍCOLA	0,005000 Kg	KG	56,0000	R\$ 26,1225	R\$ 31,9923	R\$ 1.462,86	R\$ 1.701,57
02.4	88316-C	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,013300 H/m²	H	148,9600	R\$ 16,2700	R\$ 19,9259	R\$ 2.423,58	R\$ 2.968,16
02.5	88441-C	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,003300 H/m²	H	36,9600	R\$ 17,2100	R\$ 21,0771	R\$ 636,08	R\$ 779,01
3	98520M	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018						R\$ 21.027,25	R\$ 25.752,07
03.1	44539	SINAPI	FERTILIZANTE NPK - 10-10-10 (PLANTIO NPK 05:25:15)	0,100000 Kg	KG	1.120,0000	R\$ 2,8523	R\$ 3,4932	R\$ 3.194,61	R\$ 3.912,44
03.3	38125	SINAPI	FERTILIZANTE ORGÂNICO COMPOSTO, CLASSE A	0,300000 Kg	KG	3.360,0000	R\$ 0,9788	R\$ 1,1988	R\$ 3.286,82	R\$ 4.027,62
03.6	88316-C	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,063100 H/m²	H	706,7200	R\$ 16,2700	R\$ 19,9259	R\$ 11.498,33	R\$ 14.062,01
03.7	88441-C	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,015800 H/m²	H	179,9900	R\$ 17,2100	R\$ 21,0771	R\$ 3.045,48	R\$ 3.729,80
4	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022						R\$ 166.218,96	R\$ 203.568,37
04.1	3322	SINAPI	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO (TAPETE 0,60X0,40X0,03M)	1,00 m²	M²	11.200,0000	R\$ 11,6234	R\$ 14,2352	R\$ 130.182,53	R\$ 159.434,54
04.2	88316-C	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,195400 H/m²	H	1.751,6800	R\$ 16,2700	R\$ 19,9259	R\$ 28.499,83	R\$ 34.903,75
04.3	88441-C	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,039100 H/m²	H	437,9200	R\$ 17,2100	R\$ 21,0771	R\$ 7.536,60	R\$ 9.230,08
5			IRRIGAÇÃO GRAMADO (Implantação e Conservação)						R\$ 86.184,00	R\$ 105.549,54
05.1	4413987M	SICRO	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 3MM/MF)	3,00 L/m²	L/M²	3.024,000,0000	R\$ 0,0285	R\$ 0,0349	R\$ 86.184,00	R\$ 105.549,54
6			CONSERVAÇÃO DE GRAMADO						R\$ 41.246,75	R\$ 50.514,90
06.1	98520M	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 (ADUBAÇÃO DE COBERTURA, 2X AOS 30 E 90 DIAS APÓS PLANTIO)	0,0200 Kg/m²	M²	448,0000	R\$ 1,0839	R\$ 1,3275	R\$ 485,59	R\$ 594,70
06.2	915744	SICRO	CAPINA MANUAL - (REMOÇÃO DE ERVAS DANINHAS, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	6,00 X	M²	67.200,0000	R\$ 0,5159	R\$ 0,6318	R\$ 34.668,48	R\$ 42.458,49
06.3	COTAÇÃO	MERCADO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA, 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)	14,00 X	50g	784,0000	R\$ 1,9592	R\$ 2,3994	R\$ 1.535,98	R\$ 1.881,12
06.4	COTAÇÃO	MERCADO	PORTA ISCA PARA CONTROLE DE FORMIGA (1/100GR FORMICIDA)	100 gr de Formicida	UN	78,0000	R\$ 5,3854	R\$ 6,5955	R\$ 420,06	R\$ 514,45
06.5	915744M	SICRO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)	7,00 X	UN	98,0000				

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº da estimativa:	DPJ002/2023 atualiza DPJ042/2022 Sem desoneração	Data atualização:	06/02/2023
Interessado:	Processo SEI: 00110-000009482021-14	B.D.I.:	22,47%
Objeto:	EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE EXECUCAO DE PAISAGISMO INCLUINDO O FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMADOS, ÁRVORES, PALMEIRAS E ARBUSTOS EM TODO O DISTRITO FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM ESTE PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, ATRAVÉS DO SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. (Recomposição paisagística das cercanias das obras de infraestrutura rodoviária de médio e grande portes, sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal).		
Locais:	Diversos locais do Distrito Federal		
		Data Base:	SINAPI-Julho/2022 DNIT/SICRO-Abril/2022 ADASA: Taxa SLU 2022

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, SENDO 05 (CINCO) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 05 (CINCO) RESERVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS) LOTES, ver Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 84938221), Projeto Básico NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 95410513), Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (97479043) e Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (104623415). Em atendimento ao Despacho Singular nº 8/2023-MA, proferido pelo(a) CONSELHEIRO MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO no Processo nº 00600-00000290/2023-18- e, procedemos ao parcelamento do objeto em 05 LOTES.

7.1.3 - GRAMA SÃO CARLOS EM FORMATO TAPETE, com dimensões mínimas de 0,60 m x 0,40 m x 0,03 m.										
Item	Código	Origem	Descrição	Referência / Coeficiente	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
1			PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento, Corte e Carga)						R\$ 1.257,14	R\$ 1.539,62
			[0,05m em 100% + 0,15m em 5%]							
01.1	74151/001	SINAPI	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 180HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRACOM 170 HP.	0,0575 m	M³	18,4000	R\$ 3,3034	R\$ 4,0457	R\$ 60,78	R\$ 74,44
01.2	5914344	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	1,50 T/m³	T/KM	493,1010	R\$ 0,6571	R\$ 0,8048	R\$ 324,02	R\$ 396,82
01.3	Taxa SLU	ADASA	TAXA SLU	R\$/T	T	27,6000	R\$ 20,9200	R\$ 25,6207	R\$ 577,39	R\$ 707,13
01.4	7253	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL), ATERRO (0,15M EM 5% DA ÁREA)	0,1500 m	M³	2,4000	R\$ 122,8949	R\$ 150,5094	R\$ 294,95	R\$ 361,22
2	98521M	SINAPI	APLICAÇÃO DE CALÇÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018						R\$ 223,60	R\$ 273,85
02.1	44479	SINAPI	CALÇARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	0,300000 Kg	KG	96,0000	R\$ 0,1988	R\$ 0,2435	R\$ 19,09	R\$ 23,38
02.2	COTAÇÃO	MERCADO	GESSO AGRÍCOLA	0,150000 Kg	KG	48,0000	R\$ 1,5730	R\$ 1,9264	R\$ 75,50	R\$ 92,47
02.3	COTAÇÃO	MERCADO	HDROGEL AGRÍCOLA	0,005000 Kg	KG	1,8000	R\$ 26,1225	R\$ 31,9923	R\$ 41,80	R\$ 51,19
02.4	88316-C	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,013300 Him²	H	4,2500	R\$ 16,2700	R\$ 19,9259	R\$ 89,15	R\$ 84,68
02.5	88441-C	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,003300 Him²	H	1,0500	R\$ 17,2100	R\$ 21,0771	R\$ 18,07	R\$ 22,13
3	98520M	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018						R\$ 609,64	R\$ 735,61
03.1	44539	SINAPI	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 (PLANTIO NPK 05:25:15)	0,100000 Kg	KG	32,0000	R\$ 2,8523	R\$ 3,4932	R\$ 91,27	R\$ 111,78
03.3	38125	SINAPI	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	0,300000 Kg	KG	96,0000	R\$ 0,9788	R\$ 1,1988	R\$ 93,97	R\$ 115,08
03.6	88316-C	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,063100 Him²	H	20,1900	R\$ 16,2700	R\$ 19,9259	R\$ 328,49	R\$ 402,30
03.7	88441-C	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,015800 Him²	H	5,0500	R\$ 17,2100	R\$ 21,0771	R\$ 86,91	R\$ 106,44
4	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022						R\$ 4,028,25	R\$ 4,933,40
04.1	3322	SINAPI	GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO (TAPETE 0,80X0,40X0,03M)	1,00 m²	M²	320,0000	R\$ 11,6234	R\$ 14,2352	R\$ 3,719,50	R\$ 4,555,27
04.2	88316-C	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,156400 Him²	H	15,0100	R\$ 16,2700	R\$ 19,9259	R\$ 244,21	R\$ 299,09
04.3	88441-C	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,039100 Him²	H	3,7500	R\$ 17,2100	R\$ 21,0771	R\$ 64,54	R\$ 79,04
5			IRRIGAÇÃO GRAMADO (Implantação e Conservação)						R\$ 2,462,40	R\$ 3,015,70
05.1	4413987M	SICRO	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 3MM/MF)	3,00 L/m²	L/M²	86.400,0000	R\$ 0,0285	R\$ 0,0349	R\$ 2,462,40	R\$ 3,015,70
6			CONSERVAÇÃO DE GRAMADO						R\$ 1,177,25	R\$ 1,441,78
06.1	98520M	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 (ADUBAÇÃO DE COBERTURA, 2X AOS 30 E 60 DIAS APÓS PLANTIO)	0,0200 Kg/m²	M²	12,8000	R\$ 1,0839	R\$ 1,3275	R\$ 13,87	R\$ 16,99
06.2	915744	SICRO	CAPINA MANUAL - (REMOÇÃO DE ERVAS DANINHAS, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	6,00 X	M²	1.920,0000	R\$ 0,5159	R\$ 0,6318	R\$ 990,53	R\$ 1.213,10
06.3	COTAÇÃO	MERCADO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA, 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)	14,00 X	50g	22,4000	R\$ 1,9592	R\$ 2,3994	R\$ 43,89	R\$ 53,75
06.4	COTAÇÃO	MERCADO	PORTA ISCA PARA CONTROLE DE FORMIGA (1/100GR FORMICIDA)	100 gr de Formicida	UN	2,0000	R\$ 5,3854	R\$ 6,5955	R\$ 10,77	R\$ 13,19
06.5	915744M	SICRO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)	7,00 X	UN	2,8000	R\$ 1,5478	R\$ 1,8956	R\$ 4,33	R\$ 5,31
06.6	4915743	SICRO	CORTE E LIMPEZA DE ÁREAS GRAMADAS - (ROÇAGEM, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	6,00 X	M²	1.920,0000	R\$ 0,0593	R\$ 0,0726	R\$ 113,86	R\$ 139,44
7			Limpeza da Obra (Limpeza do solo e Carga)						R\$ 63,775,91	R\$ 78,105,87
07.1	74151/001	SINAPI	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 180HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRACOM 170 HP.	0,0020 m	M³	0,6400	R\$ 3,3034	R\$ 4,0457	R\$ 2,11	R\$ 2,59
07.2	5914344	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	1,50 T/m³	T/KM	97.022,2440	R\$ 0,6571	R\$ 0,8048	R\$ 63.753,32	R\$ 78.078,89
07.3	Taxa SLU	ADASA	TAXA SLU	R\$/T	T	0,9600	R\$ 20,9200	R\$ 25,6207	R\$ 20,08	R\$ 24,60
							Soma Parcial		R\$ 73.524,79	R\$ 90.045,83

7.2 - FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE ARBUSTOS, ÁRVORES E PALMEIRAS.										
7.2.1 - Fornecimento e Plantio de ARBUSTOS. (Preparo do solo, adubação, fornecimento e plantio de arbustos)								R\$ 1.212.503,91	R\$ 1.484.953,53	
7.2.1.1 - Fornecimento e Plantio de ARBUSTOS até 0,50m em covas de 0,40x0,40x0,40m. (Preparo do solo, adubação, fornecimento e plantio de arbustos), Itens: 11 à 14, 22 à 26, 29, 49, 50, 58, 59, 79 e 80 das tabelas 3, 4, 5, 6 e 7 do Item 5.4.1.										

Item	Código	Origem	Descrição	Quant./Unid.	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
1	4413990M	SICRO	ABERTURA DE COVA 0,40 x 0,40 x 0,40 m						R\$ 6.975,20	R\$ 8.542,53
01.1	2004522	SICRO	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA DRENAÇÃO SUPERFICIAL COM RETROESCAVADEIRA - 0,30 M³ ± SEÇÃO < 0,50 M³	0,0840 m³	M³	805,8880	R\$ 8,6553	R\$ 10,6001	R\$ 6.975,20	R\$ 8.542,53
2			ADUBAÇÃO DE COVA						R\$ 20.144,95	R\$ 24.671,52
02.1	M0220	SICRO	ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK)	0,200000 Kg/Cova	KG	2.518,4000	R\$ 2,7445	R\$ 3,3612	R\$ 6.911,77	R\$ 8.464,84
02.2	M0225	SICRO	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO	2,500000 Kg/Cova	KG	31.480,0000	R\$ 0,1493	R\$ 0,1829	R\$ 4.701,41	R\$ 5.757,82
02.3	COTAÇÃO	MERCADO	MCRONUTRIENTES FTE	0,030000 Kg/Cova	KG	377,7000	R\$ 6,2476	R\$ 7,6514	R\$ 2.360,09	R\$ 2.890,41
02.4	M1755	SICRO	PÓ CALÇÁRIO	0,200000 Kg/Cova	KG	2.518,4000	R\$ 0,0912	R\$ 0,1116	R\$ 229,56	R\$ 281,14
02.5	COTAÇÃO	MERCADO	GESSO AGRÍCOLA	0,300000 Kg/Cova	KG	3.777,6000	R\$ 1,5730	R\$ 1,9264	R\$ 5.942,12	R\$ 7.277,31
3			PLANTIO DE ARBUSTO						R\$ 188.670,14	R\$ 231.064,33
03.1	M0074	SICRO	MUDA DE ARBUSTO COM ALTURA ATÉ 0,50 M	1,00 un	UN	12.592,0000	R\$ 12,2717	R\$ 15,0291	R\$ 154,524,95	R\$ 189.246,70
03.2	88316-C	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,166667 H	H	2.098,6600	R\$ 16,2700	R\$ 19,9259	R\$ 34.145,20	R\$ 41.817,62
4			TEMPO FIXO (Código 5914655)						R\$ 957,03	R\$ 1.172,07
04.1	M0220	SICRO	ADUBO NPK - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,0020 T	T	0,5030	R\$ 0,0364	R\$ 0,0446	R\$ 0,02	R\$ 0,02
04.2	M0225	SICRO	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00250 T	T	78,7000	R\$ 0,1493	R\$ 0,1828	R\$ 11,75	R\$ 14,39
04.3	COTAÇÃO	SICRO	MCRONUTRIENTES FTE - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00003 T	T	0,0110	R\$ 6,2476	R\$ 7,6514	R\$ 0,07	R\$ 0,08
04.4	M1755	SICRO	PÓ CALÇÁRIO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00020 T	T	0,5030	R\$ 0,0911	R\$ 0,1116	R\$ 0,05	R\$ 0,06
04.5	COTAÇÃO	SICRO	GESSO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00030 T	T	1,1330	R\$ 0,9788	R\$ 1,1987	R\$ 1,11	R\$ 1,36
04.6	M0074	SICRO	MUDA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,01200 T	T	151,1040	R\$ 6,2476	R\$ 7,6514	R\$ 944,04	R\$ 1.156,16
5			IRRIGAÇÃO (Implantação e Conservação)						R\$ 484.477,20	R\$ 593.339,23
056.1	4413987M	SICRO	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 15L/UN)	15,00 L/un	L/UN	16.999.200,0000	R\$ 0,0285	R\$ 0,0349	R\$ 484.477,20	R\$ 593.339,23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº da estimativa:	DPJ002/2023 atualiza DPJ042/2022 Sem desoneração	Data atualização:	06/02/2023
Interessado:	Processo SEI: 00110-000009482021-14	B.D.I.:	22,47%
Objeto:	EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAISAGISMO INCLUINDO O FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMADOS, ÁRVORES, PALMEIRAS E ARBUSTOS EM TODO O DISTRITO FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM ESTE PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, ATRAVÉS DO SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. (Recomposição paisagística das cercanias das obras de infraestrutura rodoviária de médio e grande portes, sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal).		
Locais:	Diversos locais do Distrito Federal	Data Base:	SINAPI-Julho/2022 DNIT/SICRO-Abril/2022 ADASA: Taxa SLU 2022

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, SENDO 05 (CINCO) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 05 (CINCO) RESERVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS) LOTES, ver Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 84938221), Projeto Básico NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 95410513), Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (97479043) e Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (104623415). Em atendimento ao Despacho Singular nº 8/2023-MA, proferido pelo(a) CONSELHEIRO MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO no Processo nº 00600-00000290/2023-18 - e, procedemos ao parcelamento do objeto em 05 LOTES.

6	CONSERVAÇÃO							R\$	10.724,18	R\$	13.133,90
06.1	915744	SICRO	CAPINA MANUAL - (COROAMENTO, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	0,5000 m² de Ø	M²	14.880,9100	R\$ 0,5159	R\$ 0,6318	R\$ 7.677,06	R\$	9.402,10
06.2	COTAÇÃO	MERCADO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA, 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)	0,50%	50g	881,0000	R\$ 2,5620	R\$ 3,1377	R\$ 2.257,12	R\$	2.764,29
06.2.1	COTAÇÃO	MERCADO	PORTA ISCA PARA CONTROLE DE FORMIGA (1/100GR FORMICIDA)	100 gr de Formicida	UN	88,0000	R\$ 7,0425	R\$ 8,6249	R\$ 618,74	R\$	759,00
06.3	915744M	SICRO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)	0,125%	UN	110,0000	R\$ 1,5478	R\$ 1,8956	R\$ 170,28	R\$	208,51
Soma Parcial								R\$	711.948,70	R\$	871.923,58

7.2.1.2 - Fornecimento e Plantio de ARBUSTOS acima de 0,80m em covas de 0,40x0,40x0,40m. (Preparo do solo, adubação, fornecimento e plantio de arbustos), Itens: 15 à 17, 27, 28, 30 à 41 e 55 das tabelas 3, 4 e 5 do Item 5.4.1.

Item	Código	Origem	Descrição	Quant./Unid.	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
1	4413990M	SICRO	ABERTURA DE COVA 0,40 x 0,40 x 0,40 m					R\$	1.329,45	R\$ 1.628,18
01.1	2004522	SICRO	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA DRENAGEM SUPERFICIAL COM RETROESCAVADEIRA - 0,30 M² ± SEÇÃO < 0,50 M²	0,0640 m³	M³	153,8000	R\$ 8,6553	R\$ 10,6001	R\$ 1.329,45	R\$ 1.628,18
2			ADUBAÇÃO DE COVA					R\$	3.839,57	R\$ 4.702,32
02.1	M0220	SICRO	ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK)	0,200000 Kg/Cova	KG	480,0000	R\$ 2,7445	R\$ 3,3612	R\$ 1.317,36	R\$ 1.613,38
02.2	M0225	SICRO	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO	2,500000 Kg/Cova	KG	6.000,0000	R\$ 0,1493	R\$ 0,1829	R\$ 896,08	R\$ 1.097,42
02.3	COTAÇÃO	MERCADO	MCRONUTRIENTES FTE	0,030000 Kg/Cova	KG	72,0000	R\$ 6,2476	R\$ 7,6514	R\$ 449,83	R\$ 550,90
02.4	M1755	SICRO	PÓ CALCÁRIO	0,200000 Kg/Cova	KG	480,0000	R\$ 0,0912	R\$ 0,1116	R\$ 43,75	R\$ 53,58
02.5	COTAÇÃO	MERCADO	GESSO AGRÍCOLA	0,300000 Kg/Cova	KG	720,0000	R\$ 1,5730	R\$ 1,9264	R\$ 1.132,55	R\$ 1.387,04
3			PLANTIO DE ARBUSTO					R\$	104.831,66	R\$ 128.387,33
03.1	365	SINAPI	MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSÃO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= 50 A 70" CM	1,00 un	UN	2.400,0000	R\$ 36,3691	R\$ 44,5413	R\$ 87,285,92	R\$ 106.899,06
03.2	M1787	SICRO	ESTACA DE TUTORAMENTO - D = 5 CM E H = 2 M	0,50 un	UN	1.200,0000	R\$ 9,0757	R\$ 11,1150	R\$ 10.890,83	R\$ 13.338,00
03.3	COTAÇÃO	MERCADO	CORDA DE SISAL 3,8MM DE Ø, 0,5M POR TUTOR	0,50 m	M	1.200,0000	R\$ 0,1224	R\$ 0,1499	R\$ 146,91	R\$ 179,93
03.4	88316-C	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,166667 H	H	400,0000	R\$ 16,2700	R\$ 19,9259	R\$ 6.508,00	R\$ 7.970,35
4			TEMPO FIXO (Código 5914655)					R\$	204,19	R\$ 250,07
04.1	M0220	SICRO	ADUBO NPK - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,0020 T	TKM	0,0980	R\$ 0,0364	R\$ 0,0446	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.2	M0225	SICRO	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00250 T	TKM	15,0000	R\$ 0,1493	R\$ 0,1828	R\$ 2,24	R\$ 2,74
04.3	COTAÇÃO 05	SICRO	MCRONUTRIENTES FTE - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00003 T	TKM	0,0020	R\$ 6,2476	R\$ 7,6514	R\$ 0,01	R\$ 0,02
04.4	M1755	SICRO	PÓ CALCÁRIO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00020 T	TKM	0,0980	R\$ 0,0911	R\$ 0,1116	R\$ 0,01	R\$ 0,01
04.5	COTAÇÃO 33	SICRO	GESSO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00030 T	TKM	0,2160	R\$ 0,9788	R\$ 1,1987	R\$ 0,21	R\$ 0,26
04.6	M1787	SICRO	ESTACA DE TUTORAMENTO - D = 5 CM E H = 2 M - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00200 T	TKM	2,4000	R\$ 9,0757	R\$ 11,1151	R\$ 21,78	R\$ 26,88
04.7	M0074	SICRO	MUDA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,01200 T	TKM	28,8000	R\$ 6,2476	R\$ 7,6514	R\$ 179,93	R\$ 220,36
5			IRRIGAÇÃO (Implantação e Conservação)					R\$	92.340,00	R\$ 113.088,80
056.1	4413987M	SICRO	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 15L/UN)	15,00 L/un	L/UN	3.240.000,0000	R\$ 0,0285	R\$ 0,0349	R\$ 92.340,00	R\$ 113.088,80
6			CONSERVAÇÃO					R\$	2.045,87	R\$ 2.505,58
6.1	915744	SICRO	CAPINA MANUAL - (COROAMENTO, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	0,5000 m² de Ø	M²	2.836,2600	R\$ 0,5159	R\$ 0,6318	R\$ 1.463,23	R\$ 1.792,01
06.2	COTAÇÃO	MERCADO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA, 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)	0,50%	50g	168,0000	R\$ 2,5620	R\$ 3,1377	R\$ 430,42	R\$ 527,13
6.2.1	COTAÇÃO	MERCADO	PORTA ISCA PARA CONTROLE DE FORMIGA (1/100GR FORMICIDA)	100 gr de Formicida	UN	17,0000	R\$ 7,0425	R\$ 8,6249	R\$ 119,72	R\$ 146,82
06.3	915744M	SICRO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)	0,125%	UN	21,0000	R\$ 1,5478	R\$ 1,8956	R\$ 32,50	R\$ 39,81
Soma Parcial								R\$	204.590,74	R\$ 250.562,28

7.2.1.3 - Fornecimento e Plantio de ARBUSTOS acima de 1,50m em covas de 0,40x0,40x0,40m. (Preparo do solo, adubação, fornecimento e plantio de arbustos), Itens: 18 à 21, 42 à 48, 51 à 54, 60 à 73, 76 à 78, 81 à 86 das tabelas 4, 5, 6 e 7 do Item 5.4.1.

Item	Código	Origem	Descrição	Quant./Unid.	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
1	4413990M	SICRO	ABERTURA DE COVA 0,40 x 0,40 x 0,40 m					R\$	1.462,40	R\$ 1.791,00
01.1	2004522	SICRO	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA DRENAGEM SUPERFICIAL COM RETROESCAVADEIRA - 0,30 M² ± SEÇÃO < 0,50 M²	0,0640 m³	M³	168,9600	R\$ 8,6553	R\$ 10,6001	R\$ 1.462,40	R\$ 1.791,00
2			ADUBAÇÃO DE COVA					R\$	4.223,53	R\$ 5.172,55
02.1	M0220	SICRO	ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK)	0,200000 Kg/Cova	KG	528,0000	R\$ 2,7445	R\$ 3,3612	R\$ 1.449,10	R\$ 1.774,71
02.2	M0225	SICRO	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO	2,500000 Kg/Cova	KG	6.600,0000	R\$ 0,1493	R\$ 0,1829	R\$ 985,68	R\$ 1.207,17
02.3	COTAÇÃO	MERCADO	MCRONUTRIENTES FTE	0,030000 Kg/Cova	KG	79,2000	R\$ 6,2476	R\$ 7,6514	R\$ 494,81	R\$ 605,99
02.4	M1755	SICRO	PÓ CALCÁRIO	0,200000 Kg/Cova	KG	528,0000	R\$ 0,0912	R\$ 0,1116	R\$ 48,13	R\$ 58,94
02.5	COTAÇÃO	MERCADO	GESSO AGRÍCOLA	0,300000 Kg/Cova	KG	792,0000	R\$ 1,5730	R\$ 1,9264	R\$ 1.245,81	R\$ 1.525,74
3			PLANTIO DE ARBUSTO					R\$	186.163,17	R\$ 227.994,04
03.1	10826	SINAPI	MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIRA BRANCA/AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= 50 A 70" CM	1,00 un	UN	2.640,0000	R\$ 58,6678	R\$ 71,8504	R\$ 154.882,95	R\$ 189.685,15
03.2	M1787	SICRO	ESTACA DE TUTORAMENTO - D = 5 CM E H = 2 M	1,00 un	UN	2.640,0000	R\$ 9,0757	R\$ 11,1150	R\$ 23.959,82	R\$ 29.343,59
03.3	COTAÇÃO	MERCADO	CORDA DE SISAL 3,8MM DE Ø, 0,5M POR TUTOR	0,50 m	M	1.320,0000	R\$ 0,1224	R\$ 0,1499	R\$ 161,61	R\$ 197,92
03.4	88316-C	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,166667 H	H	440,0000	R\$ 16,2700	R\$ 19,9259	R\$ 7.158,80	R\$ 8.767,38
4			TEMPO FIXO (Código 5914655)					R\$	298,05	R\$ 365,02
04.1	M0220	SICRO	ADUBO NPK - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,0020 T	TKM	0,1050	R\$ 0,0364	R\$ 0,0446	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.2	M0225	SICRO	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00250 T	TKM	16,5000	R\$ 0,1493	R\$ 0,1828	R\$ 2,46	R\$ 3,02
04.3	COTAÇÃO	SICRO	MCRONUTRIENTES FTE - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00003 T	TKM	0,0020	R\$ 6,2476	R\$ 7,6514	R\$ 0,01	R\$ 0,02
04.4	M1755	SICRO	PÓ CALCÁRIO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00020 T	TKM	0,1050	R\$ 0,0911	R\$ 0,1116	R\$ 0,01	R\$ 0,01
04.5	COTAÇÃO	SICRO	GESSO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00030 T	TKM	0,2370	R\$ 0,9788	R\$ 1,1987	R\$ 0,23	R\$ 0,28
04.6	M1787	SICRO	ESTACA DE TUTORAMENTO - D = 5 CM E H = 2 M - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00200 T	TKM	5,2800	R\$ 9,0757	R\$ 11,1151	R\$ 47,92	R\$ 58,89
04.7	M0074	SICRO	MUDA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,01500 T	TKM	39,6000	R\$ 6,2476	R\$ 7,6514	R\$ 247,40	R\$ 303,00
5			IRRIGAÇÃO (Implantação e Conservação)					R\$	101.574,00	R\$ 124.397,88
056.1	4413987M	SICRO	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 15L/UN)	15,00 L/un	L/UN	3.564.000,0000	R\$ 0,0285	R\$ 0,0349	R\$ 101.574,00	R\$ 124.397,88

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº da estimativa:	DPJ002/2023 atualiza DPJ042/2022 Sem desoneração	Data atualização:	06/02/2023
Interessado:	Processo SEI: 00110-000009482021-14	B.D.I.:	22,47%
Objeto:	EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAISAGISMO INCLUINDO O FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMADOS, ÁRVORES, PALMEIRAS E ARBUSTOS EM TODO O DISTRITO FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM ESTE PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, ATRAVÉS DO SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. (Recomposição paisagística das cercanias das obras de infraestrutura rodoviária de médio e grande portes, sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal).		
Locais:	Diversos locais do Distrito Federal	Data Base:	SINAPI-Julho/2022 DNIT/SICRO-Abril/2022 ADASA: Taxa SLU 2022

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, SENDO 05 (CINCO) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 05 (CINCO) RESERVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS) LOTES, ver Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 84938221), Projeto Básico NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 95410513), Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (97479043) e Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (104623415). Em atendimento ao Despacho Singular nº 8/2023-MA, proferido pelo(a) CONSELHEIRO MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO no Processo nº 00060-00000290/2023-18 - e, procedemos ao parcelamento do objeto em 05 LOTES.

6	CONSERVAÇÃO						R\$	2.243,32	R\$	2.747,39
06.1	915744	SICRO	CAPINA MANUAL - (COROAMENTO, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	0,5000 m² de Ø	M²	3.119,8800	R\$ 0,5159	R\$ 0,6318	R\$ 1.809,55	R\$ 1.971,21
006.2	COTAÇÃO	MERCADO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA, 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)	0,50%	50g	184,0000	R\$ 2,5620	R\$ 3,1377	R\$ 471,41	R\$ 577,33
06.2.1	COTAÇÃO	MERCADO	PORTA ISCA PARA CONTROLE DE FORMIGA (1/100GR FORMICIDA)	100 gr de Formicida	UN	18,0000	R\$ 7,0425	R\$ 8,6249	R\$ 126,77	R\$ 155,25
06.3	915744M	SICRO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)	0,125%	UN	23,0000	R\$ 1,5478	R\$ 1,8956	R\$ 35,60	R\$ 43,80
Soma Parcial							R\$	295.964,47	R\$	362.467,67

7.2.2 - Fornecimento e Plantio de ÁRVORES. (Preparo do solo, adubação, fornecimento e plantio de árvores) **R\$ 392.049,79 R\$ 480.143,37**

7.2.2.1 - Fornecimento e Plantio de Árvores, mudas mínimo de 2,00m e inferior a 3,00m. (Preparo do solo, adubação, fornecimento e plantio de árvores), Itens: 103, 104, 106 e 160 das tabelas 8 e 9 do Item 5.4.2.

Item	Código	Origem	Descrição	Quant./Unid.	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
1	4413946M	SICRO	Plantio de muda de árvore ornamental com altura de 2,00 a 3,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m (ABERTURA DE COVA)					R\$	658,08	R\$ 805,95
01.1	2004522	SICRO	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA DRENAGEM SUPERFICIAL COM RETROESCAVADEIRA - 0,30 M² ≤ SEÇÃO < 0,50 M²	0,216 m²	M²	76,0320	R\$ 8,6553	R\$ 10,6001	R\$ 658,08	R\$ 805,95
2			ADUBAÇÃO DE COVA					R\$	1.148,73	R\$ 1.406,85
02.1	M0220	SICRO	ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK)	0,500000 Kg/Cova	KG	178,0000	R\$ 2,7445	R\$ 3,3612	R\$ 483,03	R\$ 591,57
02.2	M0225	SICRO	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO	5,000000 Kg/Cova	KG	1.760,0000	R\$ 0,1493	R\$ 0,1829	R\$ 262,85	R\$ 321,91
02.3	COTAÇÃO	MERCADO	MCRONUTRIENTES FTE	0,050000 Kg/Cova	KG	17,6000	R\$ 6,2476	R\$ 7,6514	R\$ 109,96	R\$ 134,67
02.4	M1755	SICRO	PO CALCÁRIO	0,500000 Kg/Cova	KG	178,0000	R\$ 0,0912	R\$ 0,1116	R\$ 16,04	R\$ 19,65
02.5	COTAÇÃO	MERCADO	GESSO AGRÍCOLA	0,500000 Kg/Cova	KG	178,0000	R\$ 1,5730	R\$ 1,9264	R\$ 276,85	R\$ 339,05
3			PLANTIO DE ÁRVORE					R\$	28.517,41	R\$ 34.925,27
03.1	M1351	SICRO	MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE 1,00 A 2,00 M	1,00 un	UN	352,0000	R\$ 50,4917	R\$ 61,8249	R\$ 17.789,55	R\$ 21.762,37
03.2	M1787	SICRO	ESTACA DE TUTORAMENTO - D = 5 CM E H = 2 M	1,00 un	UN	352,0000	R\$ 9,0757	R\$ 11,1150	R\$ 3.194,64	R\$ 3.912,48
03.3	COTAÇÃO	MERCADO	CORDA DE SISAL 3,8MM DE Ø, 0,5M POR TUTOR	0,50 m	M²	178,0000	R\$ 0,1224	R\$ 0,1499	R\$ 21,55	R\$ 26,39
03.4	88316-C	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,040100 H	H	366,1100	R\$ 16,2700	R\$ 19,9259	R\$ 5.956,61	R\$ 7.205,06
03.5	88441-C	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,280000 H	H	91,5200	R\$ 17,2100	R\$ 21,0771	R\$ 1.575,06	R\$ 1.928,98
4			TEMPO FIXO (Código 5914655)					R\$	51,79	R\$ 63,43
04.1	M0220	SICRO	ADUBO NPK - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00050 T	T	0,0880	R\$ 0,0364	R\$ 0,0446	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.2	M0225	SICRO	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00050 T	T	8,8000	R\$ 0,1493	R\$ 0,1828	R\$ 1,31	R\$ 1,61
04.3	COTAÇÃO	SICRO	MCRONUTRIENTES FTE - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00050 T	T	0,0008	R\$ 6,2476	R\$ 7,6514	R\$ 0,00	R\$ 0,01
04.4	M1755	SICRO	PO CALCÁRIO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00050 T	T	0,0880	R\$ 0,0911	R\$ 0,1116	R\$ 0,01	R\$ 0,01
04.5	COTAÇÃO	SICRO	GESSO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00050 T	T	0,0880	R\$ 0,9788	R\$ 1,1987	R\$ 0,08	R\$ 0,11
04.6	M1787	SICRO	ESTACA DE TUTORAMENTO - D = 5 CM E H = 2 M - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00200 T	T	0,7040	R\$ 9,0757	R\$ 11,1151	R\$ 6,39	R\$ 7,83
04.7	M0074	SICRO	MUDA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,02000 T	T	7,0400	R\$ 6,2476	R\$ 7,6514	R\$ 43,98	R\$ 53,87
5			IRRIGAÇÃO (Implantação e Conservação)					R\$	22.572,00	R\$ 27.643,93
056.1	4413987M	SICRO	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 25/LUN)	25,00 L/un	L/UN	792.000,0000	R\$ 0,0285	R\$ 0,0349	R\$ 22.572,00	R\$ 27.643,93
6			CONSERVAÇÃO					R\$	611,83	R\$ 749,31
06.1	915744	SICRO	CAPINA MANUAL - (COROAMENTO, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	0,8000 m² de Ø	UN	1.084,9200	R\$ 0,5159	R\$ 0,6318	R\$ 549,39	R\$ 672,84
06.2	COTAÇÃO	MERCADO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA, 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)	0,50%	UN	24,0000	R\$ 1,9592	R\$ 2,3995	R\$ 47,02	R\$ 57,59
06.2.1	COTAÇÃO	MERCADO	PORTA ISCA PARA CONTROLE DE FORMIGA (1/100GR FORMICIDA)	100 gr de Formicida	UN	2,0000	R\$ 5,3873	R\$ 6,5978	R\$ 10,77	R\$ 13,20
06.3	915744M	SICRO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)	0,125%	UN	3,0000	R\$ 1,5478	R\$ 1,8956	R\$ 4,64	R\$ 5,69
Soma Parcial							R\$	53.559,84	R\$	65.594,74

7.2.2.2 - Fornecimento e Plantio de Árvores, mudas mínimo de 3,00m. (Preparo do solo, adubação, fornecimento e plantio de árvores), Itens: 101, 102, 105, 107 à 117, 151 à 159 e 161 à 163 das tabelas 8 e 9 do Item 5.4.2.

Item	Código	Origem	Descrição	Quant./Unid.	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
1	4413946M	SICRO	Plantio de muda de árvore ornamental com altura de 2,00 a 3,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m (ABERTURA DE COVA)					R\$	3.858,74	R\$ 4.725,80
01.1	2004522	SICRO	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA DRENAGEM SUPERFICIAL COM RETROESCAVADEIRA - 0,30 M² ≤ SEÇÃO < 0,50 M²	0,2160 m²	M²	445,8240	R\$ 8,6553	R\$ 10,6001	R\$ 3.858,74	R\$ 4.725,80
2			ADUBAÇÃO DE COVA					R\$	6.735,73	R\$ 8.249,25
02.1	M0220	SICRO	ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK)	0,500000 Kg/Cova	KG	1.032,0000	R\$ 2,7445	R\$ 3,3612	R\$ 2.832,33	R\$ 3.468,78
02.2	M0225	SICRO	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO	5,000000 Kg/Cova	KG	10.320,0000	R\$ 0,1493	R\$ 0,1829	R\$ 1.541,25	R\$ 1.887,57
02.3	COTAÇÃO	MERCADO	MCRONUTRIENTES FTE	0,050000 Kg/Cova	KG	103,2000	R\$ 6,2476	R\$ 7,6514	R\$ 644,75	R\$ 790,63
02.4	M1755	SICRO	PO CALCÁRIO	0,500000 Kg/Cova	KG	1.032,0000	R\$ 0,0912	R\$ 0,1116	R\$ 94,07	R\$ 115,21
02.5	COTAÇÃO	MERCADO	GESSO AGRÍCOLA	0,500000 Kg/Cova	KG	1.032,0000	R\$ 1,5730	R\$ 1,9264	R\$ 1.623,32	R\$ 1.988,08
3			PLANTIO DE ÁRVORE					R\$	191.056,78	R\$ 233.987,23
03.1	M1350	SICRO	MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE 2,00 A 3,00 M	1,00 un	UN	2.084,0000	R\$ 62,0155	R\$ 75,9504	R\$ 127.999,97	R\$ 156.761,56
03.2	2745	SINAPI	PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALÍPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	3,00 un	UN	6.162,0000	R\$ 2,9876	R\$ 3,5120	R\$ 17.756,33	R\$ 21.746,18
03.3	COTAÇÃO	MERCADO	CORDA DE SISAL 3,8MM DE Ø, 1,5M POR TUTOR	1,50 m	M²	3.096,0000	R\$ 0,3673	R\$ 0,4498	R\$ 1.137,12	R\$ 1.392,63
03.4	88316-C	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,040100 H	H	2.146,7600	R\$ 16,2700	R\$ 19,9259	R\$ 34.927,79	R\$ 42.776,06
03.5	88441-C	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,280000 H	H	536,6400	R\$ 17,2100	R\$ 21,0771	R\$ 9.235,57	R\$ 11.310,81
4			TEMPO FIXO (Código 5914655)					R\$	877,85	R\$ 1.075,10
04.1	M0220	SICRO	ADUBO NPK - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00050 T	T/KM	0,5160	R\$ 0,0364	R\$ 0,0446	R\$ 0,02	R\$ 0,02
04.2	M0225	SICRO	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00050 T	T/KM	51,6000	R\$ 0,1493	R\$ 0,1828	R\$ 7,70	R\$ 9,43
04.3	COTAÇÃO	SICRO	MCRONUTRIENTES FTE - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00050 T	T/KM	0,0050	R\$ 6,2476	R\$ 7,6514	R\$ 0,03	R\$ 0,04
04.4	M1755	SICRO	PO CALCÁRIO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00050 T	T/KM	0,5160	R\$ 0,0911	R\$ 0,1116	R\$ 0,05	R\$ 0,06
04.5	COTAÇÃO	SICRO	GESSO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00050 T	T/KM	0,5160	R\$ 0,9788	R\$ 1,1987	R\$ 0,51	R\$ 0,62
04.6	M1787	SICRO	ESTACA DE TUTORAMENTO - D = 5 CM E H = 2 M - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00400 T	T/KM	24,7680	R\$ 9,0757	R\$ 11,1151	R\$ 224,79	R\$ 275,30
04.7	M0074	SICRO	MUDA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,05000 T	T/KM	103,2000	R\$ 6,2476	R\$ 7,6514	R\$ 644,75	R\$ 789,63
5			IRRIGAÇÃO (Implantação e Conservação)					R\$	132.354,00	R\$ 162.093,94
056.1	4413987M	SICRO	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 25/LUN)	25,00 L/un	L/UN	4.644.000,0000	R\$ 0,0285	R\$ 0,0349	R\$ 132.354,00	R\$ 162.093,94

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº da estimativa:	DPJ002/2023 atualiza DPJ042/2022 Sem desoneração	Data atualização:	06/02/2023
Interessado:	Processo SEI: 00110-000009482021-14	B.D.I.:	22,47%
Objeto:	EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAISAGISMO INCLUINDO O FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMADOS, ÁRVORES, PALMEIRAS E ARBUSTOS EM TODO O DISTRITO FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM ESTE PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, ATRAVÉS DO SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. (Recomposição paisagística das cercanias das obras de infraestrutura rodoviária de médio e grande portes, sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal).		
Locais:	Diversos locais do Distrito Federal		
		Data Base:	SINAPI-Julho/2022 DNIT/SICRO-Abril/2022 ADASA: Taxa SLU 2022

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, SENDO 05 (CINCO) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 05 (CINCO) RESERVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS) LOTES, ver Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 84938221), Projeto Básico NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 95410513), Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (97479043) e Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (104623415). Em atendimento ao Despacho Singular nº 8/2023-MA, proferido pelo(a) CONSELHEIRO MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO no Processo nº 00600-00000290/2023-18- e, procedemos ao parcelamento do objeto em 05 LOTES.

6	CONSERVAÇÃO					R\$	3.606,85	R\$	4.417,31
06.1	915744	SICRO	CAPINA MANUAL - (COROAMENTO, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	0,8000 m² de Ø	MF	6.244,3100	R\$ 0,5159	R\$ 0,6318	R\$ 3.221,44
06.2	COTAÇÃO	MERCADO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA, 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)	0,50%	50g	144.0000	R\$ 1,9592	R\$ 2.3995	R\$ 282,13
06.2.1	COTAÇÃO	MERCADO	PORTA ISCA PARA CONTROLE DE FORMA (1/100GR FORMICIDA)	100 gr de Formicida	UN	14.0000	R\$ 5,3873	R\$ 6,5978	R\$ 75,42
06.3	915744M	SICRO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)	0,125%	UN	18.0000	R\$ 1,5478	R\$ 1,8959	R\$ 27,86
Soma Parcial							R\$	338.489,95	R\$ 414.548,63

7.2.3 - Fornecimento e Plantio de PALMEIRAS. (Preparo do solo, adubação, fornecimento e plantio de palmeiras) R\$ 938.245,43 R\$ 1.149.069,17

7.2.3.1 - Fornecimento e Plantio de Palmeiras, mudas inferior a 2,0m. (Preparo do solo, adubação, fornecimento e plantio de Palmeira, Itens: 301, 302 e 254 da tabela 10 do Item 5.4.3.)

Item	Código	Origem	Descrição	Quant./Unid.	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
1	4413946M	SICRO	Plantio de muda de árvore ornamental com altura de 2,00 a 3,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m (ABERTURA DE COVA)					R\$	897,38	1.099,02
01.1	2004522	SICRO	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA DRENAGEM SUPERFICIAL COM RETROSCAVADEIRA - 0,30 M² ± SEÇÃO < 0,50 M²	0,2180 m³	M²	103,8800	R\$ 8,6553	R\$ 10,6001	R\$ 897,38	1.099,02
2			ADUBAÇÃO DE COVA 0,60 x 0,60 x 0,60 m					R\$	2.164,51	2.650,88
02.1	M0220	SICRO	ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK)	0,500000 Kg/Cova	KG	240,0000	R\$ 2,7445	R\$ 3,3612	R\$ 658,68	806,69
02.2	M0225	SICRO	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO	10,000000 Kg/Cova	KG	4.800,0000	R\$ 0,1493	R\$ 0,1829	R\$ 716,86	877,94
02.3	COTAÇÃO	MERCADO	MCRONUTRIENTES FTE	0,050000 Kg/Cova	KG	24,0000	R\$ 6,2476	R\$ 7,6514	R\$ 149,94	183,63
02.4	M1755	SICRO	PÓ CALCÁRIO	0,800000 Kg/Cova	KG	384,0000	R\$ 0,0912	R\$ 0,1116	R\$ 35,00	42,87
02.5	COTAÇÃO	MERCADO	GESSO AGRÍCOLA	0,800000 Kg/Cova	KG	384,0000	R\$ 1,5730	R\$ 1,9264	R\$ 604,03	739,75
3			PLANTIO DE PALMEIRA					R\$	106.357,14	130.255,59
03.1	P. M. 01	NOVACAP	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 1,00 M. AF. 05/2020. Item: 301 da tabela 10 do Item 5.4.3.	1,00 un	UN	180,0000	R\$ 91,7640	R\$ 112,3834	R\$ 14.682,24	17.981,34
03.2	P. M. 01	NOVACAP	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 1,00 M. AF. 05/2020. Item: 302 da tabela 10 do Item 5.4.3.	1,00 un	UN	180,0000	R\$ 123,1167	R\$ 150,7810	R\$ 19.698,67	24.124,96
03.3	P. M. 01	NOVACAP	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 1,00 M. AF. 05/2020. Item: 254 da tabela 10 do Item 5.4.3.	1,00 un	UN	180,0000	R\$ 385,6612	R\$ 472,3192	R\$ 61.705,78	75.571,07
03.4	88316-C	SINAPI	SERVIENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,040100 H	H	496,2400	R\$ 16,2700	R\$ 19,9259	R\$ 8.122,63	9.947,79
03.5	88441-C	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,260000 H	H	124,8000	R\$ 17,2100	R\$ 21,0771	R\$ 2.147,81	2.630,42
4			TEMPO FIXO (Código 9914655)					R\$	187,44	229,55
04.1	M0220	SICRO	ADUBO NPK - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00050 T	T/KM	0,1200	R\$ 0,03640	R\$ 0,04450	R\$ 0,00430	0,00530
04.2	M0225	SICRO	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,01000 T	T/KM	48,0000	R\$ 0,14930	R\$ 0,18280	R\$ 7,16640	8,77440
04.3	COTAÇÃO	SICRO	MCRONUTRIENTES FTE - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00005 T	T/KM	0,0010	R\$ 6,24760	R\$ 7,65140	R\$ 0,00620	0,00760
04.4	M1755	SICRO	PÓ CALCÁRIO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00080 T	T/KM	0,3070	R\$ 0,09110	R\$ 0,11150	R\$ 0,02790	0,03420
04.5	COTAÇÃO	SICRO	GESSO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00080 T	T/KM	0,3070	R\$ 0,97880	R\$ 1,19870	R\$ 0,30040	0,36800
04.7	M0074	SICRO	MUDA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,06000 T	T/KM	28,8000	R\$ 6,24760	R\$ 7,65140	R\$ 176,93080	220,36030
5			IRRIGAÇÃO (Implantação e Conservação)					R\$	30.780,00	37.696,27
056.1	4413987M	SICRO	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 25L/UN)	25,00 L/un	L/UN	1.080.000,0000	R\$ 0,0285	R\$ 0,0349	R\$ 30.780,00	37.696,27
6			CONSERVAÇÃO					R\$	836,18	1.024,07
06.1	915744	SICRO	CAPINA MANUAL - (COROAMENTO, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	0,8000 m² de Ø	MF	1.452,1600	R\$ 0,5159	R\$ 0,6318	R\$ 749,17	917,51
06.2	COTAÇÃO	MERCADO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA, 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)	0,50%	50g	33,0000	R\$ 1,9592	R\$ 2,3995	R\$ 64,65	79,18
06.2.1	COTAÇÃO	MERCADO	PORTA ISCA PARA CONTROLE DE FORMA (1/100GR FORMICIDA)	100 gr de Formicida	UN	3,0000	R\$ 5,3873	R\$ 6,5978	R\$ 16,16	19,79
06.3	915744M	SICRO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)	0,125%	UN	4,0000	R\$ 1,5478	R\$ 1,8959	R\$ 6,19	7,58
Soma Parcial							R\$	141.222,65	R\$ 172.955,37	

7.2.3.2 - Fornecimento e Plantio de Palmeiras, mudas mínimo de 2,0m. (Preparo do solo, adubação, fornecimento e plantio de Palmeira, Itens: 201, 202, 208, 209, 251 e 253 da tabela 10 do Item 5.4.3.)

Item	Código	Origem	Descrição	Quant./Unid.	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
1	4413946M	SICRO	Plantio de muda de árvore ornamental com altura de 2,00 a 3,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m (ABERTURA DE COVA 1,00x1,00x1,00m)					R\$	4.846,97	5.936,08
01.1	2004522	SICRO	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA DRENAGEM SUPERFICIAL COM RETROSCAVADEIRA - 0,30 M² ± SEÇÃO < 0,50 M²	1,0000 m³	M²	560,0000	R\$ 8,6553	R\$ 10,6001	R\$ 4.846,97	5.936,08
2			ADUBAÇÃO DE COVA					R\$	2.525,27	3.092,69
02.1	M0220	SICRO	ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK)	0,500000 Kg/Cova	KG	280,0000	R\$ 2,7445	R\$ 3,3612	R\$ 768,46	941,14
02.2	M0225	SICRO	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO	10,000000 Kg/Cova	KG	5.600,0000	R\$ 0,1493	R\$ 0,1829	R\$ 836,34	1.024,26
02.3	COTAÇÃO	MERCADO	MCRONUTRIENTES FTE	0,050000 Kg/Cova	KG	28,0000	R\$ 6,2476	R\$ 7,6514	R\$ 174,93	214,24
02.4	M1755	SICRO	PÓ CALCÁRIO	0,800000 Kg/Cova	KG	448,0000	R\$ 0,0912	R\$ 0,1116	R\$ 40,84	50,01
02.5	COTAÇÃO	MERCADO	GESSO AGRÍCOLA	0,800000 Kg/Cova	KG	448,0000	R\$ 1,5730	R\$ 1,9264	R\$ 704,70	863,04
3			PLANTIO DE PALMEIRA					R\$	187.586,81	229.737,57
03.1	P. M. 02	NOVACAP	MUDA DE PALMEIRA COM FUSTE DE 2,00 M A 2,50 M. Itens: 201, 202, 208 e 209 da tabela 10 do Item 5.4.3.	1,00 un	UN	400,0000	R\$ 183,5280	R\$ 224,7967	R\$ 73.411,20	89.906,70
03.2	P. M. 02	NOVACAP	MUDA DE PALMEIRA COM FUSTE DE 2,00 M A 2,50 M. Item: 251 da tabela 10 do Item 5.4.3.	1,00 un	UN	80,0000	R\$ 200,5426	R\$ 245,6045	R\$ 16.043,41	19.648,36
03.3	P. M. 02	NOVACAP	MUDA DE PALMEIRA COM FUSTE DE 2,00 M A 2,50 M. Item: 253 da tabela 10 do Item 5.4.3.	1,00 un	UN	80,0000	R\$ 385,6612	R\$ 472,3192	R\$ 30.852,89	37.785,54
03.4	M1787	SICRO	ESTACA DE TUTORAMENTO - D = 5 CM E H = 2 M	3,00 un	UN	1.680,0000	R\$ 9,0757	R\$ 11,1150	R\$ 15.247,16	18.673,19
03.5	COTAÇÃO	MERCADO	CORDA DE SISAL 3,8MM DE Ø, 0,5M POR TUTOR	0,50 un	M	280,0000	R\$ 0,1234	R\$ 0,1499	R\$ 34,28	41,98
03.6	88316-C	SINAPI	SERVIENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,181000 H	H	1.221,3600	R\$ 16,2700	R\$ 19,9259	R\$ 19.871,53	24.336,66
03.7	88441-C	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,545290 H	H	305,3400	R\$ 17,2100	R\$ 21,0771	R\$ 5.254,90	6.435,68
03.8	91634	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 180 CV - CHP DIURNO, AF_08/2015	0,149950 H	CHP	83,9700	R\$ 172,5300	R\$ 211,2975	R\$ 14.487,34	17.742,65
03.9	91635	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 180 CV - CH DIURNO, AF_08/2015	0,612600 H	CH	343,0500	R\$ 36,1000	R\$ 44,2117	R\$ 12.384,11	15.166,81

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº da estimativa:	DPJ002/2023 atualiza DPJ042/2022 Sem desoneração	Data atualização:	06/02/2023
Interessado:	Processo SEI: 00110-000009482021-14	B.D.I.:	22,47%
Objeto:	EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAISAGISMO INCLUINDO O FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMADOS, ÁRVORES, PALMEIRAS E ARBUSTOS EM TODO O DISTRITO FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM ESTE PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, ATRAVÉS DO SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. (Recomposição paisagística das cercanias das obras de infraestrutura rodoviária de médio e grande portes, sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal).		
Locais:	Diversos locais do Distrito Federal	Data Base:	SINAPI-Julho/2022 DNIT/SICRO-Abril/2022 ADASA: Taxa SLU 2022

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, SENDO 05 (CINCO) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 05 (CINCO) RESERVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS) LOTES, ver Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 84938221), Projeto Básico NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 95410513), Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (97479043) e Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (104623415). Em atendimento ao Despacho Singular nº 8/2023-MA, proferido pelo(a) CONSELHEIRO MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO no Processo nº 00600-00000290/2023-18 - e, procedemos ao parcelamento do objeto em 05 LOTES.

4			TEMPO FIXO (Código 5914655)						R\$	459,09	R\$	562,25
04.1	M0220	SICRO	ADUBO NPK - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00050 T	T/KM	0,1400	R\$ 0,0364	R\$ 0,0446	R\$	0,01	R\$	0,01
04.2	M0225	SICRO	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,01000 T	T/KM	56,0000	R\$ 0,1493	R\$ 0,1828	R\$	8,36	R\$	10,24
04.3	COTAÇÃO	SICRO	MICRONUTRIENTES FTE - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00005 T	T/KM	0,0010	R\$ 6,2476	R\$ 7,6514	R\$	0,01	R\$	0,01
04.4	M1755	SICRO	PÓ CALCÁRIO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00080 T	T/KM	0,3580	R\$ 0,0911	R\$ 0,1116	R\$	0,03	R\$	0,04
04.5	COTAÇÃO	SICRO	GESSO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00080 T	T/KM	0,3580	R\$ 0,9788	R\$ 1,1987	R\$	0,35	R\$	0,43
04.6	M1787	SICRO	ESTACA DE TUTORAMENTO - D = 5 CM E H = 2 M - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00200 T	T/KM	3,3600	R\$ 9,0757	R\$ 11,1151	R\$	30,49	R\$	37,35
04.7	M0074	SICRO	MUDA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,12000 T	T/KM	67,2000	R\$ 6,2476	R\$ 7,6514	R\$	419,84	R\$	514,18
5			IRRIGAÇÃO (Implantação e Conservação)						R\$	35.910,00	R\$	43.978,98
050.1	4413987M	SICRO	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 25L/UN)	25,00 L/un	L/UN	1.280.000,0000	R\$ 0,0285	R\$ 0,0349	R\$	35.910,00	R\$	43.978,98
6			CONSERVAÇÃO						R\$	1.469,83	R\$	1.800,09
06.1	915744	SICRO	CAPINA MANUAL - (COROAMENTO, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	1,0000 m² de Ø	M²	2.647,1700	R\$ 0,5159	R\$ 0,6318	R\$	1.365,68	R\$	1.672,54
06.2	COTAÇÃO	MERCADO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA, 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)	0,50%	50g	39,0000	R\$ 1,9592	R\$ 2,3995	R\$	76,41	R\$	93,58
06.2.1	COTAÇÃO	MERCADO	PORTA ISCA PARA CONTROLE DE FORMIGA (1/100GR FORMICIDA)	100 gr de Formicida	UN	4,0000	R\$ 5,3873	R\$ 6,5978	R\$	21,55	R\$	26,39
06.3	915744M	SICRO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)	0,125%	UN	4,0000	R\$ 1,5478	R\$ 1,8956	R\$	6,19	R\$	7,58
Soma Parcial									R\$	232.797,96	R\$	285.107,66

7.2.3.3 - Fornecimento e Plantio de Palmeiras, mudas mínimo de 2,5m. (Preparo do solo, adubação, fornecimento e plantio de Palmeira, Itens: 210, 252, 203, 204, 205, 206 e 207 da tabela 10 do Item 5.4.3.)

Item	Código	Origem	Descrição	Quant./Unid.	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
1	4413946M	SICRO	Plantio de muda de árvore ornamental com altura de 2,00 a 3,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m (ABERTURA DE COVA 1,00x1,00x1,00m)					R\$	7.616,66	R\$ 9.328,13
01.1	2004522	SICRO	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA DRENAGEM SUPERFICIAL COM RETROESCAVADEIRA - 0,30 M² ± SEÇÃO < 0,50 M²	1,0000 m³	M²	880,0000	R\$ 8,6553	R\$ 10,6001	R\$ 7.616,66	R\$ 9.328,13
2			ADUBAÇÃO DE COVA					R\$	3.968,28	R\$ 4.859,95
02.1	M0220	SICRO	ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK)	0,500000 Kg/Cova	KG	440,0000	R\$ 2,7445	R\$ 3,3612	R\$ 1.207,58	R\$ 1.478,93
02.2	M0225	SICRO	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO	10,000000 Kg/Cova	KG	8.800,0000	R\$ 0,1493	R\$ 0,1829	R\$ 1.314,24	R\$ 1.600,55
02.3	COTAÇÃO	MERCADO	MICRONUTRIENTES FTE	0,050000 Kg/Cova	KG	44,0000	R\$ 6,2476	R\$ 7,6514	R\$ 274,89	R\$ 336,86
02.4	M1755	SICRO	PO CALCÁRIO	0,800000 Kg/Cova	KG	704,0000	R\$ 0,0912	R\$ 0,1116	R\$ 64,17	R\$ 78,59
02.5	COTAÇÃO	MERCADO	GESSO AGRÍCOLA	0,800000 Kg/Cova	KG	704,0000	R\$ 1,5730	R\$ 1,9264	R\$ 1.107,38	R\$ 1.356,21
3			PLANTIO DE PALMEIRA					R\$	493.197,36	R\$ 604.018,80
03.1	P. M. 03º	NOVACAP	MUDA DE PALMEIRA COM FUSTE DE MÍNIMO DE 2,50 M. Item: 210 da tabela 10 do Item 5.4.3.	1,00 un	UN	80,0000	R\$ 275,2920	R\$ 337,1501	R\$ 22.023,36	R\$ 26.972,01
03.2	P. M. 03º	NOVACAP	MUDA DE PALMEIRA COM FUSTE DE MÍNIMO DE 2,50 M. Item: 252 da tabela 10 do Item 5.4.3.	1,00 un	UN	80,0000	R\$ 385,6612	R\$ 472,3192	R\$ 30.852,89	R\$ 37.785,54
03.3	P. M. 03º	NOVACAP	MUDA DE PALMEIRA COM FUSTE DE MÍNIMO DE 2,50 M. Itens: 203, 204, 205, 206 e 207 da tabela 10 do Item 5.4.3.	1,00 un	UN	720,0000	R\$ 428,2320	R\$ 524,4557	R\$ 308.327,04	R\$ 377.608,13
03.4	2745	SINAPI	PONTELETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	3,00 m	M	2.640,0000	R\$ 2,8676	R\$ 3,5120	R\$ 7.570,53	R\$ 9.271,63
03.5	COTAÇÃO	MERCADO	CORDA DE SISAL 3,8MM DE Ø, 0,5M POR TUTOR	1,50 un	M	1.320,0000	R\$ 0,3673	R\$ 0,4498	R\$ 484,82	R\$ 593,76
03.6	88316-C	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,181000 H	H	1.919,2800	R\$ 16,2700	R\$ 19,9259	R\$ 31.226,69	R\$ 38.243,32
03.7	88441-C	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,545250 H	H	479,8200	R\$ 17,2100	R\$ 21,0771	R\$ 8.257,70	R\$ 10.113,21
03.8	91634	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 180 CV - CHP DIURNO, AF_08/2015	0,299900 H	CHP	263,9100	R\$ 172,5300	R\$ 211,2975	R\$ 45.532,39	R\$ 55.763,52
03.9	91635	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 180 CV - CH DIURNO, AF_08/2015	1,225200 H	CH	1.078,1700	R\$ 36,1000	R\$ 44,2117	R\$ 38.921,94	R\$ 47.667,70
4			TEMPO FIXO (Código 5914655)					R\$	703,79	R\$ 861,93
04.1	M0220	SICRO	ADUBO NPK - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00050 T	T/KM	0,2200	R\$ 0,0364	R\$ 0,0446	R\$ 0,01	R\$ 0,01
04.2	M0225	SICRO	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,01000 T	T/KM	88,0000	R\$ 0,1493	R\$ 0,1828	R\$ 13,14	R\$ 16,09
04.3	COTAÇÃO	SICRO	MICRONUTRIENTES FTE - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00005 T	T/KM	0,0020	R\$ 6,2476	R\$ 7,6514	R\$ 0,01	R\$ 0,02
04.4	M1755	SICRO	PO CALCÁRIO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00080 T	T/KM	0,3580	R\$ 0,0911	R\$ 0,1116	R\$ 0,05	R\$ 0,06
04.5	COTAÇÃO	SICRO	GESSO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00080 T	T/KM	0,3580	R\$ 0,9788	R\$ 1,1987	R\$ 0,55	R\$ 0,67
04.6	2745	SINAPI	PONTELETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	0,00400 T	T/KM	10,5600	R\$ 2,8676	R\$ 3,5119	R\$ 30,28	R\$ 37,09
04.7	M0074	SICRO	MUDA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,12000 T	T/KM	105,8000	R\$ 6,2476	R\$ 7,6514	R\$ 659,75	R\$ 807,99
5			IRRIGAÇÃO (Implantação e Conservação)					R\$	56.430,00	R\$ 69.109,82
050.1	4413987M	SICRO	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 25L/UN)	25,00 L/un	L/UN	1.980.000,0000	R\$ 0,0285	R\$ 0,0349	R\$ 56.430,00	R\$ 69.109,82
6			CONSERVAÇÃO					R\$	2.308,73	R\$ 2.827,50
06.1	915744	SICRO	CAPINA MANUAL - (COROAMENTO, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	1,0000 m² de Ø	M²	4.159,8400	R\$ 0,5159	R\$ 0,6318	R\$ 2.146,08	R\$ 2.628,28
06.2	COTAÇÃO	MERCADO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA, 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)	0,50%	50g	61,0000	R\$ 1,9592	R\$ 2,3995	R\$ 119,51	R\$ 146,37
06.2.1	COTAÇÃO	MERCADO	PORTA ISCA PARA CONTROLE DE FORMIGA (1/100GR FORMICIDA)	100 gr de Formicida	UN	6,0000	R\$ 5,3873	R\$ 6,5978	R\$ 32,32	R\$ 39,59
06.3	915744M	SICRO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)	0,125%	UN	7,0000	R\$ 1,5478	R\$ 1,8956	R\$ 10,83	R\$ 13,27
Soma Parcial								R\$	564.224,82	R\$ 691.006,14

Nº da estimativa:	DPJ002/2023 atualiza DPJ042/2022 Sem desoneração	Data atualização:	06/02/2023
Interessado:	Processo SEI: 00110-00009482021-14	B.D.I.:	22,47%
Objeto:	EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE EXECUCAO DE PAISAGISMO INCLUINDO O FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMADOS, ÁRVORES, PALMEIRAS E ARBUSTOS EM TODO O DISTRITO FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM ESTE PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, ATRAVÉS DO SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. (Recomposição paisagística das cercanias das obras de infraestrutura rodoviária de médio e grande portes, sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal).	SINAPI-Julho/2022	
Locais:	Diversos locais do Distrito Federal	Data Base:	DNIT/SICRO-Abril/2022 ADASA: Taxa SLU 2022

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, SENDO 05 (CINCO) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 05 (CINCO) RESERVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS) LOTES, ver Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 84938221), Projeto Básico NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 95410513), Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (97479043) e Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (104623415). Em atendimento ao Despacho Singular nº 8/2023-MA, proferido pelo(a) CONSELHEIRO MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO no Processo nº 00600-00000290/2023-18 - e, procedemos ao parcelamento do objeto em 05 LOTES.

7.3 - Outros: PLACA DE OBRA e CONTAINER R\$ 24.652,40 R\$ 30.191,79

Item	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
1	74208/1	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 4X3 M	M²	12,0000	R\$ 322,3427	R\$ 394,7731	R\$ 3.868,11	R\$ 4.737,28
Soma Parcial								R\$ 3.868,11	R\$ 4.737,28

* 1 PLACA DE 12M² POR LOTE

7.3.2 - CONTAINER

Item	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI	
1	10777	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NÃO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	1/mês	Mês	12,0000	R\$ 1.041,9038	R\$ 1.276,0195	R\$ 12.502,85	R\$ 15.312,23
2	91634	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	2h ida e 2h volta	CHP	48,0000	R\$ 172,5300	R\$ 211,2975	R\$ 8.281,44	R\$ 10.142,28
Soma Parcial								R\$ 20.784,29	R\$ 25.454,51	

* 1 CONTAINER POR MÊS POR LOTE

RESUMO DO LOTE 07

7.1	GRAMA BATATAIS EM FORMATO PLACAS		R\$	1.860.509,01		R\$		com BDI	2.278.565,38
7.2.1	PLANTIO DE ARBUSTO		R\$	1.212.503,91		R\$			1.484.953,54
7.2.2	PLANTIO DE ÁRVORE		R\$	392.049,79		R\$			480.143,37
7.2.3	PLANTIO DE PALMEIRA		R\$	938.245,43		R\$			1.149.069,17
7.3	Outros: PLACA DE OBRA e CONTAINER		R\$	24.652,40		R\$			30.191,79
	SUBTOTAL		R\$	4.427.960,53		R\$			
	BDI		R\$	994.962,73		R\$			
	TOTAL DO LOTE 7		R\$	5.422.923,26		R\$			5.422.923,25

VALOR TOTAL DO LOTE 07: R\$ 5.422.923,26 (cinco milhões, quatrocentos e vinte e dois mil novecentos e vinte e três reais e vinte e seis centavos).

VALOR TOTAL DA ATA: R\$ 16.332.333,32 (dezesesseis milhões, trezentos e trinta e dois mil trezentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos).

Esta Ata tem prazo de validade de **12 (doze) meses** a partir da assinatura de todas as partes contratantes, considerando-se para efeito de contagem de prazos a data da última assinatura, e eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE

DIRETOR PRESIDENTE

ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA VAZ

DIRETOR DE URBANIZAÇÃO

WM PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA:

WALLAS MARQUES SANTOS

Atos Constitutivos: Contrato Social (Doc. SEI/GDF nº [111022518](#) p. 5)



Documento assinado eletronicamente por **WALLAS MARQUES SANTOS, Usuário Externo**, em 14/06/2024, às 15:36, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA VAZ - Matr.0074895-1, Diretor(a) de Urbanização da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 14/06/2024, às 17:33, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE - Matr.0973488-0, Diretor(a) Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 17/06/2024, às 13:30, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **142968053** código CRC= **FE15BA15**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Setor de Áreas Públicas - Lote B - Bairro Guará - CEP 70075-900 - DF
Telefone(s):
Sítio - www.novacap.df.gov.br

00110-00000948/2021-14

Doc. SEI/GDF 142968053

Criado por [84000917953](#), versão 39 por [84000749508](#) em 14/06/2024 11:11:28.