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Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrup¢do, no
telefone 0800-6449060

CONTRATO DE AQUISICAO DE BENS - D.O.
N2 049/2026 - DJ/NOVACAP, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A COMPANHIA URBANIZADORA
DA NOVA CAPITAL DO BRASIL — NOVACAP E
A EMPRESA DISBRAL - DISTRIBUIDORA
BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA.

LOTE 09

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa publica do Distrito
Federal, criada pela Lei n2 2.874/1956 e reestruturada pela Lei n? 5.861/1972, inscrita no CNPJ n2
00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Areas Publicas, Lote “B”, Brasilia/DF, CEP: 71.215-000,
doravante denominada NOVACAP, neste ato representada pelo seu Diretor-Presidente, FERNANDO
RODRIGUES FERREIRA LEITE, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, e por seu Diretor de
Obras, ANDRE LUIZ OLIVEIRA VAZ, brasileiro, casado, engenheiro civil, ambos residentes e domiciliados
em Brasilia/DF, e a empresa DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA, estabelecida no
Setor B1, Centro Comercial, Bloco D, Sala 425, Cruzeiro Velho/DF, CEP: 70.640- 543, inscrita no CNPJ sob o
n° 26.917.005/0019-04, a seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor SIDNEI
HUMBERTO PEDROSO OLIVEIRA, brasileiro, casado, empresdrio, residente e domiciliado em Sao
Paulo/SP, conforme Atos constitutivos: Contrato Social (Doc. SEI/GDF n2 191198347 p. 3/8) e documento
de outorga de poderes: Procuracdo (Doc. SEI/GDF n2 191198347 p. 14/17) resolvem firmar o presente
Contrato, tendo em vista o Voto do Senhor Diretor de Obras (Doc. SEI/GDF n2 198910884) e sua
Rerratificacdo (Doc. SEI/GDF n2 200091734) e a Decisdo da Diretoria Executiva da Novacap (Doc. SEI/GDF
n2 198910963) e sua Rerratificagdo (Doc. SEI/GDF n2 200091837), constantes dos Processos SEI/GDF
n% 00112-00013582/2025-11 e 00112-00004607/2026-76, vinculando-se as partes aos dispositivos do
Regulamento de Licitagdes e Contratos da Novacap - RLC, a Lei n? 13.303/2016 e demais normas
aplicaveis, mediante as condi¢des que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente, o fornecimento pela CONTRATADA, de 180 toneladas de Emulsdo
Asfaltica de Imprimacdo, conforme descricdes, condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas no
Termo de Referéncia (Doc. SEI/GDF n2 198373374), no Edital de Licitacdo do Pregdo Eletrénico Para
Registro de Pregos n? 066/2025 NLC/PRES e seus anexos (Doc. SEI/GDF n2 198373590), e no Lote 09, da
Ata de Registro de Precos n.2 011/2026 (Doc. SEI/GDF n? 198374084), que juntamente com a proposta
apresentada (Doc. SEI/GDF n2 198375580), constantes do Processo SEI/GDF n° 00112-00004607/2026-76,
tornam-se partes integrantes deste Contrato, independentemente de suas transcrigoes.

CLAUSULA SEGUNDA — DO FORNECIMENTO

2.1. A entrega do objeto processar-se-a em até 96 (noventa e seis) horas corridas, contadas a partir da
data da solicitagdo formal do produto realizada pelo executor do Contrato, conforme especifica¢cdes
contidas no Edital de licitacdo e seus anexos, e na Proposta (Doc. SEI/GDF n? 198375580).
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2.2. O material a ser entregue ndo acarretara qualquer 6nus a NOVACAP, ficando a cargo da empresa
qualquer evento que possa surgir.

2.3. O material devera ser entregue de forma parcelada, com entregas programadas em lotes sucessivos,
conforme estabelecido no Termo de Referéncia e no Edital. Cada entrega seguira o critério de preco
unitario, garantindo transparéncia e previsibilidade no custo total. Dessa forma, assegura-se que o0s
materiais serdo entregues conforme a necessidade do projeto, facilitando a gestdo do inventario e
otimizando o processo de fornecimento, conforme item 5.2.14. do Termo de Referencia (Doc. SEI/GDF n?
198373374).

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR

3.1. O valor estimado do presente Contrato é de R$ 516.999,60 (quinhentos e dezesseis mil, novecentos
e noventa e nove reais e sessenta centavos).

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administracdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

CLAUSULA QUARTA — DO PAGAMENTO

4.1. O pagamento sera feito, de acordo com as Normas de Execu¢do Orcamentdria, Financeira e Contabil
do Distrito Federal, em parcela(s), mediante a apresentacdo de Nota Fiscal, liquidada até 30 (trinta) dias
de sua apresentacdo, devidamente atestada pelo Executor do Contrato, desde que o documento de
cobranca esteja em condi¢Oes de liquidacdo e pagamento, nas condicdes no Regulamento de Licitagoes e
Contratos da Novacap, a saber:

a) prazo de pagamento em até 30 (trinta) dias contados do atesto da Nota Fiscal, que devera ser emitido
em até 5 (cinco) dias apds o recebimento da documentacao fiscal;

b) considera-se data do efetivo pagamento o dia da emissdo da ordem bancaria da Novacap, devidamente
acatada pela instituicdo bancaria responsavel pela transferéncia dos recursos;

c) cronograma de desembolso maximo por periodo, em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros;

d) critério de atualizacdo financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do periodo de
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;

e) compensacdes financeiras e penalizagdes, por eventuais atrasos, e descontos, por eventual
antecipagdo de pagamento; e

f) exigéncia de garantias e seguros, quando for o caso.

4.2. O pagamento serd efetivado com base nos precos unitarios contratuais, os quais representardo a
compensacdo integral para todas as operagdes, transportes, materiais, perdas mao-de-obra,
equipamentos, encargos e eventuais necessarios a completa execucdo do servico ou fornecimento.

4.3. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
utilizado pela NOVACAP, para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA devera apresentar
junto a Divisdo de Tesouraria os documentos abaixo relacionados:

a) inscricdo do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, do Distrito Federal ou municipal, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

c) regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, bem como regularidade com a Fazenda do municipio e
do respectivo estado, para as empresas com sede ou domicilio fora do Distrito Federal;

d) regularidade com a Fazenda Nacional, por meio de certiddo expedida pela Receita Federal;
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e) regularidade com o INSS, por meio da apresentacdao da Certiddo Negativa de Débito - CND, ou
instrumento equivalente;

f) regularidade com o FGTS, por meio da apresentacdo do Certificado de Regularidade do FGTS ou
instrumento equivalente, fornecido pela Caixa Econémica Federal; e

g) apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT para comprovar a inexisténcia de
débitos perante a Justica do Trabalho, expedida eletronicamente, por meio do sitio
www.tst.jus.br/certiddo, nos termos da Lei n2 12.440, de 07 de julho de 2011;

h) apresentagao de Declaragao de que nao utiliza mao-de-obra direta ou indireta de menores de 18
(dezoito) anos para a realizagdo de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como nao utiliza,
para qualquer trabalho, mao-de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na
condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (conforme Art2 92, §19, alinea “d” do Regulamento
de Licitaces e Contratos da Novacap — RLC) (Declaragdo Conjunta).

4.4. Caso a NOVACAP identifique suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo, proibicdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, devera notificar a
CONTRATADA por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
NOVACAP.

4.5. Nao havendo regularizagdao ou sendo a defesa considerada improcedente, a NOVACAP devera
comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
CONTRATADA.

4.5.1. Persistindo a irregularidade, a NOVACAP devera adotar as medidas necessdrias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla
defesa.

4.5.2. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdao do contrato.

4.5.3. Sera rescindido o contrato em execugdao com a CONTRATADA que ndo cumprir as exigéncias
contidas no item 3.3, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
NOVACAP.

4.6. A NOVACAP poderd reter créditos devidos a CONTRATADA para evitar prejuizos decorrentes de
inadimplemento quanto aos encargos trabalhistas, previdenciarios e fiscais resultantes da execugao do
Contrato.

4.7. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017,
recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018, serd efetuada a retengdo ou glosa no pagamento,
proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se constate que a
CONTRATADA:

a) ndo produziu os resultados acordados;
b) deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida; e

c) deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do servico, ou utilizou-os
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

4.8. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

c) os dados do contrato e da NOVACAP;
d) o periodo de prestacdo dos servicos;

e) o valor a pagar; e
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f) eventual destaque do valor de retengdes tributdrias cabiveis.

4.9. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apés a comprovacao da regularizacdo da situacao,
ndo acarretando qualquer 6nus para a NOVACAP;

4.10. O exaurimento do prazo de vigéncia do presente Contrato ndo impede ou prejudica o
processamento do pagamento das parcelas ou dos objetos devidamente executados.

4.11. Observado o contraditério e a ampla defesa, poderd a NOVACAP efetuar a retencdo de valores a
titulo de compensac¢do de débitos oriundos de outros contratos junto a NOVACAP.

4.12. Na hipotese de ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
NOVACAP, o valor devido devera ser acrescido de atualizagdo financeira, e sua apuracdo se fara desde a
data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a
taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo das seguintes
féormulas:

I=(TX/100) 365

EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualizacdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

4.13. As demais condicdes referentes ao pagamento estdo dispostas no RLC da NOVACAP, no Edital e no
Termo de Referéncia.

4.14. A forma de pagamento podera ser alterada pela NOVACAP por imposicdao de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial do presente Contrato, atualizado, vedada a antecipacdo do
pagamento sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou servigos.

CLAUSULA QUINTA — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

5.1. O reequilibrio econémico financeiro deste Contrato serd realizado na ocorréncia das situacdes
previstas na matriz de risco, no Edital e seus anexos, e no art. 81, VI, da Lei n? 13.303/2016, observada a
Instrucdo Normativa n.2 367/2022 - NOVACAP/PRES/ASESP (Doc. SEI/GDF n? 96359900) e suas
posteriores alteracdes

5.2. A Contratada somente poderd solicitar a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro nas
hipdteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

5.3. Os casos omissos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em elementos técnicos, por
intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

CLAUSULA SEXTA — DO REAJUSTE DE PRECOS

6.1. O reajuste contratual sera aplicado, automaticamente, apds o interregno do prazo de 12 (doze)
meses, a partir de 11/11/2025, da data do Orcamento Estimativo da NOVACAP, utilizando-se o indice os
indices de reajustamento das TABELAS DE INDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS RODOVIARIAS
disponiveis no sitio eletronico do Departamento Nacional do Infraestrutura e Transporte (DNIT), apurados
pela Fundagdo Getulio Vargas, conforme estabelece a Instrugdo Normativa DNIT n2 01/2023 (Doc.
SEI/GDF 137184490), de 24 de Janeiro de 2023, publicada no Boletim Administrativo do DNIT n2 018 em
25 de janeiro de 2023, ou norma que a substitua, conforme item 18.1.3.2. do Termo de Referéncia (Doc.
SEI/GDF n? 198373374) e item 11.2.3. do Edital (Doc. SEI/GDF n? 198373590), nos termos dos artigos 190
a 197 do Regulamento de LicitacGes e Contratos da NOVACAP.
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6.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

6.3. No caso de atraso ou nado divulgacdo do indice de reajustamento, a NOVACAP pagara a CONTRATADA
a importancia calculada pela ultima variagao anual conhecida, liquidando a diferenca correspondente tao
logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de cdlculo
referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

6.4. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma n3o possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em
vigor.

6.5. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.6. O reajuste serd realizado por apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogacao
contratual, caso em que deverdo ser formalizadas por aditamento ao contrato.

CLAUSULA SETIMA — FONTE DE RECURSOS

7.1. A despesa decorrente do presente Contrato estd prevista na Disponibilidade Orgcamentdria n.2
267/2026 - NOVACAP/PRES/DS/DFI/DECO (Doc. SEI/GDF n2 198577061), e Nota de Empenho
n° 2026NE01083 (Doc. SEI/GDF n2 200779525), datada de 22/04/2026, no valor de R$ 1.000,00 (um mil
reais), a conta do Programa de Trabalho 15.452.6209.8508.0002, Natureza da Despesa 33.90.30, Fonte de
Recurso: 1500.1000.

7.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrdo a conta dos recursos proprios
para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocacdo serd feita no inicio de cada exercicio
financeiro. (caso a execucgdo ultrapasse o exercicio financeiro).

CLAUSULA OITAVA — DO PRAZO DE VIGENCIA

8.1. O prazo de vigéncia do contrato é de 01 (um) ano a contar da data de sua assinatura,
compreendendo os prazos de entrega, dos procedimentos de recebimento fixados e pagamento,
perdurando as obrigacdes advindas da garantia do objeto, ainda que posteriores ao tempo da vigéncia do
contrato, de acordo com os prazos e condicdes estabelecidas neste instrumento.

CLAUSULA NONA — DA SUBCONTRATAGAO

9.1. A CONTRATADA ndo podera subcontratar a totalidade do objeto adjudicado. Serd admitida a
subcontratacao, exclusivamente, da parcela referente ao frete do material, de acordo com item 21 do
Termo de referéncia (Doc. SEI/GDF n? 189236092).

CLAUSULA DECIMA — DA PRORROGACAO

10.1. O prazo de vigéncia contratual poderd ser prorrogado na forma e nas condicGes e hipdteses
previstas edital e no art. 177 do novo Regulamento de Licitagcdes e Contratos da NOVACAP a saber:

a) a existéncia de recurso orcamentdrio para atender a prorrogacao;

b) a vantajosidade a ser obtida com a manutencdo da contratacao;

c) o regular cumprimento das obriga¢des pela CONTRATADA;

d) a anuéncia da CONTRATADA com a prorrogacao;

e) a inexisténcia de sanc¢des contratuais aplicadas pela NOVACAP ou inadimplidas pela CONTRATADA;
f) a mantenca das condices de habilitagdo da CONTRATADA;

g) o requerimento da prorrogacao pleiteada na vigéncia do contrato;
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h) a alteragdo do projeto ou de suas especificacdes pela NOVACAP;

i) o aumento das quantidades previstas inicialmente no contrato, nos limites previstos na clausula “Das
Alteracoes”;

j) a superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, ou previsivel de consequéncias incalculaveis,
estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condi¢des de execucdo do contrato;

k) o atraso na expedicdo da Ordem de Servico ou de fornecimento, interrupcdo ou suspensdo da
execucao do contrato, diminuicdo do ritmo de trabalho, ocasionado pela NOVACAP e anuida pela
CONTRATADA;

I) o impedimento de execugdao do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela NOVACAP em
documento emitido anteriormente a sua ocorréncia; e

10.2. Na hipodtese de o atraso nos prazos de execuc¢do de servico/fornecimento do produto decorrer de
culpa da CONTRATADA, estes poderdao ser prorrogados, a critério da NOVACAP, aplicando-se a
CONTRATADA, neste caso, as san¢des previstas no Edital e neste Contrato.

10.3. A prorrogacdo dos prazos de execucdo e vigéncia do contrato serd precedida da correspondente
adequacao do cronograma fisico-financeiro, bem como justificada por escrito e previamente autorizada
pela autoridade competente para a celebracdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo
administrativo.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA CONTRATUAL

11.1. A CONTRATADA prestara garantia de execugdo do contrato em valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor total do contrato.

11.2. O prazo da garantia deve coincidir com o do contrato, acrescido de 90 (noventa), devendo ser
renovada a cada prorrogacdo contratual.

11.3. No prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da assinatura do Contrato, prorrogaveis por
igual periodo, mediante pedido justificado e autorizado pelo Diretor de Obras, a CONTRATADA devera
apresentar comprovante do seguro contratual, podendo optar por caucao em dinheiro, seguro garantia
ou fianca bancdria, nas condicOes estabelecidas no Edital.

11.4. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento).

11.5. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.

11.6. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurard o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacOes nele previstas;

b) prejuizos causados a Administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato;

c) multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e

d) obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao

adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

e) A modalidade de seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados
no item acima, observada a legislagao que rege a matéria.

11.7. A caucdo em dinheiro devera ser efetuada em favor da NOVACAP, em conta especifica no Banco de
Brasilia, com corre¢do monetdria, apds obter junto & Area Administrativa, o competente oficio de
encaminhamento. Neste caso, podera ser retirada/levantada pela NOVACAP, total ou parcialmente, para
fins de cobertura de pagamento de eventuais multas decorrentes deste instrumento.



11.8. No caso de garantia na modalidade de fian¢a bancdria, devera constar expressa renuncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 e 835 do Cédigo Civil.

11.9. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.

11.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias, contados da
data em que for notificada.

11.11. ANOVACAP executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

11.12. A CONTRATADA autoriza a NOVACAP a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
Edital e no Contrato.

11.13. O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pela
NOVACAP com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancbes a CONTRATADA.

11.14. A garantia serd considerada extinta:

a) Com a devolugdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da Administracdo, mediante
termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato;

b) Apds 90 dias (noventa dias) do término da vigéncia do contrato, caso a Administracdo ndo comunique a
ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado nos termos da comunicacdo, conforme
estabelecido na alinea "h2" do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n2 05/2017 recepcionada pelo
Decreto distrital n2 38.934/2018.

11.15. Se por qualquer motivo a garantida oferecida deixar de subsistir (extingdo), incumbe a
CONTRATADA oferecer, no prazo maximo de 20 (vinte) dias, outra garantia em substituicdo, em percentual
e nas condicdes previstas no edital e na legislacdo de regéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — OBRIGACOES DA NOVACAP

12.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a NOVACAP se obriga a:

a) Indicar o gestor/fiscal interno do Contrato, conforme art. 213 do Regulamento de LicitacGes e
Contratos da NOVACAP e art. 41, inciso Il e paragrafos do Decreto n? 32.598/2010;

b) Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a Contratada;

c) Fornecer e colocar a disposicdo da Contratada, todos os elementos e informagdes que se fizerem
necessarios a entrega dos materiais;

d) Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre as irregularidades observadas na entrega do
material;

e) Notificar a Contratada, por escrito e com antecedéncia sobre multas, penalidades quaisquer débitos de
sua responsabilidade, bem como fiscalizar a entrega do objeto Contratado;

f) Atender as obrigacdes da NOVACAP previstas no item 22 do Termo de Referéncia, e demais obrigagGes
dispostas no Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — OBRIGAGOES DA CONTRATADA

13.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a CONTRATADA se obriga a:

a) Executar fielmente o objeto contratado conforme especificagdes, prazos e condigbes estipulados no
Edital e seus anexos, na proposta apresentada e no Contrato;

b) Manter durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas
as condicOes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no ato Convocatério;



c) Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou materiais, causados por técnicos (empregados) e
acidentes causados por terceiros, bem como pelo pagamento de saldrios, encargos sociais e trabalhistas,
tributos e demais despesas eventuais, decorrentes da entrega dos materiais;

d) Responsabilizar-se das eventuais despesas com a entrega dos materiais objeto do Edital, qualquer que
seja o valor, e cumprir todas as obrigacGes constantes do(s) Anexo(s) do ato Convocatério.

e) N3o contratar trabalho infantil, nos termos do art. 79, inciso XXXIll da CF/88 e Decreto n? 6.481/2008,
gue regulamenta os artigos 39, alinea “d” e 42 da Convencdo n2 182 da OIT, bem como de menores de 18
(dezoito) anos em trabalho ao ar livre, sem protecdo adequada contra exposicdo a radiacdo solar, chuva e
frio;

f) Assumir a responsabilidade pelos encargos sociais, fiscais e comerciais resultantes da contratagdo;

g) Atender as determinacGes do representante designado pela NOVACAP, bem assim as de autoridade
superior;

h) A CONTRATADA compromete-se a empregar mao de obra de pessoas em situacdo de rua, observando o
disposto no art. 22, § 39, inciso Il, do Decreto n? 45.846/2024, e a comprovar periodicamente a NOVACAP
o atendimento a referida obrigacdo, mediante apresentacdo de relatérios e documentos comprobatérios
de admissdo e manutencdo destes trabalhadores em seu quadro funcional;

i) Apresentar, obrigatoriamente, no momento da formalizacdo da relagdo contratual, declaragdo de
existéncia de Programa de Integridade nos termos da Lei n2 6.112, de 2018;

j) Atender as obrigacdes da CONTRATADA previstas no item 12 e 23 do Termo de Referéncia, e demais
obrigac¢des dispostas no Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

14.1. Pela inexecucdo total ou parcial do presente Contrato, a NOVACAP podera, garantida a prévia defesa
e o rito estabelecido no Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP, aplicar a CONTRATADA as
seguintes sangoes:

a) adverténcia;
b) multa;

c) suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e de impedimento de contratar com a NOVACAP,
por prazo ndo superior a 2 (dois) anos.

oun

14.2. As san¢Oes previstas nas alineas “a” e “c” do item 14.1 poderdo ser aplicadas juntamente com a da
alinea “b”, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de
10 (dez) dias uteis.

14.3. O valor da multa podera ser aplicada nos seguintes percentuais:

a) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execucdo de
servicos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de
9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

b) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execucdo de
servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais
adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério da NOVACAP, quando o atraso ultrapassar 30
(trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigacao
CONTRATADA;

¢) 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, por descumprimento do
prazo de entrega, sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos incisos | e |l deste artigo;

d) 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, recusa parcial ou
total na entrega do material, recusa na conclusdo do servico, ou rescisdo do contrato ou da nota de
empenho, calculado sobre a parte inadimplente;



e) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, pelo descumprimento de
qualquer clausula do contrato, exceto prazo de entrega.

14.4. E demais SANCOES previstas no item 25 do Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS ALTERAGOES

15.1. O presente Contrato podera ser alterado, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequacdo técnica aos seus
objetivos;

b) quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuigao
quantitativa de seu objeto;

c) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

d) quando necessdria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou servico, e do modo de
fornecimento, em face da verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

e) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdao do pagamento, com rela¢cdo ao
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou
execuc¢ao de obra ou servigo;

f) para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e
a retribuicdo da Administracdo para a justa remuneracao da obra, servico ou fornecimento, objetivando a
manutenc¢do do equilibrio econémico-financeiro inicial do Contrato, na hipdtese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou impeditivos da
execucao do ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando
alea econdmica extraordinaria e extracontratual; e

g) na forma do disposto no item 20 do Termo de Referéncia.

15.2. A CONTRATADA podera aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes
que se fizerem nos servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato. O acréscimo ou a supressdao ndo podera exceder tal limite, salvo a supressdo resultante de
acordo entre as Partes.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA INEXECUCAO E DA RESCISAO DO CONTRATO

16.1. O presente Contrato sera rescindido ante os seguintes motivos:
a) ndo cumprimento reiterado de cldusulas contratuais, especificacbes, projetos e prazos;
b) cumprimento irregular reiterado de cldusulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;

c) lentiddo na sua execugdo que comprometa a conclusdo da obra, do servico ou do fornecimento, nos
prazos estipulados;

d) atraso injustificado para o inicio da obra, do servico ou do fornecimento;

e) paralisacdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e sem prévia comunica¢do a
NOVACAP;

f) subcontratacdo total ou parcial do seu objeto em desacordo com o Edital, respeitado ainda o disposto
no art. 78 da Lei n2 13.303/2016;

g) cessao ou transferéncia, total ou parcial do objeto;
h) fusdo, cisdo ou incorporagdo, ndo admitidas no Edital e no presente Contrato;

i) desatendimento reiterado das determinagdes regulamentares do fiscal ou do gestor do contrato e dos
seus superiores;

j) cometimento reiterado de faltas na sua execugdo;



k) decretacao de faléncia ou a instauragao de insolvéncia civil da CONTRATADA,;
) dissolugdo da empresa CONTRATADA ou o falecimento da pessoa fisica CONTRATADA ;

m) alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execucao
do presente Contrato;

n) razoes de interesse publico, de alta relevancia e de amplo conhecimento, devidamente justificadas;

0) materializacdo de evento critico previsto na matriz de riscos, ou outra forma de controle, que
impossibilidade a continuidade do presente Contrato;

p) ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da execucdo do
presente Contrato;

g) descumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 72 da Constitui¢do Federal, que proibe o trabalho
noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na
condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos, sem prejuizo das san¢des penais cabiveis;

r) ndo integralizacdo da garantia de execucdo contratual no prazo estipulado;
s) perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da sua execucao;
t) pratica de atos lesivos a Administracdo Publica previstos na Lei n2 12.846, de 2013;

u) pratica de atos que prejudiquem ou comprometam a imagem ou a reputacdo da NOVACAP direta ou
indiretamente;

16.2. E demais condig¢des dispostas no item 28 do Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO MAPA DE RISCOS

17.1. Na hipdtese de ocorréncia de um dos eventos listados no Mapa de Risco, item 28 do Termo de
Referéncia (Doc. SEI/GDF n2 198373374), a CONTRATADA devera, no prazo de 05 (cinco) dias uteis,
informar a NOVACAP sobre o ocorrido, contendo as seguintes informag¢des minimas:

a) Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua duracao
estimada;

b) As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializa¢cdo do evento, quando houver;

c) As medidas que ird tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que esses
efeitos cessem;

d) As obrigacdes contratuais que ndo foram cumpridas ou que ndo irdo ser cumpridas em razdo do
evento; e,

e) Outras informacGes relevantes.

17.1.1. Apds a notificagao, a NOVACAP decidira quanto ao ocorrido ou podera solicitar esclarecimentos
adicionais o CONTRATADO. Em sua decisdao a NOVACAP poderd isentar temporariamente o CONTRATADO
do cumprimento das obrigagdes contratuais afetadas pelo Evento.

17.1.2. A concessdo de qualquer isencdo nao exclui a possibilidade de aplicacdo das sancdes previstas na
Clausula contratual respectiva.

17.1.3. O reconhecimento pela NOVACAP dos eventos descritos na Matriz de Riscos deste Contrato que
afetem o cumprimento das obrigacOes contratuais, com responsabilidade indicada exclusivamente o
CONTRATADO, nao dara ensejo a recomposicao do equilibrio econémico financeiro do Contrato, devendo
o risco ser suportado exclusivamente pelo CONTRATADO.

17.2. As obriga¢Ges contratuais afetadas por caso fortuito, fato do principe ou for¢a maior deverdo ser
comunicadas pelas partes em até 05 (cinco) dias Uteis, contados da data da ocorréncia do evento.

17.2.1. As partes deverdo acordar a forma e o prazo para resolugdo do ocorrido.
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17.2.2. As partes ndo serdao consideradas inadimplentes em razao do descumprimento contratual
decorrente de caso fortuito, fato do principe ou forga maior.

17.2.3. Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirdo quanto a recomposicao do
equilibrio econémico financeiro do Contrato, salvo se as consequéncias do evento sejam cobertas por
Seguro, se houver.

17.2.3.1. O Contrato podera ser rescindido, quando demonstrado que todas as medidas para sanar os
efeitos foram tomadas e mesmo assim a manutencao do contrato se tornar impossivel ou invidvel nas
condigOes existentes ou é excessivamente onerosa.

17.3. As partes se comprometem a empregar todas as medidas e a¢des necessarias a fim de minimizar os
efeitos advindos dos eventos de caso fortuito, fato do principe ou for¢a maior.

17.4. Os fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou
impeditivos da execucdo do contrato, ndo previstos na Matriz de Riscos, serdo decididos mediante acordo
entre as partes, no que diz respeito a recomposicao do equilibrio econdmico financeiro do contrato.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS DISPOSICOES GERAIS

18.1. Na execuc¢do do presente Contrato é vedado a NOVACAP e a CONTRATADA e/ou seu empregado ou
qualquer representante, sob pena de responsabilizacdo na forma disciplinada no Decreto Distrital n2
37.296, de 2016, as seguintes condutas:

a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico ou a quem
guer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; e

b) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente Contrato.

c) obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificacbes ou prorrogacées do
presente Contrato, sem autorizacdo em lei, no ato convocatério de licitacdo publica ou nos respectivos
instrumentos contratuais;

d) manipular ou fraudar o equilibrio econédmico-financeiro do presente Contrato; ou

e) de qualquer maneira, fraudar o presente Contrato, assim como realizar quaisquer acdes ou omissdes
gue constituem pratica ilegal ou de corrupc¢do, nos termos da Lei federal n? 12.846, de 12 de agosto de
2013, do Decreto distrital n2 37.296, de 29 de abril de 2016 e demais legislacdo anticorrup¢ao pertinente.

18.2. Caberd a CONTRATADA atender as politicas nacionais e locais que tenham como objetivo a inclusdo
social e o combate a discriminacgdo.

18.3. Na execugdo do presente Contrato, fica vedado o uso de conteudo discriminatdrio: contra a mulher,
gue incentive a violéncia ou que exponha a mulher a constrangimento, homofdébico ou qualquer outro
gue represente qualquer tipo de discriminagao, especialmente voltados contra minorias em condi¢des de
vulnerabilidade, sob pena de rescisdo do contrato e aplicacdo de multa, sem prejuizo de outras sancoes
cabiveis, nos termos do que dispde a Lei n2 5.448, de 2015, regulamentada pelo Decreto Distrital n2
38.365, de 2017.

18.4. A CONTRATADA deverd observar o Cédigo de Etica e Conduta da NOVACAP em razdo da execucdo do
presente instrumento.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA VALIDADE E EFICACIA DO CONTRATO

19.1. Este Contrato tem validade a partir da assinatura de todas as partes CONTRATANTES, considerando-
se para efeito de contagem de prazos a data da ultima assinatura, e eficacia legal apds a publicagdo do
seu extrato no Diario Oficial do Distrito Federal.

VIGESIMA — DA PUBLICACAO




20.1. O extrato do presente contrato sera publicado a expensas da NOVACAP, no Diario Oficial do Distrito
Federal, atendendo-se ao principio da publicidade elencado no artigo 37 da Constitui¢ao Federal e artigo
167 do Regulamento de LicitacGes e Contratos da NOVACAP.

VIGESIMA PRIMEIRA — DO FORO

21.1. Elegem as partes o Foro da Circunscricdo Especial de Brasilia/DF, para dirimir quaisquer duvidas
porventura oriundas do presente Contrato, se esgotadas as vias amigaveis.
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