Governo do Distrito Federal

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil
NOVACAP , _
Departamento Juridico Consultivo

Divisao de Elaboragao de Contratos e Instrumentos Congéneres

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrup¢do, no
telefone 0800-6449060

CONTRATO DE AQUISIGAO DE BENS - D.C. N¢
053/2026 — DJ/NOVACAP, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A COMPANHIA URBANIZADORA
DA NOVA CAPITAL DO BRASIL — NOVACAP E
A EMPRESA AAZ COMERCIAL EIRELLE - EPP.

Lote 01

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa publica do Distrito
Federal, criada pela Lei n? 2.874/1956 e reestruturada pela Lei n? 5.861/1972, inscrita no CNPJ n2
00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Areas Publicas, Lote “B”, Brasilia/DF, CEP; 71.215-000,
doravante denominada NOVACAP, neste ato representada pelo seu Diretor-Presidente, FERNANDO
RODRIGUES FERREIRA LEITE, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, e por seu Diretor das Cidades,
RAIMUNDO OLIVEIRA SILVA, brasileiro, casado, bacharel em direito, ambos residentes e domiciliados em
Brasilia/DF, e a empresa AAZ COMERCIAL EIRELLE - EPP, estabelecida na ADE, Quadra 01, Conjunto D,
Lote 06, Loja 02, Ceilandia/DF, CEP: 72.237-140, inscrita no CNPJ sob o n° 15.449.518/0001-84, a seguir
denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor LEONARDO LIMA DE ALMEIDA,
brasileiro, casado, empresario, residente e domiciliado em Samambaia Norte/DF, conforme Atos
Constitutivos: Contrato Social (Doc. SEI/GDF n2 179604414 p. 26 a 30), resolvem firmar o presente
Contrato, tendo em vista o Voto do Senhor Diretor Diretor das Cidades (Doc. SEI/GDF n2 199406509) e a
Decisdo da Diretoria Executiva da Novacap (Doc. SEI/GDF n2 199425416), constantes do Processo SEI/GDF
n? 00112-00006321/2025-44, vinculando-se as partes aos dispositivos do Regulamento de Licitagdes e
Contratos da Novacap - RLC, a Lei n? 13.303/2016 e demais normas aplicaveis, mediante as condi¢des que
se seguem:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente, o fornecimento pela CONTRATADA de areia natural fina
lavada (especial para playground, parques infantis e/ou areas de lazer), para NOVACAP, conforme
descricdes, condi¢Bes, quantidades e exigéncias estabelecidas no Termo de Referéncia (Doc. SEI/GDF
n2 170959332), no Edital de Licitagdo Pregdo Eletrénico n? 025/2025 — NLC/PRES - Para Registro de Precos
e seus anexos (Doc. SEI/GDF n2 171577987), no Lote 01, da Ata de Registro de Precos N2 054/2025 -
D.C (Doc. SEI/GDF n2 180949354) e na solicitagdo do Departamento de Equipamentos Publicos (Doc.
SEI/GDF n2 198718220), que juntamente com a proposta apresentada (Doc. SEI/GDF n? 180386977),
constantes do Processo SEI/GDF n° 00112-00006321/2025-44, tornam-se partes integrantes deste
Contrato, independentemente de suas transcrigoes.

2. CLAUSULA SEGUNDA — DO FORNECIMENTO
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2.1 A entrega do objeto processar-se-4 em até 5 (cinco) dias contados do recebimento da
respectiva Ordem de Servico, conforme especifica¢gdes contidas no Edital (Doc. SEI/GDF n2 171577987).

2.2. O material a ser entregue ndo acarretara qualquer 6nus a NOVACAP, ficando a cargo da
empresa qualquer evento que possa surgir.

O material devera ser entregue na SECAO DE PRODUCAO DE ASFALTO - SEASF/DU, apds
pesagem e analise do Laboratdrio, no Setor de Areas Publicas Sul Lote “B”, CEP: 71.215-000, Brasilia - DF,
no periodo de 08h00 as 11h00 e das 13h00h as 15h00, link Google Maps. Conforme descricdo do Item 1
Termo de Referéncia (Doc. SEI/GDF n® 170959332).

3. CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR

3.1. O valor total do presente Contrato é de R$ 1.118.070,00 (um milh3o, cento e dezoito mil e
setenta reais).

3.2 No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratacao.

4. CLAUSULA QUARTA — DO PAGAMENTO

4.1. O pagamento sera feito, de acordo com as Normas de Execucdo Orcamentaria, Financeira e
Contabil do Distrito Federal, em parcela(s), mediante a apresentacdo de Nota Fiscal, liquidada até 30
(trinta) dias de sua apresentacdo, devidamente atestada pelo Executor do Contrato, desde que o
documento de cobranca esteja em condi¢Oes de liquidacdo e pagamento, nas condicdes no Regulamento
de LicitacOes e Contratos da Novacap, a saber:

4.1.1. prazo de pagamento em até 30 (trinta) dias contados do atesto da Nota Fiscal, que
deverd ser emitido em até 5 (cinco) dias apds o recebimento da documentacao fiscal;
4.1.2. considera-se data do efetivo pagamento o dia da emissao da ordem bancdria da
NOVACAP, devidamente acatada pela instituicdo bancdria responsdvel pela transferéncia dos
recursos;
4.1.3. cronograma de desembolso maximo por periodo, em conformidade com a
disponibilidade de recursos financeiros;
4.1.4. critério de atualizacdo financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do
periodo de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;
4.1.5. compensagoes financeiras e penalizagGes, por eventuais atrasos, e descontos, por
eventual antecipagdo de pagamento; e
4.1.6. exigéncia de garantias e seguros, quando for o caso.

4.2. O pagamento serd efetivado com base nos precos unitdrios contratuais, os quais

representardo a compensagdo integral para todas as operagdes, transportes, materiais, perdas mao-de-
obra, equipamentos, encargos e eventuais necessarios a completa execugdo do servigo ou fornecimento.

4.3. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores utilizado pela NOVACAP, para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA deverd
apresentar junto a Divisao de Tesouraria os documentos abaixo relacionados:

4.3.1. inscricdo do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

4.3.2. inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, do Distrito Federal ou municipal,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

4.3.3, regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, bem como regularidade com a
Fazenda do municipio e do respectivo estado, para as empresas com sede ou domicilio fora do
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Distrito Federal;

4.3.4. regularidade com a Fazenda Nacional, por meio de certiddao expedida pela Receita
Federal;
4.3.5. regularidade com o INSS, por meio da apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito-

CND, ou instrumento equivalente;

4.3.6. regularidade com o FGTS, por meio da apresentacao do Certificado de Regularidade
do FGTS ou instrumento equivalente, fornecido pela Caixa Econémica Federal;

4.3.7. apresentacdo da Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT para comprovar a
inexisténcia de débitos perante a Justica do Trabalho, expedida eletronicamente, por meio do
sitio www.tst.jus.br/certiddo, nos termos da Lei n? 12.440, de 07 de julho de 2011.

4.4, Caso a NOVACAP identifique suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo, proibicdo
de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, devera notificar a
CONTRATADA por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa.

4.4.1. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da NOVACAP.

4.5, Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a NOVACAP
deverd comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
da CONTRATADA.

4.6. Persistindo a irregularidade, a NOVACAP deverd adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla
defesa.

4.7. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
gue se decida pela rescisdo do Contrato.

4.8. Serd rescindido o Contrato em execu¢cdo com a CONTRATADA que ndo cumprir as
exigéncias contidas no item 4.3, salvo por motivo de economicidade, seguranc¢a nacional ou outro de
interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade
da NOVACAP.

4.9. A NOVACAP poderd reter créditos devidos a CONTRATADA para evitar prejuizos decorrentes
de inadimplemento quanto aos encargos trabalhistas, previdencidrios e fiscais resultantes da execucdo do
Contrato.

4.10. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 05/2017,
recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018, sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento,
proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se constate que a
CONTRATADA:

4.10.1. ndo produziu os resultados acordados;

4.10.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndao as executou com a qualidade
minima exigida; e

4.10.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do
servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

4.11. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

4.11.1. o prazo de validade;

4,11.2. a data da emissao;

4.11.3. os dados do Contrato e da NOVACAP;

4.11.4. o periodo de prestacdo dos servicos;

4.11.5. o valor a pagar; e
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4.11.6. eventual destaque do valor de retengdes tributdrias cabiveis.

4.12. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas
saneadoras.

4.12.1. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apdés a comprovacao da
regularizacdo da situacao, ndo acarretando qualquer 6nus para a NOVACAP;

4.13. O exaurimento do prazo de vigéncia do presente Contrato ndo impede ou prejudica o
processamento do pagamento das parcelas ou dos objetos devidamente executados.

4.14. Observado o contraditério e a ampla defesa, poderda a NOVACAP efetuar a retencao de
valores a titulo de compensacdo de débitos oriundos de outros contratos junto a NOVACAP.

4.15. Na hipdtese de ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente
pela NOVACAP, o valor devido devera ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuracdo se fara
desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serao
calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo das
seguintes férmulas:

| = (TX/100)/365

EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualizag3o financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

4.16. As demais condicOes referentes ao pagamento estdo dispostas no RLC, no Edital e no
Termo de Referéncia.

4.17. A forma de pagamento podera ser alterada pela NOVACAP por imposi¢ao de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial do presente Contrato, atualizado, vedada a antecipacdo do
pagamento sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou servigos.

4.18. Os pagamentos de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) serdo feitos,
exclusivamente, mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficidrio, junto ao Banco de
Brasilia S/A - BRB, ressalvada a hipdtese do art. 62, paragrafo Unico, inciso Ill, do Decreto distrital n2
32.767/2011.

5. CLAUSULA QUINTA — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

5.1. O reequilibrio econdmico-financeiro do Contrato serd realizado nos termos da Lei n?
13.303/2016, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da Novacap e, no que couber, dos procedimentos
e critérios adotados na Instrucdo Normativa n.2 367/2022 - NOVACAP/PRES/ASESP. (Doc. SEI/GDF
96359900).

5.2. A CONTRATADA somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econémico-
financeiro nas hipdteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

5.3. Os casos omissos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em elementos
técnicos, por intermédio de processo administrativo, para apurag¢do do caso concreto.

6. CLAUSULA SEXTA — DO REAJUSTE DE PRECOS
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6.1. Os precos serdo fixos e irreajustaveis, em periodo inferior a um ano, contado a partir de 11
de julho de 2024, data de conclusdo da peca orcamentaria da Novacap. Apds esse periodo serd
reajustado, utilizando-se o indice Nacional da Construcdo Civil — INCC, apurado e fornecido pela Fundac3o
Getulio Vargas ou o indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE, apurado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE, adotando-se o que apresentar menor variacdo apds apuracao
do periodo de 12 meses, conforme previsto no item 11.23.3 do Edital (Doc. SEI/GDF n¢®
171577987), observado o disposto nos artigos 190 a 197 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da
NOVACAP.

6.2. No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, a NOVACAP pagard a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagao anual conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

6.3. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacao
entdao em vigor.

6.4. O reajuste sera realizado por apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogacao
contratual, caso em que deverdo ser formalizadas por aditamento ao Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA — FONTE DE RECURSOS

7.1. A despesa decorrente do presente Contrato esta prevista na Disponibilizacdo Orcamentaria
n.2 280/2026 - NOVACAP/PRES/DS/DFI/DECO (Doc. SEI/GDF n2 199123200), e Notas de Empenho
n°: 2026NE00948 (Doc. SEI/GDF n2 200128824), no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), datada de
13/04/2026, a conta do Programa de Trabalho 15.452.6209.8508.0002, Natureza da Despes: 33.90.30,
Fonte de Recurso 1500.100.

7.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrdo a conta dos recursos
préprios para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocagdo sera feita no inicio de cada exercicio
financeiro.

8. CLAUSULA OITAVA - DO PRAZO DE VIGENCIA

8.1. O Contrato terd vigéncia de 01 (um) ano, a contar de sua assinatura, compreendendo os
prazos de entrega, dos procedimentos de recebimento fixados e pagamento, perdurando as obrigacoes
advindas da garantia do objeto, ainda que posteriores ao tempo de da vigéncia do Contrato, de acordo
com os prazos e condicoes estabelecidas neste instrumento.

9. CLAUSULA NONA — DA SUBCONTRATAGAO
9.1. N3o serd admitida a subcontratacao do objeto licitatorio.
10. CLAUSULA DECIMA — DA PRORROGACAO
10.1. O prazo de vigéncia contratual podera ser prorrogado na forma, condi¢des e hipdteses
previstas no Edital e no art. 177 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP, a saber:
10.1.1. a existéncia de recurso orcamentario para atender a prorrogacao;
10.1.2. a vantajosidade a ser obtida com a manuten¢ado da contratagao;
10.1.3. o regular cumprimento das obriga¢des pela CONTRATADA;
10.1.4. a anuéncia da CONTRATADA com a prorrogacao;
10.1.5. a inexisténcia de san¢bes contratuais aplicadas pela NOVACAP ou inadimplidas pela

CONTRATADA;
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10.1.6. a mantenca das condi¢des de habilitagdo da CONTRATADA,;
10.1.7. o requerimento da prorrogagdo pleiteada na vigéncia do Contrato;
10.1.8. a ocorréncia de uma das seguintes situacées:

10.1.8.1. a alteracdo do projeto ou de suas especificacdes pela NOVACAP;

10.1.8.2. o aumento das quantidades previstas inicialmente no Contrato, nos limites
previstos na "Clausula Décima Quinta - Das Alteraces";

10.1.8.3. a superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, ou previsivel de
consequéncias incalculdveis, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as
condigOes de execugao do Contrato;

10.1.8.4. o0 atraso na expedicdo da Ordem de Servico ou de fornecimento, interrupc¢ao ou
suspensdao da execucdo do Contrato, diminuicdo do ritmo de trabalho, ocasionado pela
NOVACAP e anuida pela CONTRATADA; ou

10.1.8.5. o impedimento de execucdo do Contrato por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela NOVACAP em documento emitido anteriormente a sua ocorréncia.

10.2. Qualquer prorrogacdo de prazo devera ser justificada por escrito e previamente autorizada
pela autoridade competente.

10.3. Na hipotese de o atraso nos prazos de execucdo de servico/fornecimento do produto
decorrer de culpa da CONTRATADA, os prazos de entrega poderao ser prorrogados, a critério da
NOVACAP, aplicando-se a CONTRATADA, neste caso, as sancdes previstas no Edital e neste Contrato.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA

11.1. A CONTRATADA prestara garantia de execu¢do do Contrato, com validade durante a
execucao do Contrato e por trés meses apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a
5% (cinco por cento) do valor total do Contrato.

11.2. No prazo mdaximo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da assinatura do Contrato,
prorrogaveis por igual periodo, mediante pedido justificado e autorizado pelo Diretor das Cidades, a
CONTRATADA devera apresentar comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por caucao em
dinheiro, seguro-garantia ou fianca bancaria.

11.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do Contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento).

11.2.2. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisao do
Contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.

11.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da Instrucdo
Normativa SEGES/MP n? 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018 e assegurara,
gualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.3.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do Contrato e do ndo
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

11.3.2. prejuizos causados a Administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo
durante a execugdo do Contrato;

11.3.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a CONTRATADA; e

11.3.4. obrigacOes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza e para com o

FGTS, nao adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

11.4. A modalidade de seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item acima, observada a legislacdo que rege a matéria.



11.5. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da NOVACAP, em conta especifica no
Banco de Brasilia, com corre¢do monetdria, apds obter junto a Area Administrativa, o competente oficio
de encaminhamento. Neste caso, podera ser retirada/levantada pelo NOVACAP, total ou parcialmente,
para fins de cobertura de pagamento de eventuais multas decorrentes deste instrumento.

11.6. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, deverd constar expressa renuncia
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cdadigo Civil.

11.7. No caso de alteracdo do valor do Contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratagao.

11.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias,
contados da data em que for notificada.

11.9. A NOVACAP executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
11.10. A CONTRATADA autoriza a NOVACAP a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no Edital e no Contrato.
11.11. O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado
pela NOVACAP com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA.
11.12. A garantia sera considerada extinta:

11.12.1. com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de

importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declara¢cdo da
Administracdo, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas
do Contrato; e

11.12.2. apods 90 dias (noventa dias) do término da vigéncia do Contrato, caso a Administracao
ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado nos termos da comunicacao,
conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n? 05/2017
recepcionada pelo Decreto distrital n® 38.934/2018,

11.13. Se por qualquer motivo a garantida oferecida deixar de subsistir (extincdo), incumbe a
CONTRATADA oferecer, no prazo maximo de 20 (vinte) dias, outra garantia em substituicdo, em percentual
e nas condices previstas no edital e na legislacdo de regéncia.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — OBRIGAGOES DA NOVACAP
12.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato a NOVACAP se obriga a:
12.1.1. efetuar o pagamento na forma estabelecida na Clausula que versa sobre o pagamento

no presente Contrato;

12.1.2. notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na
execucdo do Contrato, bem como sobre multas, penalidade e/ou quaisquer débitos de sua
responsabilidade;

12.1.3. acompanhar e fiscalizar as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo da CONTRATADA,;
12.1.4. indicar o executor interno do Contrato para os fins do art. 41 do Decreto n2 32.598, de
15 de dezembro de 2010;

12.1.5. atender as obrigagdes contidas no Edital e seus anexos;

12.1.6. efetuar as retengles tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da

CONTRATADA, em conformidade com o Anexo XI|, Item 6 da IN SEGES/MP n2 5/2017,
recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018;

12.2. A NOVACAP ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA
com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer



dano causado a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — OBRIGAGOES DA CONTRATADA

13.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a CONTRATADA se obriga a cumprir
com todas as obriga¢cOes constantes na proposta, do Edital e seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execuc¢ao do objeto e, ainda:

13.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢des, conforme especificacbes, prazo e
local constantes no Termo e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarao
as indicacdOes referentes a: marca, fabricante, modelo, procedéncia e prazo de garantia ou validade;

13.1.2. substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado no Edital e seus
anexos, o objeto com avarias ou defeitos;

13.1.3. atender as determinacdes do representante designado pela NOVACAP, bem assim as
de autoridade superior, além de reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, no prazo fixado pelo fiscal do Contrato, os servicos efetuados ou itens em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

13.1.4. comunicar a NOVACAP, no prazo maximo de 15 (quinze) dias que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovacgao;

13.1.5. prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela NOVACAP, durante a
realizacdo do Contrato;

13.1.6. entregar o bem/servico no prazo e quantitativo conforme solicitado pelo executor da
CONTRATADA.

13.1.7. outros documentos adicionais tais como notas fiscais fornecidas pela CONTRATADA e

contrato com empresa responsavel pelo frete (no caso de terceirizagdo) poderao ser solicitados.

13.1.8. manter durante a execucdao do Contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no ato convocatério e na
contratagao;

13.1.9. responder pelos danos causados direta ou indiretamente a NOVACAP, a fiscalizacdo,
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do presente Contrato, ndo excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacao da NOVACAP;

13.1.10. responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, tributdrios, sociais e de
acidentes de trabalho, taxas, seguros e outros encargos que incidiram ou venha incidir sobre o
objeto deste Contrato;

13.1.11. responsabilizar-se por eventuais despesas decorrentes do objeto contratado, qualquer
gue seja o valor, e cumprir todas as obrigacdes constantes do edital e seus anexos.

13.1.12. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as expensas, no total ou em parte,
objeto deste Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo
ou de materiais empregados;

13.1.13. zelar pela execucdo , do objeto com qualidade perfeicdo e pontualidade;

13.1.14. nao contratar trabalho infantil, nos termos do art. 72, XXXIll, da Constituicao Federal e
do Decreto n? 6.481/2008, que regulamenta os arts. 32 e 42 da Convencgdo n2 1882 da OIT;

13.1.15. Reservar o percentual de 2% (dois por cento) de vagas de trabalho nas licitacGes de
servicos e obras publicas distritais, a ser destinado a pessoas em situacdo de rua e observar as
disposicdes da Lei Distrital n2 6.128, de 01/03/2018; e

13.1.16. atender as obrigacGes contidas no Edital e seus anexos.



14. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. Pela inexecucdo total ou parcial do presente Contrato, a NOVACAP poderd, garantida a
prévia defesa e o rito estabelecido no Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP, aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangoes:

14.1.1. adverténcia;
14.1.2. multa; e
14.1.3. suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e de impedimento de contratar

com a NOVACAP, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

14.2. As sanc¢des previstas nos itens 14.1.1 e 14.1.3 poderao ser aplicadas juntamente com a
alinea 14.1.2, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias
Uteis.

14.3. O valor da multa podera ser aplicada nos seguintes percentuais:

14.3.1. 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material
ou execucdo de servicos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em
atraso, até o limite de 9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de
atraso;

14.3.2. 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de
material ou execucdo de servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das
parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério da NOVACAP,
qguando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o
inadimplemento completo da obrigacio CONTRATADA;

14.3.3. 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato ou da nota de empenho, por
descumprimento do prazo de entrega, sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos itens 14.3.1 e
14.3.2.

14.3.4. 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o

Contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo,
recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusdao do servico, ou rescisdo do
Contrato ou da nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

14.3.5. até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato ou da nota de empenho, pelo
descumprimento de qualquer cldusula do Contrato, exceto prazo de entrega.

14.4. Para efeito de aplicacdo de multas as infracOes, serdo observados os niveis de gravidade
estipulados no Termo de Referéncia.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS ALTERAGOES

15.1. O presente Contrato podera ser alterado, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:
15.1.1. guando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacao
técnica aos seus objetivos;
15.1.2. guando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto;
15.1.3. guando conveniente a substituicdao da garantia de execugao;
15.1.4. qguando necessaria a modificagdao do regime de execugdao do modo de fornecimento,

em face da verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

15.1.5. guando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicio de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do



pagamento, com relagdo ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de
fornecimento de bens ou servico;

15.1.6. para restabelecer a relagao que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos
da CONTRATADA e a retribuicdo da Administracdo para a justa remuneragdo do servico ou
fornecimento, objetivando a manutencao do equilibrio econémico-financeiro inicial do Contrato, na
hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior, caso
fortuito ou fato do principe, configurando dlea econGmica extraordinaria e extracontratual.

15.2. A CONTRATADA poderad aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem nos servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do Contrato.

15.2.1. O acréscimo ou a supressao nao poderd exceder o limite acima, salvo a supressao
resultante de acordo entre as Partes.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA INEXECUCAO E DA RESCISAO DO CONTRATO

16.1. O presente Contrato serd rescindido ante os seguintes motivos:
16.1.1. descumprimento reiterado de cldusulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;
16.1.2. cumprimento irregular reiterado de cldusulas contratuais, especificacdes, projetos e
prazos;
16.1.3. lentiddo na sua execugdo que comprometa a conclusdo do servico ou do
fornecimento, nos prazos estipulados;
16.1.4. atraso injustificado para o inicio do servi¢co ou do fornecimento;
16.1.5. paralisacao do servico ou do fornecimento, sem justa causa e sem prévia comunicagao
a NOVACAP;
16.1.6. subcontratagdo total ou parcial do seu objeto em desacordo com o Edital, respeitado
ainda o disposto no art. 78 da Lei n? 13.303/2016;
16.1.7. cessdo ou transferéncia, total ou parcial do objeto;
16.1.8. fusao, cisdo ou incorporagao, ndao admitidas no Edital e no presente Contrato;
16.1.9. desatendimento reiterado das determinacdes regulamentares do fiscal ou do gestor
do Contrato e dos seus superiores;
16.1.10. cometimento reiterado de faltas na sua execucgao;
16.1.11. decretacdo de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil da CONTRATADA,;
16.1.12. dissolucdo da empresa CONTRATADA ou o falecimento da CONTRATADA, se pessoa
fisica;
16.1.13. alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que

prejudique a execuc¢ao do presente Contrato;

16.1.14. razdes de interesse publico, de alta relevancia e de amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela autoridade maxima da NOVACAP;

16.1.15. acréscimo ou a supressao, por parte da NOVACAP de servicos ou compras,
acarretando alteracdo do valor inicial do presente Contrato além do limite permitido nos arts. 81, §§
12 e 29, da Lei n2 13.303/2016;

16.1.16. ocorréncia de caso fortuito ou de for¢ca maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execucdo do presente Contrato;

16.1.17. descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 72 da Constituicdo Federal, que
proibe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a



menores de 16 anos, salvo na condi¢ao de aprendiz, a partir de 14 anos, sem prejuizo das sang¢des
penais cabiveis;

16.1.18. ndo integralizacdo da garantia de execugdo contratual no prazo estipulado;

16.1.19. perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da sua
execucao;

16.1.20. pratica de atos lesivos a Administracdo Publica previstos na Lei n? 12.846/2013;

16.1.21. pratica de atos que prejudiquem ou comprometam a imagem ou a reputacdo da
NOVACAP direta ou indiretamente.

16.2. O procedimento de rescisao contratual deve observar o contraditério e a ampla defesa.

16.3. O presente Contrato poderd, ainda, ser rescindido de forma amigavel, por acordo entre as
partes.

16.4. O termo de rescisdo serd precedido de Relatério indicativo dos seguintes aspectos,
conforme o caso:

16.4.1. balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
16.4.2. relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

16.4.3. indenizacdes e multas.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA MATRIZ DE RISCO

17.1. Na hipdtese de ocorréncia de um dos eventos listados na Matriz de Riscos, item 30 do
Termo de Referéncia (Doc. SEI n2 170959332), a CONTRATADA deverd, no prazo de até 5 (cinco) dias uteis,
informar a NOVACAP sobre o ocorrido, contendo as seguintes informag¢des minimas:

17.1.1. detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua
duracdo esmada;

17.1.2. as medidas que estavam em vigor para migar o risco de materializacdo do evento,
guando houver;
17.1.3. as medidas que ird tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo esmado
para que esses efeitos cessem;
17.1.4. as obriga¢des contratuais que ndao foram cumpridas ou que nado irdo ser cumpridas em
razao do evento; e,
17.1.5. outras informacdes relevantes.

17.2. Apds a notificacdo, a NOVACAP decidira quanto ao ocorrido ou podera solicitar

esclarecimentos adicionais a CONTRATADA. Em sua decisdao a NOVACAP podera isentar temporariamente
a CONTRATADA do cumprimento das obriga¢des contratuais afetadas pelo Evento.

17.3. A concessdao de qualquer isengdao ndo exclui a possibilidade de aplicagao das sangdes
previstas na Clausula contratual respectiva.

17.4. O reconhecimento pela NOVACAP dos eventos descritos na Matriz de Riscos deste Contrato
gue afetem o cumprimento das obrigacdes contratuais, com responsabilidade indicada exclusivamente a
CONTRATADA, ndo dara ensejo a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro do Contrato, devendo
o risco ser suportado exclusivamente pela CONTRATADA.

17.5. As obrigacOes contratuais afetadas por caso fortuito, fato do principe ou forca maior
deverdao ser comunicadas pelas partes em até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da ocorréncia do
evento.

17.6. As partes deverdo acordar a forma e o prazo para resolucdo do ocorrido.

17.7. As partes ndo serdo consideradas inadimplentes em razao do descumprimento contratual
decorrente de caso fortuito, fato do principe ou for¢a maior.
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17.8. Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirdao quanto a
recomposicdo do equilibrio econémico financeiro do Contrato, salvo se as consequéncias do evento
sejam cobertas por Seguro, se houver.

17.9. O Contrato podera ser rescindido, quando demonstrado que todas as medidas para sanar
os efeitos foram tomadas e mesmo assim a manuteng¢ao do Contrato se tornar impossivel ou invidvel nas
condicOes existentes ou é excessivamente onerosa.

17.10. As partes se comprometem a empregar todas as medidas e a¢des necessdrias a m de
minimizar os efeitos advindos dos eventos de caso fortuito, fato do principe ou forca maior.

17.11. Os fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores
ou impeditivos da execucdo do Contrato, ndo previstos na Matriz de Riscos, serdo decididos mediante
acordo entre as partes, no que diz respeito a recomposicio do equilibrio econémico-financeiro do
Contrato.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS DISPOSICOES GERAIS

18.1. Na execucdo do presente Contrato é vedado a NOVACAP e a CONTRATADA e/ou seu
empregado ou qualquer representante, sob pena de responsabilizacdo na forma disciplinada no Decreto
distrital n2 37.296/2016, as seguintes condutas:

18.1.1. prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente
publico ou a quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

18.1.2. criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente
Contrato;

18.1.3. obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificagdes ou

prorrogacdes do presente Contrato, sem autorizacao em lei, no ato convocatério de licitacao publica
ou hos respectivos instrumentos contratuais;

18.1.4. manipular ou fraudar o equilibrio econémico-financeiro do presente Contrato; ou

18.1.5. de qualquer maneira, fraudar o presente Contrato, assim como realizar quaisquer
acdes ou omissdes que constituem pratica ilegal ou de corrupcdo, nos termos da Lei federal n?
12.846, de 12 de agosto de 2013, do Decreto distrital n? 37.296, de 29 de abril de 2016 e demais
legislacdo anticorrupcao pertinente.

18.2. Cabera a CONTRATADA atender as politicas nacionais e locais que tenham como objetivo
a inclusao social e o combate a discriminacao.

18.3. Na execucdo do presente Contrato, fica vedado o uso de conteudo discriminatério: contra a
mulher, que incentive a violéncia ou que exponha a mulher a constrangimento, homofdébico ou qualquer
outro que represente qualquer tipo de discriminacdo, especialmente voltados contra minorias em
condicOes de vulnerabilidade, sob pena de rescisdo do Contrato e aplicacdo de multa, sem prejuizo de
outras sang¢des cabiveis, nos termos do que dispde a Lei n2 5.448/2015, regulamentada pelo Decreto
distrital n2 38.365/2017.

18.4. A CONTRATADA devera observar o Cédigo de Etica e Conduta da NOVACAP em razdo da
execucao do presente instrumento.

19. CLAUSULA DECIMA NONA — DAS ASSINATURAS

19.1. Este Contrato tem validade a partir da assinatura de todas as partes CONTRATANTES,
considerando-se para efeito de contagem de prazos a data da ultima assinatura, e eficacia legal apds a
publicacdo do seu extrato no Diario Oficial do Distrito Federal.

20. CLAUSULA VIGESIMA — DA PUBLICACAO




20.1. O extrato do presente Contrato serd publicado a expensas da NOVACAP, no Diario
Oficial do Distrito Federal, atendendo-se ao principio da publicidade elencado no art. 37 da Constituicao
Federal e Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DO FORO

21.1. Elegem as partes o Foro de Brasilia-DF, para dirimir quaisquer duvidas porventura
oriundas do presente Contrato, se esgotadas as vias amigaveis.
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