Governo do Distrito Federal

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil
NOVACAP , _
Departamento Juridico Consultivo

Divisao de Elaboragao de Contratos e Instrumentos Congéneres

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrup¢do, no
telefone 0800-6449060

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS -
D.P. N2 169/2025 - DJ/NOVACAP, QUE
ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA
URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO
BRASIL - NOVACAP E A
EMPRESA CLIMATICA ENGENHARIA EIRELI.

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa publica do Distrito
Federal, criada pela Lei n2 2.874/1956 e reestruturada pela Lei n? 5.861/1972, inscrita no CNPJ n2
00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Areas Publicas, Lote “B”, Brasilia/DF, CEP: 71:215-000,
doravante denominada NOVACAP, neste ato representada pelo seu Diretor-Presidente, FERNANDO
RODRIGUES FERREIRA LEITE, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, e por seu Diretor de Planejamento
e Projetos, CARLOS ALBERTO SPIES, brasileiro, casado, engenheiro civil, ambos domiciliados em
Brasilia/DF, e a empresa CLIMATICA ENGENHARIA EIRELI, estabelecida na Quadra 600, Conjunto 01, Lotes
06 e 07, Setor de Desenvolvimento Econdmico, SDE, Recanto Das Emas/DF, inscrita no CNPJ sob o
n° 02.604.476/0001-67, a seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor
WAGNER MENDES BASTOS, brasileiro, casado, engenheiro mecéanico, residente e domiciliado em
Valparaiso de Goids/GO, conforme Ato Constitutivo: Contrato Social (Doc. SEI/GDF n? 178618627 pg. 31 a
34), resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vista o Voto do Senhor Diretor de Planejamento e
Projetos (Doc. SEI/GDF n2 183067625) e a Decisdo da Diretoria Executiva da NOVACAP (Doc. SEI/GDF n®
183075904), constantes do Processo SEI/GDF n2 00112-00004178/2022-11, vinculando-se as partes aos
dispositivos do Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP, a Lei n? 13.303/2016, Decreto
distrital n2 23.460/2002 e demais normas aplicaveis, mediante as condi¢cdes que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente a prestagdo de servigos de engenharia de natureza continuada, pela
CONTRATADA, relativos a manutencdo preventiva, corretiva, preditiva, eventual e assisténcia técnica,
compreendendo o fornecimento de mao de obra, de todos os materiais de consumo e insumos, de todo o
ferramental e equipamentos, bem como quaisquer outros necessarios a perfeita operacao dos sistemas
de refrigeracdo, dos equipamentos e instalagdes mecanicas dos sistemas de climatizacdo, ventilacdo e
exaustdo mecanica na edificacio do Hospital Regional de Planaltina, localizada Av. WL4, Area Especial,
Setor Hospitalar Planaltina/DF, conforme descri¢Ges, condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas
no Projeto Bésico (Doc. SEI/GDF n? 174748706), no Edital de Licitacdo Pregdo Eletrénico n2 044/2025 —
NLC/PRES (Doc. SEI/GDF n? 176026180) e seus anexos, que juntamente com a proposta apresentada
(Doc. SEI/GDF n2 178618770), constantes do Processo SEI/GDF n° 00112-00004178/2022-11, tornam-se
partes integrantes deste Contrato, independentemente de suas transcrigoes.



https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=198840105&id_procedimento_atual=91044019&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=c07f0878ef950215d2674e1f2ab7091b612be68b0f373bab0fc03b1d2b395da26af784613e48bfaff4e057fd0e458981df7b600f7aa65e2796f402d9bbedba46996eb3f5c46215ca57770116394fbc9464b27427fae20b03b3ef05d70273d8da
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=203679669&id_procedimento_atual=91044019&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=43b9918b2de554c83835aa154a42e7f2b81cfffafce2eaa65e4a5745f662c7546af784613e48bfaff4e057fd0e458981df7b600f7aa65e2796f402d9bbedba46996eb3f5c46215ca57770116394fbc9464b27427fae20b03b3ef05d70273d8da
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=203688573&id_procedimento_atual=91044019&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=256360c210b9877b53419e46487fed9983e107043538fd120b83cfc945cc8c0c6af784613e48bfaff4e057fd0e458981df7b600f7aa65e2796f402d9bbedba46996eb3f5c46215ca57770116394fbc9464b27427fae20b03b3ef05d70273d8da
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=91044019&id_procedimento_atual=91044019&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=4bc0f569fc6289e74b199dbd2dc31f71a8414ba0a1f434868a90b1fe879f16c66af784613e48bfaff4e057fd0e458981df7b600f7aa65e2796f402d9bbedba46996eb3f5c46215ca57770116394fbc9464b27427fae20b03b3ef05d70273d8da
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=194643966&id_procedimento_atual=91044019&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=c16cbb284d522175d8b4a1c5205f4503c13b48f3d08ee760ca86ecc58e485ca46af784613e48bfaff4e057fd0e458981df7b600f7aa65e2796f402d9bbedba46996eb3f5c46215ca57770116394fbc9464b27427fae20b03b3ef05d70273d8da
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=196030994&id_procedimento_atual=91044019&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=f5e844d329586b8b05d59210b0eab8ec83c2b20739eee77337d49184534ba07f6af784613e48bfaff4e057fd0e458981df7b600f7aa65e2796f402d9bbedba46996eb3f5c46215ca57770116394fbc9464b27427fae20b03b3ef05d70273d8da
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=198840266&id_procedimento_atual=91044019&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=3bf6313a704c66a6b5a1c4c4877111cb615f6252895f66f5060159d226697f1a6af784613e48bfaff4e057fd0e458981df7b600f7aa65e2796f402d9bbedba46996eb3f5c46215ca57770116394fbc9464b27427fae20b03b3ef05d70273d8da
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=91044019&id_procedimento_atual=91044019&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=4bc0f569fc6289e74b199dbd2dc31f71a8414ba0a1f434868a90b1fe879f16c66af784613e48bfaff4e057fd0e458981df7b600f7aa65e2796f402d9bbedba46996eb3f5c46215ca57770116394fbc9464b27427fae20b03b3ef05d70273d8da

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1. O valor total do presente contrato é de R$ 831.000,00 (oitocentos e trinta e um mil reais).

2.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratacao.

CLAUSULA TERCEIRA — DO PAGAMENTO

3.1. O pagamento sera feito, de acordo com as Normas de Execugao Orgamentaria, Financeira e Contabil
do Distrito Federal, em parcela(s), mediante a apresentacdo de Nota Fiscal, devidamente atestada pelo
Executor do Contrato, desde que o documento de cobranga esteja em condi¢des de liquidagdo e
pagamento, nos termos do Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP a saber:

a) prazo de pagamento em até 30 (trinta) dias contados do atesto da Nota Fiscal, que devera ser emitido
em até 5 (cinco) dias apds o recebimento da documentacao fiscal;

b) considera-se data do efetivo pagamento o dia da emissdo da ordem bancdria da NOVACAP,
devidamente acatada pela instituicdo bancdria responsavel pela transferéncia dos recursos;

c) cronograma de desembolso maximo por periodo, em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros;

d) critério de atualizacdo financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do periodo de
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;

e) compensacdes financeiras e penalizagdes, por eventuais atrasos, e descontos, por eventual
antecipacdo de pagamento; e

f) exigéncia de garantias e seguros, quando for o caso.

3.2. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
utilizado pela Novacap, para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA deverd apresentar
junto a Secdo de Tesouraria os documentos abaixo relacionados:

a) inscricdo do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, do Distrito Federal ou municipal, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

c) regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, bem como regularidade com a Fazenda do municipio e
do respectivo estado, para as empresas com sede ou domicilio fora do Distrito Federal;

d) regularidade com a Fazenda Nacional, por meio de certiddo expedida pela Receita Federal;

e) regularidade com o INSS, por meio da apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito-CND, ou
instrumento equivalente;

f) regularidade com o FGTS, por meio da apresentacdo do Certificado de Regularidade do FGTS ou
instrumento equivalente, fornecido pela Caixa Econ6mica Federal; e

g) apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT para comprovar a inexisténcia de
débitos perante a Justica do Trabalho, expedida eletronicamente, por meio do
sitio www.tst.jus.br/certiddo, nos termos da Lei n? 12.440, de 07 de julho de 2011.

3.3. Caso a NOVACAP identifique suspensdao tempordria de participacdo em licitacdo, proibicdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, deverd notificar a
CONTRATADA por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
NOVACAP.


http://www.tst.jus.br/certid%C3%A3o

3.4. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a NOVACAP devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
CONTRATADA.

3.4.1. Persistindo a irregularidade, a NOVACAP deverd adotar as medidas necessdrias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla
defesa.

3.4.2. Havendo a efetiva execuc¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato.

3.4.3. Serd rescindido o contrato em execu¢dao com a CONTRATADA que ndao cumprir as exigéncias
contidas no item 3.2, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
NOVACAP.

3.5. A NOVACAP podera reter créditos devidos a CONTRATADA para evitar prejuizos decorrentes de
inadimplemento quanto aos encargos trabalhistas, previdenciarios e fiscais resultantes da execucdo do
Contrato, por exemplo:

a) Imposto de Renda das Pessoas Juridicas (IRPJ), Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL),
Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e Contribuicdo para os Programas de
Integracdo Social e de Formacgdo do Patriménio do Servidor Publico (PIS/Pasep), na forma da Instrucdo
Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei n2 9.430, de 27
de dezembro de 1996;

b) Contribuicdo previdenciaria, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instrucdo Normativa
RFB n2 971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei n2 8.212, de 24 de julho de 1991; e

c) Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), na forma da Lei Complementar n2 116, de 31 de
julho de 2003, combinada com a legislagdo municipal e/ou distrital sobre o tema.

3.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017,
recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018, serd efetuada a retengdo ou glosa no pagamento,
proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se constate que a
CONTRATADA:

a) ndo produziu os resultados acordados;
b) deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida; e

c) deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servico, ou utilizou-os
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

3.7. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

c) os dados do contrato e da NOVACAP;

d) o periodo de prestacdo dos servicos;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

3.8. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da
despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizacdo da situacao,
nao acarretando qualquer 6nus para a NOVACAP;

3.9. O exaurimento do prazo de vigéncia do presente Contrato ndo impede ou prejudica o processamento
do pagamento das parcelas ou dos objetos devidamente executados.



3.10. Observado o contraditério e a ampla defesa, podera a NOVACAP efetuar a retengdo de valores a
titulo de compensagao de débitos oriundos de outros contratos junto a NOVACAP.

3.11. Na hipdtese de ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
NOVACAP, o valor devido devera ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuracao se fara desde a
data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serao calculados a
taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo das seguintes
formulas:

1=(TX/100)/365

EM =1x N x VP, onde:

| = Indice de atualizacdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

CLAUSULA QUARTA — DO REAJUSTE DE PRECOS

4.1. O reajuste contratual serd aplicado apds o interregno do prazo de 12 (doze) meses, a partir
de 14/04/2025 data-base do orgamento, automaticamente, utilizando-se o indice Nacional de Precos ao
Consumidor Amplo - IPCA, para equipamentos e manutencdo, apurado mensalmente pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), previsto no item 9.25.3.1 do Edital, nos termos dos artigos 190
a 196 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP.

4.2. Para demais servicos e itens: Custo da constru¢do — municipios das capitais — base: ago. 94 = 100 -
Brasilia - Col. 18 ou Custo nacional da construgao civil e obras publicas — por tipo de obras — outros
tipos de obras - Edifica¢des - Col. 35, ambos apurados pelo Instituto Brasileiro de Economia - IBRE/FGV,
sendo adotado o que apresentar menor variacao apds apuracao do periodo de 12 meses, contados da
data-base do orcamento/conclusdo da pec¢a orcamentaria.

4.3. A apuracdo do valor do reajuste se dara por meio da aplicacdo da seguinte formula:
R=V(I-1)+1,
Onde:
R = Valor do reajuste procurado
V = Valor contratual a ser reajustado

| = indice referente ao més do reajustamento (data-base de elaboracdo do orcamento +
12 meses)

lo = indice inicial, referente ao indice de custos ou de precos correspondente a data
fixada como marco para contagem do prazo (data-base de elaboracdo do orcamento).

4.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

4.5. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, a NOVACAP pagard a CONTRATADA
a importancia calculada pela ultima variagdo anual conhecida, liquidando a diferenca correspondente tao
logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de cdlculo
referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

4.6. Nas aferigOes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

4.7. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em
vigor.



4.8. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

4.9. O reajuste serd realizado por apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogacao
contratual, caso em que deverdo ser formalizadas por aditamento ao contrato.

CLAUSULA QUINTA — FONTE DE RECURSOS

5.1. A despesa decorrente do presente Contrato estd prevista na Disponibilizacdo Orcamentaria (Doc.
SEI/GDF n? 170652779) e Nota de Empenho n° 2025NE03769 (Doc. SEI/GDF n? 183716435), datada de
06/10/2025, no valor de RS 371.181,26 (trezentos e setenta e um mil, cento e oitenta e um reais e vinte
e seis centavos), a conta do Programa de Trabalho 10.302.8202.2396.0020, Natureza da Despesa
33.90.39, Fonte de Recurso 1500.10000.

CLAUSULA SEXTA — DO PRAZO DE VIGENCIA

6.1. O contrato de natureza continuada terd vigéncia de 12 (doze) meses, a contar da data de sua
assinatura, perdurando as obrigacdes advindas da garantia do objeto, ainda que posteriores ao tempo da
vigéncia do contrato, de acordo com os prazos e condi¢oes estabelecidas neste instrumento.

CLAUSULA SETIMA — DA PRORROGACAO

7.1. O prazo de vigéncia deste Contrato é aquele fixado na Clausula Sexta e no Edital, podendo ser
prorrogado nos termos do art. 177 do RLC, por iguais e sucessivos periodos, até o limite de 5 (cinco) anos,
desde que haja autorizacdo formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

a) esteja formalmente demonstrado que a forma de prestacdo dos servicos tem natureza continuada;
b) a existéncia de recurso orgamentario para atender a prorrogacao;

c) a vantajosidade a ser obtida com a manutenc3do da contratacdo;

d) o regular cumprimento das obrigacdes pela CONTRATADA;

e) haja manifestacdao expressa da CONTRATADA informando o interesse na prorrogac¢ao;

f) a inexisténcia de san¢Ges contratuais aplicadas pela NOVACAP ou inadimplidas pela CONTRATADA,;
g) a mantenca das condi¢des de habilitacdo da CONTRATADA;

h) seja juntado relatdério que discorra sobre a execucdo do contrato, com informacées de que os servigos
tenham sido prestados regularmente;

i) seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administracdo mantém interesse na realizacdo
do servico; e

j) o requerimento da prorrogacao pleiteada na vigéncia do contrato;

CLAUSULA OITAVA — DA SUBCONTRATAGAO

8.1. Sera admitida a subcontratacdo do objeto licitatério, nos termos do item 23 do Projeto Basico.

CLAUSULA NONA — DA FISCALIZACAO

9.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdao exercidos por um ou mais representantes da
NOVACAP, especialmente designados para tanto.
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9.2. A CONTRATADA poderd apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

9.3. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em relagdo a
gualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes a CONTRATADA de acordo com
as regras previstas no ato convocatorio.

9.4. As disposicdes previstas nesta cldusula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n2 05, de 2017, recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018, aplicivel no que for
pertinente a contratagao.

9.5. A fiscalizacdo, por parte da NOVACAP, ndo exime a CONTRATADA de sua responsabilidade quanto a
perfeita prestacdo dos servicos e a observancia de todos os preceitos da boa técnica.

CLAUSULA DECIMA — DA GARANTIA E SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA E RESPONSABILIDADE CIVIL

10.1. A CONTRATADA prestara garantia de execucdao do contrato, com validade durante a execucdo do
contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor total do Contrato.

10.2. No prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da assinatura do Contrato, prorrogdveis por
igual periodo, mediante pedido justificado e autorizado pelo Diretor de Edificacdes, a CONTRATADA
deverd apresentar comprovante do seguro contratual, podendo optar por caucdo em dinheiro, seguro-
garantia ou fianga bancaria, nas condi¢des estabelecidas no Edital.

10.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento).

10.2.2. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdao do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.

10.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de
90 dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da Instru¢cdao Normativa
SEGES/MP n2 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n? 38.934/2018 e assegurara, qualquer que seja
a modalidade escolhida, o pagamento de:

10.3.1. Prejuizos advindos do ndao cumprimento do objeto do contrato e do ndao adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

10.3.2. Prejuizos causados a Administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugao do contrato;

10.3.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e

10.3.4. Obrigac¢Ges trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

10.4. A modalidade de seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item acima, observada a legislacdo que rege a matéria.

10.5. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da NOVACAP, em conta especifica no Banco de
Brasilia, com corre¢do monetdria, apds obter junto & Area Administrativa, o competente oficio de
encaminhamento. Neste caso, podera ser retirada/levantada pela NOVACAP, total ou parcialmente, para
fins de cobertura de pagamento de eventuais multas decorrentes deste instrumento.

10.6. No caso de garantia na modalidade de fianca bancdria, devera constar expressa renuncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Cdadigo Civil.

10.7. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da



contratagao.

10.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacao, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicao no prazo maximo de 20 dias Uteis, contados da data
em que for notificada.

10.9. A NOVACAP executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

10.10. A CONTRATADA autoriza a NOVACAP a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
Edital e no Contrato.

10.11. O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado
pela NOVACAP com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA.

10.12. A garantia serd considerada extinta:

10.12.1. Com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declara¢do da Administracdo, mediante
termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato;

10.12.2. Apds 90 dias (noventa dias) do término da vigéncia do contrato, caso a Administracdo ndo
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado nos termos da comunicacgao,
conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n? 05/2017
recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018; e

10.12.3. Se por qualquer motivo a garantida oferecida deixar de subsistir (extingdo), incumbe a
CONTRATADA oferecer, no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, outra garantia em substituicdo, em
percentual e nas condi¢cdes previstas no edital e na legislacdo de regéncia.

10.13. A CONTRATADA responsabilizar-se-a pelos 6nus resultantes de quaisquer a¢des, demandas, custos
e despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou
contratados, bem como obrigar-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de agdes judiciais que
Ihe venham a ser atribuidas por forca de lei, relacionadas com o cumprimento do contrato, devendo
providencias as suas custas e apresentar em até 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da assinatura do
contrato e antes da emissao da ordem de servigo, a apolice de SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA E DE
RESPONSABILIDADE CIVIL.

10.13.1. O Seguro de Riscos de Engenharia e Responsabilidade Civil deverd abranger a cobertura bdasica
para danos causados por fendmenos da natureza e demais coberturas adicionais, garantindo protecdo
contra perigos que afetem a obra, inclusive roubo, furto e demais eventualidades, incluindo as despesas
com frete e tributos, que surgirem durante a execucdo do objeto, constando na apdlice a NOVACAP como
SEGURADA, bem como o nimero do Contrato e seu objeto.

10.13.2. O seguro devera ter vigéncia sobre todo o periodo da execugdo do Contrato, ficando sob a
responsabilidade do segurado atualizar seu valor sempre que incidir correspondente correcdo no
montante contratual, bem como solicitar prorrogacdo de vigéncia da apdlice se houver ampliacdo do
prazo de execug¢do ou vigéncia da obra/servigo.

10.13.3. A CONTRATADA deverd manter validas as apodlices do Seguro de Riscos de Engenharia e
Responsabilidade Civil e apresentar junto com a medicao o comprovante de adimplemento, sob pena de
inexecugao parcial do contrato, devendo contemplar as seguintes coberturas:

10.13.3.1. Coberturas minimas: Cobertura Basica de Obras Civis em construgdo e Instalagdes e
Montagens (OCC/IM) - Garante os danos fisicos decorrentes de acidentes ocorridos no local do risco ou
canteiro de obras, por danos da natureza (vendaval, queda de granizo, queda de raio, alagamento, entre
outros) e demais eventos (incéndio, explosdao, desabamento, entre outros), cuja cobertura contemplara
100% (cem por cento) do valor do contrato.

10.13.3.2. Coberturas adicionais:

Erro na execugdo da obra/servico: cobre danos causados a obra decorrentes de erro na
sua execucdo, mais prejuizos ocorridos durante reposicdo, reparo ou retificacdo.



Excluem-se os custos que seriam suportados pelo Segurado para retificar o defeito
original, incluindo o transporte, os tributos e despesas afins, se este defeito tiver sido
descoberto antes do sinistro, cuja cobertura contemplara 100% (cem por cento) do valor
do contrato.

Responsabilidade Civil Geral e Cruzada: cobre os danos materiais e/ou corporais,
involuntariamente causados a terceiros que ndo tenham relacdo com a obra, em
decorréncia dos trabalhos pertinentes a ela e/ou instalagdo. Nesta cobertura, a
responsabilidade se estende aos participantes da apdlice do segurado principal e demais
cossegurados, como se cada um tivesse feito uma apdlice em separado, em que todos
sdo considerados terceiros entre si. Além de garantir indenizacdo para danos a terceiros,
cobre gastos com honordrios de advogados. Essa garantia devera se estender para Erro
de Projeto, cuja cobertura contemplard 10% (dez por cento) do valor do contrato.

Propriedade circunvizinha e canteiro de obras: cobre danos materiais a outros bens de
propriedade do segurado ou bens de terceiros sob a sua guarda, custédia ou controle,
localizados em propriedade circunvizinha ou no canteiro de obras, e necessarios a
execucdo dos servicos, inclusive testes, cuja cobertura contemplara 20% (vinte por
cento) do valor do Contrato.

Lucros Cessantes: cobre as indenizacbes decorrentes de perdas financeiras, lucros
cessantes, lucros esperados e quaisquer outras despesas emergentes, desde que
resultantes de danos fisicos e/ou corporais resultantes da execu¢do dos servigcos/obras
contratados, cuja cobertura contemplard 20% (vinte por cento) da cobertura de
Responsabilidade Civil Geral Cruzada.

Responsabilidade Civil do Empregador: garante a Responsabilidade Civil do Segurado em
caso de acidentes dentro do canteiro de obras e/ou durante o translado dos
empregados da obra para residéncia ou da residéncia para a obra em caso do transporte
por conta do segurado, que resulte em morte e / ou invalidez (total ou parcial)
permanente de funcionarios registrados ou com contrato de trabalho, cuja cobertura
contemplard 20% (vinte por cento) da cobertura de Responsabilidade Civil Geral
Cruzada.

Manutencdo Ampla: Cobre os danos fisicos acidentais as coisas seguradas, causados
pelos empreiteiros segurados, no curso das operag¢des por eles realizadas para fins de
cumprimento das obrigacdes assumidas na cldusula de manutencdo do contrato ou
verificadas durante o periodo de manutenc¢do, porém consequentes de ocorréncia
havida no local do risco (canteiro de obras) durante o periodo segurado da obra. Essa
garantia inicia-se apds o final da cobertura basica, desde que a obra tenha sido
concluida, e tem duragdo de 06 (seis) meses, cuja cobertura contemplard 100% (cem por
cento) do valor do contrato.

Despesas extraordindrias: cobre despesas de mao de obra para servicos noturnos e/ou
realizados em feriados e finais de semana para consertos ou fretamento de meios de
transporte, cuja cobertura contemplard 5% (cinco por cento) da cobertura Basica.

Tumultos: cobre despesas com danos causados por tumulto ou greve, cuja cobertura
contemplara 5% (cinco por cento) da cobertura Basica.

Desentulho do local: cobre despesas com a retirada de entulho do local, incluindo
carregamento, transporte e descarregamento em local adequado, cuja cobertura
contemplara 5% (cinco por cento) da cobertura Basica.

Despesas de salvamento e contencdo de sinistros: cobre despesas com providéncias de
emergéncia para conter as consequéncias de prejuizo decorrente de acidentes, cuja
cobertura contemplaré o valor minimo de RS 100.000,00 (cem mil reais).

Danos morais decorrentes de responsabilidade civil: cobre danos morais causados
involuntariamente a terceiros em decorréncia dos trabalhos pertinentes a obra, cuja



cobertura contemplard 20% (vinte por cento) da cobertura de Responsabilidade Civil
Geral Cruzada.

10.13.4. O Seguro de Risco de Engenharia devera atender aos requisitos da Circular SUSEP n2 620/2020
que dispde sobre as regras e os critérios para opera¢do de seguros do grupo patrimonial.

10.13.5. As demais condic¢Oes para prestacdo da Garantia Contratual constardo do Edital de Licitacdo e do
RLC/NOVACAP.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — OBRIGACOES DA NOVACAP

11.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato a NOVACAP se obriga a:

a) efetuar o pagamento na forma estabelecida na Cldusula que versa sobre o pagamento no presente
Contrato;

b) notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execugdo do
Contrato, bem como sobre multas, penalidade e/ou quaisquer débitos de sua responsabilidade;

c) acompanhar e fiscalizar as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo da CONTRATADA;

d) indicar o executor interno do Contrato para os fins do Art. 41 do Decreto n2 32.598, de 15 de dezembro
de 2010;

e) atender as obrigacGes contidas no Edital e seus anexos;

f) efetuar as retengdes tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servicos da CONTRATADA, em
conformidade com o Anexo XI|, Item 6 da IN SEGES/MP n2 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n?
38.934/2018;

11.2. A Novacap ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados a execucdo do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — OBRIGAGOES DA CONTRATADA

12.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a CONTRATADA se obriga a cumprir com
todas as obrigacbes constantes na proposta, do Edital e seus anexos, assumindo como exclusivamente
seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto e, ainda:

a) Executar os servigos conforme especificagdes do projeto Basico e de sua proposta, com a alocagao dos
veiculos, equipamentos e empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais,
além de fornecer equipamentos e pessoal, na qualidade e quantidade minimas especificadas no Projeto
Basico e em sua proposta;

b) atender as determina¢des do representante designado pela NOVACAP, bem assim as de autoridade
superior, além de reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecées
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

c) Utilizar empregado(s) habilitado(s), qualificado(s) e com conhecimentos basicos dos servicos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

d) Responsabilizar-se pelos vicios decorrentes da execucao do objeto, bem como todo e quaisquer danos
ou prejuizos causados a veiculos, maquinas, equipamentos e/ou instalacbes da NOVACAP, ao préprio
veiculo ou a terceiros, em funcdo de acdo ou omissdao de seu empregado, durante a execucdao dos
servicos, ndo cabendo a NOVACAP, quaisquer 6nus ou acdo judicial;

e) Apurado o dano de qualquer natureza, se o mesmo nao for custeado pela contratada no prazo maximo
de 30 (trinta) dias da notificacdo do fato, a NOVACAP, apds comunicacdo, que podera ser por meio



eletronico, procedera com a reten¢ao do valor necessario a reparar o dano, devidamente comprovado, da
fatura seguinte a notificagao;

f) responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacGes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio Coletivo
de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a NOVACAP;

g) Deverd a contratada apresentar Declaracdo de responsabilidade exclusiva sobre a quitacdo dos
encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

h) manter durante toda a execugdo do Contato, em compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas, todas
as condigOes de habilitagdo e qualificagdo exigidas no ato convocatério e na contratagao;

i) responder pelos danos causados direta ou indiretamente a NOVACAP, a fiscalizacdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execu¢dao do presente contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo da NOVACAP;

i) responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, tributarios, sociais e de acidentes de
trabalho, taxas, seguros e outros encargos que incidiram ou venha incidir sobre o objeto deste contrato;

j) submeter previamente, por escrito, a NOVACAP, para analise e aprovacdo, quaisquer mudancas nos
métodos executivos que fujam as especificagdes do projeto basico;

k) arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementd-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto
guando ocorrer algum dos eventos previstos na clausula “Das Alteraces”.

[) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as expensas, no total ou em parte, objeto deste
Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecGes resultantes da execucdao ou de materiais
empregados;

m) ndo contratar trabalho infantil, nos termos do Art. 72, XXXIlI, da Constituicdo Federal e do Decreto n2
6.481, de 2008, que regulamenta os Arts. 32 e 42 da Convencdo n2 1882 da OIT;

n) Reservar o percentual de 2% (dois por cento) de vagas de trabalho nas licitagdes de servigos e obras
publicas distritais, a ser destinado a pessoas em situacdo de rua e observar as disposicées da Lei Distrital
n26.128, de 01/03/2018;

0) Observar o Cédigo de Etica e Conduta da NOVACAP em razdo da execugdo do presente instrumento.

12.1. A reparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em vista o direito
assegurado a NOVACAP no art. 12 da Lei n2 8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

13.1. Pela inexecucdo total ou parcial do presente Contrato, a NOVACAP poderd, garantida a prévia defesa
e o rito estabelecido no Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP, aplicar a CONTRATADA
as seguintes sangdes:

a) adverténcia;
b) multa;

c) suspensdo temporaria de participa¢do em licitacdo e de impedimento de contratar com a NOVACAP,
por prazo ndo superior a 2 (dois) anos; e

13.2. As sanc¢Oes previstas no item anterior poderdo ser aplicadas juntamente com a da alinea b, facultada
a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis.

13.3. O valor da multa podera ser aplicada nos seguintes percentuais:



a) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugdo de
servigos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de
9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

b) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugdo de
servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais
adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério da NOVACAP, quando o atraso ultrapassar 30
(trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigacao
contratada;

c) 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, por descumprimento do
prazo de entrega, sem prejuizo da aplicagao do disposto nos incisos | e Il deste artigo;

d) 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, recusa parcial ou
total na entrega do material, recusa na conclusdo do servico, ou rescisdo do contrato ou da nota de
empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

e) Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, pelo descumprimento de
gualquer cldusula do contrato, exceto prazo de entrega.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS ALTERACOES
14.1. O presente Contrato poderd ser alterado, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificagcdes, para melhor adequacdo técnica aos seus
objetivos;

b) quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicdo
guantitativa de seu objeto;

¢) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

d) quando necessaria a modificacdo do regime de execu¢do do modo de fornecimento, em face da
verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

e) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdao do pagamento, com rela¢dao ao
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou
Servico;

f) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e
a retribuicdo da Administracdo para a justa remuneracdo do servico ou fornecimento, objetivando a
manutenc¢do do equilibrio econémico-financeiro inicial do Contrato, na hipdtese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou impeditivos da
execucao do ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando
alea econdmica extraordinaria e extracontratual.

14.2. A CONTRATADA poderd aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, os acréscimos ou supressoes
gue se fizerem nos servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato. O acréscimo ou a supressdao nao poderd exceder tal limite, salvo a supressao resultante de
acordo entre as Partes.

14.3. A criagdo, a alteragdo ou a extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais, e a superveniéncia de
disposi¢Oes legais, quando ocorridas apds a data da apresentagdao da proposta, com comprovada
repercussao nos precos contratados, implicardo na revisao destes para mais ou para menos, conforme o
caso.

14.4. Em havendo alteracdo do presente Contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a
NOVACAP devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio econémico-financeiro inicial.

14.5. A varia¢do do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto no proprio Contrato e
as atualizacdes, compensacoes ou penalizacdes financeiras decorrentes das condi¢cdes de pagamento nele



previstas, e o empenho de dota¢des orgamentarias suplementares até o limite do seu valor corrigido, nao
caracterizam alteragdo do presente Contrato e podem ser registrados por simples apostila, dispensada a
celebracdo de aditamento.

14.6. Ficam vedadas as altera¢des contratuais que resultem em afronta ao dever de licitar e ao carater
competitivo da licitagao.

14.7. Ocorrendo alteragbes contratuais para fins de fixacdo de novos precos de insumos e servicos a
serem acrescidos ao presente Contrato, serd mantido o mesmo percentual de desconto oferecido pela
CONTRATADA na licitacdo ou no processo de contratacdo direta.

14.8. A forma de pagamento podera ser alterada pela NOVACAP por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial do presente Contrato, atualizado, vedada a antecipagdo do
pagamento sem a correspondente contraprestacao de fornecimento de bens ou servicos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA INEXECUGAO E DA RESCISAO DO CONTRATO

15.1. O presente Contrato serd rescindido ante os seguintes motivos:
a) ndo cumprimento reiterado de clausulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos;
b) cumprimento irregular reiterado de cldusulas contratuais, especificacbes, projetos e prazos;

c) lentiddo na sua execug¢ao que comprometa a conclusdo do servico ou do fornecimento, nos prazos
estipulados;

d) atraso injustificado para o inicio do servico ou do fornecimento;
e) paralisa¢do do servigo ou do fornecimento, sem justa causa e sem prévia comunicacdo a NOVACAP;

f) subcontratacdo total ou parcial do seu objeto em desacordo com o Edital, respeitado ainda o disposto
no Art. 78 da Lei n? 13.303, de 2016;

g) cessdo ou transferéncia, total ou parcial do objeto;
h) fusdo, cisdo ou incorporacao, ndo admitidas no Edital e no presente Contrato;

i) desatendimento reiterado das determinagdes regulamentares do fiscal ou do gestor do contrato e dos
seus superiores;

j) cometimento reiterado de faltas na sua execucao;
k) decretacdo de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil da CONTRATADA,;
[) dissolucdo da empresa CONTRATADA ou o falecimento da pessoa fisica CONTRATADA ;

m) alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execucao
do presente Contrato;

n) razoes de interesse publico, de alta relevancia e de amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pela autoridade maxima da NOVACAP;

0) acréscimo ou a supressdo, por parte da NOVACAP de servigos ou compras, acarretando alteragdo do
valor inicial do presente Contrato além do limite permitido no Art. 81, §§ 12 e 29, da Lei n? 13.303, de
2016;

p) materializacdo de evento critico previsto na matriz de riscos, ou outra forma de controle, que
impossibilidade a continuidade do presente Contrato;

g) ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da execuc¢do do
presente Contrato;

r) descumprimento do disposto no inciso XXXIIl do Art. 72 da Constituicdo Federal, que proibe o trabalho
noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na
condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos, sem prejuizo das san¢des penais cabiveis;

s) ndo integralizacdo da garantia de execugdo contratual no prazo estipulado;



t) perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da sua execuc¢ao;
u) pratica de atos lesivos a Administragdo Publica previstos na Lei n2 12.846, de 2013;

v) pratica de atos que prejudiquem ou comprometam a imagem ou a reputacdo da NOVACAP direta ou
indiretamente;

x) utilizacdo do presente Contrato para qualquer operagao financeira por parte da CONTRATADA.

15.2. O procedimento de rescisdo contratual deve observar o contraditério e a ampla defesa.

15.3. O presente Contrato poder3, ainda, ser rescindido de forma amigavel, por acordo entre as partes.
15.4. O termo de rescisdo sera precedido de Relatério indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:
a) balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

b) relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

c) indenizacGes e multas.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA MATRIZ DE RISCOS

16.1. Na hipdtese de ocorréncia de um dos eventos listados na Matriz de Riscos, item 27 do Projeto
Basico (Doc. SEI/GDF n2 174748706), a CONTRATADA devera, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, informar a
NOVACAP sobre o ocorrido, contendo as seguintes informagdes minimas:

a) Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua duragao
estimada;

b) As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializacdo do evento, quando houver;

c) As medidas que ird tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que esses
efeitos cessem;

d) As obrigacGes contratuais que ndo foram cumpridas ou que ndo irdo ser cumpridas em razdo do
evento; e

e) Outras informacdes relevantes.

16.2. Apds a notificagdo, a NOVACAP decidira quanto ao ocorrido ou poderd solicitar esclarecimentos
adicionais a CONTRATADA Em sua decisdao a NOVACAP podera isentar temporariamente a CONTRATADA
do cumprimento das obrigacdes contratuais afetadas pelo Evento.

16.3. A concessdo de qualquer isengao ndo exclui a possibilidade de aplicagdao das sang¢des previstas na
Clausula contratual respectiva.

16.4. O reconhecimento pela NOVACAP dos eventos descritos na Matriz de Riscos que afetem o
cumprimento das obrigacdes contratuais, com responsabilidade indicada exclusivamente a CONTRATADA,
ndo dara ensejo a recomposicdo do equilibrio econdmico financeiro do Contrato, devendo o risco ser
suportado exclusivamente pela CONTRATADA.

16.5. As obrigagOes contratuais afetadas por caso fortuito, fato do principe ou forga maior deverdo ser
comunicadas pelas partes em até 05 (cinco) dias Uteis, contados da data da ocorréncia do evento.

16.6. As partes deverdo acordar a forma e o prazo para resolugdo do ocorrido.

16.7. As partes ndo serdo consideradas inadimplentes em razdo do descumprimento contratual
decorrente de caso fortuito, fato do principe ou forca maior.

16.8. Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirdo quanto a recomposi¢ao do
equilibrio economico financeiro do Contrato, salvo se as consequéncias do evento sejam cobertas por
Seguro, se houver.

16.9. O Contrato podera ser rescindido, quando demonstrado que todas as medidas para sanar os efeitos
foram tomadas e mesmo assim a manutencao do contrato se tornar impossivel ou inviavel nas condicoes
existentes ou é excessivamente onerosa.
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16.10. As partes se comprometem a empregar todas as medidas e a¢des necessarias a fim de minimizar
os efeitos advindos dos eventos de caso fortuito, fato do principe ou forga maior.

16.11. Os fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou
impeditivos da execucdo do contrato, ndo previstos na Matriz de Riscos, serdo decididos mediante acordo
entre as partes, no que diz respeito a recomposicao do equilibrio econdmico financeiro do contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES GERAIS

17.1. Na execucgdo do presente Contrato é vedado a NOVACAP e a CONTRATADA e/ou seu empregado ou
qualquer representante, sob pena de responsabilizacdo na forma disciplinada no Decreto Distrital n2
37.296, de 2016, as seguintes condutas:

a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico ou a quem
guer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; e

b) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente Contrato.

17.2. Caberd a CONTRATADA atender as politicas nacionais e locais que tenham como objetivo a inclusdo
social e o combate a discriminacao.

17.3. Na execucdo do presente Contrato, fica vedado o uso de conteudo discriminatdrio: contra a mulher,
que incentive a violéncia ou que exponha a mulher a constrangimento, homofébico ou qualquer outro
gue represente qualquer tipo de discriminacao, especialmente voltados contra minorias em condicdes de
vulnerabilidade, sob pena de rescisdo do contrato e aplicacdo de multa, sem prejuizo de outras sancoes
cabiveis, nos termos do que dispde a Lei n? 5.448, de 2015, regulamentada pelo Decreto Distrital n2
38.365, de 2017.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS ASSINATURAS

18.1. Este Contrato tem validade a partir da assinatura de todas as partes CONTRATANTES, considerando-
se para efeito de contagem de prazos a data da ultima assinatura, e eficacia legal apds a publicagdo do
seu extrato no Didrio Oficial do Distrito Federal.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA PUBLICACAO

19.1. O extrato do presente contrato sera publicado a expensas da NOVACAP, no Didrio Oficial do Distrito
Federal, atendendo-se ao principio da publicidade elencado no art. 37 da Constituicdo Federal e
Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP.

CLAUSULA VIGESIMA — DO FORO

20.1. Elegem as partes o Foro de Brasilia-DF, para dirimir quaisquer duvidas porventura oriundas do
presente Contrato, se esgotadas as vias amigaveis.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL:
FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE
DIRETOR-PRESIDENTE
CARLOS ALBERTO SPIES
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
CLIMATICA ENGENHARIA EIRELI:

WAGNER MENDES BASTOS
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